

Číslo smlouvy objednatele: 005/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Burešov, p.o. – výměna dorozumivacího zařízení“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace**

: Zlín, Burešov 4884 PSČ 760 01

: Ing. Vlastimil Zaydlar – ředitel organizace

: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1309

: Ing. Vlastimil Zaydlar

: Vladimír Fabo – referent majetkové správy

: 70851042

: CZ70851042

: Komerční banka, a.s.

: 27-1924760207/0100

: 577 433 853

: reditel@dsburesov.cz

: fabo@dsburesov.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **ZPT Vigantice, spol. s.r.o.**

: Vigantice 266, Rožnov pod Radhoštěm, 75661

: Rudolf Stodůlka – jednatel společnosti

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10108

: Rudolf Stodůlka – jednatel společnosti

: Bc. Pavel Baron - sales manager

IČ

: 48396044

DIČ

: CZ48396044

Bankovní ústav

: KB Valašské Meziříčí

Číslo účtu

: 4003903801/0100

Tel. / Fax

: 571 757 330

E-mail

: obchod@zptvigantice.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Domov pro seniory Burešov, p.o. – výměna dorozumívacího zařízení
Místo stavby	: DS Burešov,, p.o., Burešov 4884, 760 01 Zlín
Investor (objednatel)	: Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
Projektová dokumentace	: Rekonstrukce systému sestra-pacient, 07/2017
Projektant (GP)	: ing. Petr Míka, Tovární 1712, 686 03 Staré Město
Autorský dozor	: bude doplněno později
Technický dozor stavebníka	:bude doplněno později
Koordinátor BOZP objednatele	: bude doplněno později
Stavbyvedoucí zhotovitele	: p. Radim Smejkal
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Bc. Pavel Baron
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:	bude doplněno později

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Domov pro seniory Burešov, p.o. – výměna dorozumívacího zařízení“
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1341/100/05/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou *Ing. Petrem Míkou, 07/2017*
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** používáno pouze pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **bude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 2.5. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.6. Zhotovitel **bere na vědomí a souhlasí, že instalace dorozumívacího zařízení bude probíhat za plného provozu Domova seniorů a to postupným způsobem, po ucelených celcích (po jednotlivých podlažích) dle určení a průběžné dohody se zástupci uživatele tak, aby nebyl provoz DS Burešov stavební činností zhotovitele nepřipustně omezován!!**
- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 2.7.3. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
 - 2.7.4. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.5. zpracování **dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před

realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.

- 2.7.6. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.7.7. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.7.8. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
 - 2.7.9. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.7.10. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.11. bezodkladné **odstranění** případných závad zjištěných při **závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.7.12. **dokumentace skutečného provedení díla**,
 - 2.7.13. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.14. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.15. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.16. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.17. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění**.
 - 2.7.18. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla ve všech prostorech DS učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení objektu DS. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory DS uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
 - 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
 - 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií**

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technologií musí být **písemný**.

- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.

2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.

2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. Změny díla

2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek.

2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

2.12.3.3. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,

2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.12.6. Změnový list

2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

- 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů dila odpovídá zhotovitel.
- 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.12.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu.
- 2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, musí **splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 29.9.2017
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 2.10.2017
- 3.3.
- 3.4. **Dílčí termíny:**
 - 3.4.1. I. etapa - 2.a 3. NP dokončení nejpozději do 3.11.2017
 - 3.4.2. II. Etapa - 4.NP dokončení do 17 kalendářní dny od zahájení II. Etapy , (předpoklad zahájení II. Etapy listopad 2017)
 - 3.4.3. III. Etapa – 5.NP a 6.NP dokončení do 35 kalendářní dny od zahájení III. Etapy (Předpoklad zahájení III. Etapy březen – duben 2018)
- 3.5. Předpokládaný termín protokolárního předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.5.2018**
- 3.6. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.**
 - 3.6.1. Objednatel si vyhrazuje **právo na stanovení či úpravu etapizace realizace** a to po jednotlivých podlažích s tím, že **délka realizace prací na jednom podlaží nepřesáhne 17 kalendářních dní.**
 - 3.6.2. Objednatel si vyhrazuje právo na **jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla či zahájení jednotlivých etap realizace** a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.8. **Harmonogram stavby:**
 - 3.8.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (**předání a převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, a to ze zohledněním postupné realizace, po ucelených celcích – etapách (po jednotlivých podlažích) dle určení a průběžné dohody se zástupci uživatele

3.9. Místem plnění je Burešov 4884, Zlín.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.353.644,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliontřístapadesátřitisícešestsetčtyřicetčtyři korun českých)

203.046,60 Kč DPH 15 %

-, -Kč DPH 21 %

1.556.691,- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmiliónpětsetpadesátšesttisícšestsetdevadesátjedna korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
- 4.5. **Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:**
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto

chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.3. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně resp. po dokončení jednotlivých etap realizace** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
 - 5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
 - 5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 5.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
 - 5.5.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
 - 5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 5.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 5.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
 - 5.5.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.6. **Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.7. **Fakturace:**
 - 5.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **15. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

- 5.7.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.7.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.7.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.8.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 1341/100/05/17 včetně jeho případných dodatků,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **2 x** tištěná forma, **1 x** digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe.,
- 6.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.4. vzor změnového listu,
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování v objektu DS Burešov.
- 7.2.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.2.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.2.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.2.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.2.1.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.3. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.4. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**.
- 8.6. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.6.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
 - 8.6.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

- 8.6.3.K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.4.K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.5.Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1.Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a

zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**

10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.4. **Přejímací řízení:**

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků,

popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy

10.4.4.7. stavební deník (deníky)

10.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

10.4.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **36 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do **posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 2 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 7 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.

- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů ne zahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejdou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 500,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 2000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 2000,-Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.7. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.8. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení § 92e (§ 92f) zákona o DPH.
- 14.9. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o DPH,

a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatel, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).

- 14.10. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplacené pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.12. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.13. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.14. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů**

- b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dnů** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:**
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že Domov pro seniory Burešov, p.o v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. V případě, že bude smlouva uzavřena po 1.7.2017, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v **4** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 16.6.2017 č.0508/R16/17

Ve Zlíně dne

15.9.2017

Objednatel:

Domov pro seniory Burešov
příspěvková organizace
Burešov 4884, 760 01 Zlín
IČO: 708 510 42 1
tel. 577 433 853, fax: 577 225 029

Ing. Vlastimil Zaydlar
ředitel organizace

Ve Viganticích dne 24.08.2017

Zhotovitel:



ZPT VIGANTICE
spol. s r.o.
Viganice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
DIČ: CZ 48396044 www.zptvigantice.cz

Rudolf Stodůlka
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ

Akce	Domov pro seniory Burešov, rekonstrukce systému sestra-pacient
Místo	Burešov 4884, Zlín
Investor	Domov seniory Burešov, p.o.
Objednatel	Domov seniory Burešov, p.o.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

SOUBOR	CENA
Lékařské dorozumívací zařízení 1.NP	266 742 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení 2.NP	268 622 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení 3.NP	268 622 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení 4.NP	283 254 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení 5.NP	266 404 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	1 353 644 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáž
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 1.NP

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
<i>Technologie</i>							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1	1	ks	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Datový rozvaděč 6U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
3	Napájecí zdroj + lokální server 1x1	1	ks	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
5	SW - databáze historie volání 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
6	SW - aktivace sdruženého provozu 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
7	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Adaptér k hlavnímu terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Kabel telefonní přípojky 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Univerzální police 19"/1U 1x1	1	ks	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Zásuvka hlavního terminálu 1x1	1	ks	150,00	150,00	20,00	20,00
12	Telefonní zásuvka IN-OUT 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Přenosný analogový přístroj 2x1	2	ks	1 500,00	3 000,00	100,00	200,00
14	Telefonní interface (pro analog. Přístroj) 2x1	2	ks	2 000,00	4 000,00	100,00	200,00
12	Datový switch 8 portů - 5V 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
13	Modul DS 5V 1x1	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Datový SWITCH pro systém 24 portů/ 19" 2x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
16	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00

17	1x1	Signalizační svítidlo	21	ks	500,00	10 500,00	20,00	420,00
18	21x1	Pokojevý terminál s hovorem	21	ks	3 000,00	63 000,00	200,00	4 200,00
19	21x1	Terminál hovorový s displejem	1	ks	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00
20	1x1	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru)	38	ks	600,00	22 800,00	150,00	5 700,00
21	38x1	Tlačítko nouzového volání (bez hovoru)	38	ks	500,00	19 000,00	20,00	760,00
22	38x1	Tlačítko nouzového volání	19	ks	300,00	5 700,00	20,00	380,00
23	23x1	Táhlo nouzového volání	2	ks	300,00	600,00	20,00	40,00
24	2x1	Opakovač - Repeater	1	ks	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
25	1x1	Distanční redukce jednonásobná	2	ks	1,00	2,00	1,00	2,00
26	2x1	Distanční redukce dvojnásobná	21	ks	1,00	21,00	1,00	21,00
27	21x1	Patch kabel, cat. 5.e - 0,3m	30	ks	1,00	30,00	1,00	30,00
28	30x1	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	60	ks	10,00	600,00	90,00	5 400,00
	60x1	Mezisoučet				173 207,00		21 177,00
		Rozvody						
29		Kabel FTP Cat.5e LSOH	1400	m	7,00	9800,00	8,00	11200,00
30	22x50	Kabel CY 2x 1,5	40	m	20,00	800,00	8,00	320,00
31	1x40	Kabel CY 3x 1,5	30	m	20,00	600,00	8,00	240,00
32	30x1	Odvíčkování a zavíčkování krabice	18	ks	1,00		1,00	18,00
33	18x1	Plastová záslepka	22	ks	1,00	22,00	1,00	22,00
34	22x1	Lišta vkladací s krytem 18x13	550	ks	12,00	6600,00	19,00	10450,00
35	450x1	Lišta vkladací s krytem 40x20	150	ks	26,00	3900,00	19,00	2850,00
	126x1							

36	Stropní příchytky ocelová 100x1	100	ks	1,00	100,00	5,00	500,00
37	Hmoždinka 10mm - osazená do zdi 1200x1	1200	ks	2,00	2400,00	6,00	7200,00
38	Vrut 3,5x40 1300x1	1300	ks	2,00	2600,00	6,00	7800,00
39	Sádra štukárenská 10x1	10	kg	1,00	10,00	1,00	10,00
40	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5x1	5	ks			1,00	5,00
41	Průraz betonem 1x1	1	ks			1,00	1,00
42	Demontáž zastaralého zařízení 3x1	3	hod			1,00	3,00
43	Drobný instalační materiál 1x1	1	kpl			1,00	1,00
44	Úklid staveniště 3x1	3	hod			1,00	3,00
45	Demontáž a zpětná montáž podhledů 3x1	3	hod			1,00	3,00
	Mezisoučet				26 832,00		40 626,00
Revize, koordinace, zkoušky							
46	Kontrola vedení	1	kpl			1 000,00	1 000,00
47	Instalace a konfigurace systému	1	kpl			1 000,00	1 000,00
48	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	kpl			1 900,00	1 900,00
49	Náklady spojené s dopravou a přesunem materiálu	1	kpl			1 000,00	1 000,00
	Mezisoučet						4 900,00
	Dodávka celkem				200 039 Kč		
	Montáž				66 703 Kč		
	Dodávka a montáž celkem				266 742 Kč		
	Celkem bez DPH				266 742 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 2.NP

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1	1	ks	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Datový rozvaděč 6U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
3	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
4	SW - databáze historie volání 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
5	SW - aktivace sdruženého provozu 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
6	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Adaptér k hlavnímu terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Kabel telefonní přípojky 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Zásuvka hlavního terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Telefonní zásuvka IN-OUT 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Přenosný analogový přístroj 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
12	Datový switch 8 portů - 5V 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
13	Modul DS 5V 1x1	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Datový SWITCH pro systém 24 portů/ 19" 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
15	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
16	Signalizační svítidlo 21x1	21	ks	500,00	10 500,00	20,00	420,00
17	Pokojový terminál s hovorem 21x1	21	ks	3 900,00	81 900,00	200,00	4 200,00
18	Terminál hovorový s displejem	1	ks	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00

19	1x1 Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 38x1	36	ks	600,00	21 600,00	150,00	5 400,00
20	Tlačítko nouzového volání (bez hovoru) 38x1	36	ks	500,00	18 000,00	20,00	720,00
21	Tlačítko nouzového volání 23x1	18	ks	300,00	5 400,00	20,00	360,00
22	Táhlo nouzového volání 2x1	2	ks	300,00	600,00	20,00	40,00
23	Opakovač - Repeater 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
24	Distanční redukce jednonásobná 2x1	2	ks	1,00	2,00	1,00	2,00
25	Distanční redukce dvojnásobná 21x1	21	ks	1,00	21,00	1,00	21,00
26	Patch kabel, cat. 5.e - 0,3m 30x1	30	ks	1,00	30,00	1,00	30,00
27	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 60x1	60	ks	10,00	600,00	90,00	5 400,00
	Mezisoučet				178 758,00		19 298,00
	Rozvody						
28	Kabel FTP Cat.5e LSOH 20x50	1300	m	7,00	9100,00	8,00	10400,00
29	Kabel CY 2x 1,5 40x1	40	m	20,00	800,00	8,00	320,00
30	Kabel CY 3x 1,5 30x1	30	m	20,00	600,00	8,00	240,00
31	Odvětvování a zavěšování krabice 18x1	18	ks	1,00	18,00	1,00	18,00
32	Plastová záslepka 22x1	22	ks	1,00	22,00	1,00	22,00
33	Lišta vkladací s krytem 18x13 440x1	540	ks	12,00	6480,00	19,00	10260,00
34	Lišta vkladací s krytem 40x20 126x1	150	ks	26,00	3900,00	19,00	2850,00
35	Stropní příchytka ocelová 100x1	100	ks	1,00	100,00	5,00	500,00
36	Hmoždinka 10mm - osazená do zdi 1200x1	1200	ks	2,00	2400,00	6,00	7200,00
37	Vrut 3,5x40 1300x1	1300	ks	2,00	2600,00	6,00	7800,00

38	Sádra šukárenská 10x1	10	kg	1,00	10,00	1,00	10,00
39	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5x1	5	ks			1,00	5,00
40	Průraz betonem 1x1	1	ks			1,00	1,00
41	Demontáž zastaralého zařízení 3x1	3	hod			1,00	3,00
42	Drobný instalační materiál 1x1	1	kpl			1,00	1,00
43	Úklid staveniště 3x1	3	hod			1,00	3,00
44	Demontáž a zpětná montáž podhledů 3x1	3	hod			1,00	3,00
	Mezisoučet				26 030,00		39 636,00
Revize, koordinace, zkoušky							
45	Kontrola vedení	1	kpl			1 000,00	1 000,00
46	Instalace a konfigurace systému	1	kpl			1 000,00	1 000,00
47	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	kpl			1 900,00	1 900,00
48	Náklady spojené s dopravou a přesunem materiálu	1	kpl			1 000,00	1 000,00
	Mezisoučet						4 900,00
	Dodávka celkem					204 788 Kč	
	Montáž					63 834 Kč	
	Dodávka a montáž celkem					268 622 Kč	
	Celkem bez DPH					268 622 Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 3.NP

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1	1	ks	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Datový rozvaděč 6U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
3	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
4	SW - databáze historie volání 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
5	SW - aktivace sdruženého provozu 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
6	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Adaptér k hlavnímu terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Kabel telefonní přípojky 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Zásuvka hlavního terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Telefonní zásuvka IN-OUT 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Přenosný analogový přístroj 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
12	Datový switch 8 portů - 5V 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
13	Modul DS 5V 1x1	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Datový SWITCH pro systém 24 portů/ 19" 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
15	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
16	Signalizační svítidlo 21x1	21	ks	500,00	10 500,00	20,00	420,00
17	Pokojeový terminál s hovorem 21x1	21	ks	3 900,00	81 900,00	200,00	4 200,00
18	Terminál hovorový s displejem	1	ks	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00

19	1x1	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru)	36	ks		600,00	21 600,00	150,00	5 400,00
20	38x1	Tlačítko nouzového volání (bez hovoru)	36	ks		500,00	18 000,00	20,00	720,00
21	38x1	Tlačítko nouzového volání	18	ks		300,00	5 400,00	20,00	360,00
22	23x1	Táhlo nouzového volání	2	ks		300,00	600,00	20,00	40,00
23	2x1	Opakovač - Repeater	1	ks		2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
24	1x1	Distanční redukce jednonásobná	2	ks		1,00	2,00	1,00	2,00
25	2x1	Distanční redukce dvojnásobná	21	ks		1,00	21,00	1,00	21,00
26	21x1	Patch kabel, cat. 5.e - 0,3m	30	ks		1,00	30,00	1,00	30,00
27	30x1	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	60	ks		10,00	600,00	90,00	5 400,00
	60x1	Mezisoučet					178 758,00		19 298,00
		Rozvody							
28		Kabel FTP Cat.5e LSOH	1300	m		7,00	9100,00	8,00	10400,00
29	20x50	Kabel CY 2x 1,5	40	m		20,00	800,00	8,00	320,00
30	40x1	Kabel CY 3x 1,5	30	m		20,00	600,00	8,00	240,00
31	30x1	Odvíčkování a zavíčkování krabice	18	ks		1,00	18,00	1,00	18,00
32	18x1	Plastová záslepka	22	ks		1,00	22,00	1,00	22,00
33	22x1	Lišta vkladací s krytem 18x13	540	ks		12,00	6480,00	19,00	10260,00
34	440x1	Lišta vkladací s krytem 40x20	150	ks		26,00	3900,00	19,00	2850,00
35	126x1	Stropní příchytka ocelová	100	ks		1,00	100,00	5,00	500,00
36	100x1	Hmoždinka 10mm - osazená do zdi	1200	ks		2,00	2400,00	6,00	7200,00
37	1200x1	Vrut 3,5x40	1300	ks		2,00	2600,00	6,00	7800,00
	1300x1								

38	Sádra štukárenská 10x1	10	kg	1,00	10,00	1,00	10,00
39	Průraz zdívkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5x1	5	ks			1,00	5,00
40	Průraz betonem 1x1	1	ks			1,00	1,00
41	Demontáž zastaralého zařízení 3x1	3	hod			1,00	3,00
42	Drobný instalační materiál 1x1	1	kpl			1,00	1,00
43	Úklid staveniště 3x1	3	hod			1,00	3,00
44	Demontáž a zpětná montáž podhledů 3x1	3	hod			1,00	3,00
	Mezisoučet				26 030,00		39 636,00
Revize, koordinace, zkoušky							
45	Kontrola vedení	1	kpl			1 000,00	1 000,00
46	Instalace a konfigurace systému	1	kpl			1 000,00	1 000,00
47	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	kpl			1 900,00	1 900,00
48	Náklady spojené s dopravou a přesunem materiálu	1	kpl			1 000,00	1 000,00
	Mezisoučet						4 900,00
	Dodávka celkem					204 788 Kč	
	Montáž					63 834 Kč	
	Dodávka a montáž celkem					268 622 Kč	
	Celkem bez DPH					268 622 Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 4.NP

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
<i>Technologie</i>							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1	1	ks	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Datový rozvaděč 6U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
3	Napájecí zdroj + lokální server 1x1	1	ks	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
5	SW - databáze historie volání 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
6	SW - aktivace sdruženého provozu 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
7	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Adaptér k hlavnímu terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Kabel telefonní přípojky 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Univerzální police 19"/1U 1x1	1	ks	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Zásuvka hlavního terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Telefonní zásuvka IN-OUT 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Přenosný analogový přístroj 2x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14	Telefonní interface (pro analog. Přístroj) 3x1	3	ks	2 000,00	6 000,00	100,00	300,00
15	Datový SWITCH pro systém 24 portů/ 19" 2x1	2	ks	1 000,00	2 000,00	100,00	200,00
16	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
17	Signalizační svítidlo 21x1	21	ks	500,00	10 500,00	20,00	420,00
18	Pokojeový terminál s hovorem	21	ks	3 900,00	81 900,00	200,00	4 200,00

19	21x1	Terminál hovorový s displejem 1x1	1	ks	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00
20		Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) 38x1	36	ks	600,00	21 600,00	150,00	5 400,00
21		Tlačítko nouzového volání (bez hovoru) 38x1	36	ks	500,00	18 000,00	20,00	720,00
22		Tlačítko nouzového volání 23x1	18	ks	300,00	5 400,00	20,00	360,00
23		Táhlo nouzového volání 2x1	2	ks	300,00	600,00	20,00	40,00
24		Opakovač - Repeater 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00
25		Distanční redukce jedonosobná 2x1	2	ks	1,00	2,00	1,00	2,00
26		Distanční redukce dvojnásobná 21x1	21	ks	1,00	21,00	1,00	21,00
27		Patch kabel, cat. 5.e - 0,3m 30x1	30	ks	1,00	30,00	1,00	30,00
28		Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 60x1	60	ks	10,00	600,00	90,00	5 400,00
		Mezisoučet				189 858,00		22 098,00
		Rozvody						
29		Kabel FTP Cat.5e LSOH 20x50 + 2x25	1350	m	7,00	9450,00	8,00	10800,00
30		Kabel CY 2x 1,5 40x1	40	m	20,00	800,00	8,00	320,00
31		Kabel CY 3x 1,5 30x1	30	m	20,00	600,00	8,00	240,00
32		Odvíčkování a zavíčkování krabice 18x1	18	ks	1,00		1,00	18,00
33		Plastová záslepka 22x1	22	ks	1,00	22,00	1,00	22,00
34		Lišta vkladací s krytem 18x13 440x1	540	ks	12,00	6480,00	19,00	10260,00
35		Lišta vkladací s krytem 40x20 126x1	150	ks	26,00	3900,00	19,00	2850,00
36		Stropní příchytka ocelová 100x1	100	ks	1,00	100,00	5,00	500,00
37		Hmoždinka 10mm - osazená do zdi 1200x1	1200	ks	2,00	2400,00	6,00	7200,00

38	Vrut 3,5x40 1300x1	1300	ks	2,00	2600,00	6,00	7800,00
39	Sádra štukárenská 10x1	10	kg	1,00	10,00	1,00	10,00
40	Průraz zdílem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5x1	5	ks			1,00	5,00
41	Průraz betonem 1x1	1	ks			1,00	1,00
42	Demontáž zastaralého zařízení 3x1	3	hod			1,00	3,00
43	Drobný instalační materiál 1x1	1	kpl			1,00	1,00
44	Úklid staveniště 3x1	3	hod			1,00	3,00
45	Demontáž a zpětná montáž podhledů 3x1	3	hod			1,00	3,00
	Mezisoučet				26 362,00		40 036,00
Revize, koordinace, zkoušky							
46	Kontrola vedení	1	kpl			1 000,00	1 000,00
47	Instalace a konfigurace systému	1	kpl			1 000,00	1 000,00
48	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	kpl			1 900,00	1 900,00
49	Náklady spojené s dopravou a přesunem materiálu	1	kpl			1 000,00	1 000,00
	Mezisoučet						4 900,00
	Dodávka celkem				216 220 Kč		
	Montáž				67 034 Kč		
	Dodávka a montáž celkem				283 254 Kč		
	Celkem bez DPH				283 254 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ 5.NP

AKCE : Domov pro seniory Burešov, rekonstr. systému sestra-pacient

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
<i>Technologie</i>							
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 1x1	1	ks	24 000,00	24 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Datový rozvaděč 6U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1	1	ks	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00
3	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00
4	SW - databáze historie volání 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
5	SW - aktivace sdruženého provozu 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	150,00	150,00
6	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Adaptér k hlavnímu terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Kabel telefonní přípojky 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Zásuvka hlavního terminálu 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Telefonní zásuvka IN-OUT 1x1	1	ks	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Přenosný analogový přístroj 1x1	1	ks	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
12	Datový switch 8 portů - 5V 1x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
13	Modul DS 5V 2x1	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Datový SWITCH pro systém 24 portů/ 19" 2x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
15	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 2x1	1	ks	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
16	Signalizační svítidlo 21x1	21	ks	500,00	10 500,00	20,00	420,00
17	Pokojeový terminál s hovorem 21x1	21	ks	3 900,00	81 900,00	200,00	4 200,00
18	Terminál hovorový s displejem	1	ks	3 500,00	3 500,00	200,00	200,00

19	1x1	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru)	36	ks	600,00	21 600,00	150,00	5 400,00
20	38x1	Tlačítko nouzového volání (bez hovoru)	36	ks	500,00	18 000,00	20,00	720,00
21	38x1	Tlačítko nouzového volání	18	ks	300,00	5 400,00	20,00	360,00
22	23x1	Táhlo nouzového volání	2	ks	300,00	600,00	20,00	40,00
23	2x1	Opakovač - Repeater	0	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0x1	Distanční redukce jednonásobná	2	ks	1,00	2,00	1,00	2,00
25	21x1	Distanční redukce dvojnásobná	21	ks	1,00	21,00	1,00	21,00
26	30x1	Patch kabel, cat. 5.e - 0,3m	30	ks	1,00	30,00	1,00	30,00
27	60x1	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	60	ks	10,00	600,00	90,00	5 400,00
		Mezisoučet				176 758,00		19 098,00
		Rozvody						
28	20x50	Kabel FTP Cat.5e LSOH	1300	m	7,00	9100,00	8,00	10400,00
29	40x1	Kabel CY 2x 1,5	40	m	20,00	800,00	8,00	320,00
30	30x1	Kabel CY 3x 1,5	30	m	20,00	600,00	8,00	240,00
31	18x1	Odvíčkovaní a zavičkování krabice	18	ks	1,00	1,00	1,00	18,00
32	22x1	Plastová záslepka	22	ks	1,00	22,00	1,00	22,00
33	440x1	Lišta vkládací s krytem 18x13	540	ks	12,00	6480,00	19,00	10260,00
34	126x1	Lišta vkládací s krytem 40x20	150	ks	26,00	3900,00	19,00	2850,00
35	100x1	Stropní příchytka ocelová	100	ks	1,00	100,00	5,00	500,00
36	1200x1	Hmoždinka 10mm - osazená do zdi	1200	ks	2,00	2400,00	6,00	7200,00
37	1300x1	Vrut 3,5x40	1300	ks	2,00	2600,00	6,00	7800,00

38	Sádra štukárenská 10x1	10	kg	1,00	10,00	1,00	10,00
39	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 5x1	5	ks			1,00	5,00
40	Průraz betonem 0x1	0	ks			0,00	0,00
41	Demontáž zastaralého zařízení 3x1	3	hod			1,00	3,00
42	Drobný instalační materiál 1x1	1	kpl			1,00	1,00
43	Úklid staveniště 3x1	3	hod			1,00	3,00
44	Demontáž a zpětná montáž podhledů 3x1	3	hod			1,00	3,00
	Mezisoučet				26 013,00		39 635,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
45	Kontrola vedení	1	kpl				
46	Instalace a konfigurace systému	1	kpl			1 000,00	1 000,00
47	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	1	kpl			1 000,00	1 000,00
48	Náklady spojené s dopravou a přesunem materiálu	1	kpl			1 900,00	1 900,00
	Mezisoučet					1 000,00	1 000,00
	Dodávka celkem						4 900,00
	Montáž						
	Dodávka a montáž celkem					202 771 Kč	
						63 633 Kč	
						266 404 Kč	
	Celkem bez DPH					266 404 Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH