
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
                     

Název veřejné zakázky: Břeclav – ul. Na Zahradách, oprava 
kanalizace a vodovodu

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
       Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
       IČ: 49455168
Zakázka podle předmětu: Zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Zakázka mimo režim zákona

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1

Uchazeč předpokládá na základě čl. 2.5 smlouvy o dílo, že v případě přerušení provádění 
díla se termín dokončení 30. 4. 2018 posune o dobu přerušení. Je tento předpoklad 
správný?

Odpověď 1

Podle bodu 2. 5 obchodních podmínek platí, že:

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 
podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 
tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

Takové ustanovení bude vykládáno tak, že v případě, kdy se na stavbě vyskytnou 
nepříznivé klimatické podmínky, které by mohli mít výrazný dopad na provádění díla, a o 
jejich výskytu nebude pochyb, zapíše se doba trvání těchto nepříznivých klimatických 
podmínek do stavebního deníku a o dobu takového trvání nepříznivých klimatických 
podmínek se prodlouží doba provádění. 

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na zpracování 
nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tak neprodlužuje.

V Brně dne 6. 10. 2017
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