

SMLOUVA O DÍLO Č. 200122-437-17

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Modletice	
Modletice 6, 251 01 Modletice	
IČ: 00640158	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Ing. Jiří Aron, tel.: 725 021 855
	jiri.aron@modletice.cz
	Starosta
Ve věcech technických	Ing. Pavel Švestka, tel: 603 254 590
	e-mail: pavelsvestka@volny.cz
	Technický dozor
Adresa pro doručování pošty	Modletice 6, 251 01 Modletice

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	VHST s.r.o.
Sídlo:	Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
Zastoupená:	Ing. David Štursa, jednatel
IČ:	02464471
DIČ:	CZ02464471
Zápis v obchodním rejstříku:	C22294 KS České Budějovice
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	107-7343790237/0100
Osoby oprávněné k jednání:	
	Ing. David Štursa
	tel.: 565 323 133 e-mail: info@vhst.cz
	tel.: e-mail:
Adresa pro doručování pošty	Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích“ (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1, podle objednatelům předané projektové dokumentace, kterou vypracoval HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ: 2722253 (odpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák) a podle souvisejícího sdělení vodoprávního úřadu. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
- 1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) tato smlouva
 - b) projektová dokumentace
 - c) výkaz výměr
- 1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.
- 1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
 - obstarání a doprava veškerého materiálu, strojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
 - vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;
 - pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
 - dodání veškerých předepsaných atestů;
 - provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
 - předání díla;
 - zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu;
 - nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 - nakládání s vytěženým sedimentem, které musí vyhovovat vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich užívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření;
 - závěrečná zpráva o jakosti díla;
 - dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.;
 - dokumentace skutečného provedení stavby;
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany objednatele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:
 - a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo
 - b) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla nebo
 - c) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností odlišných od dokumentace předané objednatelem.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a c) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 1.7. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

Článek II.

Místo plnění

- 2.1. Místem plnění díla je: pozemek p. č. 485, 119, 576, 578, 580/1 v katastrálním území Modletice u Dobřejovic.

Článek III.

Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- | | |
|--|--------------|
| Předání a převzetí staveniště/zahájení stavebních prací: | 1. 9. 2017 |
| Dokončení stavebních prací/předání a převzetí díla: | 31. 10. 2017 |
- Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.
- 3.2. Staveniště je prostor, který je určený schválenou projektovou dokumentací a který zhotovitel použije pro realizaci stavby. Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém objednatel předává zhotoviteli staveniště za účelem realizace stavby.
- 3.3. Zahájení stavebních prací - datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 3.4. Dokončení stavebních prací - datum, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit.
- 3.5. Předání a převzetí díla je akt, při kterém zhotovitel předává objednateli dokončené dílo.

Článek IV.

Cena

- 4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí:	1 048 517,54 Kč
DPH 21 %:	220 188,68 Kč
Takto určená cena díla včetně DPH činí:	1 268 706,22 Kč

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.

- 4.2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
- 4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace, a to ve výši 0,7 x cena položky dle ceníku ÚRS. Pokud se bude jednat o vícepráce, které položkově nejsou uvedeny v ceníku ÚRS, budou vícepráce oceněny cenou v místě a čase obvyklou.
- 4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn.

Článek V.

Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat po ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla.
- 5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, název projektu (Odbahnění Mlýnského rybníka v Modleticích), číslo projektu (115D272000053), celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě, a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.
- 5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.
- 5.6. Splátnost faktury je 15 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
- 6.2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
- | | | | |
|-----------------|--|--|---|
| za objednatele: | Starosta:
Ing. Jiří Aron
TDI:
Ing. Pavel Švestka
Koordinátor BOZP: | tel: 725 021 855

tel: 603 254 590 | e-mail: jiri.aron@modletice.cz

e-mail: pavelsvestka@volny.cz |
| za zhotovitele: | Ing. Tomáš Kocman | tel: 565 323 133 | e-mail: tomas.kocman@vhst.cz |
- 6.3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| technický dozor investora: | Ing. Pavel Švestka | tel: 603 254 590
e-mail: pavelsvestka@volny.cz |
| zástupci objednatele: | Ing. Jiří Aron | tel: 725 021 855
e-mail: jiri.aron@modletice.cz |
| odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: | Ing. Tomáš Kocman | tel: 565 323 133
e-mail: tomas.kocman@vhst.cz |
- 6.4. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 6.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 6.6. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- 6.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.8. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.
- 6.9. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

- 6.10. Kontrolní dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.
- 6.11. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 6.12. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.
- 6.13. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svoji činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčištění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.
- 6.14. Případné subdodávky budou provedeny podle subdodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel. Zhotovitel pověde a bude průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů včetně jejich podílu na díle. Provádí-li část díla zhotovitele subdodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by předmětné práce prováděl sám.

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neprověři-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.
- 7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným subdodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní subdodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Jakost díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
- 8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

Článek IX.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

- 9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.
- 9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně. V případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.6. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.13 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.7. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.
- 9.8. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 9.9. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatel.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit z něj protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
- 11.3. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich

odstranění. K příjemce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.

- 11.4. Přípravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den příjímky a den oznámení.
- 11.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
- 11.6. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:
- a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazných zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích příjmek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
 - b) stavební deník.
 - c) deník víceprací, odpočtů a změn.
 - d) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
 - e) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - f) doklad o nakládání s vytěženým sedimentem potvrzující, že s ním bylo naloženo v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby.
 - h) seznam subdodavatelů dodavatele, kteří se podíleli na plnění předmětu díla.
 - i) ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.7. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Starosta:		
	Ing. Jiří Aron	tel: 725 021 855	e-mail: jiri.aron@modletice.cz
	TDI:		
	Ing. Pavel Švestka	tel: 603 254 590	e-mail: pavelšvestka@volny.cz
za zhotovitele:	Ing. Tomáš Kocman	tel: 565 323 133	e-mail: tomas.kocman@vhst.cz

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

- 12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
- 12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech
- a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby
 - b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy
- 12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.
- 12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele i v případě, že nezíská dotaci na financování díla nebo v případě, že nebude moci zajistit financování díla jiným způsobem.
- 12.5. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovány písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

**Článek XIII.
Závěrečná ustanovení.**

13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.

13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 4 – Subdavatelské schéma

V Modleticích dne: 25. 8. 2017

V Pelhřimově dne: 28. 8. 2017

Za objednatele:

Ing. Jiří Aron

starosta

Obec Modletice

Modletice 6, 25101

IČO: 00640158

DIC: CZ000640158

Podpis

Za zhotovitele:

Ing. David Štursa

jednatel

Podpis

VHST² S.R.O.

Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIC: CZ 024 64 471

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

H14-027-II

Stavba:

Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

KSO:

833 15

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 048 517,54

DPH základní

Sazba daně
21,00%

Základ daně
1 048 517,54

snížená
15,00%

0,00

Výše daně
220 188,68

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 268 706,22


VHST s.r.o.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ02464471

Ing. David Štursa
Jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: H14-027-II

Stavba: Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Místo: Jižní okraj obce Modletice

Datum: 12.07.2017

Zadavatel: Obec Modletice

Projektant: HG partner s.r.o.

Uchazeč: VHS s.r.o., Mysletínska 1430, 393 01 Pelhřimov

Kód	Objekt. Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 048 517,54	1 268 706,22	
A1	Soupis prací - Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu	990 017,54	1 197 921,22	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	58 500,00	70 785,00	VON
VON 1	Vedlejší náklady	58 500,00	70 785,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Objekt:

A1 - Soupis prací - Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

KSO:

833 15

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslovitinská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02464471

CZ02464471

Cena bez DPH

990 017,54

DPH základní

snížená

Základ daně

990 017,54

Sazba daně

21,00%

Výše daně

207 903,68

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 197 921,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Objekt:

A1 - Soupis prací - Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Mysletínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum:

12.07.2017

Projektant:

HG partner s.r.o.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

990 017,54

1 - Zemní práce

518 931,04

5 - Komunikace

195 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 086,50

99 - Přesuny hmot a sutí

4 602,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Objekt:

A1 - Soupis prací - Mlýnský rybník - odtěžení sedimentu

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotinská 1430, 393 01 Pelhřimov

Datum: 12.07.2017

Projektant: HG partner s.r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

990 017,54

Práce a dodávky HSV

Zřízení usazovací jímky vč. odstranění (materiál dřevoj)

kpl 1,000 256 000,00

990 017,54

256 000,00

Z K 111121 R

Zemní práce

Odstranění dřevin, splavi, komunálního odpadu vč. naložení

m3 3,000 187,00

518 931,04

561,00

1 "padle dřeviny"

1 "komunální odpad"

1 "splavi"

Součet

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti

m3 3 275,000 56,00

183 400,00

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopisti nebo na naspříšti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopu na naspříšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypáního do náspří a 171.20-120 Uložení sypáního na sklady.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno přehlídat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto ložné vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167.10.3. Nakládání neuhličeného výkopu z hromady s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypáního nejsou započteny náklady na dovozku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3320-45 "tab v"

3 275,000
45,000
320,00

14 400,00

4 K 125703311R

PP

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 1000 mm neznečištěné dno
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem neznečištěným

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění kanálů při průměrné tloušťce naplavené vrstvy přes 500 mm; toto čištění se oceňuje cenami souboru cen 125.0-31 Výkopů melioračních kanálů přírodních (zdvíhacích) nebo odpadních.
2. Čištění melioračních kanálů se zpravidla provádí: a) štetkem, se oceňuje cenami -3311, b) štetkem, se oceňuje cenami -3302 nebo -3312, c) V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopu na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek, b) odstranění napodaných organických nebo anorganických hmot nad úroveň naplavené vrstvy.

PSC

Poznámka k položce:

odtokové motéční strouha

P

75-0,8-0,75

45,000
3 320,000
87,20

289 504,00 CS URS 2014 02

5 K 162601101

PP

Vodorovné přemístění do 4000 m výkopu/sypání z horniny tl. 1 až 4
Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se slazením bez rozhrnutí z horniny tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Poznamka k souboru cen: 1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zaspodní horyt vodotěcí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotěči nebo nádrži. 2. Cenu - 1201 netze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek ziskán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch uzemí ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo tesní půdu do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m ornice na dočasnou skládku 20-1102, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku oceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0... Uložení sypaniny do náspy. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu, 5. Množství jednotek uložení lze po dohodě upravit podle místních podmínek.	m ³	3 320,000	7,60	25 232,00	CZK ÚRS 2014 02
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do náspyu zhutněných na 95 % P5 Uložení sypaniny do náspyu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu náspyu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor Standard (dále jen P5) na 95 % P5	m ³	7,800	44,10	343,98	CZK ÚRS 2014 02

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypání odebírané z hald, pro hlubší opod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zdsypu jam a vřh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se účtí v m3 uložené výkopu, měténého v roštěm stavu. b) uložení výkopu do náspy pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhuštěním na trvale sklady, do koryt vodotěci a do prohlubní terenu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozložení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem náspy, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 náspu objektu. Náspy, jejichž součet objemu přesáhne 100 000 m3 náspu objektu, se oceňují cenami -1111 a -1112 zhuštěním určenou projektem: a) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení relativní ulehlosti (ld). c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením cenami souboru cen 171 uložení neztužených sypání do hrází; uložení neztužených sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neztužených sypání do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31. b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo třech jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Objep objektu. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopu nebo ornice při výkopových pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z vykopliče na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. Jde o horniny, které se rozpadají na zrnitý materiál. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny, u nichž zdrojem pevnosti je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 12. Horninami kementními se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti je zrnitý materiál. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do náspy není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkušby P5 na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do náspy vyšší, oceňují se uložení sypání individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění náspy přespáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceňují se odstraňování přebytečné části cenami 122 - 0-71 Odkopový nebo protokopový při pozemkových úpravách

8	M	563439600	7,8 "v místě sjezdu"	t	7,800	15,600	303,85	4 740,06	CS URS 2014 02
9	K	AGR 6	7,8*2,0	m3	15,600	3,000	250,00	750,00	
10	D	5	Kamenný přírodní drcený hrubý pro stavební účely PDK (dřobek, hrubý a šetrnatý) kamenný drcený hrubý d=2 a D=45 mm (ČSN EN 13043) d=2 a D=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 12421) frakce 32-63 (m) horninová směs (s) Zbratav	kpl	1,000	195 000,00	195 000,00	20 086,50	14 112,00
11	K	981511114	Ostatní konstrukce a práce-bourání Demolice konstrukci objektu z betonu železobetonového postupným rozebíráním	m3	1,800	7 840,00			CS URS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu Poznámka k souboru cen:					
PSC		1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku má skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemu abrodových, schodišových, středních nosných rří, schodišť a stropů. Od celového objemu se neodčítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náběžné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropu s viditelnými trámy se objem trámy jednotlivě připočítává k objemu stropu. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky potrové podesty.					
VV		1.8 "panely sjezdů"					
12 K	AGR 11	Vodovrnná doprava suti a vybouraných hmot vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	1,800			
PP		Vodovrnná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložetím a nruým urovnamím po suchu, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen:	t	4,500	305,00	1 372,50	
PSC		1. Ceny jsou určeny: a) pro došší manipulaci s vybouranými hmotami a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžště náklady do těžště vykládky, pohyb není dle stanovená jinak. b) při dopravě po vodě na vodovrnnu vzdálenost přemístění určenou od přilehlé přírbečnice původního terénu (přívodní břehové plochy) s hladinou vody k těžště hromady nebo dopravního prostředku po nejšpospodnější dopravní trase. c) l pro došší manipulaci s ocelovými hradičky, porostem, bahnem, suti a vybouranými hmotami, u nichž zkládání manipulace je započteno v cenách části C01 - Udržování a opravy konstrukcí. 2. Ceny 997 32-1611 nelze použít pro první naložení na dopravní prostředek; náklady na toa naložení jsou započteny v cenách 467 95-10 Odstranění pruhu, 960 . - 12 Bourání konstrukcí vodních staveb a 978 02-71 Odstranění polokozných cementových omítek. 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodovrnné dopravě po suchu na přepravu za ztlžených provozních podmínek. b) při vodovrnné dopravě po vodě na vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodovrnné a současně do 4 m sváře. c) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodovrnné a současně do 4 m sváře. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uložení suti a vybouraných hmot do náspu nebo na skládku. tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
VV		1.8"2,5 "panely sjezdů"					
D	99	Přesuny hmot a suti		4,500			
13 K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	15,600	295,00	4 602,00	
PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m Poznámka k souboru cen:					
PSC		1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.					
			t	15,600	295,00	4 602,00	CS URS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Mlýnský rybník - odležení sedimentu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON 1 - Vedlejší náklady

KSO:

832 15

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

HG partner s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

12.07.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02464471

CZ02464471

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 500,00

Základ daně

58 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 285,00

DPH základní
snižená

0,00

15,00%

0,00

V CZK

70 785,00

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mlýnský rybník - odležení sedimentu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady náklady

Soupis:

VON 1 - Vedlejší náklady

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Myslatínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Kód dílu - Popis

Datum:

12.07.2017

Projektant: HG partner s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 500,00

A 0 - Ostatní náklady spojené s realizací stavby

58 500,00

VON 1 - Zařízení staveniště

8 000,00

50 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mlýnský rybník - odležení sedimentu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady náklady

Soupis:

VON 1 - Vedlejší náklady

Místo:

Jižní okraj obce Modletice

Zadavatel:

Obec Modletice

Uchazeč:

VHST s.r.o., Mysletinská 1430, 393 01 Pelhřimov

Př. Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Datum: 12.07.2017

Projektant: HG partner s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

58 500,00

D A 0

Ostatní náklady spojené s realizací stavby

8 000,00

11 K OST 1

Ostatní náklady před zahájením stavby

kpl

1,000

3 000,00

3 000,00

PP

Ostatní náklady před zahájením stavby

Poznamka k položce:

- náklady na vypracování Havarijního plánu

- náklady na vypracování Povodňového plánu

- náklady na vypracování plánu BOZP

- náklady na vypracování před zahájením stavby

- průzkum lokalit (zdraví do biotopu volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů)

- předběžné a průběžné opatření na zachráněním zvláště i obojstranně chráněných přírodních dožích organismů a

- jejich trvalé i dočasné přemísťování (odborné způsoby výměny osobami)

P

12 K OST 2

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00

PP

Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

Poznamka k položce:

- fotografická dokumentace veřejných konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření

- této fotodokumentace dorem a popisek jednotlivých zábrat, uložení na CD, a všechny další nutné náklady k řádnému

a úplnému zhotovení předání díla zřejmě ze zodpovědi dokumentace

- očištění vozidel vyjžděných ze stavby

- ochrana vegetace v průběhu stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VON 1								
Zařízení staveniště								
9	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	9 000,00	50 500,00	CS URS 2014 01
PP Průkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
10	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS 2014 01
PP Průkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS URS 2013 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště								
Poznamka k položce:								
- vyjádření inženýrských silí vč. projednání se správcí - plynovod								
P								
2	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště související (přípravné) práce terénní úpravy pro zařízení staveniště								
3	K	032103	Provozní zařízení staveniště	hpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky								
4	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště								
5	K	03403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
Poznamka k položce:								
- DIO Jobsthuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opořízení popsaných v DIO včetně úhrady náhrad vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO								
P								
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
Poznamka k položce:								
- Informační tabule o stavbě								
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblasnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště								
P								
7	K	039103000	Rozebírání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebírání, bourání a odvoz								
8	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS URS 2013 01
PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu								
Poznamka k položce:								
- uprava terénu po z. s. včetně dočasných plach - vyrovnání terenních nerovností vč. zhutnění a ohumusování, osetí								
P								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

OVNA

Číslo rámcové pojistné smlouvy: 265-71815-18

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika. IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník VHST s. r. o., Myslotinská 1430, PSC 393 01 Pelhřimov, Česká republika. IČ 024 64 471, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 22294 má uzavřenu rámcovou pojistnou smlouvu č. 265-71815-18

Pojištění stavební montáže

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojištěný.

Pojištěnými z tohoto pojištění jsou pojistník a všichni dodavatelé a subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném díle, hodnota jejichž prací je součástí pojistné částky uvedeného díla.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, která se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební a montážní pojištění VPPSM-P-01/2015.

Místo pojištění

Ujednává se, že místem pojištění je Česká republika

1. Pojištění věci

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Předmět pojištění	Pojistná částka (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)
Budovaná stavební díla a montážní díla	111.000.000,-	20.000,-

Pojištěné věci a náklady *)	Limit plnění **) (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)
Zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže dle EP302	1.000.000,-	20.000,-
Stavební stroje a montážní stroje dle EP303	1.000.000,-	20.000,-
EP055 - Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupeží	1.000.000,-	20.000,-
Pojištění okolního majetku	1.000.000,-	20.000,-
EP025 - Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí	1.000.000,-	20.000,-

*) pojištění 1. rizika ve smyslu čl. 15 bodu 5 VPPMO-P-01/2014

**) maximální limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno

Seznam sjednaných doložek:

EP004 - Rozšířené pojištění škod způsobených stavební nebo montážní činností pojištěného dodavatele během záruční doby
EP011 - Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou
EP055 - Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupeží
EP107 - Sklady a sociální zařízení
EP108 - Umístění stavebních a montážních strojů
EP109 - Umístění stavebního materiálu
EP110 - Zvláštní ujednání pro pojistné události způsobené povodní nebo záplavou
EP111 - Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy
EP112 - Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

2. Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)
Pojištění odpovědnosti	50.000.000,-	20.000,-



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Seznam sjednaných doložek:

EP002 - Pojištění křížové odpovědnosti

EP102 - Podzemní kabely, potrubí nebo další podzemní vedení

EP103 - Výluka poškození úrody, lesů

EP120 - Pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vibracemi nebo oslabením nosných prvků a podpor

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 23. 09. 2016 do 06. 06. 2018.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 23. 09. 2016

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

centrála

460

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Název veřejné zakázky:

ODBAHNĚNÍ MLÝNSKÉHO RYBNÍKA V MODLETICÍCH

Zadavatel:

název:	Obec Modletice
se sídlem:	Modletice 6, 251 01 Modletice
IČ:	00640158
jejímž jménem jedná:	Ing. Jiří Aron - starosta
telefon:	725 021 855
e-mail:	jiri.aron@modletice.cz

Uchazeč:

název:	VHST s.r.o.
se sídlem:	Myslotínská 1430 , 393 01 Pelhřimov
IČ:	024 64 471
DIČ:	CZ02464471
jejímž jménem jedná:	Ing. David Štursa
telefon:	565 323 133
e-mail:	info@vhst.cz


(Zadavatel požaduje, aby samostatné odbahňovací práce byly prováděny uchazečem, jeho vlastními silami. Ostatní činnosti (doprava, uložení aj.) mohou být prováděny prostřednictvím poddodavatele maximálně do výše 30 % celkového objemu zakázky.)

2) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.^{*)}

V Pelhřimově dne 12.7.2017

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:



Ing. David Štursa
jedenatel
