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 Číslo smlouvy objednatele:  
 Číslo smlouvy zhotovitele: S2017/31 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP 
pro vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických :  
   
IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
   
 
 
1.2. Zhotovitel :  3 V & H, s.r.o. 
Sídlo :  Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán :   
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Martina Horňáková, jednatelka 
   
b) ve věcech technických : Ing. Milan Velecký, jednatel 
    
IČ : 46992715 
DIČ : CZ46992715 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel.  : 572 633 894 
E-mail : 3vah@3vah.cz 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
1.5. Identifikační údaje akce 
 

Název akce :  „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské 

Hradiště – úprava 3.NP pro vznik oddělení se zvláštním 

režimem“                   

Místo stavby : Domov pro seniory Uherské Hradiště  

    Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště      

Stavební povolení/ohlášení : Společné územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 

20. 7. 2017, Č. j.: MUUH-SŽP/41773/2017/Ču/B 50, 

vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí 

Investor  : Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Subjekt pověřený výkonem   : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

funkce investora  : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště                                             

Projektová dokumentace  : Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory 

Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním 

režimem, zpracovaná v 07/2017            

Projektant (GP)  : GG Archico a.s. 

   Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

Autorský dozor  : GG Archico a.s.  

   Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

Technický dozor stavebníka a    : Zdeněk Křiva 

koordinátor BOZP     , 686 05 Uherské Hradiště   

   

Stavbyvedoucí zhotovitele    :  

      

                                     

 

Osoba oprávněná za objednatele :  
schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy     
provedených st. prací, dodávek a služeb   
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP pro                
vznik oddělení se zvláštním režimem“   

(dále jen „dílo“) 
 
 a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikovaná zejména: 
- projektovou dokumentací „Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory                    

Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem“, zpracovanou společností 
GG Archico a.s., Uherské Hradiště v 07/2017 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky  
- společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, č. j.: MUUH-

SŽP/41773/2017/Ču/B 50  ze dne 20. 7. 2017 
- touto smlouvou o dílo 

2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 

 
2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 Vnitřní úpravy 3.NP pro službu DZR 

SO 02 Venkovní úpravy – zahrada 

  
2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se 
zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem 
a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě 
výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 
  

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.6. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.6.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a 
směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich 
střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození 

2.6.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů 

2.6.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby 

2.6.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků 
správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení 

2.6.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla 

2.6.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch 

2.6.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
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chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla 

2.6.8. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od 
výplní otvorů 

2.6.9. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy 

2.6.10. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností 

2.6.11. průběžnou likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla 

2.6.12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy 

2.6.13. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla 

2.6.14. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN 
EN ISO 14 000 

2.6.15. umožnění provedení kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce 

2.6.16. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

2.6.17. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 
dokončením nebo zkušebního provozu 

2.6.18. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení 
a na vhodném místě 

2.6.19. zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů 

2.6.20. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů 
o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli 

2.6.21. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce 

2.6.22. aktivní spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 
předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora 

 
2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 
 

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 
 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
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povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  
 

2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné 
formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., 
EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.  

2.10.1. zhotovitel je povinen do projektu zakreslit všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla 

2.10.2. každý výkres bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila včetně razítka 
zhotovitele 

2.10.3. u výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technický dozor stavebníka a jejich 
souhlasné stanovisko 

2.10.4. u těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“ 

2.10.5. součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě) 

2.10.6. takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla 

 
2.11. Změny díla 

2.11.1. každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci bude řešena dle této smlouvy 

2.11.2. veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

2.11.3. objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah nebo 
předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce) 

2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce) 

2.11.3.3. požadavků správců technické infrastruktury 

2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla 

2.11.4. pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak 

2.11.5. pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému 
provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které 
nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším 
rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD 
k projednání 

2.11.6. Změnový list 

2.11.6.1. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 
cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem 

2.11.6.2. návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného objednatelem.  Za úplnost 
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a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel 

2.11.6.3. změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení 
objednatelem. 

2.11.7. Ocenění víceprací a méněprací 

2.11.7.1. ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) 

2.11.7.2. pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace 

2.11.7.3. k hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky 

2.11.7.4. k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 
 

2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 

2.12.1. za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 
subjekty pro zhotovitele 

2.12.2. zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 
budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů 

2.12.3. zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému neprodleně 
informovat.  
 

2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.13.1. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD 

2.13.2. je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o 
souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná 

 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):      10/2017 
 

3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:     31. 03. 2018  
 

3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

3.3.1. objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit 

3.3.2. posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla  
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3.3.3. posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna 

3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.5. Harmonogram stavby: 

3.5.1. harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště 

3.5.2. harmonogram bude členěn dle SO a dále rozpracován na dílčí části a profese 

3.5.3. harmonogram bude předán účastníkům KD do 14 dní po předání a převzetí staveniště 

3.5.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

 
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 
 

3 649 999  Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  třimiliony šestsetčtyřicetdevěttisíc devětsetdevadesátdevět korun českých) 
 

502 500 Kč DPH 15 % 
 

63 000  Kč DPH 21 % 
 

                                                  4 215 499 Kč (včetně DPH) 
 

 
(slovy:  čtyřimiliony dvěstěpatnácttisíc čtyřistadevadesátdevět korun českých) 

 
 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě.  

4.3.1. položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut  

4.3.2. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla 

4.3.3. položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy  

 
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15% a 21%. 
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4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací 

 
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 

smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 
 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a 
služeb dle výkazu výměr. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 
 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.  

5.3.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla          
1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, 
dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace. 
 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále 

5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu se ustanovením § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

 
5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.5.1. přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla  

5.5.2. zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději do                
3 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění 

5.5.3. objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 3 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.5.3.1. pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly  
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5.5.3.2. v opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli  

5.5.3.3. zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování  

5.5.3.4. nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a 
druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy 
 

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 
 

5.7. Fakturace: 

5.7.1. odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického 
dozoru k přepracování a tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 
10. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, 
nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře 

5.7.2. splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání 

5.7.3. je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 
5.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na 
úrok z prodlení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení dle této smlouvy. 

5.7.4. cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele 

5.7.5. případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře 

5.7.6. nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla 
 

5.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.8.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 
 

 
6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x tištěná forma a 1x digitální forma 
zpracovanou společností GG Archico a.s., Uherské Hradiště, zakázkové číslo 17-3591/4 

6.1.2. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“ 
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6.1.3. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 
stavebního řízení v digitální formě na CD 

6.1.4. jméno TDS a koordinátora BOZP 

6.1.5. vzor změnového listu 

6.1.6. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby 

6.1.7. staveniště ke dni zahájení provádění díla 
 

6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 
 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro provedení stavby a pro zařízení staveniště. Objednatel předá 
staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O 
jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a dotčenou část objektu rekonstrukcí tak, aby nedošlo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí objektu, ke znečišťování 
komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního 
prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
 

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

7.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
stavebníka a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady 

7.3.2. zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměně 
tabule. 

 
7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.4.1. vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS 

7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením 

7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění 

7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu 

7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny 

7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny 

7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst.  
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související 
s realizací díla. Staveniště musí být řádně zabezpečeno s ohledem na realizaci díla za 
plného provozu domova. 
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7.4.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 
 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj i 
na přilehlých chodnících pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a 
stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  
 

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 
 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 
 

7.9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 
 

7.10. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění 
díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a 
převzetí staveniště. 
 

7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 
 

7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 
 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 
 

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
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projektové dokumentace na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy 

 
8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění prací (stavbyvedoucí) 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po 
celou dobu realizace díla až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  
 

8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 
 

8.8. Vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, zhotovitel se 
zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti omezení 
provozu či zásobování objektu. V případě nezbytnosti omezení bude toto v dostatečném předstihu 
konzultováno a projednáno se zástupci objednatele. 
 

8.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu 
kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 
 

8.10. Stavební deník (dále jen SD): 

8.10.1. zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů 

8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby 

8.10.3. k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí 

8.10.4. k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí 

8.10.5. zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě 
 

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS minimálně 3 dny předem (zápisem do SD nebo na 
KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce 
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
 

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby. 
 

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
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9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 
 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD 
a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního 
a časového postupu provádění prací.  

9.2.1. náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 
 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob 
-  je ohrožena bezpečnost stavby 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby 
 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.4.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a 
prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace díla 

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD 

9.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 
309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením 
stavby (stavbyvedoucí) zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku s odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
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Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 
 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 
 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí díla. Zhotovitel hradí náklady 
spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné 
neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

10.3.1. individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá 
zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové 
dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy 
proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky 
samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného 
odkladu po jejich provedení. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. 

 
10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla 

10.4.2. přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.  
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům 
včetně technických norem a této smlouvě. 

10.4.3. k přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

10.4.3.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení  

10.4.3.2. osvědčení (protokoly) o individuálním vyzkoušení díla či jeho části 

10.4.3.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 

10.4.3.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.3.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.3.6. protokol o zaškolení obsluhy 

10.4.3.7. stavební deník 

10.4.3.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.3.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 
nebyla předána objednateli dříve 
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10.4.3.10. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 

10.4.4. nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání 

10.4.5. nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel 

10.4.6. odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestli objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín odstranění. 
 
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2589 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 
 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem a do doby protokolárního předání a převzetí díla nese nebezpečí škody (ztráty) 
na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 
 

11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny 
Kooperativa a.s. s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou 
dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  
 

11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do  
10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo 
bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 
 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 
 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 
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12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací,  popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 
 

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo 
užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

12.7. U spotřebního a jiného materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24 měsíců 
(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy na 
KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. 
Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se 
sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění 
položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. 
 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle  §2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.  
 
 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-
li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
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13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav.  
Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději 
však do 48 hodin od jeho oznámení. 
 

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 
 

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 
 

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly 
dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu 
díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci, kterou 
předá objednateli k přejímce díla. 
 

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 
 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.  
 

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 500 Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
 

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 500 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.  
 

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 
 

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a 
to za každý jednotlivý případ ve výši 500 Kč. 
 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení. 
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14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 2 000 Kč.  
 

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 1 000 Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.  
   

14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 2000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 
 

14.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby, a to ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

14.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
8.10. této smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ. 
 

14.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč.  
 

14.13. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží 
technologický postup provádění díla stanovený v dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3 000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této 
smlouvy.  
 

14.14. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

14.15. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením § 92a a § 92e (§ 92f) zákona o 
DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
 

14.16. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
 

14.17. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 

14.18.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 
14.19.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit.  
 
 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení §1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 
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15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 5 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
 

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 5 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 
 

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 
 

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 14 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení inslovenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, 
a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 
 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 2 měsíce. 
 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně  
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  
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15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  
 

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli. 
 

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval 

15.10.3. odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení" 

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury 

15.10.4. v případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 
 

16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 
 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu 
s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  
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18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  
 

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků. 

 
19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, 
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 
v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze 
smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

 
19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 
19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  
 
 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
 

20.2. V souladu s §1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.  

 

 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 
práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. 
 

21.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

21.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (registr smluv) ve znění pozdějších předpisů provede objednatel. 

 
21.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, včetně jejich příloh v plném 

znění, zejména pak prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplňují znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 

21.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 
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21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 
 

21.8. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 
obdrží 2 vyhotovení. 
 

21.9. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 
 

 
 
V Uherském Hradišti dne 18. 10. 2017         V Uherském Brodě dne 18. 10. 2017 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. Martina Horňáková 
ředitel organizace  jednatelka 



Položkový rozpočet stavby Datum: 
 

Stavba : 17/058 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP

Objednatel : IČO :

DIČ :

Zhotovitel : 3V&H,s.r.o. IČO : 46992715

Prakšická 2495 DIČ : CZ46992715
688 01 Uherský Brod

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

1 SO 01 INVESTIČNÍ 2 115 097 1 786 606 50 000 278 491 50,2

1A SO 01 NEINVESTIČNÍ 1 045 506 646 092 250 000 149 414 24,8

2 SO 02 INVESTIČNÍ 955 719 831 060 0 124 659 22,7

2A SO 02 NEINVESTIČNÍ 99 177 86 241 0 12 936 2,4

Celkem za stavbu 4 215 499 3 349 999 300 000 565 500 100,0

3 349 999,00

502 500,00

300 000,00

63 000,00

4 215 499
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Kalkulace pro VŘ JKSO 

Objekt SKP 

1 SO 01 INVESTIČNÍ Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 174 087 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 876 883 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 694 094 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 745 064 Zařízení staveniště 46 542

Provoz investora 0

HZS 45 000 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 790 064 Ostatní náklady neuvedené 0

1 836 606 Ostatní náklady celkem 46 542

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 21,0 % 

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3V&H,s.r.o.

1 786 606 Kč

267 991 Kč

50 000 Kč

10 500 Kč

2 115 097 Kč
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet : 1
1 SO 01 INVESTIČNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 36 354 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 10 912 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách23 792 0 0 0 0

955 955 Vybavení interiéru 50 000 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 32 444 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 16 716 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 3 869 0 0 0 0

991 Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 45 000

720 Zdravotechnická instalace 0 193 742 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 257 752 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 14 677 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 2 935 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 216 498 0 0 0

777 Podlahy ze syntetických hmot 0 45 161 0 0 0

781 Obklady keramické 0 12 216 0 0 0

784 Malby 0 121 402 0 0 0

790 Vnitřní vybavení 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 177 741 0

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 426 098 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 90 255 0

M99 Ostatní práce M 0 12 500 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 174 087 876 883 0 694 094 45 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 790 064 0

Oborová přirážka 0 0,0 1 790 064 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 790 064 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 790 064 0

Zařízení staveniště 0 2,6 1 790 064 46 542

Provoz investora 0 0,0 1 790 064 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 790 064 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 790 064 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kalkulace pro VŘ

46 542
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 1

1 SO 01 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311271170R00 Dozdívky z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm m2 0,74 2 230,00 1 639,05

2 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm m2 26,20 950,00 24 890,00

3 342263310RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do 

ocelové konstrukce, typ 0.50.10 kus 6,00 1 350,00 8 100,00

4 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 2,76 625,00 1 725,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 354,05

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 16,00 400,00 6 400,00

6 612423631R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková m2 6,22 725,00 4 511,68

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 10 911,68

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
7 952901106U00 Omytí dvojité okno dveře -1,5m2 m2 123,88 40,00 4 955,36

8 952901108U00 Omytí dvojité okno dveře 2,5m2- m2 32,55 40,00 1 302,00

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 209,76 65,00 13 634,40

10 953945251U00 Kotva mech M20 dl 18,5cm těžk vrt kus 12,00 325,00 3 900,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 23 791,76

Díl: 955 955 Vybavení interiéru 
11 955-0 Vybavení interiéru - koupací lůžko viz. samostatný 

rozpočet Vybavení interiéru soubor 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za 955 Vybavení interiéru 50 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 3,24 40,00 129,60

13 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 3,24 85,00 275,40

14 967052021R00 Zdrsnění betonové plochy kladivy m2 232,76 125,00 29 095,00

15 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00 30,00 180,00

16 968062745R00 Vybourání dřevěných stěn plochy do 2 m2 m2 6,23 150,00 933,75

17 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 12,20 150,00 1 830,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 32 443,75

Díl: 97 Prorážení otvorů
18 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 3,25 1 350,00 4 387,50

19 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 11,67 122,00 1 424,01

20 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 1,85 650,00 1 205,10

21 971052651R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 60 cm m3 1,22 6 250,00 7 625,00

22 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 24,41 85,00 2 074,88

Celkem za 97 Prorážení otvorů 16 716,49

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,58 1 500,00 3 868,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 868,91

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
24 900      RT4 HZS, zednické zapravení po řemeslech h 150,00 300,00 45 000,00

Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby 45 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 1

1 SO 01 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
25 720 Zdravotechnika viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 176 129,00 176 129,00

26 720-1 Koordinace a kompletace % 0,10 176 129,00 17 612,90

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 193 741,90

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
27 766-0 T/1 Dveře r:900x1970 mm vybavení dle PD kus 2,00 3 500,00 7 000,00

28 766-1 T/2 Dveře r:1100x1970 mm vybavení dle PD kus 1,00 5 500,00 5 500,00

29 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m kus 1,00 3 725,00 3 725,00

30 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m kus 1,00 4 000,00 4 000,00

31 766-0 Truhlářské a doplňkvé úpravy stavby dle požadavku z 

PD soubor 1,00 179 834,00 179 834,00

32 61581623.A Linka kuchyňská atypická 210 cm soubor 1,00 19 950,00 19 950,00

33 61581624.A Linka kuchyňská atypická 240 cm soubor 1,00 22 800,00 22 800,00

34 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 2 988,54 5,00 14 942,70

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 257 751,70

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
35 767999101R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 131,86 25,00 3 296,38

36 55300002.A Konstrukce ocelová středně těžká kg 131,86 80,00 10 548,40

37 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 166,37 5,00 831,87

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 14 676,65

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
38 771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 2,76 100,00 276,00

39 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 2,76 25,00 69,00

40 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 2,76 25,00 69,00

41 771571111R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 40x30 cm 
m2 2,76 400,00 1 104,00

42 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1,32 85,00 112,20

43 771579196U00 Přípl podl keram spára tmel 2složky m2 2,76 25,00 69,00

44 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 2,76 25,00 69,00

45 59764204 Dlažba Taurus Granit matná 400x400x9 mm m2 3,00 300,00 900,00

46 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 26,67 10,00 266,69

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 934,89

Díl: 776 Podlahy povlakové
47 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 209,76 100,00 20 976,00

48 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 209,76 20,00 4 195,20

49 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 160,97 65,00 10 463,05

50 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 182,86 80,00 14 628,80

51 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 

pouze položení - PVC ve specifikaci m2 209,76 275,00 57 684,00

52 28412275 Podlahovina PVC THERMOFIX 150x900 mm tl. 2,0 mm m2 241,22 450,00 108 550,80

Celkem za 776 Podlahy povlakové 216 497,85

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 1

1 SO 01 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ

53 777531025R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm m2 209,76 200,00 41 952,00

54 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 641,87 5,00 3 209,33

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 45 161,33

Díl: 781 Obklady keramické
55 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 11,00 120,00 1 320,00

56 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 11,00 25,00 275,00

57 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 5,50 75,00 412,50

58 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 11,00 400,00 4 400,00

59 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 11,00 25,00 275,00

60 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 11,00 25,00 275,00

61 781493111U00 Plastový profil lepený rohový m 5,50 65,00 357,50

62 781495115U00 Spárování obkladu silikonem m 6,60 80,00 528,00

63 59781345 Obklad keramický dle PD m2 12,50 300,00 3 750,00

64 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 124,68 5,00 623,38

Celkem za 781 Obklady keramické 12 216,38

Díl: 784 Malby
65 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem  1 x m2 1 678,68 10,00 16 786,84

66 784115412R00 Malba profi, bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 678,68 30,00 50 360,53

67 784443001R00 Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 3,8 m m2 678,18 80,00 54 254,28

Celkem za 784 Malby 121 401,66

Díl: 790 Vnitřní vybavení
68 790 neobsazeno

Celkem za 790 Vnitřní vybavení

Díl: M21 Elektromontáže
69 M21 Elektroinstalace_silnoproud viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 161 583,00 161 583,00

70 M21-1 Koordinace a kompletace % 0,10 161 583,00 16 158,30

Celkem za M21 Elektromontáže 177 741,30

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
71 M22 Elektroinstalace_slaboproud viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 387 362,00 387 362,00

72 M22-1 Koordinace a kompletace % 0,10 387 362,00 38 736,20

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 426 098,20

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
73 M24-0 Zařízení č.1 dle PD ( digestoř) d+m soubor 1,00 17 500,00 17 500,00

74 M24-1 Zařízení č.2 dle PD ( d+m) soubor 1,00 15 550,00 15 550,00

75 M24-2 Zařízení č.3 dle PD ( sklad kontam.materiálu) d+m soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

76 M24-3 Demontáž stávajících zařízení soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

77 M24-4 Spojovací prvky pro instalaci VZT, lešení soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

78 M24-5 Koordinace a kompletace % 0,10 82 050,00 8 205,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 90 255,00

Díl: M99 Ostatní práce M
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 1

1 SO 01 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ

79 Oriantační systém - vývěsky, jmenovky, nehořlavé, 

dodávka včetně montáže, hmoždinky a vruty (29 ks) soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

Celkem za Ostatní práce M 12 500,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Kalkulace pro VŘ JKSO 

Objekt SKP 

1A SO 01 NEINVESTIČNÍ Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 801 884 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 71 500 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 873 384 Zařízení staveniště 22 708

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 873 384 Ostatní náklady neuvedené 0

896 092 Ostatní náklady celkem 22 708

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 21,0 % 

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3V&H,s.r.o.

646 092 Kč

96 914 Kč

250 000 Kč

52 500 Kč

1 045 506 Kč
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet : 1
1A SO 01 NEINVESTIČNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 446 621 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 71 500 0 0 0

790 Vnitřní vybavení 78 500 0 0 0 0

955 Vybavení interiéru 250 000 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 26 763 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 801 884 71 500 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 873 384 0

Oborová přirážka 0 0,0 873 384 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 873 384 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 873 384 0

Zařízení staveniště 0 2,6 873 384 22 708

Provoz investora 0 0,0 873 384 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 873 384 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 873 384 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kalkulace pro VŘ

22 708
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 1

1A SO 01 NEINVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 209,76 70,00 14 683,20

2 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 209,76 150,00 31 464,00

3 612421131RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 1 862,67 65,00 121 073,51

4 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 1 862,67 150,00 279 400,41

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 446 621,12

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
5 766-0 Oprava funkčních částí nábytku, kotvení ke stěně 

pomocí hmoždinek a vrutů soubor 1,00 71 500,00 71 500,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 71 500,00

Díl: 790 Vnitřní vybavení
6 790 Fototapety d+m, umístění na stávající vnitřní stěny m2 24,00 2 750,00 66 000,00

7 Úprava stávajícího nábytku, nový celokovový rozvorový 

dvoucestný zámek, vložka FAB, vč. montáže soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení 78 500,00

Díl: 955 Vybavení interiéru
8 955-1 Vybavení interiéru NEINVESTIČNÍ viz.samostatný 

rozpočet soubor 1,00 250 000,00 250 000,00

Celkem za 955 Vybavení interiéru 250 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 17,84 1 500,00 26 763,29

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 26 763,29

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 Kalkulace pro VŘ JKSO 

Objekt SKP 

2 SO 02 INVESTIČNÍ Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 524 064 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 107 000 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 178 936 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 810 000 Zařízení staveniště 21 060

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 810 000 Ostatní náklady neuvedené 0

831 060 Ostatní náklady celkem 21 060

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3V&H,s.r.o.

831 060 Kč

124 659 Kč

0 Kč

0 Kč

955 719 Kč
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet : 2
2 SO 02 INVESTIČNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 22 652 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 24 572 0 0 0 0

38 Kompletní konstrukce 156 500 0 0 0 0

5 Komunikace 170 400 0 0 0 0

90 Oploceni 97 438 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 22 880 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 7 092 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 107 000 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 123 341 0

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 55 595 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 531 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 524 064 107 000 0 178 936 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 810 000 0

Oborová přirážka 0 0,0 810 000 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 810 000 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 810 000 0

Zařízení staveniště 0 2,6 810 000 21 060

Provoz investora 0 0,0 810 000 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 810 000 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 810 000 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kalkulace pro VŘ

21 060
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 2

2 SO 02 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 28,00 70,00 1 960,00

2 113107111R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 19,00 70,00 1 330,00

3 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 19,00 300,00 5 700,00

4 113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 28,00 230,00 6 440,00

5 113111310U00 Rozeb dlaždic do písku na sucho m2 3,00 65,00 195,00

6 133302011U00 Hloub šachet 4 m2 soudr hor 4 ručně m3 5,76 1 220,00 7 027,20

Celkem za 1 Zemní práce 22 652,20

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
7 275313311R00 Beton základových patek prostý C 8/10 m3 0,23 2 750,00 618,75

8 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 5,76 3 500,00 20 160,00

9 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 7,23 400,00 2 890,00

10 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 7,23 125,00 903,13

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 24 571,88

Díl: 38 Kompletní konstrukce
11 38-nc Altánek_kompletní provedení dle PD (konstrukce 

střechy, krytina, nátěry) soubor 1,00 156 500,00 156 500,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 156 500,00

Díl: 5 Komunikace
12 591100010RAA Chodník z dlažby, podklad beton prostý dlažba 

zámková, barva přírodní, tloušťka 6 cm m2 142,00 1 200,00 170 400,00

Celkem za 5 Komunikace 170 400,00

Díl: 90 Oploceni
13 900100002RA0 Oplocení z dřevěných prken, ocelové sloupky 100 m 0,38 142 500,00 53 437,50

14 90-1 Vstupní branka r:1200x1600 mm d+m vč. základů kus 2,00 22 000,00 44 000,00

Celkem za 90 Oploceni 97 437,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
15 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku   100/5/20 cm m 104,00 220,00 22 880,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 22 880,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 28,37 250,00 7 091,56

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 091,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
17 767-0 Venkovní lavička dle PD d+m vč. základů kus 6,00 15 500,00 93 000,00

18 767-1 Venkovní odpadkový koš dle PD d+m vč. základu kus 2,00 7 000,00 14 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 107 000,00

Díl: 783 Nátěry
19 783-0 neobsazeno

Celkem za 783 Nátěry

Díl: M21 Elektromontáže
20 M21 Elektroinstalace_silnoproud viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 112 128,00 112 128,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 2

2 SO 02 INVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ

21 M21-1 Koordinace a kompletace % 0,10 112 128,00 11 212,80

Celkem za M21 Elektromontáže 123 340,80

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
22 M22 Elektroinstalace_slaboproud viz. samostatný rozpočet soubor 1,00 50 541,00 50 541,00

23 M22-1 Koordinace a kompletace % 0,10 50 541,00 5 054,10

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 55 595,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
24 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,06 250,00 5 264,25

25 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 252,68 20,00 5 053,68

26 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 21,06 100,00 2 105,70

27 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 21,06 480,00 10 107,36

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 530,99

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 Kalkulace pro VŘ JKSO 

Objekt SKP 

2A SO 02 NEINVESTIČNÍ Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0

17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 6 605 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 77 450 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 84 055 Zařízení staveniště 2 185

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 84 055 Ostatní náklady neuvedené 0

86 241 Ostatní náklady celkem 2 185

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 21,0 % 

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3V&H,s.r.o.

86 241 Kč

12 936 Kč

0 Kč

0 Kč

99 177 Kč
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet : 2
2A SO 02 NEINVESTIČNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

18 Povrchové úpravy terénu 6 605 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 75 000 0 0 0

783 Nátěry 2 450

CELKEM  OBJEKT 6 605 77 450 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 84 055 0

Oborová přirážka 0 0,0 84 055 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 84 055 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 84 055 0

Zařízení staveniště 0 2,6 84 055 2 185

Provoz investora 0 0,0 84 055 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 84 055 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 84 055 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Kalkulace pro VŘ

2 185
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17302 Sociální služby Uherské Hradiště_úprava 3.NP Rozpočet: 2

2A SO 02 NEINVESTIČNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
1 18 Sadové úpravy po provedení venkovních úprav 

srovnání, ornice tl.150 mm, založené trávníku m2 64,00 103,21 6 605,44

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 6 605,44

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
2 767-2 Venkovní lavička REPASE kus 15,00 5 000,00 75 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 75 000,00

Díl: 783 Nátěry
3 783-0 Nátěr zábradlí, očištění, vyspravení rampy soubor 1,00 2 450,00 2 450,00

Celkem za 783 Nátěry 2 450,00

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Kalkulace pro VŘ
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. - Domov pro seniory Uh.Hradiště

Projekt Úprava 3.NP pro oddělení se zvláštním režimem, SO 02 Venkovní úpravy - zahrada

Investor Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. Štěpnická 1139, 686 11 Uh.Hradiště

Z. č. 3591

A. č. 17-3591/4

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 2.8.2017

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava, Přesun

Montáž - materiál 62 125,28 0,00

Montáž - práce 50 002,63

Mezisoučet 1 62 125 50 003

Zemní práce 0,00

Mezisoučet 2 62 125 50 003

Základní náklady celkem 112 128

,

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže



Název Mj Počet Materiál Materiál celkemDM Montáž Montáž celkemCena Cena celkem

Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně - brána m 60,00 25,00 1 500,00 20,00 1 200,00 45,00 2 700,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 3x2.5 mm2 , pevně - ovládání m 60,00 25,00 1 500,00 20,00 1 200,00 45,00 2 700,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x4 mm2 , pevně - osvětlení m 180,00 31,00 5 580,00 20,00 3 600,00 51,00 9 180,00

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

KF09075 světlost 61mm m 120,00 28,00 3 360,00 15,00 1 800,00 43,00 5 160,00

UKONČENÍ KABELŮ

ZÁKLOPKOU

 5x4   mm2 ks 10,00 65,00 650,00 65,00 650,00

SPÍNAČE - KOMPLETNÍ

Střídavý přepínač IP44 ks 2,00 125,00 250,00 55,00 110,00 180,00 360,00

SVÍTIDLA  VČ. ZDROJU - VIZ KNIHA SATANDARDŮ

Zahradní sloupkové svítidlo, 6W, IP44, materiál hliník, barva antracitová, průměr 103,6, výška770mmks 3,00 1 750,00 5 250,00 200,00 600,00 1 950,00 5 850,00

Venkovní nástěnné svítidlo, 6W LESD, IP44, 180x246x88mm, hliník, barva antracitová ks 1,00 900,00 900,00 200,00 200,00 1 100,00 1 100,00

HROMOSVOD - ALTÁNEK

VODIČ SVODOVÝ

Cu -D8, pevně - jímací vedení m 30,00 60,00 1 800,00 40,00 1 200,00 100,00 3 000,00

PODPĚRA VEDENÍ

PV21d - na ploché střechy ks 6,00 51,00 306,00 19,00 114,00 70,00 420,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SS spojovací ks 4,00 14,00 56,00 48,00 192,00 62,00 248,00

SK křížová ks 2,00 18,00 36,00 55,00 110,00 73,00 146,00

SZ zkušební ks 2,00 25,00 50,00 55,00 110,00 80,00 160,00

SP1  vodivého připojení ks 4,00 30,00 120,00 70,00 280,00 100,00 400,00

SJ01 k jímací tyči,D=20 ks 2,00 37,00 74,00 70,00 140,00 107,00 214,00

POMOCNÝ JÍMAČ

min. délka 1000mm ks 1,00 155,00 155,00 125,00 125,00 280,00 280,00

Označovací štítky PVC

 č. 0-9 ks 2,00 14,00 28,00 13,00 26,00 27,00 54,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Tvarování mont.dílu ks 4,00 21,00 84,00 55,00 220,00 76,00 304,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ



FeZn30x4 (0,95 kg/m) m 40,00 31,00 1 240,00 60,00 2 400,00 91,00 3 640,00

 Nátěr zemnícího pásku m 40,00 3,00 120,00 10,00 400,00 13,00 520,00

VYTÝČENÍ TRATI

 Venkovní vedení nn v přehledném terénu km 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 100,00 150,00 15 000,00 150,00 15 000,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 100,00 55,00 5 500,00 55,00 5 500,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 100,00 18,00 1 800,00 18,00 1 800,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 4, šíře 0mm,hloubka 0mm m 100,00 90,00 9 000,00 90,00 9 000,00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista hod 10,00 300,00 3 000,00 300,00 3 000,00

Úprava stávajiciho zařízeni hod 10,00 300,00 3 000,00 300,00 3 000,00

Napojení na stávající zařízení hod 10,00 300,00 3 000,00 300,00 3 000,00

Zkušební provoz hod 8,00 300,00 2 400,00 300,00 2 400,00

Zabezpečení pracoviště hod 6,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 10,00 300,00 3 000,00 300,00 3 000,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 10,00 300,00 3 000,00 300,00 3 000,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

 Revizni technik hod 40,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 300,00 1 200,00 300,00 1 200,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

 Protip.průchod stěnou t 30cm m2 0,50 3 250,00 1 625,00 1 000,00 500,00 4 250,00 2 125,00

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ

 Kabel do průměru nad 5cm m 3,00 45,00 135,00 20,00 60,00 65,00 195,00

Podružný materiál 6 656,28 665,63 7 321,91

Elektromontáže - celkem 62 125 50 003 112 128



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek slaboproudu
Akce Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. - Domov pro seniory Uh.Hradiště

Projekt Úprava 3.NP pro oddělení se zvláštním režimem

Investor Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. Štěpnická 1139, 686 11 Uh.Hradiště

Z. č. 3591

A. č. 17-3591/4

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka



Výkaz výměr dodávek a prací

SO 01 Úprava 3.NP pro oddělení se zvláštním režimem

SO 02 Venkovní úpravy - zahrada

Čís.pol. Specifikace materiálu - kabely, vč. montáže Množství SO 01 SO 02 Jedn. Materiál Montáž Celkem Celkem SO 01 Celkem SO 02

1 FTP cat.6 300 100 200 m 12,25 16,30 8 565,00 2 855,00 5 710,00
2 J-Y(St)Y 1x2x0,8 70 65 5 m 14,55 17,22 2 223,90 2 065,05 158,85
3 J-Y(St)Y 2x2x0,8 180 80 100 m 26,30 19,80 8 298,00 3 688,00 4 610,00
4 JE-H(St)H 2x2x0,8 50 50 0 m 31,85 20,30 2 607,50 2 607,50 0,00
5 CYKY-J 3x1,5 60 60 m 36,75 22,80 3 573,00 3 573,00 0,00

Čís.pol. Specifikace instalačního materiálu, vč. montáže Množství Jedn.

1 LV lišta 20x20 50 40 10 m 19,25 33,70 2 647,50 2 118,00 529,50
2 LV lišta 40x20 150 20 130 m 31,35 35,80 10 072,50 1 343,00 8 729,50
3 LV lišta 40x40 60 60 m 38,70 39,74 4 706,40 4 706,40 0,00
4 PVC ohebná trubka 23mm 80 80 m 6,55 29,80 2 908,00 2 908,00 0,00
5 PVC ohebná trubka 29mm 80 80 m 12,35 37,50 3 988,00 3 988,00 0,00
6 příchytka kabelu s odolností při požáru 150 150 ks 19,85 22,80 6 397,50 6 397,50 0,00
7 KO 68 20 20 ks 4,20 87,50 1 834,00 1 834,00 0,00
8 krabice lištová, vč. víka 30 30 ks 12,85 44,87 1 731,60 1 731,60 0,00
9 víčko KO 68 20 20 ks 6,20 12,80 380,00 380,00 0,00

10 zásuvka 230V 1 1 ks 85,70 125,80 211,50 211,50 0,00
11 vysekání drážky ve zdi cihlové 160 160 m 31,00 4 960,00 4 960,00 0,00
12 vysekání kapsy 15x15 20 20 ks 44,00 880,00 880,00 0,00
13 značení trasy vnitřního vedení 400 250 150 m 1,00 400,00 250,00 150,00
14 demontáž stávajících rozvodů 70 70 hod 350,00 24 500,00 24 500,00 0,00
15 demontáž stávajících zařízení a jejich opětovná instalace 50 50 hod 350,00 17 500,00 17 500,00 0,00
16 dočasné opatření pro zajištění provozu 25 25 hod 350,00 8 750,00 8 750,00 0,00
17 zakrytí stávajících zařízení a prostor ochrannými prostředky 30 30 hod 350,00 10 500,00 10 500,00 0,00
18 průrazy a prostupy vodorovnými konstrukcemi 8 5 3 ks 400,00 3 200,00 2 000,00 1 200,00
19 průrazy a prostupy svislými konstrukcemi 20 16 4 ks 350,00 7 000,00 5 600,00 1 400,00
20 protipožární úcpávky 1 1 kpl 1 500,00 150,00 1 650,00 1 650,00 0,00
21 drobný instalační materiál 1 1 ks 13 948,44 2 092,27 16 040,71 16 040,71 0,00

Čís.pol. Specifikace materiálu - domovní telefon Množství Jedn.

1 DJ 1T v2  - Dveřní jednotka Easygate 3 2 1 ks 2 210,00 2 110,00 12 960,00 8 640,00 4 320,00
2 monitor VM40 1 1 ks 4 110,00 1 030,00 5 140,00 5 140,00 0,00
3 držák STAND 1 1 ks 280,00 188,00 468,00 468,00 0,00
4 klávesnice ENTRY E KR12 3 3 ks 1 325,00 431,00 5 268,00 5 268,00 0,00
5 separátor SP18 3 3 ks 385,00 382,50 2 302,50 2 302,50 0,00
6 videodistributor 1 1 ks 388,00 441,00 829,00 829,00 0,00
7 zdroj DR-45-24 1 1 ks 1 030,00 395,00 1 425,00 1 425,00 0,00
8 Záložní zdroj 12V, vč. 7Ah AKU 1 1 ks 1 920,00 711,00 2 631,00 2 631,00 0,00
9 jistič 1f/B/6A 1 1 ks 75,00 130,00 205,00 205,00 0,00

10 elektrozámek 12V, nízkoodběrový, stav.střelka 3 2 1 ks 680,00 499,00 3 537,00 2 358,00 1 179,00
11 lišta kování, dlouhá 3 2 1 ks 155,00 135,00 870,00 580,00 290,00
12 kovová koncovka k armovací hadici 6 4 2 ks 30,00 30,00 360,00 240,00 120,00
13 armovací hadice 3 2 1 ks 325,00 174,00 1 497,00 998,00 499,00
14 úprava dveřního křídla pro instalaci zámku 3 2 1 ks 100,00 500,00 1 800,00 1 200,00 600,00

Čís.pol. Specifikace materiálu - EPS Množství Jedn.

1 ústředna EPS, vč. příslušenství 1 1 ks 32 000,00 2 120,00 34 120,00 34 120,00 0,00
2 Autonomní požární hlásič, vč.patice 1 1 ks 2 100,00 200,00 2 300,00 2 300,00 0,00
3 jistič 1f/B/6A 1 1 ks 122,00 100,00 222,00 222,00 0,00
4 Programování, uvedení do provozu 1 1 kpl 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00
5 Zaškolení obsluhy 1 1 kpl 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
6 Výchozí revize, funkční zkoušky EPS 1 1 kpl 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
7 Programování zákaznického textu 1 1 ks 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00

Čís.pol. Specifikace materiálu - CCTV Množství Jedn.

1

Venkovní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, 

WDR 120dB, IR 30m
2 2 ks 4 100,00 615,00 9 430,00 9 430,00 0,00

2

Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, 

WDR 120dB, IR 30m
3 3 ks 6 100,00 915,00 21 045,00 0,00 21 045,00

3

NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, H.265, I/O, 

Audio, bez HDD
1 1 ks 12 500,00 1 875,00 14 375,00 14 375,00 0,00

4 HDD 2TB 2 2 ks 2 000,00 300,00 4 600,00 4 600,00 0,00

5

HDMI propojovací kabel, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 

2m
1 1 ks 300,00 45,00 345,00 345,00 0,00

6 LCD LED monitor, 27", Full HD 1920x1080, 16:9, HDMI, VGA, 19V
1 1 ks 5 500,00 825,00 6 325,00 6 325,00 0,00

7 Fixní držák pro montáž LCD monitorů a TV 13"-37" na zeď 1 1 ks 175,00 26,25 201,25 201,25 0,00
8 nastavení kamer 1 1 kpl 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
9 kamerové zkoušky 1 1 kpl 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00

10 Programování, uvedení do provozu 1 1 kpl 7 250,00 7 250,00 7 250,00 0,00
11 Zaškolení obsluhy 1 1 kpl 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00

Čís.pol. Specifikace materiálu - LDZ Množství Jedn.

1 Táhlový spínač 1 1 ks 324,00 122,00 446,00 446,00 0,00
2 Zvuková signalizace 1 1 ks 812,00 240,00 1 052,00 1 052,00 0,00
3 Záložní zdroj 12V, vč. 7Ah AKU 1 1 ks 2 455,00 610,00 3 065,00 3 065,00 0,00

Čís.pol. Práce ostatní Množství Jedn.

1 Dokumentace skutečného provedení 1 1 kpl 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
2 Úprava stávajícího sil.rozvaděče 1 1 kpl 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
3 Revize 1 1 kpl 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00
4 Koordinační zkoušky 1 1 kpl 17 500,00 17 500,00 17 500,00 0,00
5 Oživení a uvedení do provozu 1 1 kpl 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00
6 Zkušební provoz 1 1 kpl 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
7 Dopravní náklady 1 1 kpl 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00
8 Vedlejší rozpočtové náklady 1 1 kpl 39 809,39 39 809,39 39 809,39 0,00

Celkem cena bez DPH 437 903 387 362 50 541
DPH 15% 65 685 58 104 7 581
Celkem cena vč. DPH 503 589 445 467 58 122

Domov pro seniory Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 11 Uherské Hradiště



A B C
HSV Dodávky 2 033,17 0,00 0,00

Montáž 10 853,83 0,00 0,00
PSV Dodávky 142 893,32 0,00 0,00

Montáž 15 048,68 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
2 350,00
2 949,61

176 128,61 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
176 129 26 419 176 129

0 0 202 548

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: www.tachilles.cz Zpracoval: Datum: 2.8.2017

Začátek výstavby: 2.8.2017
Konec 

výstavby:
Položek: 56

Lokalita: Domov pro seniory Uh. Hradiště Zhotovitel: IČ/DIČ:

Druh stavby:
D.1.4.1   Zdravotně technické 

instalace
Projektant: Archico a.s. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. - 

úprava 3.np pro oddělení se 

zvláštním režimem

Objednatel: IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

1 000007VD Laboratorní analýza vzorku pitné vody kus 1,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 internet

v rozsahu kráceném rozboru podle přílohy č.5 vyhl. MZ ČR č.252/2004 Sb.

31 922,61 502,39 1 425,00 0,59

2 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,30 4 750,00 922,61 502,39 1 425,00 1,95 0,59 RTS I / 2017

1*1*0,1*3 0,30

61 396,59 2 490,41 2 887,00 0,40

3 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách m2 1,58 650,00 198,92 828,08 1 027,00 0,15 0,24 RTS I / 2017

(4+4)*0,07   nové 0,56

6*0,07+4*0,15   vybourání 1,02

4 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 3,00 220,00 126,76 533,24 660,00 0,04 0,12 RTS I / 2017

1*1*3 3,00

5 612409991R00 Začištění omítek kolem vybouranéího otvoru m 12,00 100,00 70,91 1 129,09 1 200,00 0,00 0,04 RTS I / 2017

4*1*3 12,00

713 46,09 393,91 440,00 0,00

6 713541201R00 Tmelení spár prostupů 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat m 2,00 220,00 46,09 393,91 440,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

721 1 258,20 2 997,75 4 255,95 0,01

7 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 3,00 450,00 431,32 918,68 1 350,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

8 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 6,00 155,00 323,73 606,27 930,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

9 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 5,00 175,00 289,92 585,08 875,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 225,00 213,23 461,77 675,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

11 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00 60,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

12 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 65,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

13 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

14 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01 5 000,00 0,00 45,95 45,95 0,00 0,00 RTS I / 2017

722 4 586,74 8 526,31 13 113,05 0,08

15 722131913R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 soubor 6,00 700,00 2 124,41 2 075,59 4 200,00 0,01 0,06 RTS I / 2017

2*3 6,00

16 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00 125,00 0,00 1 375,00 1 375,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

5*2+1 11,00

17 722220111R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 kus 11,00 185,00 1 007,09 1 027,91 2 035,00 0,00 0,01 RTS I / 2017

18 722172631R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 18,00 190,00 1 145,10 2 274,90 3 420,00 0,00 0,01 RTS I / 2017

19 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí m 18,00 12,00 3,88 212,12 216,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

20 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 18,00 22,00 23,53 372,47 396,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

21 722181211RZ6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm m 18,00 60,00 282,72 797,28 1 080,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

vnitřní průměr 20 mm

22 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,08 5 000,00 0,00 391,05 391,05 0,00 0,00 RTS I / 2017

725 128 821,58 3 013,07 131 834,65 0,19

23 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0,03 0,07 RTS I / 2017

24 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,02 0,02 RTS I / 2017

25 725210911R00 Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur. kus 1,00 250,00 4,53 245,47 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

26 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 2,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

27 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 2,00 75,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

28 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 11,00 200,00 1 215,22 984,78 2 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

29 725018VD Baterie stojánková umyvadlová (i pro invalidy) 5 l/min s vyvažovačem tlaků kus 26,00 3 750,00 97 500,00 0,00 97 500,00 0,00 0,03 internet

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Všeobecné konstrukce a práce

Zdi podpěrné a volné

Úprava povrchů vnitřní

Izolace tepelné

JKSO: www.tachilles.cz Zpracováno dne: 2.8.2017 Zpracoval: Ing.T.Achilles,tel.739046619

Lokalita: Domov pro seniory Uh. Hradiště Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: D.1.4.1   Zdravotně technické instalace Začátek výstavby: 2.8.2017 Projektant: Archico a.s.

Stavební rozpočet
Název stavby: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. - úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem Doba výstavby: Objednatel:



Možnost blokace libovolného průtoku, teploty a mechanické zarážky

24+2   Uo a Ui+o 26,00

30 725017VD Vodovodní baterie stojánková dřezová, kartuš 7 l/min kus 3,00 4 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 internet

Možnost blokace libovolné teploty a průtoku

3   Do 3,00

31 725016VD Klozet zvýšený kombinační vč. nádržky, hluboké splachování, výška sedu cca 49cm, barva bílá kus 1,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,04 0,04 internet

Duroplastové sedátko s poklopem pro tělesně postižené

1   Ki 1,00

32 725019VD Umyvadlo zdravotní pro ZTP bílé kus 2,00 3 250,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,02 0,03 internet

rozměry 640x550x165

2   Ui+o 2,00

33 725020VD Sifon podomítkový umyvadlový s bílou krycí deskou kus 2,00 2 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 internet

s krabicí pro montáž do stěny

34 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 3,00 75,00 48,28 176,72 225,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

35 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 3,00 85,00 53,55 201,45 255,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

36 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,19 5 000,00 0,00 944,65 944,65 0,00 0,00 RTS I / 2017

726 8 129,32 1 470,68 9 600,00 0,02

37 726211313R00 Nosný montážní prvek do SDK pro umyvadlo a dřez soubor 2,00 4 750,00 8 129,32 1 370,68 9 500,00 0,01 0,02 RTS I / 2017

1+1   m.č.309 2,00

38 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,02 5 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

764 51,39 128,61 180,00 0,00

39 764554495R00 Montáž manžety protipožární kruhové kus 3,00 60,00 51,39 128,61 180,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

90 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00

40 900      RT1 HZS - Vypouštění a napouštění vodovodního systému h 4,00 300,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

Práce v tarifní třídě 4

96 60,63 359,37 420,00 0,23

41 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 6,00 20,00 29,56 90,44 120,00 0,01 0,08 RTS I / 2017

42 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 4,00 75,00 31,07 268,93 300,00 0,04 0,15 RTS I / 2017

97 259,25 1 312,76 1 572,01 0,42

43 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 8,00 85,00 107,51 572,49 680,00 0,01 0,08 RTS I / 2017

4   voda 4,00

4   kanal 4,00

44 971081521R00 Vybourání otvorů příčky deskové 1,0 m2, tl. 10 cm m2 3,00 225,00 151,74 523,26 675,00 0,11 0,34 RTS I / 2017

1*1*3 3,00

45 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,80 20,00 0,00 16,07 16,07 0,00 0,00 RTS I / 2017

46 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,80 250,00 0,00 200,94 200,94 0,00 0,00 RTS I / 2017

H767 394,08 219,17 613,25 0,01

47 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 5,00 45,00 19,08 205,92 225,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

48 706767001VD Dodávka ocel.mater. pro KDK kg 5,00 75,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,01 internet

49 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01 1 500,00 0,00 7,95 7,95 0,00 0,00 RTS I / 2017

50 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,01 1 000,00 0,00 5,30 5,30 0,00 0,00 RTS I / 2017

S 4,52 1 233,18 1 237,70 0,00

51 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,80 250,00 0,00 200,93 200,93 0,00 0,00 RTS I / 2017

52 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,04 20,00 0,00 160,74 160,74 0,00 0,00 RTS I / 2017

0,8037*10 8,04

53 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,80 600,00 4,52 477,70 482,22 0,00 0,00 RTS I / 2017

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,80 490,00 0,00 393,81 393,81 0,00 0,00 RTS I / 2017

2 350,00 0,00 2 350,00 0,01

55 28650010 Manžeta protipožární RS 10  50-60 mm kus 2,00 550,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 RTS I / 2017

56 28650014 Manžeta protipožární RS 10  110-60 mm kus 1,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,01 0,01 RTS I / 2017

176 128,61
Poznámka:

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Přesuny sutí

Ostatní materiál

Celkem:

Instalační prefabrikáty

Konstrukce klempířské

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)



Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem 
Rekapitulace - investiční náklady

01 VOLNÝ INTERIÉR 

Poznámka: uvedené výrobky budou vždy předloženy projektantovi k odsouhlasení. Součástí specifikace jsou též 

údaje a zobrazení výrobku v knize standardů, která je nedílnou součástí dokumentace

Název stavby: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem 

Místo stavby: Domov pro seniory Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 11 Uherské Hradiště, p.č. 2338/1

Předmět PD: Dokumentace pro provádění stavby - oddíl 01 Volný interiér

Investor: Sociální služby Uh. Hradiště, P.O., Štěpnická 1139, 686 06 Uh. Hradiště

Projektant: GG Archico a. s., Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Cena celkem bez DPH - investiční 50 000 Kč

DPH (21%) 10 500 Kč

Cena celkem s DPH - investiční 60 500 Kč



Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem 
Rekapitulace - neinvestiční náklady

01 VOLNÝ INTERIÉR 

Poznámka: uvedené výrobky budou vždy předloženy projektantovi k odsouhlasení. Součástí specifikace jsou též 

údaje a zobrazení výrobku v knize standardů, která je nedílnou součástí dokumentace

Název stavby: Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem 

Místo stavby: Domov pro seniory Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 11 Uherské Hradiště, p.č. 2338/1

Předmět PD: Dokumentace pro provádění stavby - oddíl 01 Volný interiér

Investor: Sociální služby Uh. Hradiště, P.O., Štěpnická 1139, 686 06 Uh. Hradiště

Projektant: GG Archico a. s., Zelené nám. 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Cena celkem bez DPH - neinvestiční 250 000 Kč

DPH (21%) 52 500 Kč

Cena celkem s DPH - neinvestiční 302 500 Kč



Sociální služby Uh. Hradiště, p.o. – Domov pro seniory Uh. Hradiště – úprava 3.np pro oddělení se zvláštním režimem 
Oceněný soupis prací

m.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY podrobný popis prací počet jednotka cena za jedn cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

INV INV NEINV NEINV

OZN. KOMUNIKAČNÍ PROSTORY
I 02 333, 334, 335 magnetická nástěnka rozměr 500 / 1000 mm, nehořlavé, design  a materiál bude určen v 

rámci přípravy realizace, dodávka včetně montáže

3 ks 1 750 5 250 6 353

PROVOZNÍ MÍSTNOSTI
I 04 327 šatní skříňky šatní dvojskříňka 12 ks 5 000 60 000 72 600

I 05 310, 311 drobné vybavení mýdlenka, zásobník papírových utěrek, odpadkový koš 1 soubor 2 000 2 000 2 420

JÍDELNA KLIENTŮ
I 02 310, 311 magnetická nástěnka rozměr 500 / 1000 mm, nehořlavé, design  a materiál bude určen v 

rámci přípravy realizace, dodávka včetně montáže

4 ks 1 900 7 600 9 196

I 05 310, 311 drobné vybavení mýdlenka, zásobník papírových utěrek, odpadkový koš 2 soubory 3 000 6 000 7 260

OSTATNÍ SPOLEČNÉ PROSTORY KLIENTŮ
I 02 324 magnetická nástěnka rozměr 500 / 1000 mm, nehořlavé, design  a materiál bude určen v 

rámci přípravy realizace, dodávka včetně montáže

2 ks 1 900 3 800 4 598

KOUPELNY KLIENTŮ
I 07 306, 3012 koupací lůžko mobilní hydraulické koupací lůžko, š. do 750 mm. Výškově 

nastavitelné

1 ks 50 000 50 000 60 500

POKOJE KLIENTŮ  
I 02 301-305, 313-

322, 328-332

magnetická nástěnka rozměr 500 / 1000 mm, nehořlavé, design  a materiál bude určen v 

rámci přípravy realizace, dodávka včetně montáže

22 ks 1 900 41 800 50 578

BEZBARIÉROVÝ POKOJ KLIENTŮ  

#

I 09.1 vše v m.č. 307 šatní skříň š.1200, hl. 600, v. 2000 mm, dvojdveřová, dveře posuvné, plné. 

Hrany ABS, DTD lamino, kování posuvné skryté, dveřní zámek

1 ks 7 500 7 500 9 075

I 09.2 komoda š.1200, hl. 500, v. 1100 mm, dvojdveřová, dveře posuvné, plné. 

Hrany ABS, DTD lamino, kování posuvné skryté, dveřní zámek

2 ks 7 000 14 000 16 940

I 09.3 komoda š.1600, hl. 350, v. 1100 mm, dvojdveřová, dveře posuvné, plné. 

Hrany ABS, DTD lamino, kování posuvné skryté, dveřní zámek

2 soubory 7 000 14 000 16 940

I 09.4 postel el.polohovatelná postel s matrací, postel vybavená hrazdou s 

madlem, na kolečkách s brzdou, včetně antidekubitní matrace a 

lamelového roštu,  odstín buk, rozměr matrace 90 x 200 cm,  

nastavení výšky lůžka 40 - 80 cm;

2 soubory 30 000 60 000 72 600

#

I 09.5 noční stolek - levý s výsuvnou jídelní deskou, deska 51 x 48 cm, v. 80 cm, materiál LTD 

tl. 18 mm, dekor buk a bílá, kolečka s aretací;

1 ks 5 000 5 000 6 050

#

I 09.5 noční stolek - pravý s výsuvnou jídelní deskou, deska 51 x 48 cm, v. 80 cm, materiál LTD 

tl. 18 mm, dekor buk a bílá, kolečka s aretací;

1 ks 2 100 2 100 2 541

#

I 09.6 zrcadlo 1100 x 500 mm, materiál LTD tl. 18 mm, dekor buk; zrcadlo 

nalepeno na podkladní DTD

1 ks 750 750 908

#

I 09.7 věšák oděvů 1101 x 500 mm, materiál LTD tl. 18 mm, dekor buk; 1 ks 1 500 1 500 1 815

#

I 10 drobné vybavení mýdlenka, zásobník papírových utěrek, odp.koš, wc kartáč 1 ks 6 150 6 150 7 442

OSTATNÍ PRÁCE 
I 11 zabezpečení zásuvek krytkami vložení plastových bezpečnostních krytek do zásuvek, běžné 

vyjímatelné

1 soubor 12 550 12 550 15 186

Celkové realizační náklady (bez DPH, s DPH) CELKEM 300 000 Kč       363 000 Kč       

z toho:

investiční náklady bez DPH, s DPH 50 000 Kč         60 500 Kč         

neinvestiční náklady bez DPH, s DPH 250 000 Kč    302 500 Kč          



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. - Domov pro seniory Uh.Hradiště

Projekt Úprava 3.NP pro oddělení se zvláštním režimem, SO 01 Vnitřní úpravy 3.NP pro službu DZR

Investor Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. Štěpnická 1139, 686 11 Uh.Hradiště

Z. č. 3591

A. č. 17-3591/4

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 2.8.2017

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 0

2. sazba DPH % 0



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava, Přesun 0,00 0,00

Montáž - materiál 76 026 0

Montáž - práce 85 558

Mezisoučet 1 76 026 85 558

Zemní práce 0

Mezisoučet 2 76 026 85 558

Základní náklady celkem 161 583

Roční nárůst cen 0,00% 0

Roční nárůst cen 0,00% 0

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže



Název Mj Počet Materiál Materiál celkemDM Montáž Montáž celkemCena Cena celkem

Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-O 2x1.5 mm2, pevně m 70,00 12 847 17 1 190 29 2 037

CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 180,00 14 2 520 20 3 600 34 6 120

CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně m 60,00 25 1 500 20 1 200 45 2 700

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

1-CXKH-R-J 3x2.5 mm2 , pevně m 50,00 49 2 450 25 1 250 74 3 700

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

ZÁKLOPKOU

 5x4   mm2 ks 18,00 62 1 116 62 1 116

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 6,00 13 78 13 78

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

KP 67/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 22,00 11 242 16 352 27 594

KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 62,00 38 2 356 65 4 030 103 6 386

KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 4,00 59 236 72 288 131 524

KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ ks 2,00 98 196 72 144 170 340

Vkládací kanály bezhalogenové WDK-H

WDKH-40060RW Kanál vkládací plastový 40x60 čistě bílý, bezhalogenový délka 2m m 120,00 204 24 480 110 13 200 314 37 680

SPÍNAČE - KOMPLETNÍ

Jednopólový vypínač ks 6,00 102 612 55 330 157 942

Jednopólový vypínač se signálkou ks 2,00 114 228 55 110 169 338

Sériový přepínač ks 4,00 117 468 60 240 177 708

Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami;  b. bílá ks 10,00 215 2 150 100 1 000 315 3 150

dtto s přepěťovou ochranou ks 2,00 1 035 2 070 105 210 1 140 2 280

SVÍTIDLA  VČ. ZDROJU - VIZ KNIHA SATANDARDŮ

Svítidlo do společenských místností, 2x36W, krytí IP20 ks 7,00 900 6 300 200 1 400 1 100 7 700

Orientační LED svítidlo  (noční osvětlení), osazené 50mm nad podlahou ks 22,00 550 12 100 170 3 740 720 15 840

Koupelnové svítidlo přisazené, 60W, IP44, průměr 27,5cm, výška 8cm, skleněný krat ks 6,00 175 1 050 170 1 020 345 2 070

DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČŮ RMS31, RMS32

JISTIĆE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA

1 - pólové

10A ks 5,00 95 475 95 475

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

CITLIVOST NA STŘÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:

2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA

16A/B, 30mA, 3x1ks ks 5,00 700 3 500 205 1 025 905 4 525

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00 0 300 1 500 300 1 500

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 20,00 0 300 6 000 300 6 000

zednické výpomoce hod 50,00 0 300 15 000 300 15 000



KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 20,00 0 300 6 000 300 6 000

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 50,00 0 350 17 500 350 17 500

 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0 300 3 000 300 3 000

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

 Protip.průchod stěnou t 30cm m2 1,00 2 900 2 900 220 220 3 120 3 120

PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIK KABELŮ

 Kabel do průměru nad 5cm m 3,00 400 1 200 400 1 200

Podružný materiál 8 146 815 8 960 8 960

Elektromontáže - celkem 76 026 85 558 161 583




