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SMLOUVA O DÍLO  

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

 

  
Název:       Město Vítkov 
Sídlo:       náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Osoba oprávněná za objednatele jednat 

ve věcech smluvních:     Ing. Pavel Smolka, starosta města 
ve věcech technických:   Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Marie Mikulová 
      Radim Vícha - TDS 
ve věcech dotačních:    Ing. Ingrid Adamusová  
  

 
IČ:      00300870  
DIČ:       CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a. s.     
Číslo účtu: 19-1323821/0100    
  

 
Dále jen Objednatel     
a       
       
 
Název:      Společnost kino Vítkov 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
        
Správce:     JAMI – stav, s.r.o. 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829  
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat   
ve věcech smluvních:     Ján Mihalčatin, jednatel 
IČ:      27855627 
DIČ:      DIČ: CZ27855627 
Peněžní ústav:     Raiffeisenbank 
Číslo účtu:     2256002201/5500 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 

 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 

smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 

uzavřena platně a účinně. 

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 

doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 
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2. VYMEZENÍ POJMŮ  

 

2.1 Vymezení základních pojmů zajišťuje soulad znění smlouvy s pokyny poskytovatele 

podpory, které jsou uvedeny v dokumentu „Zadávání veřejných zakázek“. 

2.1.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.3 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2.1.4 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracována v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.). 

2.1.5 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních pracím dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 

množství. 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: „Stavební 

úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“. 

3.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci: Stavební úpravy a 

energetické úspory objektu kina ve Vítkově, zpracovatele Ing. Věry Matyáškové z. r. 

2017. 

3.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

3.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks  

a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,  

3.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

3.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

3.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

3.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

3.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

3.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

3.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

3.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

3.3.11 provedení přejímky stavby,  

3.3.12 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

3.4 Předmětem díla jsou i další činnosti související se zhotovením díla, jejichž provedení 

objednatel požaduje. 

3.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 

následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 

dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky 

k této smlouvě.  

3.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

3.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou 

odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
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4. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu 

celkem: 

4.1.1 SO 001 

cena bez DPH       27 605 391,--Kč  

 

4.1.2 SO 002 

cena bez DPH       1 083 799,--Kč  

 

4.1.3 SO 003    

cena bez DPH                               1 025 864,--Kč  

 

4.1.4 Cena díla celkem 

cena bez DPH                29 715 054,--Kč  

 

4.2 Projektová dokumentace, respektive Rozpočet je členěn na tři samostatné stavební 

objekty. Soubor SO 001 zahrnuje všechny stavební úpravy, vyjma valbové střechy a 

vnějších úprav. Soubor SO 002 zahrnuje opravu valbové střechy a soubor SO 003 

vnější úpravy. 

4.3 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

4.4 Cena díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Cena díla obsahuje předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný 

vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena díla 

musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 

změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 

4.5 Cena díla je stanovena jako cena bez DPH. U plnění bude uplatněn režim přenesení 

daňové povinnosti. Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného 

plnění jako osoba povinná k dani.  

4.6 Cena díla rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou 

energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, 

náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 

zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 

na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, 

poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační 

tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 
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4.7 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy. 

4.8 Změna ceny díla 

4.8.1 Objednatel neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle 

zákona. 

4.8.2 Za podstatné změny závazku se považuje taková změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 

zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného 

uchazeče, 

c) vedla k významnému rozšíření plnění zakázky. 

4.8.3 Za podstatné změny závazku se nepovažuje taková změna, která nemění 

celkovou povahu zakázky a  

a) jejíž hodnota je nižší než  10% původní hodnoty závazku, 

b) jejíž hodnota je nižší než  15% původní hodnoty závazku v části stavební 

práce, 

c) pokud bude provedeno více změn je rozhodný součet hodnot všech změn. 

 

4.8.4 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují 

dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním 

závazku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících 

zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím 

zařízením nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním 

výběrovém řízení, 

b) by způsobila zadavateli/objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení 

nákladů a  

c) hodnota dodatečných dodávek nebo stavebních a montážních prací 

nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

4.8.5 Za podstatnou změnu závazku se nepovažují zejména změny: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž dodatečné dodávky, stavební a 
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montážní práce vyplývající z této změny jsou nezbytné pro provedení 

původních dodávek, stavebních a montážních prací. 

b) nemění celkovou povahu  zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce. 

4.8.6 Za podstatnou změnu závazku v části stavební práce se nepovažuje záměna 

jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, 

za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací 

je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou 

ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

přehled změn se řídí ustanovením 4.9  této smlouvy. 

 

4.9 Zadání dodatečných stavebních prací  

Pro dodatečné stavební práce, které odpovídají definici nepodstatné změny závazku 

smlouvy dle §222 zákona 134/2016 Sb. v platném znění, stanovuje objednatel tyto 

pravidla: Dodatečné stavební práce musí být vždy před jejich realizací písemně 

potvrzeny objednatelem, dodavatelem, technickým dozorem stavebníka a autorským 

dozorem projektanta včetně jejich ocenění. V případě změn u prací, které jsou 

obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna stanovena na základě jednotkové 

ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  V případě změn u prací, které nejsou v 

položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna stanovena na základě jednotkové ceny 

ve výši 80% aktuální cenové soustavy RTS. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací 

včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenán 

v dokumentech poskytovatele podpory s označením Změnový list a Oznámení změny. 

Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce bez předchozího písemného 

souhlasu uvedených stran, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel 

tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok.  

  

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je budova na adrese:  

parcela č.1759, k.ú. Vítkov  
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5.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

5.2.1 Předpokládaný termín zahájení realizace: bez zbytečného odkladu po uzavření 

smlouvy.  

5.2.2 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí 

staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. 

Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy objednatele. 

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 12-ti měsíců od data 

převzetí staveniště. Smluvní strany předpokládají přerušení prací pro nepříznivé 

klimatické podmínky. 

5.2.5 Pro objekt SO 002 platí ukončení realizace do 30. 11. 2017. Tato skutečnost bude 

zapracována do harmonogramu stavby.  

5.2.6 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.  

5.2.7 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 

předem. 

5.2.8 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru 

projektanta. 

5.2.9 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 

5.2.10 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení 

ukončeno protokolem o předání a převzetí kompletního díla. 

5.2.11 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 

předáním a převzetím díla. 

5.2.12 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 

Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se 

zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací 

tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů 

umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu 

budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu 

odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

 

6. PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 
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6.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků.  

6.3 Zhotovitel potvrzuje, že v  provedeném díle dodrží technologická pravidla a 

požadavky na kvalitu realizace  a další parametry navrhované v PD a v Zadávací 

dokumentaci.  

6.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně 

zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.  

6.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

6.5.1  případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, 

které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a 

předpisy a bezpečností práce,  

6.5.2 případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla, 

6.5.3 případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 

jsou potřebná či nutná pro provedení Díla, 

6.5.4 o skutečnostech uvedených v bodě 6.5.1 až  6.5.3, případně o obdobných, vedoucí 

k neprovedení díla řádně a včas je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

neprodleně a písemně, např. zápisem ve stavebním deníku. Záznam ve stavebním 

deníku musí být podepsán oběma smluvními stranami. Termín provedení Díla se pak 

posouvá o přiměřenou dobu, v případě skutečností dle bodu 6.5.3 pak nejméně o 

dobu, po kterou byly další práce prováděny. 

 

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

7.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců na stavební část a otvorové výplně.    

Délka záruční doby na dodávky technologie je stanovena na 24 měsíců. 

 

8. PODMÍNKY PRO PODDODÁVKY 

8.1 Dle vymezení pojmů v kap. 2 Smlouvy podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky. Obdobně poddodávkou rozumíme subdodávku 

po uzavření smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí podzhotovitelů.  Za poddodávku je pro 

tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

zhotovitele. Zadavatel vymezuje tu část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli 

takto: hlavní stavební práce definované jako objekt SO 001: Etapa 1 – díl 713 Izolace 

tepelné, Etapa 2 – díly 61 Úpravy povrchu vnitřní, 62 Úpravy povrchu vnější, 713 

Izolace tepelné. 
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8.3 Nedílnou součástí smlouvy je seznam podzhotovitelů se specifikací poddodávek. 

8.4 V případě změny podzhotovitele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 

podzhotovitelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 

souhlas objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

8.5 Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

splnění kvalifikace, je možná pouze ve výjimečném případě a jen se souhlasem 

objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

 

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla 

pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 35 000 000,-- Kč  pro jednu 

pojistnou událost.  

9.2 Pojistné smlouvy jsou zhotovitelem předkládány před podpisem smlouvy. 

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Platba za provedení díla bude probíhat, s výjimkou objektivně odůvodnitelných 

případů, formou fakturace za již provedené práce v níže stanovených obdobích na 

základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Splatnost faktur je 

stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data prokazatelného doručení faktury. Dodržení 

této 30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Projekt je financován 

z evropských strukturálních fondů. 

10.2 Fakturační období jsou stanovena takto: 

10.2.1 Období 1: od zahájení stavby do 31. 12. 2017 

10.2.2 Období 2: od 1. 1. 2018  do 30. 4. 2018 do termínu předání díla 

10.2.3 Období 3: od 1. 5. 2018 do termínu předání díla. 

10.3 Faktury budou pro každý výše definovaný objekt SO 001, SO 002 a SO 003 

vystavovány samostatně. 

10.4 Pro období 1 platí vedle výše uvedeného následující: pro objekt SO 002, kde je 

ukončení realizace nastaveno v bodě 5.2.5 do 30. 11. 2017 bude konečná faktura 

vystavena do 10. 12. 2017.  

10.5 Faktury budou vystaveny bez DPH z důvodu uplatnění režimu přenesení daňové 

povinnosti (viz. bod 4.5 této Smlouvy). 

10.6 Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací ve 

fakturovaném období. Soupis provedených prací ve formě zjišťovacího protokolu je 

zhotovitel povinen předat objednateli nebo jeho zástupci do 5 pracovních dnů od 
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data ukončení fakturovaného období. Objednatel má povinnost provést kontrolu a 

připomínkování do 5 pracovních dnů od předání zjišťovacího protokolu provedených 

prací. 

10.7 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 

účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 

vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 

opraveného dokladu.  

10.8 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky 231/2012 Sb. jako 

nedílnou součást zadávací dokumentace. 

11.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

11.3 Objednatel, případně jeho pověřený zástupce je povinen při zjištění nedodržování 

požadavků PO, BOZP, nebo při porušování technických a technologických postupů 

daných výrobcem zastavit probíhající práce do doby sjednaní nápravy. Zhotovitel po 

provedení nápravy vyzve objednatele nebo jeho pověřeného zástupce ke kontrole. 

Následně po zjištění nápravy bude umožněno pokračovat v zastavených pracích. 

Zastavení prací z důvodu pochybení ze strany zhotovitele neumožňuje prodloužení 

termínu dokončení stavby. 

11.4 Objednatel jmenuje technický dozor objednatele po dobu realizace díla. 

 

12. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

12.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště pověřenému zástupci objednatele, 

osobě pověřené výkonem technickému dozoru objednatele a autorského dozoru 

projektanta, případně výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, pokud je ustanoven.  

12.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, případně jeho zástupce vykonávající výkon 

technického dozoru, k přejímce všech trvale skrytých konstrukcí a prvků, a to 

nejméně 2 pracovní dny předem. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele, 

nebo jeho zástupce povinen provést průkazné sondy do konstrukcí za účelem zjištění 

provedení. Tyto úkony provádí na své náklady a bez možnosti posunu termínu plnění 

o lhůtu způsobenou prodlením. 

12.3 Zhotovitel předá objednateli, případně jeho zástupci vykonávající výkon technického 

dozoru, technickou specifikaci použitých materiálu a zabudovávaných prvků ke 
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schválení před jejich použitím. Objednatel, případně jeho zástupce je povinen se 

k předloženým podkladům vyjádřit nejpozději třetí pracovní den. 

12.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

12.5 Zhotovitel je povinen předložit investorovi doklady o nakládání s odpady, které se 

budou prokazatelně vztahovat k dané stavbě. 

12.6 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

12.7 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

12.8 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. Pokud objednatel po dobu 5 pracovních dnů neprovede 

písemné vyjádření k zápisu ve stavebním deníku, má se za to, že s uvedenými 

skutečnostmi souhlasí. 

12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Během prací je 

povinen dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat 

požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.  

12.10 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

12.11 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předat osobě vykonávající činnost 

koordinátora BOZP, je-li ustanoven dle jiných právních předpisů, soupis rizik a 

opatření k jednotlivým činnostem svých a svých podzhotovitelů a to vždy min. 8 dní 

před zahájením prací. 

12.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

12.13 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  
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12.14 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a 

osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či 

identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se 

souhlasem zadavatele. 

12.15 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi povinnou publicitu v provedení a 

rozměrech odpovídajících podmínkám poskytovatele podpory, pokud vzhledem k výši 

nákladů tato povinnost vznikla. 

12.16 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 

12.17 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12.18 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

12.19 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

12.20 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

12.20.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 

užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 

12.20.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace, 

12.20.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

12.20.4 originál stavebního deníku, 

12.20.5 doklady o uložení odpadů na skládku.  

12.21 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

12.22 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

12.23 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není 

dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný 
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soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 

odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

12.24 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou dokumentaci stavby v tomto rozsahu: 

12.24.1 fotodokumentace stávajícího stavu všech souvisejících stavebních objektů, 

přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, tak aby z dokumentace byly 

patrné všechny dotčené plochy, přičemž prokázání původního stavu je na zhotoviteli, 

12.24.2 fotodokumentace průběhu stavby, především zakrývaných konstrukcí, 

vybudovaných inženýrských sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled 

na staveniště, 

12.24.3 fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, 

12.24.4 fotodokumentace bude předána investorovi současně s dokladovou částí na 

elektronickém nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 

pořízení snímku. 

12.25 Zhotovitel je povinen zajistit průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové 

dokumentaci stavby navržené objednatelem, s odpovědnými projektanty a osobami 

pověřenými výkonem autorského dozoru, případně projednávání všech nastalých 

změn se všemi dotčenými účastníky výstavby. 

12.26 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, nebo jeho oprávněnému zástupci provést 

u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů orientační dechovou zkoušku. 

 

13. KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

13.1 Kontrola prováděných prací bude řešena formou pravidelných kontrolních dnů a 

náhodně stanovených kontrol dle aktuální potřeby. Pravidelné kontrolní dny budou 

prováděny v týdenních intervalech. 

13.2 Pro konstrukce, které budou dalším postupem zakryty, platí povinnost zhotovitele 

zajistit převzetí oprávněnou osobou investora a zajistit fotodokumentaci 

provedených prací. V jiném případě se vystavuje zhotovitel možnosti provádění sond, 

bez možnosti uhrazení nákladů s tímto spojených. Dané přebrání zakrývaných 

konstrukcí může být dle dohody ojediněle provedeno dle dohody smluvních stran bez 

přímé přítomnosti oprávněné osoby investora pouze s pořízením dostatečně 

prokazatelné fotodokumentace. 

 

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

14.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
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jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

14.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

14.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

14.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

14.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla běžným způsobem. 

14.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

14.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení oprávněné 

reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit 

vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit 

do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování. 

14.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Pokud 

nezahájí zhotovitel odstranění reklamované havarijní vady v uvedeném termínu 12 

hodin, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto 

vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování. 

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
15.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

15.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 
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sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

15.3 Zadavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebude poskytnuta podpora ze strany poskytovatele podpory na realizaci díla dle 

této smlouvy do data předpokládaného zahájení realizace díla. 

 
16. SMLUVNÍ POKUTY 

 
16.1 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 

smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. 

16.2 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, který je bodem stanoven pro celé dílo 

bodem 5.2.4 do 12-ti měsíců od předání staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den prodlení. 

16.3 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, který je bodem stanoven pro objekt SO 

002 bodem 5.2.5 na termín 30. 11. 2017, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 

16.4 Nedodrží-li zhotovitel termín vyklizení staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení 

do okamžiku jeho kompletního vyklizení. 

16.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí 

díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou vadu, 

u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení.  

16.6 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.  

16.7 V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle 

nabídky zhotovitele na zakázku (viz. Příloha schéma subdodavatelů předložená 

ve výběrovém řízení) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

16.8 Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo 

zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv 

povinnost vyplývající z této Smlouvy včetně příloh (vyjma povinností uvedených 

v odstavcích 17.2 až 17.6 této Smlouvy), a zhotovitel nesjedná nápravu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu vy výši 1000 Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení a za každý započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 
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16.9 Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada 

ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, podléhajících kontrole 

z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli 

nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být 

vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli 

závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu 

poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení 

pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel 

znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti 

vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

16.10 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem. 

16.11 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

16.12 Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

16.13 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad 

rámec sjednané výše smluvní pokuty (např. sankce ze strany poskytovatele dotace z 

důvodu spočívajících v porušení smluvních povinností zhotovitelem). 

16.14 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

16.15 Pokud bude během stavby zjištěno opakované porušení PO a BOZP je objednatel 

oprávněn nárokovat smluvní pokutu až v následující výši a to dle míry pochybení, či 

jeho četnosti: 

16.15.1 nedodržení OOPP (např. absence ochrany hlavy, zraku, sluchu, ochranné 

oděvy včetně pracovních rukavic, atd.) 500,- Kč za každý zjištěný případ, 

16.15.2 nedodržení zákazu kouření na pracovišti 500,- Kč za každý zjištěný případ,  

16.15.3 porušení zákazu konzumace alkoholu, případně zjištění přítomnosti alkoholu 

v krvi u daného pracovníka orientační dechovou zkouškou 3000,- Kč za každý zjištěný 

případ a den, zároveň bude daný pracovník okamžitě vykázán ze stavby a to do doby 

dokončení stavby, 

16.15.4 nedostatečné zajištění staveniště (oplocení, ohrazení, absence, případně 

nedostatečné provedení prvků kolektivní ochrany) 5000,- Kč za každý zjištěný případ 

a den, 

16.15.5 nedodržování pořádku a pravidelného úklidu na pracovišti-staveništi 500,- Kč 

za každý zjištěný den, 

16.15.6 nezajištění přítomnosti aktualizovaného stavebního deníku na staveništi 500,- 
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Kč za každý zjištěný den, 

16.16 Výši smluvních pokut smluvní strany pečlivě zvážily a nepovažují je za rozporné s 

dobrými mravy. 

16.17 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. zákona č. 

89/2012 Sb. 

 

 
17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

17.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

17.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům OIP a poskytovatele 

podpory. 

17.3 V době od předání staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá 

zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za 

prokazatelné škody na zařízení staveniště. 

17.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

17.5 Zhotovitel seznámí všechny osoby oprávněně se pohybující po staveništi se zásadami 

bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle zák. 

č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb. 

17.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 

provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů. 

 

 
18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
18.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

18.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

18.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram prací a 

Schéma podzhotovitelů. 

18.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

18.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel. 
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18.6 Smlouva byla schválena Radou města dne 2. 10. 2017 číslo usnesení 2135/57. 

 

 

 

Ve Vítkově dne 11. 10. 2017  

 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

 

Přílohy: 
 
Rozpočet 
Harmonogram 
Schéma podzhotovitelů (subdodavatelů) 
 



Stavba: 2017/06/01

Objednatel: MĚSTO VÍTKOV IČO: 300870

nám.J.ZAJÍCE č.p.7 DIČ: CZ00300870

749 01 VÍTKOV

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.10.2017

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 715 054,00

0,00

0,00

29 715 054,00

6 240 161,34

6 240 161,00

35 955 215,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO001 0 27 605 391 5 797 132 33 402 523 0

1 0 3 016 507 633 466 3 649 973 0

2 0 24 588 884 5 163 666 29 752 550 0

SO002 0 1 083 799 227 598 1 311 397 0

1 0 1 083 799 227 598 1 311 397 0

SO03 0 1 025 864 215 431 1 241 295 0

1 0 1 025 864 215 431 1 241 295 0

0 29 715 054 6 240 161 35 955 215 100

Stavební úpravy

Stavební úpravy 1.etapa

Stavební úpravy 2.etapa

Oprava sřechy

Stavební práce

Venkovní úpravy

Stavební práce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO 801 42

Název objektu EČO CPV 452 12150-2

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel MĚSTO VÍTKOV, nám.J.ZAJÍCE č.p.7, VÍTKOV

Projektant Ing.V.Matyášková, projektová činnost ve výstavbě

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

A.Agelová 15.11.2016

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 16 842,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 10 000,00

2 Montáž 951 914,73 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 1 497 409,44 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 2 996 506,71 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 10 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 10 000,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 016 506,71

Datum a podpis Razítko 24 21 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 3 016 506,71 DPH 633 466,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 649 973,21

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU 
KINA VE VÍTKOVĚ

Etapa č.1- dokumentace pro podání žádosti o podporu v OPŽP

 KINO PANORAMA, 
ul.KOMENSKÉHO č.p.139, 
VÍTKOV



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ

Objekt: Etapa č.1- dokumentace pro podání žádosti o podporu v OPŽP

Část:  

JKSO: 801 42

Objednatel: MĚSTO VÍTKOV, nám.J.ZAJÍCE č.p.7, VÍTKOV

Zhotovitel: 0

Datum: 15.11.2016

Kód Popis

1 2

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

781 Dokončovací práce - obklady keramické

783 Dokončovací práce - nátěry

Celkem



Cena celkem

3

940 314,73

177 147,30

61 418,60

4 800,00

300 170,21

396 778,62

231 259,92

2 056 191,98

53 609,67

10 370,60

246 920,67

348 708,39

179 828,50

1 213 224,25

1 565,80

1 964,10

2 996 506,71



ROZPOČET
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ
Objekt: Etapa č.1- dokumentace pro podání žádosti o podporu v OPŽP
Část:  
JKSO: 801 42

Objednatel:MĚSTO VÍTKOV, nám.J.ZAJÍCE č.p.7, VÍTKOV
Zhotovitel: 0
Datum: 15.11.2016

P.
Č.

TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 001 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého m3 3,252 5 000,00

"rušené světlíky"   (1,70+0,60*2)*0,20*1,40*3 2,436

                              1,70*0,80*0,20*3 0,816

F2 Součet 3,252

2 K 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 77,272 1 250,00

"rušené zasypané světlíky"   1,30*0,60*1,20*3 2,808

"pod mč.025,026,027 výkop na v.420 mm s odpočtem bouraného betonu v tl.150 mm"

(7,57+23,30+7,50)*(0,42-0,15) 10,360

"pod mč.005-012 výkop na v.420 mm s odpočtem bouraného betonu v tl.150 mm"

3,17*4,975*(0,42-0,15) 4,258

(2,43*1,10+4,40*4,00)*(0,42-0,15) 5,474

"pod mč.116 výkop na v.380 mm s odpočtem bouraného betonu v tl.300 mm + 
šikmina 0,0-500"

12,00*11,00*(0,50/2+0,38-0,30) 43,560

"mč.116-prohlubeň"     10,60*3,40*0,30 10,812

F1 Součet 77,272

3 K 001 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 8,537 100,00

"výkop  pod mč.025,026,027"   (7,57+23,30+0,75)*(0,42-0,15) 8,537

4 K 001 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 77,272 100,00

F1 77,272

5 K 001
162201209 Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 

1 až 4
m3 154,544 100,00

"cca 30 m"   F1*2 154,544

6 K 001 162701105 Vodorovné přemístění výkopku na skládku - odvoz vč.poplatku za skládku m3 80,524 500,00

F1+F2 80,524

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 K 014 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,022 25 000,00

"2xI 100-1300"   1,30*2*0,00832 0,022

8 K 011 341321510 Stěny a příčky nosné ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,096 4 600,00

"v prohlubni"    (10,60+3,10)*2*0,40*0,10 1,096

9 K 011 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 21,920 200,00

"v prohlubni"    (10,60+3,10)*2*0,40*2 21,920

10 K 011 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 21,920 100,00

"v prohlubni"    (10,60+3,10)*2*0,40*2 21,920

11 K 011 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 0,056 25 000,00

"prof.6 oka 100/100"

"v prohlubni"    (10,60+3,10)*2*0,40*0,00222*2*1,15 0,056

12 K 011 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,390 300,00

1,30*0,15*2 0,390

13 K 011 346481112 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem m2 0,780 300,00

1,30*0,15*2*2 0,780

14 K PK 388383 Sklepní světlík pochůzí polypropylenový typizovaný 1,25x1,30x0,60   D+M soub. 2,000 15 000,00

15 K PK
3883831 Sklepní světlík pochůzí polypropylenový  typizovaný 1,25x1,30x0,60 m  vč.nádstavce 

v.0,30 m     D+M
soub. 1,000 17 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce

16 K 014 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 kus 24,000 125,00

"nižší střechy - nové krokve a pozednice"  (10+2)*2 24,000

17 K PK 41399 Vložky do styčných spar - stropní nosník se zdivem m2 12,000 150,00

12*0,5*2 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



18 K 011
611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně tl.do 10 mm
m2 36,600 150,00

"dle podbíjení"     18,30*2 36,600

19 K 011
611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm 

tloušťky ručně
m2 109,800 50,00

"celk.tl.25 mm"   18,30*2*3 109,800

20 K 011
612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně-ostění m2 14,123 750,00

"měněná okna, dveře"

"odk.1A/T"     (0,96+0,60*2)*0,30*2 1,296

"odk.1B/T"     (1,02+0,99*2)*0,30 0,900

"odk.4/T"     (1,57+1,49*2)*0,25 1,138

"odk.9/T"     (2,63+1,12*2)*0,20*2 1,948

"odk.21/T"     (1,00+2,08*2)*0,30 1,548

"odk.24/T"     (1,02+2,04*2)*0,63 3,213

"odk.25/T"     (2,0+2,40*2)*0,30*2 4,080

Součet 14,123

21 K 011
612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně +15 mm
m2 42,369 25,00

22 K 014 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 51,200 50,00

"vnitřní omítky stěn u nových stropů"   (8,50+4,30)*2*2 51,200

23 K 011 611142001 Potažení vnitřních stropů rákosem pod omítku vč.uchycení m2 36,600 250,00

18,30*2 36,600

24 K 011
621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů a stěn nanášená 

ručně tl.15 mm
m2 27,375 250,00

"doplnění stávaj.omítek po obvodu nových střech"

(2,05+0,29+8,90+5,05+1,96)*0,75*2 27,375

25 K 011
621321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů a stěn za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně
m2 82,125 25,00

"celkem 30 mm"   27,375*3 82,125

26 K 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 27,663 3 600,00

"podkladní beton v tl.100 mm"

"mč.025,026,027"   (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"   (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0)*0,10 2,065

                         3,17*7,975*0,10 2,528

"mč.116"      117,54*0,10 11,754

Mezisoučet 20,184

"nad izolací"

"mč. 025,23,30,7,50"   (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč. 005-0,12"    (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0)*0,10 2,065

                           3,17*4,975*0,10 1,577

Mezisoučet 7,479

Součet 27,663

27 K 011
631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 27,663 50,00

"podkladní beton v tl.100 mm"

"mč.025,026,027"   (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"   (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0)*0,10 2,065

                         3,17*7,975*0,10 2,528

"mč.116"      117,54*0,10 11,754

Mezisoučet 20,184

"nad izolací"

"mč. 025,23,30,7,50"   (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč. 005-0,12"    (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0)*0,10 2,065

                           3,17*4,975*0,10 1,577

Mezisoučet 7,479

Součet 27,663

28 K 011 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 4,110 100,00

"bednění mazanin v  prohlubni" 

(10,60+3,10)*2*0,15 4,110

29 K 011 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 4,110 50,00

"bednění mazanin v  prohlubni" 



(10,60+3,10)*2*0,15 4,110

30 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,413 25 000,00

"prof.6 oka 100/100"

"podkladní beton v tl.100 mm"

20,184/0,10*0,00222*2*1,15 1,031

"nad izolací"

7,479/0,10*0,00222*2*1,15 0,382

Součet 1,413

31 K 011 6324414 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí m2 117,540 750,00

"mč.116"   117,54 117,540

32 K 011
63244194

Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí - svisle vč.bednění m2 8,160 1 500,00

"mč.116 v prohlubni"   (10,60+3,00)*2*0,30 8,160

33 K 011 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 12,348 300,00

"pod oplechování parapetů"

"odk.01/K"    0,15*1,05*2 0,315

"odk.02/K"    0,25*0,50*2 0,250

"odk.03/K"    0,25*1,45*4 1,450

"odk.04/K"    0,15*1,10*1 0,165

"odk.05/K"    0,28*1,00*3 0,840

"odk.06/K"    0,28*2,50*3 2,100

"odk.07/K"    0,28*0,80*1 0,224

"odk.08/K"    0,28*0,90*8 2,016

"odk.09/K"    0,28*3,96*2 2,218

"vnitřní parapety keram."   0,20*1,00*2+0,52*1,15+0,15*0,41+0,15*0,41 1,121

"vnitřní parapety - dřevo"   1,64*0,25+1,76*0,26+2,79*0,14*2 1,649

Součet 12,348

34 K 011 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 21,228 750,00

"mč.025,026,027"   (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"   (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0)*0,10 2,065

                         3,17*7,975*0,10 2,528

"mč.116"      117,54*0,10 11,754

"mč.116 u prohlubně"     11,60*0,30*0,30/2*2 1,044

Součet 21,228

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 K 003
941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,5 m v do 10 m - fasáda
m2 192,658 49,00

(2,34+8,90+5,05+1,96+1,50*6)*7,07 192,658

36 K 003
941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za 

první a ZKD den použití-30 dnů
m2 5 779,725 1,00

((2,34+8,90+5,05+1,96+1,50*6)*7,07)*30 5 779,725

37 K 003
941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 10 m
m2 192,658 20,00

(2,34+8,90+5,05+1,96+1,50*6)*7,07 192,658

38 K 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 220,275 5,00

"v místě nižších střech"      (2,34*8,90+(5,05-2,34)*1,96)*2 52,275

"místně v patrech po ukončení stavebních prací s okny"

"1.pp."   (2,00*5+3,0*4)*2,00 44,000

"1.np."   (3,50*3+2,0*5)*2,00 41,000

"2.np."   (2,0*6+5,5*2)*2,00 46,000

"místně v patrech po ukončení stavebních prací s dveřmi"

"1.pp."   2,00*2,00 4,000

"1.np."   (3,00*2+3,50*3)*2,0 33,000

Součet 220,275

39 K 011 952901411 Vyčištění ostatních objektů  při jakékoliv výšce podlaží  - půda m2 352,608 20,00

"krov"     25,87*(3,28+7,06+3,29) 352,608

40 K 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 5,880 75,00

"mč.012"  (0,70+1,40)*2,80 5,880

41 K 013 964061321 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 kus 20,000 200,00

"původní krokve"  10,0*2 20,000

42 K 013
965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových  tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 20,679 2 400,00



"podkladní beton tl.100 mm"

"mč.0,25,026,027"    (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"    3,17*4,975*0,10 1,577

                          (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,00)*0,10 2,065

"mč.116"    12,0*11,00*0,10 13,200

Součet 20,679

43 K 013
965049111

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 20,679 500,00

"podkladní beton tl.100 mm"

"mč.0,25,026,027"    (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"    3,17*4,975*0,10 1,577

                          (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,00)*0,10 2,065

"mč.116"    12,0*11,00*0,10 13,200

Součet 20,679

44 K 013 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 2,142 100,00

"měněná okna"

"1A/T"  (0,96+0,60)*2*0,30 0,936

"1B/T"   (1,02+0,99)*2*0,30 1,206

Součet 2,142

45 K 013 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,586 250,00

"dle odk.1A/T"  0,96*0,60 0,576

"dle odk.1B/T"  1,02*0,99 1,010

Součet 1,586

46 K 013 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 7,469 250,00

"dle odk.9/T"  2,63*1,42*2 7,469

47 K 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 35,620 25,00

"dle odk.01/K-09/K- parapety"  1,05*2 2,100

                                  0,80 0,800

                                 0,50*2+1,45*4+1,10*1,0*3+2,50*3+0,90*8+3,96*2 32,720

Součet 35,620

48 K 766 766411811 Demontáž truhlářského obložení parapetů plochy do 1,5 m2 m2 1,275 100,00

"dle odk.71/T"  1,64*0,26 0,426

"dle odk.72/T"  1,76*0,26 0,458

"dle odk.74/T"  2,79*0,14 0,391

Součet 1,275

49 K 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vynesení dveří m2 4,161 250,00

"dle odk.  21/T"    1,00*2,08 2,080

"dle odk.  24/T"    1,02*2,04 2,081

Součet 4,161

50 K 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,280 250,00

"dle odk.25/T"    1,80*2,30*2 8,280

51 K 013 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,173 2 000,00

"pro odk.1A/T"   0,96*0,60*0,30 0,173

52 K 013 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 2,630 1 000,00

"pro odk.9/T"   2,63*1,00*0,50*2 2,630

53 K 013 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 1,556 1 000,00

"pro odk.4/T"    1,57*1,49*0,665 1,556

54 K 013
973031335

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 24,000 250,00

"pro nové krokve a pozednice"   (10+2)*2 24,000

55 K 013
974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 2,600 100,00

"nový světlík"   1,30*2 2,600

56 K 013 978012191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % m2 36,600 100,00

"výměra dle podbítí s rákosem"  18,30*2 36,600

57 K 762 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 126,800 50,00

"krokve"  46,70*2 93,400

"pozednice"  16,70*2 33,400

Součet 126,800

58 K 762 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 58,000 25,00

" dle bednění"   29,0*2 58,000



59 K 762
762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 

mm
m2 36,600 25,00

"výměra dle podbítí s rákosem"  18,30*2 36,600

60 K 013 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % m2 14,327 50,00

"měněná okna, dveře"

"odk.1A/T"    (0,96+0,60*2)*0,30*2 1,296

"odk.1B/T"    (1,02+0,99*2)*0,30 0,900

"odk.4/T"    (1,57+1,49*2)*0,25 1,138

"odk.9/T"    (2,63+1,12*2)*0,20*2 1,948

"odk.21/T"    (1,00+2,08*2)*0,30 1,548

"odk.24/T"    (1,02+2,04*2)*0,63 3,213

"odk.25/T"    (2,00+2,40*2)*0,63 4,284

Součet 14,327

61 K 013 978071261 Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 206,794 20,00

"bourané podlahy"

"mč.0,25,026,027"    7,57+23,30+7,50 38,370

"mč.005-012"    3,17*4,975 15,771

                          2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,00 20,653

"mč.116"    12,0*11,00 132,000

Součet 206,794

62 K 013
965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2
m3 3,741 2 000,00

"vrstvy podlahy nad izolací  tl.50 mm"

"mč.0,25,026,027"    (7,57+23,30+7,50)*0,05 1,919

"mč.005-012"    3,17*4,975*0,05 0,789

                          (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,00)*0,05 1,033

Součet 3,741

63 K 013
965049111

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 20,679 500,00

"podkladní beton tl.100 mm"

"mč.0,25,026,027"    (7,57+23,30+7,50)*0,10 3,837

"mč.005-012"    3,17*4,975*0,10 1,577

                          (2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,00)*0,10 2,065

"mč.116"    12,0*11,00*0,10 13,200

Součet 20,679

64 K 762 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 132,000 50,00

"bourané podlahy"

"mč.116"    12,0*11,00 132,000

65 K 013 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 19,800 250,00

"škárový násyp  tl.150 mm"

"mč.116"    12,0*11,00*0,15 19,800

66 K 764 764312822 Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2 m2 60,900 50,00

"nižší střechy - dle bednění"   29,0*1,05*2 60,900

67 K 764 764351870 Demontáž žlab podokapní hranatý obloukový segment rš 500 mm do 30° m 39,000 25,00

"dle 01/K"    19,50*2 39,000

68 K 764 764451804 Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm m 3,000 25,00

"dle odk.02/K"  1,50*2 3,000

69 K 013 978071621 Odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2 m2 58,000 100,00

"původní zateplení nižších střech dle bednění"    29,0*2 58,000

D 99 Přesun hmot

70 K 013 997013011 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením m3 5,289 2 000,00

"krov- meziprostor -podlaha-podbíjení-  tl.cca 150 mm"  

25,87*(3,28+7,06+3,29)*0,015 5,289

71 K 013 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 142,922 100,00

72 K 013
99701901 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením a vč.poplatku (cca 5% 

odpadu "N")
t 142,922 1 260,00

73 K 011 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 131,540 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

74 K 711
711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 192,334 25,00

"mč.025-027"   7,57+23,30+7,50 38,370

"mč.005-0,12"    2,43*1,10+0,95*0,40+4,40*4,0 20,653



                           3,17*4,975 15,771

"mč.116"   117,54 117,540

F711v Součet 192,334

75 K 711 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 10,880 25,00

F711s "v prohlubni"   (10,60+3,00)*2*0,40 10,880

76 M MAT 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,041 40 000,00

F711v*0,00020 0,038

F711s*0,00025 0,003

Součet 0,041

77 K 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 192,334 100,00

F711v 192,334

78 K 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 10,880 100,00

F711s 10,880

79 M MAT 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.4 mm m2 234,240 108,00

F711v*1,15 221,184

F711s*1,20 13,056

Součet 234,240

80 K 711
998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t 1,270 1 000,00

D 712 Povlakové krytiny

81 K 712
712331111

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 58,000 50,00

"pojistná hydroizolace - nižší střechy"     29,0*2 58,000

82 M MAT 628662810 pojistný podkladní pás asfaltový difuzně otevřená fólie + spojovací pásky m2 66,700 108,00

83 K 712 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 0,267 1 000,00

D 713 Izolace tepelné

84 K 713
713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 180,303 50,00

"EPS perimetrický tl.120 mm"

"mč.025"   7,53*0,75 5,648

"      026"   23,30 23,300

"      027"   7,50*0,75 5,625

"mč.005"   1,69 1,690

"mč.006"   8,39 8,390

"mč.007"   1,24 1,240

"mč.008"   1,38 1,380

"mč.009"   7,44 7,440

"mč.010"   5,12 5,120

"mč.011"   1,28 1,280

"mč.012"   1,65 1,650

"mč.116"   117,54 117,540

F713v Součet 180,303

85 K 713
713131141

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 8,160 100,00

F713s "v prohlubni "   (10,60+3,00)*2*0,30 8,160

86 M MAT 283759150 deska EPS perimetrický lambda d=0,034W/mK tl. 120 mm m2 192,232 345,60

F713v*1,02 183,909

F713s*1,02 8,323

Součet 192,232

87 K 713
713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva
m2 0,000 50,00

"krov - parozábrana" 

neobsazeno

Součet

88 M MAT pc7131 Parozábrana - parotěs.a vzduchotěs fólie + spoj.pásky m2 50,00

neobsazeno

89 K 713
713121121

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 373,828 50,00

"krov - minerální vlákno celk.tl.300 mm" 

25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,96 309,517

7,23*5,93*1,5 64,311

Součet 373,828



90 M MAT 631481040 deska minerální  izolační tl. 100 mm, lambda d = 0,033W/mK m2 381,305 103,56

373,828*1,02 381,305

91 M MAT 631480110 deska minerální  izolační tl. 200 mm, lambda d=0,033W/mK m2 381,305 207,12

373,828*1,02 381,305

92 K 713
713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 116,000 50,00

"nižší střechy"

"parozábrana "   29,0*2 58,000

"tepelná izolace tl.200 mm"   29,0*2 58,000

Součet 116,000

93 M MAT pc7131 Parozábrana - parotěs.a vzduchotěs fólie + spoj.pásky m2 66,700 50,00

"nižší střechy"   29,0*2*1,15 66,700

94 M MAT 63148010 deska minerální  izolační tl. 200 mm, lambda d=0,030 W/mK m2 59,160 250,00

"nižší střechy"   29,0*2*1,02 59,160

95 K 713
713111131 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 36,600 50,00

"nižší střechy - podhled izolace v tl.60 mm"    18,30*2 36,600

96 M MAT 631481020 deska minerální izolační  tl. 60 mm  lambda d=0,030 W/mK m2 37,332 72,00

18,30*2*1,02 37,332

97 K 713 998713103 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 5,056 1 000,00

D 762 Konstrukce tesařské

98 K 762
762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 126,800 125,00

"krokve  80x200"   46,70*2 93,400

"pozednice 120x120"   16,70*2 33,400

Součet 126,800

99 M MAT 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,173 6 000,00

"prof.80x200"   0,08*0,20*46,70*2*1,10 1,644

"prof.120x120"  0,12*0,12*16,70*2*1,10 0,529

Součet 2,173

100 K 762
762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 116,000 100,00

"nižší střechy - bednění tl.24 mm"

29,0*2 58,000

"nižší střechy - bednění tl.20 mm"

29,0*2 58,000

Součet 116,000

101 M MAT 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 2,807 6 000,00

"nižší střechy"   

29,0*2*0,024*1,10 1,531

29,0*2*0,020*1,10 1,276

Součet 2,807

102 K 762
762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti cca 600 

mm
m2 58,000 50,00

"nižši střechy latě 60/50 mm"     29,0*2 58,000

103 M MAT 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 0,310 6 000,00

"latě na krokve  60/50 mm"  0,06*0,05*47,0*2*1,10 0,310

104 K PK 762349991 Dřev.konstr.latě 60/60 podhledu   D+M m 94,000 50,00

"pro podhled nižší střechy  vel.60x60 mm"    47,0*2 94,000

105 K 762 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 5,290 500,00

"krokve, pozednice"   2,173 2,173

"bednění"     2,807 2,807

"latě krovu"   0,310 0,310

Součet 5,290

106 K 762 762523912 Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 m2 0,490 500,00

"rušený výlez"

0,70*0,70 0,490

107 K 762 762841110 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz m2 36,600 100,00

"podhled pro nižší střechy - deska tl.20 mm"     18,30*2 36,600

108 M MAT 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 0,791 6 000,00

"v tl.20 mm"   18,30*2*0,02*1,08 0,791

109 K 762 762841932 Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 m2 0,490 500,00

"rušený výlez"



0,70*0,70 0,490

110 K 762 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 0,791 500,00

111 K 783
783783312 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
m2 418,986 50,00

"nižší střechy"

"krokve"   (0,08+0,20)*2*46,70*2 52,304

"pozednice"   0,12*4*16,70*2 16,032

"bednění"    29,0*2,15*2*2 249,400

"podbíjení"   18,30*2,15*2 78,690

"latě podhledu"  0,06*4*47,0*2 22,560

Součet 418,986

112 K PK 949105102 Lešení lehké pomocné ve schodišti vč.lešeňové podlahy m2 36,600 100,00

"nižší střechy - zevnitř"    18,30*2 36,600

113 K 762 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 309,734 100,00

"krov - plocha"  25,87*(3,28+7,06+3,29) 352,608

"krov - odpočet středu bez podlahy"  -7,23*5,93 -42,874

Součet 309,734

114 M MAT 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 4,014 6 000,00

"řezivo pro znovu položení podlahy v krovu - z cca 40 % nové desky tl.30 mm"

(25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,93)*0,03*1,08*0,40 4,014

115 K 762 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm pro další použití m2 309,734 50,00

"krov - plocha"  25,87*(3,28+7,06+3,29) 352,608

"krov - odpočet středu bez podlahy"  -7,23*5,93 -42,874

Součet 309,734

116 K 762 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 309,734 10,00

"krov - plocha"  25,87*(3,28+7,06+3,29) 352,608

"krov - odpočet středu bez podlahy"  -7,23*5,93 -42,874

Součet 309,734

117 K 762
762713110

Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 140,000 125,00

"posílení vazných trámů 2x50/200"   14,0*2*5 140,000

118 M MAT 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 1,540 6 000,00

"fošna 50x200"

14,0*2*5*0,05*0,20*1,10 1,540

119 K 762
762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí-hřebíky, svory, fixační 

prkna
m3 1,540 500,00

120 K 762
76299

Demontáž poškozených míst a zpětné doplnění z podbíjení  - krov - podbíjení shora m2 365,470 100,00

"krov - plocha s podlahou"  25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,93 309,734

"krov - dopočet středu bez podlahy"  7,23*5,93*1,3 55,736

Součet 365,470

121 M MAT
pc52T Výlez na půdu vel.700x1300 mm se skládacími schody na sv.3060 mm, pož.odolnost 

30 min., spodní víko s tepelnou izolací tl.35 mm      D+M
ks 1,000 15 000,00

122 M MAT pc53T Výlez na půdu vel.660x810 mm stávající oprava, výčistění a nový nátěr     D+M ks 1,000 5 000,00

123 K 762 762991 Krov - podlaha - vyčistění od suti a prachu (prům.vysavač) m2 365,470 20,00

"krov - plocha podlahy"  25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,93 309,734

"krov - dopočet středu bez podlahy"  7,23*5,93*1,3 55,736

Součet 365,470

124 K 762 762999 Krov - revize zhlaví všech stropních trámů soub. 1,000 5 000,00

1 1,000

125 K 783
783783312 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
m2 1 365,855 50,00

"krov"

"desky podlahy"   (25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,93)*2,15 665,929

"stáv.podbíjeni shora"   25,87*(3,28+7,06+3,29)-7,23*5,93+7,23*5,93*1,3 365,470

"nové ztužení"  (0,05+0,20)*2*14,0*2*5 70,000

"stávající vazné trámy a všechny konstrukce krovu zasahující do zateplení"

25,87*(3,28+7,06+3,29)*0,75 264,456

Součet 1 365,855

126 K 762 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 7,072 1 000,00

D 764 Konstrukce klempířské

127 K 764 764211521 Krytina TiZn tl 0,7 mm  střešní s dvojitou drážkou a těsnící páskou sklonu do 30° m2 65,050 1 000,00

"dle bednění"    29,0*2 58,000



"přípočet u okapů  dle odk.01/K"    19,50*0,10*2 3,900

"přípočet u stěn "   10,50*0,15*2 3,150

Součet 65,050

128 K 764 76422250 Oplechování TiZn předzvětraný tl.0,7 mm matný povrch  okapů  rš 167 mm m 39,000 300,00

"odk.03/K"     19,50*2 39,000

129 K 764 764222520 Oplechování TiZn předzvětraný tl.0,8 mm matný povrch  okapů  rš 330 mm m 39,000 500,00

"odk.03/K"     19,50*2 39,000

130 K 764 764231550 Opechování TiZn plech předzvětralý tl.0,8 mm  rš 450 mm - překrytí hřebene m 12,600 600,00

"odk.09/K"   6,30*2 12,600

131 K 764 764251507 Žlab TiZn podokapní hranatý rš 500 mm m 39,000 500,00

"odk.01/K"    19,50*2 39,000

132 K 764 764259548 Žlab podokapní TiZn předzvětraný - kotlík kus 2,000 1 000,00

"odk.02/K"    1*2 2,000

133 K 764 764291510 Střešní prvky TiZn předzvětralý tl.07 mm rš.100  - lišta pod omítku m 21,000 200,00

"odk.05/K"   10,50*2 21,000

134 K 764 764291520 Střešní prvky TiZn předzvětralý tl.0,8 mm rš 167 mm- krycí lišta m 21,000 300,00

"odk.8/K"   10,50*2 21,000

135 K 764 764394240 Střešní prvky Pz tl 1,0 mm - podkladní pás rš 250 mm m 39,000 300,00

"odk.04/K"   19,50*2 39,000

136 K 764 76439420 Střešní prvky Pz tl 1,0 mm - podkladní pás rš 330 mm m 12,600 300,00

"odk.10/K"   6,30*2 12,600

137 K PK
764999991 Děrovaný pás lemující provětrávací mezeru-děrovaný plech lesklý válcovaný tl.1,0 

mm
m2 10,950 750,00

"odk.05/T"    19,50*0,20*2 7,800

"       11/K"      6,30*0,25*2 3,150

Součet 10,950

138 K 764 764551502 Odpadní trouby TiZn předzvětraný  čtvercové strana 100 mm m 2,800 500,00

"odk.02/K"   1,40*2 2,800

139 K 764 764510540 Oplechování parapetů TiZn předzvětralý , matný  rš 250 mm včetně rohů m 4,000 400,00

"odk.01/K"   1,05*2 2,100

"odk.04/K"  1,10*1 1,100

"odk.07/K"  0,80*1 0,800

Součet 4,000

140 K 764 764510550 Oplechování parapetů TiZn předzvětralý, matný  rš 330 mm včetně rohů m 32,420 500,00

"odk.02/K"     0,50*2 1,000

"odk.03/K"     1,45*4 5,800

"odk.05/K"     1,00*3 3,000

"odk.06/K"     2,50*3 7,500

"odk.08/K"     0,90*8 7,200

"odk.09/K"     3,96*2 7,920

Součet 32,420

141 K 764 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 1,116 1 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské

142 K 766 766621111 Montáž oken dvojitých otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 9,756 500,00

"odk.4/T"  1,57*1,49 2,339

"odk.9/T"  2,63*1,41*2 7,417

Součet 9,756

143 M MAT

pc766t4 Dřev.okno dvojité deštěné 3-kř., vel.1570x1490 mm,zasklení vně jednoduché ,uvnitř 
izol.dvojsklo, Uw=1,2 W/m2K, kování-replika původního, PÚ nátěr proti dřevokaznému 
hmyzu+krycí lak   odk.4/t

ks 1,000 20 000,00

144 M MAT

pc766t9 Dřev.okno dvojité deštěné 3-kř., vel.2630x1410 mm,zasklení vně jednoduché ,uvnitř 
izol.dvojsklo, Uw=1,2 W/m2K, kování-replika původního, PÚ nátěr proti dřevokaznému 
hmyzu+krycí lak   odk.9/t

ks 2,000 30 000,00

145 K 766 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 1,856 500,00

"odk.1A/T"     0,96*0,60*2 1,152

"odk.1B/T"     1,02*0,69*1 0,704

Součet 1,856

146 M MAT
pc766t1A Dřev.okno 2-kř., vel.960x600 mm, izol.dvojsklo, Uw=1,2 W/m2K, kování-replika 

původního, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   odk.1A/t
ks 2,000 4 000,00

147 M MAT
pc766t1B Dřev.okno 2-kř., vel.1020x690 mm, izol.dvojsklo, kování-replika původního, PÚ nátěr 

proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   odk.1B/T
ks 1,000 5 000,00

148 M MAT

pc766t2B Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla),  PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křídel   
odk.2B/T

ks 1,000 5 000,00



149 M MAT

pc766t2A Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla),  PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křídel   
odk.2A/T

ks 1,000 5 500,00

150 M MAT

pc766t3 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1620x1490 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.3/T

ks 1,000 20 000,00

151 M MAT

pc766t5 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1620x1490 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.5/T

ks 1,000 20 000,00

152 M MAT

pc766t6 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1610x1485 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.6/T

ks 1,000 20 000,00

153 M MAT

pc766t7 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1100x2710 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.7/T

ks 1,000 25 000,00

154 M MAT

pc766t8 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.2600x1410 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.8/T

ks 1,000 30 000,00

155 M MAT

pc766t10A Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění nátěrů, 
truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křídel   
odk.10A/T

ks 1,000 70 000,00

156 M MAT

pc766t10B Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění nátěrů, 
truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křídel   
odk.10B/T

ks 1,000 70 000,00

157 M MAT

pc766t11 Rekonstr. stávaj.dřev.oken a balkón. dveří dvojit., deštěn., 1050x7325 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.11/T

ks 1,000 85 000,00

158 M MAT

pc766t12 Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných vel.1100x2360 mm,(odstranění 
nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních křídel   
odk.12/T

ks 1,000 25 000,00

159 M MAT

pc766t13 Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.920x1410 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.13/T

ks 1,000 12 500,00

160 M MAT

pc766t15A Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1035x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.15A/T

ks 2,000 12 500,00

161 M MAT

pc766t15B Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1020x1320 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.15B/T

ks 1,000 12 500,00

162 M MAT

pc766t16A Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.16A/T

ks 2,000 12 500,00

163 M MAT

pc766t16B Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1360 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.16B/T

ks 1,000 12 500,00

164 M MAT

pc766t17 Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných 4-kř., vel.4050x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.17/T

ks 2,000 50 000,00

165 K 766 766660411 Montáž vchodových dveří vč.rámu 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 5 000,00

"odk.21/T"  1 1,000

"odk.24/T"  1 1,000

Součet 2,000

166 M MAT

pc766t21 Dveře vstupní dřev.plné kazetové , 1-kř.,rámová zárubeň, stav.otv.1000x2080 mm,  
kování-replika původních, vč.samozavírače a prahu, PÚ nátěr proti dřevokaznému 
hmyzu+krycí lak   odk.21/tP

ks 1,000 50 000,00

167 M MAT

pc766t24 Dveře vstupní dřev.plné kazetové , 1-kř.,rámová zárubeň, stav.otv.1020x2040 mm, 
zateplené,Ud=1,2 W/m2K, kování-replika původních, vč.samozavírače a prahu, PÚ 
nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   odk.24/tL

ks 1,000 50 000,00

168 K 766
766660272 Montáž dveřních křídel kývavých 2křídlových š přes 1,45 m masivní dřevo do rámové 

zárubně
kus 1,000 1 000,00

"odk.25/T"   1 1,000

169 K 766 766660451 Montáž vchodových dveří vč.rámu 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 5 000,00

"odk.25/T"   1 1,000



170 M MAT

pc766t25 Dveře vstupní dřev.plné kazetové a vlysové, 2-kř.,2 x rámová zárubeň, 
stav.otv.2000x2400 mm, zateplené,čalouněné, Ud=1,2 W/m2K, kování-replika 
původních, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   odk.25/t

ks 1,000 150 000,00

171 M MAT

pc766t26 Rekonstr. dveří vstup. dřev.plných kazet. a vlysov., 2-kř.,2 x stávaj.rámová zárubeň, 
stav.otv.2000x2400 mm,(odstranění stáv.nátěrů, truhl.vyspravení,zateplení), Ud=1,2 
W/m2K, kování-replika původ., PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   
odk.26/tL

ks 2,000 100 000,00

172 M MAT

pc766t23
Rekonstr. dveří vstup. dřev.plných kazet. , 2-kř.,stávaj.rámová zárubeň, 
stav.otv.1730x2520 mm,(odstranění stáv.nátěrů, truhl.vyspravení,zateplení), Ud=1,2 
W/m2K, kování-panikové, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak   odk.23/tL

ks 1,000 75 000,00

173 K PK 766699991 Montáž dřev.parapetních desek vnitřních m2 1,665 250,00

"odk.71/T"   1,64*0,26 0,426

"odk.72/T"   1,76*0,26 0,458

"odk.74/T"   2,79*0,14*2 0,781

Součet 1,665

174 M MAT pc7669 Vnitřní dřev.deska m2 1,665 2 000,00

174a K 766 76610 Zajištění certifikátu-tepelný prostup stav.výpní ve fasádě kpl 1,000 5 000,00

175 K 766 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 1,672 1 000,00

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

176 K 781
781671113

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických kladených do malty m 6,270 200,00

"odk. 1A/T š.200 mm"    1,00*2 2,000

"odk. 1B/T  š.520 mm"    1,15*3 3,450

"odk. 2A/T  š.150 mm"    0,41*1 0,410

"odk. 2B/T  š.150 mm"    0,41*1 0,410

Součet 6,270

177 M MAT pc781 Keramický obklad vnitřní m2 1,289 200,00

(0,20*1,00*2+0,52*1,15+0,15*0,41+0,15*0,41)*1,15 1,289

178 K 781 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 0,054 1 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry

179 K 783 783602825 Odstranění nátěrů z dřevěných stěn opálením s obroušením m2 3,772 50,00

"stávající parapetní desky"

"odk.70/T"   1,76*0,26*1,5*2 1,373

"odk.73/T"   2,79*0,14*1,5*1 0,586

"odk.75/T"   1,06*0,16*1,5*1 0,254

"odk.76/T"   (1,035+4,05+1,03)*0,17*1,5*1 1,559

Součet 3,772

180 K 783 783695213 Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí dvojnásobné a 2x email a 2x tmel m2 7,102 200,00

"stávající parapetní desky"

"odk.70/T"   1,76*0,26*1,5*2 1,373

"odk.73/T"   2,79*0,14*1,5*1 0,586

"odk.75/T"   1,06*0,16*1,5*1 0,254

"odk.76/T"   (1,035+4,05+1,03)*0,17*1,5*1 1,559

Mezisoučet 3,772

"nové parapetní desky"

"odk.71/T"    1,64*0,26*2 0,853

"odk.72/T"    1,76*0,26*2 0,915

"odk.74/T"    2,79*0,14*2*2 1,562

Mezisoučet 3,330

Součet 7,102

181 K 783
783783311 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v interiéru
m2 7,102 50,00

"stávající parapetní desky"

"odk.70/T"   1,76*0,26*1,5*2 1,373

"odk.73/T"   2,79*0,14*1,5*1 0,586

"odk.75/T"   1,06*0,16*1,5*1 0,254

"odk.76/T"   (1,035+4,05+1,03)*0,17*1,5*1 1,559

Mezisoučet 3,772

"nové parapetní desky"

"odk.71/T"    1,64*0,26*2 0,853

"odk.72/T"    1,76*0,26*2 0,915

"odk.74/T"    2,79*0,14*2*2 1,562

Mezisoučet 3,330



Součet 7,102

Celkem



Cena celkem

9

940 314,73

177 147,30

16 260,00

96 590,00

853,70

7 727,20

15 454,40

40 262,00

61 418,60

550,00

5 041,60

4 384,00

2 192,00

1 400,00

117,00

234,00

30 000,00

17 500,00

4 800,00

3 000,00

1 800,00

300 170,21



5 490,00

5 490,00

10 592,25

1 059,23

2 560,00

9 150,00

6 843,75

2 053,13

99 586,80

1 383,15

411,00

205,50



35 325,00

88 155,00

12 240,00

3 704,40

15 921,00

396 778,62

9 440,24

5 779,73

3 853,16

1 101,38

7 052,16

441,00

4 000,00

49 629,60



10 339,50

214,20

396,50

1 867,25

890,50

127,50

1 040,25

2 070,00

346,00

2 630,00

1 556,00

6 000,00

260,00

3 660,00

6 340,00

1 450,00



915,00

716,35

4 135,88

7 482,00

10 339,50

6 600,00

4 950,00

3 045,00

975,00

75,00

5 800,00

231 259,92

10 578,00

14 292,20

180 081,72

26 308,00

2 056 191,98

53 609,67

4 808,35



272,00

1 640,00

19 233,40

1 088,00

25 297,92

1 270,00

10 370,60

2 900,00

7 203,60

267,00

246 920,67

9 015,15

816,00

66 435,38

0,00

0,00

18 691,40



39 487,95

78 975,89

5 800,00

3 335,00

14 790,00

1 830,00

2 687,90

5 056,00

348 708,39

15 850,00

13 038,00

11 600,00

16 842,00

2 900,00

1 860,00

4 700,00

2 645,00

245,00

3 660,00

4 746,00

245,00



395,50

20 949,30

3 660,00

30 973,40

24 084,00

15 486,70

3 097,34

17 500,00

9 240,00

770,00

36 547,00

15 000,00

5 000,00

7 309,40

5 000,00

68 292,75

7 072,00

179 828,50

65 050,00



11 700,00

19 500,00

7 560,00

19 500,00

2 000,00

4 200,00

6 300,00

11 700,00

3 780,00

8 212,50

1 400,00

1 600,00

16 210,00

1 116,00

1 213 224,25

4 878,00

20 000,00

60 000,00

928,00

8 000,00

5 000,00

5 000,00



5 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

70 000,00

70 000,00

85 000,00

25 000,00

12 500,00

25 000,00

12 500,00

25 000,00

12 500,00

100 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

1 000,00

5 000,00



150 000,00

200 000,00

75 000,00

416,25

3 330,00

5 000,00

1 672,00

1 565,80

1 254,00

257,80

54,00

1 964,10

188,60

1 420,40

355,10



2 996 506,71



Zak. č. D1.4-500

Stavba: 

Objekt: JKSO: 

Část: Datum: 30.06.2017

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra

Cena 
jednotková Cena celkem

Položky jsou jako individuální kalkulace.

1 Rozváděče

Sestava rozváděče musí být kompletní, přehledná, rezervní
prostor pro umístění dodatečných přístrojů během provozu musí
být využitelný. Pro uložení vodičů v rozváděčích používat
organizéry (lišty). Dveře rozváděčů opatřit shodnými tříbodovými
zámky. Ovládací prvky na dveřích rozváděče musí být chráněny
uzamykatelnýmí průhlednými kryty, bezpečnostní tlačítka
bezpečnostním sklem v rámečku.

-                  

1 Rozváděč RH -                  

2

Skříňový o třech polích, šířka pole 600, 800 mm, hloubka 400
mm, výška 2250 mm.
Rozváděč je postaven na ocel. rámu, bude sestaven u zdi,
přívod nahoře, vývody nahoru  -  krytí IP 40/20
Přehledové schéma viz výkres, náplň pro obvody podle výkresů,
včetně bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu 80/10 mm, přípojnic
pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek,
popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a
včetně upevnění a nosné konstrukce

kpl 1,00 220000,00 220 000,00    -             

3
Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací
přístroje ks 1,00 500,00 500,00           -             

4 -                  -             
5 HZS - REVIZE kpl 1,00 10000,00 10 000,00      -             
6 -                  -             
7 Rozváděč RE včetně koordinace s ČEZ a.s. -                  -             

8

Skříňový o jednom poli, šířka pole 600 mm, hloubka 250 mm,
výška 900 mm.
Dveře oceloplechové. Rozváděč je vestaven do niky,
přívod dole, vývody nahoru  -  krytí IP 44/20
Přehledové schéma viz v.č., náplň podle výkresů, včetně bočních
zákrytů, přípojnice hlavní Cu 80/10 mm, přípojnic pomocných,
ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek, popisných štítků a
lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a včetně upevnění a
nosné konstrukce ks 1,00 50 000,00 50 000,00      -             

9 -                  -             
10 Rozváděč RS2 -                  -             

11

Oceloplechový o jednom poli, šířka 500 mm, hloubka 200 mm,
výška 1800 mm.
Rozváděč není vestaven do niky,
přívod nahoře, vývody nahoru  -  krytí IP 40/20
Přehledové schéma viz výkres, náplň podle výkresu, včetně
bočních zákrytů, přípojnice hlavní Cu 80/10 mm, přípojnic
pomocných, ekvipotenciální přípojnice, řadových svorek,
popisných štítků a lišt, nápisu na rozváděč a výstražné tabulky a
včetně upevnění a nosné konstrukce ks 1,00 75000,00 75 000,00      -             

12
Ochranný průhledný bezpečnostní uzamykatelný kryt na ovládací
přístroje ks 1,00 500,00 500,00           -             

13 -                  -             
14 -                  -             

15

Ovládací skříňka osvětlení 
Oceloplechová skříňka s dveřmi,
hl. 150 mm, pro ovládání osvětlení, rozváděč je umístěn na
stěně, 
krytí IP 44, s otočnými ovládači, tlačítky a signálkami. Otočné
ovládače typu VS - 10 pater a tlačítka. 
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE EI 30DP1, POŽÁRNÍ
UZÁVĚR EI 15DP1+S ks 8,00 7500,00 60 000,00      -             

16 -                  -             

17

Panel digitálního stmívání DALI včetně routeru - TOUCHE BOX,
dodávka, montáž, programování, pomocný materiál, modulární
panel pro ovládání z dalších míst, 4 tlačítka scén, vypínač, relé
DALI ke svítidlům s HŽ kpl 1,00 120000,00 120 000,00    -             

18 -                  -             

Rozpočet - Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ 

Silnoproudá elektrotechnika vč. uzemnění
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19 -                  -             
20 Rozvaděč RN1 -                  -             

21

včetně nabíječe, alkalických baterií, stojanu, zdroje SELV 42 V
DC, kapacita min. 240 Ah, včetně automatiky záskoku sítě,
rozdělení na nouzové a přídavné nouzové osvětlení, včetně
jištěných vývodů pro nouzové osvětlení kina, zdroj podle ČSN 33
2410 ed. 2. ks 1,00 250000,00 250 000,00    -             

22 -                  -             

23 -                  -             

24 2

Montážní materiál
vodorovný i svislý, včetně uložení a upevnění vodorovného i
svislého, včetně vývodek pro trubky -                  -             

25 Trubka PVC  pod omítku, typ 1423 m 240,00 50,00 12 000,00      -             
26 Trubka PVC, pevnostní P29 bezhalogenová m 1600,00 60,00 96 000,00      -             
27 Trubka PVC  pod omítku, typ 1436 m 60,00 50,00 3 000,00        -             
28 Trubka KOPEX pevně, typ 3329, nátěr bílý m 80,00 50,00 4 000,00        -             
29 Trubka KOPEX pevně, typ 3336, nátěr bílý m 120,00 75,00 9 000,00        -             
30 Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý m 1500,00 100,00 150 000,00    -             
31 Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 100 m 30,00 150,00 4 500,00        -             

32
Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D 100

m 30,00 200,00 6 000,00        -             
33 Krabice přístrojová typ KU 68/2, LA1 ks 200,00 100,00 20 000,00      -             
34 Krabice odbočná    typ  KO  125 ks 30,00 100,00 3 000,00        -             
35 Krabice odbočná se svorkovnicí typ  KR 125 ks 150,00 100,00 15 000,00      -             

36
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, s požární 
odolností 180 minut ks 300,00 220,00 66 000,00      -             

37
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, 
bezhalogenová ks 300,00 220,00 66 000,00      -             

38
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 6mm2, 
bezhalogenová ks 20,00 300,00 6 000,00        -             

39
Nehořlavá podložka pod vypínače, zásuvky, ovládací skříně - 
interiétrové designované provedení ks 100,00 150,00 15 000,00      -             

40

Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, 
elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění 
vypínačů   kg 1000,00 100,00 100 000,00    -             

41 Nosná ocelová konstrukce,  do   5 kg, včetně bílého nátěru ks 400,00 150,00 60 000,00      -             
42 Nosná ocelová konstrukce,  do 50 kg, včetně bílého nátěru ks 60,00 750,00 45 000,00      -             

43
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné 
ukončení na instalačním přístroji m 50,00 50,00 2 500,00        -             

44
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné 
ukončení na instalačním přístroji m 60,00 50,00 3 000,00        -             

45

Kabelový žlab ocelový pozinkovaný s víkem, neperforovaný, 
nátěr bílý, RAL9010, vč. ocelového závěsu požárně odolného do 
4 m délky a upevnění na stropě nebo na konzolách na nosném 
systému budovy, včetně kolen, konzol, ohybových kusů, T-kusů, 
spojek, redukcí a přepážek, kabelová trasa s funkční integritou 
P60-R, PH60-R, doložení certifikátu

-             
46 typ  62/50 mm m 250,00 300,00 75 000,00      -             
47 typ 125/100 mm  m 30,00 450,00 13 500,00      -             
48 typ  250/100 mm  m 30,00 550,00 16 500,00      -             

49
Kabelový kanál požárně odolný EI 30 včetně příslušenství pro
zajištění předepsané požární ochrany m 40,00 2000,00 80 000,00      -             

50 -             

51

3

Kabely
včetně upevnění, průchodu stropem nebo zdí (vrtání do
stavebních konstrukcí), ukončení v rozváděči, v krabicích, na
zařízení, včetně ukončení vývodkou.
Vodiče pro hlavní a doplňující pospojování včetně ukončení -                  -             

52 Kabel  CYKY 2Ax1,5 mm2  pevně m 100,00 25,00 2 500,00        -             
53 Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2  pevně m 200,00 25,00 5 000,00        -             
54 Kabel CYKY  3x1,5 mm2  pevně m 250,00 25,00 6 250,00        -             
55 Kabel CYKY  5x1,5 mm2  pevně m 300,00 50,00 15 000,00      -             
56 Kabel CYKY 7x1,5 mm2  pevně m 60,00 50,00 3 000,00        -             
57 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2  pevně m 1000,00 35,00 35 000,00      -             
58 Kabel CYKY-O 4x1,5 mm2  pevně m 250,00 35,00 8 750,00        -             
59 -                  -             
60 -                  -             
61 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2  pevně m 100,00 50,00 5 000,00        -             
62 Kabel CYKY-J 5x4 mm2  pevně m 150,00 50,00 7 500,00        -             
63 Kabel CYKY-J 5x6 mm2  pevně m 180,00 50,00 9 000,00        -             
64 Kabel CYKY-J 5x10mm2  pevně m 160,00 100,00 16 000,00      -             
65 Kabel CYKY-J 5x16 mm2  pevně  m 150,00 150,00 22 500,00      -             
66 Kabel CYKY 5Cx50 mm2  pevně m 60,00 400,00 24 000,00      -             
67 Kabel  JYTY 4x1 mm  pevně m 120,00 25,00 3 000,00        -             
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68
Kabel CXKH-V 3x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 500,0 50,00 25 000,00      -             

69
Kabel CXKH-V 3x2,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 300,0 50,00 15 000,00      -             

70
Kabel CXKH-V 3x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 4100,0 70,00 287 000,00    -             

71
Kabel CXKH-V 3x25-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 50,0 175,00 8 750,00        -             

72 Kabel CXKH-R 3x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 4100,0 50,00 205 000,00    -             
73 Kabel CXKH-R 3x2,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 3100,0 50,00 155 000,00    -             
74 Kabel CXKH-R 5x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 1000,0 50,00 50 000,00      -             
75 Kabel CXKH-R 5x2,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 250,0 75,00 18 750,00      -             
76 Kabel CXKH-R 12x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 200,0 75,00 15 000,00      -             

77
Kabel CXKH-V 12x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 900,0 125,00 112 500,00    -             

78 -                  -             
79 Zemn. vodič CYA 4 mm2  pevně m 200,00 25,00 5 000,00        -             
80 Zemn. vodič CYA 6 mm2  pevně m 300,00 25,00 7 500,00        -             
81 Zemn. vodič CYA 10 mm2  pevně m 60,00 25,00 1 500,00        -             
82 Zemn. vodič CYA 16 mm2  pevně m 120,00 30,00 3 600,00        -             
83 Zemn. vodič CYA 25 mm2  pevně m 130,00 50,00 6 500,00        -             
84 Zemn. vodič CYA 50 mm2  pevně m 60,00 100,00 6 000,00        -             
85 Ukončení kabelů SZ ks 200,00 50,00 10 000,00      -             
86 Ukončení kabelů SZ do 5x120 ks 6,00 50,00 300,00           -             
87 Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek  m 90,00 50,00 4 500,00        -             

88

4

Instalační přístroje budou před montáží předloženy ke
schválení investorovi a vedoucímu projektu - možnost
výběru typu investorem nebo architektem nutno zahrnout do
ceny přístroje: -                  -             

89
Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý

ks 20,00 100,00 2 000,00        -             

90
Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, se
signální doutnavkou ks 2,00 150,00 300,00           -             

91
Sériový č.5 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý

ks 4,00 150,00 600,00           -             

92
Střídavý č.6 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý

ks 18,00 150,00 2 700,00        -             

93
Dvoupólový č.2 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý

ks 2,00 150,00 300,00           -             
94 Tlačítkový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý ks 2,00 150,00 300,00           -             
95 Jednopólový spínač na omítku,  250V,10A,  bílý IP 44 ks 11,00 150,00 1 650,00        -             
96 Sériový přepínač na omítku,  250V,10A, bílý, IP 44 ks 2,00 150,00 300,00           -             
97 Střídavý přepínač na omítku,  250V,10A, bílý, IP 44 ks 18,00 150,00 2 700,00        -             
98 Křížový přepínač na omítku,  250V,10A,  bílý, IP 44 ks 1,00 150,00 150,00           -             

99
Tlačítkový spínač  velkoplošný, 250V, 10A, typ IP 44 B2 (bílá)

ks 1,00 150,00 150,00           -             

100
Zásuvka jednonásobná dvoupólová s ochran. kolíkem pod
omítku,  250V, 10/16A,  s označovacím štítkem  ks 45,00 150,00 6 750,00        -             

101
Dvojnásobná (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka pod
omítku,  250V, 10/16A,  s označ.štítkem ks 1,00 150,00 150,00           -             

102

Dvojitá (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka na nebo pod
omítku, 250V, 10/16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň,
označ. Štítek (12 zásuvek) ks 18,00 1000,00 18 000,00      -             

103
Zásuvka dvoupól. na omítku, 250V, 10/16A, IP 44, s
označovacím štítkem ks 52,00 150,00 7 800,00        -             

104
Zásuvka jednonásobná na omítku, 250V, 16A, IP 44 s
ochranou proti přepětí 3.stupeň, označ. Štítek ks 20,00 500,00 10 000,00      -             

105 Svorka pro ochran. posp. Bernard ks 40,00 50,00 2 000,00        -             

106
Vačkový spínač 16A v plastové skříni, VS 16  1104 A4 VPO OK6, 
IP 54, čelní ovládač ks 2,00 750,00 1 500,00        -             

107
Vačkový spínač 32A v plastové skříni, VS 32 1104 A4 VPO, IP
54, čelní ovládač ks 4,00 750,00 3 000,00        -             

108 Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE ks 6,00 250,00 1 500,00        -             

109

Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem
ze skla, s označovacím štítkem Central stop, Total stop,
provedení a symboly dle PBS ks 2,00 750,00 1 500,00        -             

110

Tlačítkový ovládač se sgnálkou v plastové skříni T22 2A P črn,
zel IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem XXXX,
provedení se symboly ks 2,00 750,00 1 500,00        -             

111
Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni T22 S2A P, IP 54, s
označovacím štítkem ks 2,00 500,00 1 000,00        -             

112
Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni se signálkou XAL - D361
M, IP 54, s označovacím štítkem ks 2,00 500,00 1 000,00        -             

113
Prostorový regulátor teploty venkovní, 405611130012, IP 65    

ks 1,00 2000,00 2 000,00        -             
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114

Zařízení nouzového volání z WC včetně tahových tlačítek, 2
signálních světel a terminálu včetně napaječe a kabelů, krabic,
zapojení, oživení ks 1,00 7500,00 7 500,00        -             

115
Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů,
dodávka a montáž, P60-R, certifikace m 2000,00 20,00 40 000,00      -             

116 Protipožární utěsnění kabelů EI 60  s certifikátem m2 10,00 5000,00 50 000,00      -             

117

Přípojnicový pás Cu 100/10 na porcelánových podpěrách do zdi
 - zelenožlutý nátěr, v rozvodnici 

m 2,00 3000,00 6 000,00        -             

118

Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a
vývod základového zemniče, barevné značení dle ČSN 33 0165  

m 60,00 50,00 3 000,00        -             
119 Vodič Cu  25 mm2 m 60,00 50,00 3 000,00        -             

120
Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12 v
OCEP Z ks 4,00 2000,00 8 000,00        -             

121

Zásuvková skříň, s jističi a chrániči, zásuvky
2x 230 V, 16 A, N+P+1P
2x 400 V, 32 A, N+P+3P
IP 44 ks 1,00 10000,00 10 000,00      -             

122
Stmívač CIRCLE KIT VČETNĚ dvou ovládačů a instalační
krabice a programování ks 3,00 10000,00 30 000,00      -             

123 -                  -             

124

5

Svítidla a zdroje (před montáží předloženy ke schválení
investorovi a vedoucímu projektu - možnost výběru typu
investorem nebo architektem  nutno zahrnout do ceny svítidla):
- dodavatel elektro provádí dodávku a montáž svítidel a zdrojů
včetně upevňovacího materiálu a upevnění, včetně závěsů délky
5m, pokud není uvedeno jinak u svítidla, montáže, zapojení a
zprovoznění. Všechna svítidla jsou s elektronickým
předřadníkem. Včetně použití lešení nebo pojízdných
mechanismů. Atypická svítidla musí být doložena
předepsanými certifikáty o shodě a zkouškách.

-                  -             
125 -                  -             

126

Svítidlo A:
Vestavné/přisazené/zavěšené M 600 LED svítidlo s osvětleným
okrajem se štíhlým profilem 12mm. elektronický pro DALI / DSI,
stmívatelný, 4100 lm. Elektrická Třída ochrany II, IP40 zespodu,
IP40_IP20 shora, IK03. Těleso: ocel bílá (RAL9016). Difuzor:
stabilizovaný vůči UV záření, optika Glare ProTech prizmatický.
Elektrické zapojení prostřednictvím svorkovnic se zasunutím
kabelů, možnost připojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED
zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům objednat sadu pro
přisazení.

ks 8,00 4000,00 32 000,00      -             

127

Svítidlo B:
Vestavné/přisazené/závěsné LED svítidlo se štíhlým profilem
12mm. M600. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým
výstupem, 3250 lm. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44
zespodu, IP44_IP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016).
Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová
akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích
svorkovnic, je možné zapojení v okruhu směrem dovnitř/ven.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům
objednat sadu pro přisazení.

ks 15,00 3000,00 45 000,00      -             

128

Svítidlo C:
Vestavné/přisazené/závěsné LED svítidlo se štíhlým profilem
12mm. M600. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým
výstupem, 3900 lm. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44
zespodu, IP44_IP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016).
Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová
akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích
svorkovnic, je možné zapojení v okruhu směrem dovnitř/ven.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům
objednat sadu pro přisazení.

ks 4,00 3000,00 12 000,00      -             

129

Svítidlo D:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso ocelový plech bíle lakovaný,
dekorativní límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko
bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, zdroj LED 44,1 W,
SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 3430 lm, CRI min. 80, IP 20

ks 11,00 3000,00 33 000,00      -             
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130

Svítidlo E:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso pevný plast bílý, dekorativní
límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko bílé, opál
mat, zdroj LED 19 W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 2200 lm, Q
310, CRI min. 80, IP 54

ks 7,00 2500,00 17 500,00      -             

131

Svítidlo F:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso pevný plast bílý, dekorativní
límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko bílé, opál
mat, zdroj LED 19 W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 2200 lm, Q
310, CRI min. 80, IP 50

ks 5,00 2500,00 12 500,00      -             

132

Svítidlo G:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso pevný plast bílý, dekorativní
límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko bílé, opál
mat, zdroj LED 22,5 W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 2500 lm,
KRUHOVÉ, CRI min. 80, IP 20

ks 3,00 2500,00 7 500,00        -             

133

Svítidlo H:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso pevný plast bílý, dekorativní
límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko bílé, opál
mat, zdroj LED 15,5 W, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 1800 lm,
KRUHOVÉ, CRI min. 80, IP 20

ks 12,00 2500,00 30 000,00      -             

134

Svítidlo J:
Vestavné/přisazené/závěsné LED svítidlo se štíhlým profilem
12mm. M300. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým
výstupem, 1000 lm. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44
zespodu, IP44_IP20 shora, IK02. Těleso: ocel, bílá (RAL9016).
Difuzor: stabilizovaný proti UV záření stabilizovaný opálová
akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím zasunovacích
svorkovnic, je možné zapojení v okruhu směrem dovnitř/ven.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. K přisazeným svítidlům
objednat sadu pro přisazení.

ks 9,00 2500,00 22 500,00      -             

135

Svítidlo K:
Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický
předřadník se stálým výstupem, 4300 lm. Třída ochrany I. Těleso:
polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s
lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel.
Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro
snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní
sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové
závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji
v barvě 4000K. Rozměry 1300x147x118 mm.

ks 6,00 2500,00 15 000,00      -             

136

Svítidlo L:
Průmyslové svítidlo 2x28 W ve vysokém krytí IP65. elektronický
předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso:
polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s
lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel.
Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro
snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní
sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové
závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno se zdroji v
barvě 4000K. Rozměry 1300x147x118 mm.

ks 28,00 1500,00 42 000,00      -             

137

Svítidlo M:
Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický
předřadník se stálým výstupem, 6400 lm. Třída ochrany I. Těleso:
polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s
lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel.
Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro
snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní
sady pro zavěšení na řetízek, na průběžný drát a trubkové
závěsy jsou dostupné jako příslušenství. Dodáváno s LED zdroji
v barvě 4000K. 

ks 5,00 3000,00 15 000,00      -             

138

Svítidlo P:
LED SVÍTIDLO LINEÁRNÍ ÚZKÝ PROFIL (pevný pásek do
venkovního prostředí) NÁSTĚNNÉ NEBO PŘISAZENÉ VČETNĚ
DRIVERU 18xLED-HB-4000 100-240V 50CE, IP65 ks 18,00 3000,00 54 000,00      -             

139

Svítidlo R:
SVÍTIDLO S RAMENEM, NÁSTĚNNÉ, 100 W, ATYPICKÉ 1
koule, VIZ OBR. Atypická svítidla musí být doložena
předpsanými certifikáty o shodě a zkouškách. ks 10,00 5000,00 50 000,00      -             
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140

Svítidlo R2:
SVÍTIDLO S RAMENEM, NÁSTĚNNÉ, 2x 100 W, ATYPICKÉ,
DALI stmívatelné, 2 koule, VIZ OBR. Atypická svítidla musí být
doložena předpsanými certifikáty o shodě a zkouškách.

ks 5,00 5000,00 25 000,00      -             

141

Svítidlo R3:
SVÍTIDLO S RAMENEM, NÁSTĚNNÉ, 3x 100 W, ATYPICKÉ,
DALI stmívatelné, 3 koule, VIZ OBR. Atypická svítidla musí být
doložena předpsanými certifikáty o shodě a zkouškách.

ks 2,00 5000,00 10 000,00      -             

142

Svítidlo R5:
SVÍTIDLO NA SLOUPKU, VENKOVNÍ, 100 W, ATYPICKÉ, 1
koule, VIZ OBR. Atypická svítidla musí být doložena
předpsanými certifikáty o shodě a zkouškách. ks 7,00 5000,00 35 000,00      -             

143

Svítidlo S:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso ocelový plech bíle lakovaný,
dekorativní límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko
bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, zdroj LED 29,2 W,
SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 1930 lm, CRI min. 80, IP 20

ks 17,00 2500,00 42 500,00      -             

144

Svítidlo T:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso ocelový plech bíle lakovaný,
dekorativní límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko
bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, zdroj LED 31,5 W,
DALI STMÍVATELNÝ, SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 2410 lm, CRI
min. 80, IP 20

ks 68,00 2500,00 170 000,00    -             

145

Svítidlo V:
závěsné svítidlo lineární, přímé LED svítidlo, 3240 lm, 47,9 W s
hladkým obdélníkovým tvarem. Předřadník typu Elektronický, pro
DALI / DSI, stmívatelný. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20.
Těleso: lisovaný anodizovaný hliník. Koncové kryty: tlakově litá
hliníková slitina, práškově nanášený šedá. Difuzor: akrylát. Kabel
pro připojení k síti, přívodní svorkovnice a závěsné sady je třeba
objednat zvlášť. Délka 1264 mm, šířka 72 mm, výška 85 mm.

ks 14,00 5000,00 70 000,00      -             

146

V2 - SMĚROVÝ REFLEKTOR NA PROUDOVÉ LIŠTĚ LED 2900
lm, STMÍVATELNÝ DALI, VČETNĚ PROUDOVÉ LIŠTY 8,2 m   

ks 10,00 6000,00 60 000,00      -             

147
Třífázová lišta pro svítidla R kompletní včetně konektorů, držáků
a pevných závěsů, délka 8,2 m ks 1,00 10000,00 10 000,00      -             

148

Svítidlo Z:
SVÍTIDLO  NÁSTĚNNÉ ŽÁROVKOVÉ
60W  E27 IP20 ks 4,00 750,00 3 000,00        -             

149

Svítidlo U:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso ocelový plech bíle lakovaný,
dekorativní límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko
bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, zdroj LED 18,4 W,
SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 1120 lm, CRI min. 80, IP 20

ks 40,00 2500,00 100 000,00    -             

150

Svítidlo X:
svítidlo lineární, přímé LED svítidlo PRO NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ
V RAMPĚ, 7000 lm, 59,8 W s hladkým obdélníkovým tvarem.
Předřadník typu Elektronický, pro DALI / DSI, stmívatelný.
Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: lisovaný
anodizovaný hliník. Koncové kryty: tlakově litá hliníková slitina,
práškově nanášený šedá. Difuzor: akrylát. Kabel pro připojení k
síti, přívodní svorkovnice a závěsné sady je třeba objednat
zvlášť. ks 50,00 5000,00 250 000,00    -             

151

N1 - Svítidlo NOUZOVÉ S JEDNÍM ZDROJEM:
NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ SE ZDROJEM 42V

SELV, 25W, SE ZAVĚŠENOU TABULKOU PRO VYZNAČENÍ
SMĚRU ÚNJKU, ATYPICKÉ SVÍTIDLO NA OBJEDNÁVKU, IP40

ks 74,00 3000,00 222 000,00    -             

152

N2 - Svítidlo NOUZOVÉ S JEDNÍM ZDROJEM:
NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ SE ZDROJEM 42V

SELV, 25W, SE ZAVĚŠENOU TABULKOU PRO VYZNAČENÍ
SMĚRU ÚNJKU, ATYPICKÉ SVÍTIDLO NA OBJEDNÁVKU, IP54

ks 22,00 3000,00 66 000,00      -             

153

N3 - Svítidlo NOUZOVÉ S JEDNÍM ZDROJEM:
STROPNÍ SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ SE ZDROJEM 42V SELV,

25W, SE ZAVĚŠENOU TABULKOU PRO VYZNAČENÍ SMĚRU
ÚNJKU, ATYPICKÉ SVÍTIDLO NA OBJEDNÁVKU, IP40

ks 20,00 3000,00 60 000,00      -             
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154

N4 - Svítidlo NOUZOVÉ S JEDNÍM ZDROJEM:
STROPNÍ SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ SE ZDROJEM 42V SELV,

25W, SE ZAVĚŠENOU TABULKOU PRO VYZNAČENÍ SMĚRU
ÚNJKU, ATYPICKÉ SVÍTIDLO NA OBJEDNÁVKU, IP54

ks 5,00 3000,00 15 000,00      -             

155

N5 - SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ STUPŇŮ
KOMUNIKACÍ HLEDIŠTĚ, ZAPUŠTĚNÉ DO POSTUPNICE
NEBO DO ZDI, LED 5W, NAPOJENÁ NA ZDROJ SELV 42V
(ALTERNATIVA 24 V), SVÍTIDLO DO HOŘLAVÝCH HMOT,
SVORKOVNICE PRO KABELY V KRABICI V POŽÁRNĚ
ODOLNÉM PROVEDENÍ IP54 ks 70,00 3000,00 210 000,00    -             

156
Y - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 20W S ∅275 MM, IP64,
VENKOVNÍ PROVEDENÍ ks 12,00 3000,00 36 000,00      -             
Scénické a divadelní reflektory se směrovou maskou, s
barevnými filtry, zdroje LED a HŽ žárovky včetně zkušebních
vzorků upevněných na stativu pro reflektory a postaveného na
ochozu balkonu ks 8,00 7500,00 60 000,00      -             
Stojan masívní pro divadelní a scénické reflektrory, posuvný
stativ,  2-3 ramena, nosnost 60 kg ks 2,00 20000,00 40 000,00      -             

157
6

Napojení zařízení z rozvaděče Kinotechniky podle podkladů
dodavatele Kinitechniky kpl 1,00 125000,00 125 000,00    -             

158 -                  -             

159
7

Koordinační činnost, doložení požadovaných certifikátů a atestů
výrobků, systémů, včetně zařízení dle zprávy PBS hod 40,00 500,00 20 000,00      -             

160 Koordinační činnost pro VZT a MaR hod 20,00 250,00 5 000,00        -             
161 HZS - REVIZE hod 150,00 300,00 45 000,00      -             

162
Zhotovení nebo objednání zhotovení otvorů ve stavebních
konstrukcích - podlahy, plášť, střecha ks 40,00 1000,00 40 000,00      -             

163 Utěsnění otvorů proti vlhkosti ks 10,00 250,00 2 500,00        -             

164

Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů akreditovaným
pracovištěm a vypracování protokolu o výsledku měření, podklad
pro kolaudaci stavby kpl 1,00 20000,00 20 000,00      -             

165
Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova
povrchu podlahy m 20,00 250,00 5 000,00        -             

166 Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou m 1600,00 75,00 120 000,00    -             

167
Oprava interiéru ve stavebně neupravovaných částech po
provedení elektroinstalace včetně materiálu hod 20,00 300,00 6 000,00        -             

168 Vrtání do stropní desky D15 mm ks 200,00 100,00 20 000,00      -             
169 HZS - ODBORNÉ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCHO ZAŘÍZENÍ hod 80,00 250,00 20 000,00      -             
170 -                  -             
171 8 Hromosvody a uzemnění -                  -             

172

materiál a součásti podle souboru ČSN EN 50 164,
dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení,
autojeřáb nebo zdvíhací plošiny), upevnění, prostupy, zemní
práce, úklid místa stavby -                  -             

173 Drát AlMgSi  D 8 mm/podpěry včetně úpravy pro zateplení m 190,00 200,00 38 000,00      -             
174 Trubka nehořlavá, pevnostní P29 m 140,00 50,00 7 000,00        -             
175 Svorky spojovací a pro křížení na jímací a svodové vedení ks 60,00 50,00 3 000,00        -             
176 Svorka připojovací SP1 ks 10,00 50,00 500,00           -             
177 Svorka na potrubí ST ks 10,00 100,00 1 000,00        -             
178 Svorka zkušební  pro připojení pásku včetně krabice ks 10,00 100,00 1 000,00        -             

179 Ochranná trubka  včetně držáků ks 10,00 300,00 3 000,00        -             

180 Zemnící tyč včetně osazení ks 14,00 500,00 7 000,00        -             

181
Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a
vývod základového zemniče, včetně výkopu a záhozu m 335,00 100,00 33 500,00      -             

182
Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových v zemi, včetně
ochrany proti korozi ks 38,00 100,00 3 800,00        -             

183
Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových a kruhových v
zemi, včetně ochrany proti korozi ks 40,00 100,00 4 000,00        -             

184 Označovací štítek ks 10,00 10,00 100,00           -             

185 HZS - REVIZE hod 16,00 300,00 4 800,00        -             

186 -                  -             

187 Dopravné kpl 1,00 10000,00 10 000,00      -             

188 Zařízení staveniště kpl 1,00 10000,00 10 000,00      -             

Cel
ke 5 410 450,00
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DPH Celkem s DPH

21%      17 664,15 Kč       101 779,15 Kč 

     17 664,15 Kč       101 779,15 Kč 

Výkaz výměr
D.1.4 Měření a regulace

zakázka: 17PD0007
Název: Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
1.  Elektromontáže  -  MONTÁŽ 11380
2.  Měření a regulace  -  MONTÁŽ 17890
3. MATERIÁL 13370

CELKEM URN 42640

B. HZS
4. Hodinová zúčtovací sazba 4250

CELKEM HZS 4250

C. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ
5. Dodávka zařízení (specifikace) 37225

CELKEM DODÁVKY 37225

Σ REKAPITULACE CELKEM 84115

Základ DPH

vypracoval: Vojtěch Pavelek
dne: 22.6.2017

Sazba         84 115,00 Kč 

Celkem:         84 115,00 Kč 



Cena/jedn. [Kč] Jedn. Celkem [Kč]

20,00 m 400,00

100,00 m 1 400,00

100,00 ks 100,00

25,00 m 750,00

20,00 m 2 640,00

30,00 m 1 140,00

25,00 m 1 025,00

25,00 m 1 225,00

50,00 m 750,00

40,00 m 1 200,00

25,00 m 750,00

11 380,00

Cena/jedn. [Kč] Jedn. Celkem [Kč]

20,00   KS 840,00

150,00 ks 750,00

100,00   KS 2 000,00

50,00 ks 800,00

1 000,00 HS 1 000,00

1 000,00 Ks 1 000,00

500,00 ks 500,00

3 000,00 ks 3 000,00

250,00 ks 500,00

250,00 ks 250,00

250,00 ks 250,00

250,00 ks 500,00

250,00 ks 250,00

250,00 ks 250,00

500,00 ks 1 000,00

500,00 ks 1 500,00

250,00 ks 500,00

1 000,00   KS 2 000,00

500,00   KS 500,00

500,00   KS 500,00

17 890,00

Cena/jedn. [Kč] Jedn. Celkem [Kč]

20,00 m 600,00

3 500,00   KS 3 500,00

Výkaz výměr
D.1.4 Měření a regulace

 Elektromontáže

2 kab.žlab drátěny pozink 50/50 14,00

1 trubka tuhá el.inst.z PVC  R=16mm (VU+PO) 20,00

Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

5 Cu kabel 3Cx1 mm2 (PU) 132,00

4 Cu vodič 6 mm2 zelenožlutý (PU) 30,00

3 Havarijní tlačítko 1,00

8 Cu kabel stíněný 2x1mm  s Al laminovanou folií (PU) 49,00

7 Cu kabel 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 41,00

6 Cu kabel 5Cx1.5 mm2 (PU) 38,00

Celkem za ceník:

11 trubka oheb. el.inst.  R=16mm (PO) 30,00

9 lišta vkládací s víčkem 20mm 15,00

30,0010 Cu kabel stíněný - 5x2x0,8

Montáže - Měření a regulace
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

3 ukonč.kab.do 5 žil 20,00

2 krab.rozvodka  do 4mm2 vč.zapoj. 5,00

1 montáž kabelového štítku 42,00

6 uvedení regulátoru topení do provozu 1,00

5 vyzkoušení,spuštění,zaškol.obsluhy 1,00

4 svorka naukostření potrubí vč.pásku(bez vodiče) 16,00

9 montáž příložného snímače teploty 2,00

8 zapojení rozvaděče 1,00

7 montáž nástěnného rozvaděče 1,00

12 montáž spínače tlaku 2,00

11 montáž regulátoru teploty s mikrospín. 1,00

10 montáž venkovního snímače teploty 1,00

15 montáž ovladací skříně 2,00

14 montáž detektoru plynu 1,00

13 montáž snímače hladiny 1,00

18 zapojení  kotle 2,00

17 zapojení čerpadla  230 V 2,00

16 zapojení a seřízení servopohonu 3,00

Celkem za ceník:

20 zapojení houkačky 1,00

19 zapojení dopňovacího zařízení 1,00

Materiály
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

2  detektor plynu 2 stupňový 1,00

1 CU kabel stíněný 5x2x0,8 30,00



Výkaz výměr
D.1.4 Měření a regulace

20,00 M 600,00

20,00 M 820,00

20,00 M 2 640,00

20,00 M 760,00

20,00 M 980,00

50,00 Ks 250,00

20,00 M 300,00

10,00 Ks 160,00

10,00 Ks 160,00

20,00 M 400,00

100,00 KS 700,00

10,00 KS 140,00

25,00 KS 350,00

5,00 KUS 210,00

500,00 KS 500,00

10,00 m 300,00

13 370,00

Cena/jedn. [Kč] Jedn. Celkem [Kč]

750,00   KS 750,00

1 500,00    ks 1 500,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00   KS 3 000,00

2 000,00 ks 2 000,00

2 500,00    ks 2 500,00

125,00    ks 125,00

4 500,00   KS 4 500,00

250,00   KS 250,00

500,00   KS 1 000,00

12 000,00    ks 12 000,00

7 000,00   KS 7 000,00

100,00   KS 100,00

1 000,00   KS 1 000,00

37 225,00

Cena/jedn. [Kč] Jedn. Celkem [Kč]

250,00 hod. 1 000,00

250,00 hod. 750,00

2 500,00 soub 2 500,00

4 250,00

3 Cu vodič 6 ZZL. 30,00

6 Cu kabel 5JX1,5 38,00

5 Cu kabel 3JX1 132,00

4 Cu kabel  3JX1,5 41,00

9 LISTA vkládací  18X13  15,00

8 spojovací krabice  IP 54 5,00

7 CU kabel stíněný  2AX1 49,00

12 Trubka tuhá plastová D=16 20,00

11 ZEM.SVORKA POTRUBÍ 16,00

10 PASKA CU 50CM 16,00

15  NOSNIK drátěného žlabu 14,00

14  SPOJKA dratěného žlabu 14,00

13 Drátěný ZLAB 50/50 2 m 7,00

18 Trubka ohebná el.instalační D=16 30,00

16 štítek z PVC na označení kabelu 42,00

17 Havarijní tlačítko pod sklem IP 54 1,00

Dodávky zařízení (specifikace)
Poř.č. Číslo pol. Popis položky Množství

Celkem za materiály:

3 reg.teploty kapilárový  prostorový rozsah 0-40 C, IP 54 1,00

2 Signální maják s houkačkou 230 V AC 1,00

1  kompletní sada svorek k regulátoru topení 1,00

6 ovládací panel regulátoru 1,00

5  servopohon  230 V 3 bod.regulace/120 s 1,00

4 reg.tlaku vlnovcový IP 54   40 - 400 kPa 2,00

9 venkovní teplotní čidlo 1,00

8 Poruchová signalizace na DIN lištu 230 V 1,00

7 kabel 1 m pro ovl.panel 1,00

12  regulátor 2 směš.okruh, ohřev TUV, 2st. kotel 1,00

11 rozvaděč včetně výzbroje a výroby kromě regulátoru 1,00

10  přiložné teplotní čidlo 2,00

Celkem za dodávky:

14 trojcestný směšovací ventil závitový DN 25 ,kvs 10 1,00

13 mosazná sonda 1,00

1 Spolupráce s ostatními profesemi 4,00

Práce v HZS
Poř.č. Číslo pol.

Celkem za práci v HZS:

3 Revize zařízení 1,00

2 Spolupráce s revizním technikem 3,00

Popis položky Množství



Zakázkové č: Z170003

ORZO security, spol. s r.o. Město Vítkov

Poděbradova 3264/73 Nám.J. Zajíce 7
Ostrava - Moravská Ostrava Vítkov
702 00 749 01
tel: 596 243 504
fax: 596 240 400

orzo@orzo.cz

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Projekční práce

Projektová dokumentace 2 000,00 Kč
Celkem 2 000,00 Kč

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Dodávky 110 890,00 Kč
Montáže 98 800,00 Kč
Drobný spotřební, instalační a úchytný materiál 2% ze základu 2 217,80 Kč
Celkem 211 907,80 Kč

HLAVA XI. Servisní práce
Výchozí revize el.zařízení 5 000,00 Kč
Celkem 5 000,00 Kč

HLAVA XII. Náklady spojené s realizací
Mimostaveništní doprava 3,6% ze základu 7 800,84 Kč
Vedlejší přímé náklady 1,5% ze základu 3 250,35 Kč
Celkem 11 051,19 Kč

Celkem bez DPH 229 958,99 Kč

Daň z přidané hodnoty
sazba DPH 21 % 48 291,39 Kč
DPH celkem 48 291,39 Kč

Celkem s DPH (včetně zaokrouhlení) 278 250,38 Kč

Rozpočet
Zařízení systému elektrické zabezpečovací signal.

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
GALAXYGD-96 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem 1 ks 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
GXYSMART GSM Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli 1 ks 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč
PS12380 VdS AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
KRYT Z40 Kovový univerzální jednoprostorový kryt pro zdroj a aku 40Ah na zámek / klíč 1 ks 750,00 Kč 750,00 Kč
MICROSWITCH Mechanický mikrospínač jako tamper kontakt 1 ks 50,00 Kč 50,00 Kč
ZAMEK 14700 Mechanický zámek pro kryt s jedním klíčemi 1 ks 100,00 Kč 100,00 Kč
G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy 9 ks 2 500,00 Kč 22 500,00 Kč
CP045-00 Klávesnice s dotykovým displejem, zápustná montáž, pokročilé uživatelské menu 2 ks 7 500,00 Kč 15 000,00 Kč
MX40QZ Duální detektor s dosahem 12m 15 ks 600,00 Kč 9 000,00 Kč
MX50QZ Duální detektor s dosahem 15m 5 ks 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč
FG1625TAS Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi 7 ks 750,00 Kč 5 250,00 Kč
FCP-O 320 Požární hlásič 12 ks 500,00 Kč 6 000,00 Kč
MSR 320 Patice s relé pro požární hlásič 12 ks 500,00 Kč 6 000,00 Kč
MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm 32 ks 100,00 Kč 3 200,00 Kč
RKZ20P Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 23 ks 150,00 Kč 3 450,00 Kč

Celkem 98 800,00 Kč

DPH: sazba DPH 20 748,00 Kč

Instalace systému elektrické zabezpečovací signal.
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
C05-M-EZS-030 Instalace a zapojení ústředny PZTS 1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč
C05-M-EZS-040 Zapojení smyčky 63 ks 100,00 Kč 6 300,00 Kč
C05-M-EZS-060 Zapojení datové linky 1 ks 100,00 Kč 100,00 Kč
C05-M-EZS-050 Zapojení výstupu 2 ks 100,00 Kč 200,00 Kč
C05-M-EZS-100 Konfigurace ústředny PZTS do 64 smyček 1 ks 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
C05-M-EZS-340 Instalace a zapojení telefonního/GSM/GPRS komunikátoru 1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč
C05-M-EZS-350 Konfigurace telefonního/GSM/GPRS komunikátoru 1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč
C05-M-EZS-480 Instalace a zapojení akumulátoru 1 ks 250,00 Kč 250,00 Kč
C05-M-EZS-150 Instalace a zapojení modulu 9 ks 500,00 Kč 4 500,00 Kč
C05-M-EZS-160 Instalace a zapojení ovládací klávesnice 2 ks 250,00 Kč 500,00 Kč
C05-M-EZS-180 Instalace a zapojení prostorového detektoru 20 ks 250,00 Kč 5 000,00 Kč
C05-M-EZS-200 Instalace a zapojení detektoru tříštění skla 7 ks 250,00 Kč 1 750,00 Kč
C05-M-EZS-200 Instalace a zapojení požárního detektoru 12 ks 250,00 Kč 3 000,00 Kč
C05-M-EZS-220 Instalace a zapojení magnetického kontaktu povrchového 32 ks 250,00 Kč 8 000,00 Kč
C05-M-EZS-290 Instalace a zapojení rozvodné krabice k mag. kontaktu 23 ks 150,00 Kč 3 450,00 Kč

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově
PZTS

Specifikace materiálu č:  SZ170059



INSTALACE Koordinace s ostatními profesemi 16 hod 250,00 Kč 4 000,00 Kč
C05-M-EZS-560 Zkušební provoz systému PZTS 1 s 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
C05-M-EZS-570 Zaškolení obsluhy systému PZTS 3 h 250,00 Kč 750,00 Kč
C05-M-EZS-550 Uvedení PZTS do trvalého provozu 1 s 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Celkem 43 300,00 Kč

DPH: sazba DPH 9 093,00 Kč

Elektroinstalační materiál
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
SUPERBUS Sdělovací kabel 2x1+2x2x0,5 80 m 20,00 Kč 1 600,00 Kč
SYKFY 3x2x0,5 Sdělovací kabel 3x2x0,5 1040 m 5,00 Kč 5 200,00 Kč
CYKY Napájecí kabel 3x1,5 20 m 10,00 Kč 200,00 Kč
1216 PVC trubka  - pr. 16mm 160 m 10,00 Kč 1 600,00 Kč
1232 PVC trubka  - pr. 32mm 290 m 10,00 Kč 2 900,00 Kč
KO 97/5 KA Krabice odbočná - pr. 97mm 52 ks 20,00 Kč 1 040,00 Kč
KO 97 V Víčko krabice 52 ks 5,00 Kč 260,00 Kč
KU 68-1901 KA Krabice přístrojová 24 ks 50,00 Kč 1 200,00 Kč

Celkem 14 000,00 Kč

DPH: sazba DPH 2 940,00 Kč

Elektroinstalace
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
OEPS.0912 Instalace sdělovacího kabelu do 10 žil do lišty/trubky/žlabu 80 m 10,00 Kč 800,00 Kč
OEPS.0911 Instalace sdělovacího kabelu do 6 žil do lišty/trubky/žlabu 1040 m 10,00 Kč 10 400,00 Kč
OEPS.0931 Instalace napájecího kabelu do 3 žil do lišty/trubky/žlabu 20 m 10,00 Kč 200,00 Kč
OEPS.0916 Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 25 mm 160 m 15,00 Kč 2 400,00 Kč
46-068-0581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl. 3cm a š. 3cm 160 m 50,00 Kč 8 000,00 Kč
OEPS.0917 Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 40 mm 290 m 20,00 Kč 5 800,00 Kč
46-068-0582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl. 4cm a š. 4cm 290 m 50,00 Kč 14 500,00 Kč
OEPS.0922 Instalace odbočné krabice 52 ks 40,00 Kč 2 080,00 Kč
46-068-0452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x1 52 ks 25,00 Kč 1 300,00 Kč
OEPS.0922 Instalace přístrojové krabice 24 ks 40,00 Kč 960,00 Kč
46-068-0451 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x 24 ks 25,00 Kč 600,00 Kč

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm

46-068-0161 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm 23 ks 50,00 Kč 1 150,00 Kč
46-068-0162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30cm 19 ks 100,00 Kč 1 900,00 Kč
46-068-0163 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45cm 10 ks 150,00 Kč 1 500,00 Kč
46-068-0214 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, tloušťky do 60cm 4 ks 500,00 Kč 2 000,00 Kč

Celkem 53 590,00 Kč

DPH: sazba DPH 11 253,90 Kč

Projekt, dokumentace
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
C05-V-PRO-010 Projektová dokumentace EZS - skutečný stav, 2 paré 1 s 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Celkem 2 000,00 Kč

DPH: sazba DPH 420,00 Kč

Revize, zkoušky
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
C05-V-RE-030 Výchozí revize el. zařízení + funkční zkouška systému PZTS 1 s 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Celkem 5 000,00 Kč

DPH: sazba DPH 1 050,00 Kč



A.
pol. název m/ks cena/jd

1

1 20 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH

B.
pol. název m/ks cena/jd

1 4 2 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH

C.
pol. název (orientační účel - viz. výkresová dokumentace TK a TE) m/ks cena/jd

1 8 100,00 Kč

2 8 50,00 Kč

3 1 100,00 Kč

4 6 50,00 Kč

5 15 50,00 Kč

6 2 100,00 Kč

7 1 100,00 Kč

8 3 100,00 Kč

9 1 100,00 Kč

10 2 100,00 Kč

11 20 100,00 Kč

12 250 20,00 Kč

13 150 30,00 Kč

14 60 40,00 Kč

15 150 50,00 Kč

15 200 25,00 Kč

16 10 50,00 Kč

cena dodávky bez DPH

D.
pol. název (orientační účel - viz. výkresová dokumentace TK a TE) m/ks cena/jd

1 Kabel CYKY 3Cx1,5 nebo ekvivalent (promítací stroje, pracovní osvětlení, blokování ss zdrojů) 120 20,00 Kč

2 Kabel CYKY 4Dx1,5 nebo ekvivalent (prolínání) 12 30,00 Kč

3 Kabel CYKY 5Cx1,5 nebo ekvivalent (ovládání ss zdrojů, napájení opon) 120 40,00 Kč

4 Kabel CYKY 2Ax2,5 nebo ekvivalent (nefilmové ozvučení, kanály okolí) 300 20,00 Kč

5 Kabel CYKY 3Cx2,5 nebo ekvivalent (napájení 19" stojanu, zásuvek) 200 20,00 Kč

6 Kabel CYKY 5Cx2,5 nebo ekvivalent (napájení ss zdrojů) 30 50,00 Kč

7 Kabel CYKY 2Ax4 nebo ekvivalent (hlavní kanály) 300 20,00 Kč

8 Kabel CYKYL 3Ax1,5 nebo ekvivalent (indukční smyčka pro nedoslýchavé) 100 20,00 Kč

9 Kabel CYSY 2Ax1,5 nebo ekvivalent (blokování zesilovačů) 30 20,00 Kč

10 Kabel SCY 2Ax1,5 nebo ekvivalent (propojení repro kanálu okolí a nefilmového ozvučení, kontrolní odposlech) 40 20,00 Kč

11 Kabel SCY 2Ax4 nebo ekvivalent (propojení hlavních kanálů) 50 20,00 Kč

12 Kabel CYA 16 nebo ekvivalent (napájení xe výbojek) 12 20,00 Kč

13 Kabel SYKFY 5x2x0,5 nebo ekvivalent (DT) 200 20,00 Kč

14 Kabel SYKFY 10x2x0,5 nebo ekvivalent (reserva) 50 20,00 Kč

15 Kabel VCEOY 5,6-75 nebo ekvivalent (AV panel,digital audio DVD) 160 20,00 Kč

16 VGA kabel stíněný (PC modulaceí) 50 20,00 Kč

17 Kabel MK 2x0,5 nebo ekvivalent (mikrofony, linky, prolínání) 350 15,00 Kč

18 Kabel MK 3x0,5 nebo ekvivalent (stereomodulace 35mm strojů) 20 20,00 Kč

19 Kabel UTP server-procesor 15 20,00 Kč

20 Kabel Dolby DPN 83xxx (9m) (digitální modulace Dolby - součást technologie kina) 2 20,00 Kč

cena dodávky bez DPH

E.
pol. název m/ks cena/jd

1 4 2 000,00 Kč

2 1 5 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH

F.
1 drobný materiál 1 1 000,00 Kč

cena dodávky bez DPH

G.
1 montáž technologické elektroinstalace 1 50 000,00 Kč

cena montáže bez DPH

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Elektroinstalační trubka pro nízkou mechanickou odolnost - (PVC/320N/dia.36 - 1436/1)

Elektroinstalační lišta 40x20 nebo ekvivalent včetně příslušenství

Univerzální elektroinstalační krabice – přístrojová (technologická zásuvka na podiu, DT)

Univerzální elektroinstalační krabice - rozvodná (reproduktorové soustavy kanálu okolí, nefilmového ozvučení)

Elektroinstalační lišta 20x20 nebo ekvivalent včetně příslušenství

Univerzální elektroinstalační krabice – rozvodná (rozvod odposlechu, zásuvek a pracovního osvětlení v promítárně)

Rozvaděč technologický promítárny – RP1 včetně náplně, celoplastový s dveřmi pro montáž na omítku, krytí IP 40, výběr skříně včetně 

rozmístění jednotlivých přístrojů zajistí dodavatel elektromontážních prací, min. počet modulů je 72 (pozor součástí rozvaděče je i síťový napáječ 

domácích telefonů, což nutno zohlednit při výběru velikosti skříně - viz.TE-3)

Nástěnné kloubové svítidlo s vlastním vypínačem , v případě provedení bez vypínače je nutno příslušný vypínač dodat

zásuvka  dvojnásobná 1F – 16A/230V (montážní a technologické zásuvky v promítárně)

Univerzální elektroinstalační krabice – přístrojová k montáži na omítku (pod dvojnásobné zásuvky)

Drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál

Stanice domácího telefonu (v provedení pro čtyři účastnické stanice) 

Síťový napáječ a ústředna domácích telefonu (pro čtyři účastnické stanice)

Elektroinstalační trubka pro nízkou mechanickou odolnost - (PVC/320N/dia.16 - 1416/1)

Elektroinstalační lišta 40x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství

Elektroinstalační krabice promítacího stroje (např. 255x205 nebo ekvivalent k montáži na omítku)

Domácí telefony

zásuvka  dvojnásobná 1F – 16A/230V s dětskou pojistkou (technologické zásuvka na podiu)

Elektroinstalační krabice pro připojné napájení 19"stojanů a oponového zařízení (100x100 nebo ekvivalent)

Elektroinstalační krabice pro přípojný panel AV na podiu a promítárně (310x240x110 nebo ekvivalent)

Elektroinstalační lišta 120x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství

Drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál

technologická elektroinstalace - cena celkem bez DPH

Montážní práce

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE - REKAPITULACE
Dodávka technologického rozvaděče promítárny RP1

Pracovní osvětlení

Domácí telefony

Spínací, spojový a technický materiál

TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE - VÝKAZ VÝMĚR
KINO PANORAMA, VÍTKOV

Kabely, šnůry, vodiče

Drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál

Dodávka technologického rozvaděče promítárny R.TP

Pracovní osvětlení

Spínací, spojový a technický materiál

Kabely, šnůry, vodiče

Elektroinstalační krabice pro přípojení hlavních reproduktorových soustav (310x240x110 nebo ekvivalent)

Elektroinstalační krabice pro přípojení 19"stojanů (např. 255x205 nebo ekvivalent k montáži na omítku)



cena

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

cena
8 000,00 Kč
8 000,00 Kč

cena
800,00 Kč
400,00 Kč
100,00 Kč
300,00 Kč
750,00 Kč
200,00 Kč
100,00 Kč
300,00 Kč
100,00 Kč
200,00 Kč

2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 500,00 Kč
2 400,00 Kč
7 500,00 Kč
5 000,00 Kč

500,00 Kč
30 150,00 Kč

cena
2 400,00 Kč

360,00 Kč
4 800,00 Kč
6 000,00 Kč
4 000,00 Kč
1 500,00 Kč
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč

600,00 Kč
800,00 Kč

1 000,00 Kč
240,00 Kč

4 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3 200,00 Kč
1 000,00 Kč
5 250,00 Kč

400,00 Kč
300,00 Kč

40,00 Kč

44 890,00 Kč

cena
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
8 000,00 Kč

1 000,00 Kč
1 000,00 Kč

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč

20 000,00 Kč
8 000,00 Kč

30 150,00 Kč
44 890,00 Kč

8 000,00 Kč
1 000,00 Kč

50 000,00 Kč
162 040,00 Kč



A. úprava technologie promítání 35mm filmů

pol. popis ks cena/ks cena
1 profesionální 35mm promítací stroj včetně třípolohového držáku 

a standardního příslušenství 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
2 analogový budič zvuku s červeným světlem 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
3 doplnění o sadu držáků s maskou o formáty 1:1,66/1:1,85 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
4 sada okénkových čoček 14-D 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
5 základní promítací objektiv f=92mm pro formát 1:2,35 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
6 anamorfotická předsádka 2,0x 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
7 afokální předsádka pro formát 1:1,37 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
8 afokální předsádka pro formát 1:1,66 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
9 afokální předsádka pro formát 1:1,85 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!

10 lampová skříň pro xenonovou výbojku 1600W včetně zrcadla 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
11 xenonová výbojka 1600W 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
12 zdroj ss proudu pro xenonovou výbojku 1600W 2 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
13 sada příslušenství pro dva promítací stroje 1 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
14 motorový převiják filmů 1 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
15 lepička na filmy 35mm 1 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
16 lepící páska na 35mm filmy 8 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
17 hliníková snímací fólie 300 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
18 cívka 35/600 rozkládací 1 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
19 cívka 35/600 18 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
20 tresor na filmy 35/600 šestidílný 3 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč
21 promítací okénko pro DCI 2 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
22 promítací okénko včetně připevňovacího rámečku 3 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
23 zvukopropustná plastová promítací plocha 3400x7590mm včetně 

kroužkování 1 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
24 maska promítací plochy (pro obraz 3100x7290mm) 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
25 horní výkryt promítací plochy (vykrývá cca 8200x1300mm) 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
26 dolní výkryt promítací plochy (vykrývá cca 8200x1170mm) 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
27 maskovací opona (vykrývá cca 9500x5600mm) 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
28 oponové zařízení včetně motorového pohonu 2 30 000,00 Kč 60 000,00 Kč
29 oponový rozvaděč 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
30 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

cena dodávky bez DPH 386 000,00 Kč

B.
1 19"stojan pro elektroakustické zařízení ozvučení kina včetně 

vnitřního zapojení, napáječe, výkonového zesilovače pro 
indukční smyčku a elektronického gongu 1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

2 úprava analogového budiče zvuku na dvoukanálový 2 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč
3 procesor pro kina Dolby CP650 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
4 digitální snímač zvuku Dolby včetně 9m kabeláže 2 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč
5 úprava MEO5XB pro Dolby Digital Surround.EX 2 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč
6 výkonový zesilovač (2x350W/4ohm - dle reprosoustav) 4 50 000,00 Kč 200 000,00 Kč
7 výkonový zesilovač(2x775W/4ohm - dle reprosoustav) 1 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
8 reproduktorová soustava pro levý, pravý a střední kanál s 

nastavitelnou hornou (800W/4ohm/100dB SPL) 3 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč
9 reproduktorová soustava pro LFE kanál, dvoumembránová 

(2x600W/8ohm/101dB SPL) 2 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč
10 reproduktorová soustava kanálů okolí (150W/8ohm/96dB SPL) 8 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč
11 držák reproduktorové soustavy kanálu okolí (provedení s 

uchycením na nosné sloupky akustiky) 4 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč
12 držák reproduktorové soustavy kanálu okolí (provedení s 

uchycením pod akustický obklad) 4 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč
13 reproduktorové soustavy pro kontrolní odposlech 3 (původní) 0,00 Kč Původní zařízení bude použito!
14 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

cena dodávky bez DPH 913 500,00 Kč

C.
1 výkonový zesilovač (2x350W/4ohm - dle reprosoustav) 2 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč
2 reproduktorová soustava kanálů okolí (150W/8ohm/96dB SPL) 8 10 000,00 Kč 80 000,00 Kč
3 držák reproduktorové soustavy kanálu okolí (provedení s 

uchycením na nosné sloupky akustiky) 4 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč
4 držák reproduktorové soustavy kanálu okolí (provedení s 

uchycením pod akustický obklad) 4 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH 150 000,00 Kč

D.
1 pevný mikrofon (kardoida/superkardoida) 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč
2 mikrofonní držák 2 500,00 Kč 1 000,00 Kč
3 mikrofonní stojan 2 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč
4 zvukový mixážní pult (12/4) 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

KINO PANORAMA - VÍTKOV, VÝKAZ VÝMĚR

vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  (pouze parter)

vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  (rozšíření na balkon)

ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (pouze parter)



5 Sluchátka pro kontrolní odposlech 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
6 výkonový zesilovač (2x200W/8ohm) 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
7 Kompresor / limitér 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
8 Stereo ekvalizér (31pásem) 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
9 Zásuvka do racku uzamykatelná (cca 4HE) 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

10 mobilní 19"stojan (17HE) pro nefilmové ozvučení, včetně 
vnitřního zapojení a napáječe 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

11 reproduktorová soustava nefilmového ozvučení 
(350W/8ohm/96dB SPL) 2 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč

12 držák reproduktoru - provedení zapuštěné do SDK obkladu 
zábradlí 2 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč

13 přípojný panel reproduktorových soustav nefilmového ozvučení 
(PP AV-R) v promítárně 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

14 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH 66 000,00 Kč

E.
1 výkonový zesilovač (2x200W/8ohm) 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
2 reproduktorová soustava nefilmového ozvučení 

(350W/8ohm/96dB SPL) 2 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč
3 držák reproduktoru - provedení s uchycením na nosné sloupky 

akustického obkladu 2 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH 65 000,00 Kč

F.  promítání DCI
1 DCI projektor 2K s vestavěným serverem 5 100Lm 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2 promítací objektiv 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
3  stojan pod projektor 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
4 DVD přehrávač 1 (původní) 0,00 Kč
5 záložní zdroj 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
6 ovládací PC včetně Wi Fi routeru 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
7 přípojný panel AV techniky v promítárně 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

montáž, seřízení 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
8 drobný elektroinstalační a elektromontážní materiál 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

cena dodávky bez DPH 48 000,00 Kč

G. velký sál - montážní práce
1 A. - úprava technologie promítání 35mm filmů 1 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč
2 B. - vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  

(pouze parter) 1 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
3 C. - vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  

(rozšíření na balkon) 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
4 D. - ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (pouze parter) 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

E. - ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (rozšíření na 
balkon) 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

5 F. - ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (rozšíření na 
balkon) 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
cena montáže bez DPH 350 000,00 Kč

REKAPITULACE
A. úprava technologie promítání 35mm filmů 386 000,00 Kč
B. vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  

(pouze parter) 913 500,00 Kč
C. vícekanálové prostorové ozvučení Dolby Digital Surround.EX  

(rozšíření na balkon) 150 000,00 Kč
D. ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (pouze parter) 66 000,00 Kč
E. ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (rozšíření na 

balkon) 65 000,00 Kč
F. DCI promítání 48 000,00 Kč
G. montážní práce 350 000,00 Kč

cena celkem bez DPH 1 978 500,00 Kč

ozvučení pro jiné účely nežli filmové projekce (rozšíření na balkon)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

JK1294TD

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže

54 889,88

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 54 889,88 11 526,87

15,00% 0,00 0,00

CZK 66 416,75

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JK1294TD

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

66 416,75

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže

21.06.2017

Ing.Krajcar

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

66 416,7554 889,88JK1294TD
Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-
vytápění demontáže

54 889,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 889,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 54 889,88 21,00% 11 526,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 416,75

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.Krajcar

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 54 889,88

HSV - Práce a dodávky HSV 11 363,38

    997 - Přesun sutě 11 363,38

PSV - Práce a dodávky PSV 43 526,50

    713 - Izolace tepelné 5 150,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 6 325,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 845,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 624,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 507,50

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 075,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.Krajcar

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 889,88

D HSV Práce a dodávky HSV 11 363,38

D 997 Přesun sutě 11 363,38

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,058 100,00 705,80 CS ÚRS 2017 01

38 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 176,450 10,00 1 764,50 CS ÚRS 2017 01

VV 7,058*25 'Přepočtené koeficientem množství 176,450

39 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 7,058 1 260,00 8 893,08 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 43 526,50

D 713 Izolace tepelné 5 150,00

1 K 713300821 Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy rovné m2 83,000 50,00 4 150,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 713300822 Izolace tepelné odstranění pásů nebo folií z těles plochy tvarové m2 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 6 325,00

3 K 731200827 Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 75 kW kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 731391815 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 100 m2 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

36 M 731p1 demontáž kouřovodu kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

37 M 731p2 demontáž úpravby vody kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 731890801 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 0,825 1 000,00 825,00 CS ÚRS 2017 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 845,00

6 K 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 732320814 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 732324814 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 732390853 Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 200 litrů kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 732420813 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 732890802 Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m t 0,195 1 000,00 195,00 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 13 624,00

13 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 250,000 20,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 733140811 Odřezání nádoby odvzdušňovací kus 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 733191816 Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 100,000 2,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 733191823 Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 100,000 2,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 1,599 1 000,00 1 599,00 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 507,50

21 K 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 734290812 Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 25 s přímým průtokem kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 734290824 Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné   DN 40 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 734410811 Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrem kus 15,000 10,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 734420811 Demontáž tlakoměru se spodním připojením kus 4,000 5,00 20,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m t 0,375 100,00 37,50 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 075,00

31 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 158,000 25,00 3 950,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 158,000 5,00 790,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 735890802 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,835 1 000,00 3 835,00 CS ÚRS 2017 01

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

JK1294T

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění

996 486,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 996 486,20 209 262,10

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 205 748,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JK1294T

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

1 205 748,30

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění

21.06.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 205 748,30996 486,20JK1294T
Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - 
vytápění

996 486,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: Ing.Krajcar IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 996 486,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 996 486,20 21,00% 209 262,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 205 748,30

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 996 486,20

PSV - Práce a dodávky PSV 952 486,20

    713 - Izolace tepelné 35 622,70

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 174 730,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 66 660,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 206 772,25

    734 - Ústřední vytápění - armatury 140 201,25

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 282 800,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 45 700,00

OST - Ostatní 44 000,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 996 486,20

D PSV Práce a dodávky PSV 952 486,20

D 713 Izolace tepelné 35 622,70

1 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

2 M 631516740 pás lamelový minerální tl.100 mm s Al folií m2 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 535,000 30,00 16 050,00 CS ÚRS 2016 01

4 M 631546050 pouzdro potrubní izolační DN 60/50 mm s Al. folií m 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01

5 M 631545320 pouzdro potrubní izolační DN 35/30 mm s Al folií m 30,000 60,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

6 M 631545310 pouzdro potrubní izolačníDN 28/30 mm s Al folií m 55,000 60,00 3 300,00 CS ÚRS 2016 01

98 M 631545310p potrubní pouzdro DN 28460 s povrch. úpravou poz. plechem m 20,000 150,00 3 000,00

7 M 631545100 pouzdro potrubní izolační DN 22/25 mm s Al folií m 95,000 50,00 4 750,00 CS ÚRS 2016 01

8 M 283771010 izolace potrubí PE 18 x 9 mm m 55,000 10,00 550,00 CS ÚRS 2016 01

9 M 283770940 izolace potrubí PE 15 x 9 mm m 280,000 9,00 2 520,00 CS ÚRS 2016 01

10 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 352,700 1,00 352,70 CS ÚRS 2016 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 174 730,00

11 K 731239126 Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva do 52 kW soubor 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

12 M 73123p1 nástěnný plynový kondenzační kotel 13,3-47,7 kW kus 2,000 60 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 73123p2 neutralizační box kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

14 M 73123p3 přípojení na komín šachtu kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 73123p4 kryt komína, šachty kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

16 M 73123p5 koaxiální odkouření DN 80/125 délky 0,5 m kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 73123p6 flexibilné hadice pro odvod spalin délky 15 m vč. spojovacích kusů a montážních pomůcek, objímek kus 2,000 10 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 73123p7 montáž odkouření kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 1 730,000 1,00 1 730,00 CS ÚRS 2017 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 66 660,00

20 K 732112228 Rozdělovač sdružený hydraulický modul 80, délky 1400 mm kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

99 M 732112228p deskový výměník 20 kW dod. + montáž kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 732113102 Vyrovnávač dynamických tlaků ( dle požadavku dodavatele kotlů)  do 8m3/hod dodávka+montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 732199100 Dodávka + montáž orientačních štítků soubor 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

100 K 732331613 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 15 litrů soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 732331619 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 732421403 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění  A soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 732421471 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 40 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro vytápění soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

27 M 73424p zařízení pro automatické doplňování tlaku v systému kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 660,000 1,00 660,00 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 206 772,25

101 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba do DN 50 kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 280,000 200,00 56 000,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 55,000 225,00 12 375,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 95,000 275,00 26 125,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 75,000 425,00 31 875,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 30,000 575,00 17 250,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 20,000 1 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

38 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 66,000 100,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 733224223 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 535,000 10,00 5 350,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 20,000 10,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 73329p drážky pro rozvody m 110,000 125,00 13 750,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 2 047,250 1,00 2 047,25 CS ÚRS 2017 01

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 734 Ústřední vytápění - armatury 140 201,25

45 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 66,000 50,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 01

46 M 734209112p1 radiátorový ventil s přednastavením DN 10 kus 33,000 300,00 9 900,00 CS ÚRS 2017 01

47 M 734209112p2 regulační uzavírací šroubení s vypouštěním kus 33,000 250,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

49 M 734209113p1 radiátorový ventil s přednastevením DN 15 kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

50 M 734209113po2 regulační uzavírací šroubení s vypouštěním DN 15 kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2017 01

51 M 734209113p3 termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy kus 38,000 600,00 22 800,00 CS ÚRS 2017 01

52 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

53 M 734209114p1 vyvažovací ventil DN 20 kus 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

54 M 734209114p2 regulátor tlakové diference DN 20 kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

56 M 734209115p1 vyvažovací ventil DN 25 kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

57 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

58 M 734209116p1 vyvažovací ventil DN 32 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

59 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

60 M 734209117p1 vyvažovací ventil DN 40 kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

61 M 734209118p2 regulátor tlakové diference DN 40 kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

62 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

63 M 734209118p1 vyvažovací ventil DN 50 kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 01

64 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 75,00 75,00 CS ÚRS 2017 01

65 K 734211112 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles kus 23,000 50,00 1 150,00 CS ÚRS 2017 01

66 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles kus 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

68 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

70 K 734251213 Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

71 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 26,000 175,00 4 550,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

77 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 400,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

78 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

79 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2017 01

80 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 734294104 Růžice dělená krycí do G 3/4 kus 100,000 20,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

82 K 734411101 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 13,000 400,00 5 200,00 CS ÚRS 2017 01

83 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

84 K 734494215 Návarek kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 1 326,250 1,00 1 326,25 CS ÚRS 2017 01

86 M 28377p izolace armatur do DN 50 kus 25,000 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 282 800,00

87 K 735111350 Otopné těleso litinové článkové  500/160 se základním nátěrem m2 69,000 1 500,00 103 500,00 CS ÚRS 2017 01

88 K 735111380 Otopné těleso litinové článkové  900/160 se základním nátěrem m2 106,000 1 500,00 159 000,00 CS ÚRS 2017 01

89 K 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru m2 175,000 50,00 8 750,00 CS ÚRS 2017 01

90 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 175,000 50,00 8 750,00 CS ÚRS 2017 01

91 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 2 800,000 1,00 2 800,00 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 700,00

92 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 535,000 20,00 10 700,00 CS ÚRS 2017 01

93 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 175,000 200,00 35 000,00 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 44 000,00

94 M 100 topná zkouška hr 72,000 250,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 01

95 M 101 vyregulování systému hr 40,000 250,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

96 M 102 revize komínu hr 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

97 M 103 revize kotlů hr 16,000 500,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

JK1294V

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

2 201 757,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 201 757,00 462 368,97

15,00% 0,00 0,00

CZK 2 664 125,97
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JK1294V

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

1 707 255,50JK1294-1 Zařízení č.1

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

21.06.2017

Ing.J.Krajcar

Zařízení č.2

230 408,81190 420,50JK1294-31 Zařízení č. 3.1

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 065 779,16

88 706,3173 311,00JK1294-32 Zařízení 3.2

2 201 757,00 2 664 125,97

279 231,70230 770,00JK1294-2

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 707 255,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 707 255,50 21,00% 358 523,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 065 779,16

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-1 - Zařízení č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 707 255,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 667 055,50

    713 - Izolace tepelné 425 462,50

    751 - Vzduchotechnika 1 241 593,00

OST - Ostatní 40 200,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-1 - Zařízení č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 707 255,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 667 055,50

D 713 Izolace tepelné 425 462,50

1 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2 225,000 100,00 22 500,00 CS ÚRS 2017 01

2 M 631545870 izolace potrubí na bází kaučuku tl. 16 mm- přívodní potrubí v objektu m2 95,000 1 250,00 118 750,00 CS ÚRS 2017 01

99 M 631545870p izolace potrubí na bází kaučuku tl. 25 mm s povrchovou úpravou pozink. plech - veškeré venkovní rozvody m2 130,000 2 000,00 260 000,00 CS ÚRS 2017 01

100 M 631545870p1 uložení potrubí v protikondenzačním provedení kus 50,000 400,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 4 212,500 1,00 4 212,50 CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika 1 241 593,00

12 K 75111P.C. Montáž rekuperační jednotky dodané po dílech vč. dopravy jednotky a montérů kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 75111p.c.1 rekuperační jednotka 7650/7650 m3/hod, 400 Pa, kus 1,000 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

 EC motory, rotační výměník, filtr přívod F7, filtr  odtah F7, cirkulace,teplovodní ohřívač,2. okruhový přímý chladič, zákryt 

vstupu ven. vzduchu krátký,uzavírací klapka,  servopohon 24Vcirkulační klapka, servopohon 24V přívodní vzduch, servopohon 24V 

přívodní vzduch,,vyhřívaný odvod kondenzátu,regulační teplovodní uzel,el. rozvaděč vč. ethernetového připojení, expandér, 

manostaty filtru, SW hlavní vypínač,dotykový ovládací panel

93 K 751311096 Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

94 M 751311096p1 odvodní vyústka ozdobná vel. 600x700 mm - dopřesnit dle požadavku nár. pam. úst. kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 751322012 Mtž podlahového difusoru do 200 mm kus 157,000 100,00 15 700,00 CS ÚRS 2017 01

96 M 751322012p1 podlahový difusor DN 150 - 50 m3/hod ,horizontální,s košem kus 157,000 1 350,00 211 950,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

77 M 751344122p Tlumič hluku 600x500/1000 kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2017 01

78 K 751344124 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 kus 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

79 M 751344124p1 tlumič hluku 1000x400/1000 kus 1,000 6 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2017 01

80 M 751344124p2 tlumič hluku 1000x600/1000 kus 7,000 6 750,00 47 250,00 CS ÚRS 2017 01

81 K 751398056 Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

82 M 751398056p Žaluziová klapka přetlaková 1000x8000 kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

83 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm m 40,000 600,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 751511021 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,13 m2 m 20,000 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

50 M 751511021p.c. pozink. potrubí sk. I tl. 0,8 mm m2 30,000 350,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 01

84 K 751511022 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 m 40,000 300,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

86 M 751511021p.c.1 pozink. potrubí sk. I tl. 0,8 mm m2 65,000 300,00 19 500,00 CS ÚRS 2017 01

85 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2 m 55,000 400,00 22 000,00 CS ÚRS 2017 01

87 M 751511021p.c.2 pozink. potrubí sk. I tl. 0,8 mm m2 170,000 300,00 51 000,00 CS ÚRS 2017 01

88 K 751514614 Mtž  klapky do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

90 M 751514614 ruční regulační klapka 400x400 mm 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

91 M 751514614p2 ruční regulační klapka 500x400 mm kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 01

89 K 751514615 Mtž  klapky do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2 kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

92 M 751514615p1 ruční regulační klapka 700x400 mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2017 01

97 K 751514662 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

98 M 751514662p1 ruční regulační klapka DN 200 kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2017 01

65 M 7517311p.c.
Kondenzační jednotka vel. v*š*h=1430*940*300 mm, nom. chladící výkon 22,2 kW,příkon chlazení 6,12 kW, 
EER=3.7,400V,MCA 18,5 A, doporučené jištění A25

kus 2,000 120 000,00 240 000,00 CS ÚRS 2017 01

101 M 751731p ocelová nerezavějící konstrukce pod kondenzační jednotku kus 2,000 9 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 01

67 M 7517311p.c.11 Cu rozvod 9,5/19,1 vč. izolace na bázi synt. kaučuku tl. 9mm povrch. úprava poz. plech, dod. + montáž m 40,000 1 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01

68 M 7517311p.c.2 řídící box pro kondenzační jednotku0-10V kus 2,000 20 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 01

69 M 7517311p.c.3 expanzní ventil kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

70 M 7517311p.c.4 kabelový ovladač kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

71 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 12 293,000 1,00 12 293,00 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 40 200,00

72 M 101 Zprovoznění VZT jednotky hr 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

73 M 102 Zprovoznění kondenzační jednotky hr 24,000 250,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

74 M 103 Montáž a zprovoznění regulace VZT jednotky hr 70,000 300,00 21 000,00 CS ÚRS 2017 01

75 M 104 Zmeření hluku hr 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 01

JK1294-1 - Zařízení č.1

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 770,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 770,00 21,00% 48 461,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 231,70

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-2 - Zařízení č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 770,00

PSV - Práce a dodávky PSV 219 170,00

    713 - Izolace tepelné 3 030,00

    751 - Vzduchotechnika 216 140,00

OST - Ostatní 11 600,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-2 - Zařízení č.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 770,00

D PSV Práce a dodávky PSV 219 170,00

D 713 Izolace tepelné 3 030,00

2 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

79 M 631535640 rohož izolační z minerální plsťi  tl.40 mm s Al. folií m2 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 30,000 1,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika 216 140,00

13 K 75111P.C. Montáž rekuperační jednotky kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

14 M 75111p.c.1 rekuperační jednotka 600/600 m3/hod, 300 Pa kus 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

 EC motory, rekuperční výměník, filtr přívod F7, filtr  odtah G4, ,elektrický ohřívač DN 250/2,0 kW,uzavírací klapka,  servopohon 

24V by passová klapka, ,el. rozvaděč vč. ethernetového připojení, manostaty filtru, SW hlavní vypínač,dotykový ovládací panel

30 K 751311112 Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 75131p.c.1 vyústka do kruhového potrubí dvouřadá vel. 1225x85 s regulací R2 kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

74 M 751344113p1 tlumič hluku DN 250 délky 1 m kus 8,000 2 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2017 01

44 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

45 M 75139p.c.4 Žaluziová klapka 300x300 vč. pozedního rámu kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

46 M 75139p.c.6 Protidešťová žaluzie 300x300 vč. pozedního  rámu a síta kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm m 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

75 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm m 8,000 700,00 5 600,00 CS ÚRS 2017 01

49 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 250 m 60,000 1 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2017 01

76 K 751514662 Mtž  klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

77 M 751514662p1 ruční regulační klapka DN 150 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

78 M 751514662p2 ruční regulační klapka DN 200 kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 2 140,000 1,00 2 140,00 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 11 600,00

80 M 101 Zprovoznění VZT jednotky hr 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

82 M 103 Montáž a zprovoznění regulace VZT jednotky hr 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 01

83 M 104 Zmeření hluku hr 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 420,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 420,50 21,00% 39 988,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 408,81

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-31 - Zařízení č. 3.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 420,50

PSV - Práce a dodávky PSV 178 820,50

    713 - Izolace tepelné 3 030,00

    751 - Vzduchotechnika 175 790,50

OST - Ostatní 11 600,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-31 - Zařízení č. 3.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 420,50

D PSV Práce a dodávky PSV 178 820,50

D 713 Izolace tepelné 3 030,00

2 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 M 631535640 rohož izolační z minerální plsťi  tl.40 mm s Al. folií m2 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 30,000 1,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika 175 790,50

5 K 75111P.C. Montáž rekuperační jednotky kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 75111p.c.1 rekuperační jednotka 600/600 m3/hod, 300 Pa kus 1,000 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

 EC motory, rekuperční výměník, filtr přívod F7, filtr  odtah G4, ,elektrický ohřívač DN 250/2,0 kW,uzavírací klapka,  servopohon 

24V by passová klapka, ,el. rozvaděč vč. ethernetového připojení,  manostaty filtru, SW hlavní vypínač,dotykový ovládací panel

25 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

27 M 751322011p1 Talířový přívodní ventil DN 100 kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

28 M 751322011p2 Talířový odvodní ventil DN 100 kus 11,000 250,00 2 750,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

29 M 751322012p1 Talířový přívodní ventil DN 150 kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 751344113p1 tlumič hluku DN 250 délky 1 m kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

24 M 751344113p2 Tlumič hluku DN 250 délky 0,5 m kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

12 M 75139p.c.4 Žaluziová klapka 300x300 vč. pozedního rámu kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 75139p.c.6 Protidešťová žaluzie 300x300 vč. pozedního  rámu a síta kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 100 mm m 30,000 300,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 751510041p1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 125 mm m 15,000 400,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm m 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm m 10,000 700,00 7 000,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 250 m 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 751514662 Mtž  klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 751514662p1 ruční regulační klapka DN 125 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 751514662p2 ruční regulační klapka DN 200 kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1 740,500 1,00 1 740,50 CS ÚRS 2017 01

D OST Ostatní 11 600,00

21 M 101 Zprovoznění VZT jednotky hr 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

22 M 103 Montáž a zprovoznění regulace VZT jednotky hr 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 104 Zmeření hluku hr 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.J.Krajcar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 311,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 311,00 21,00% 15 395,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 706,31

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-32 - Zařízení 3.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 311,00

PSV - Práce a dodávky PSV 61 711,00

    713 - Izolace tepelné 3 030,00

    751 - Vzduchotechnika 58 681,00

OST - Ostatní 11 600,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-32 - Zařízení 3.2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum: 21.06.2017

Zadavatel:  Projektant: Ing.J.Krajcar

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 311,00

D PSV Práce a dodávky PSV 61 711,00

D 713 Izolace tepelné 3 030,00

2 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 M 631535640 rohož izolační z minerální plsťi  tl.40 mm s Al. folií m2 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 30,000 1,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

D 751 Vzduchotechnika 58 681,00

5 K 75111P.C. Montáž rekuperační jednotky kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 75111p.c.1 rekuperační jednotka 150/150 m3/hod, 200 Pa kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

 EC motory, rekuperční výměník, filtr přívod F7, filtr  odtah G4, ,elektrický ohřívač 1,3 kW,uzavírací klapka,  servopohon 24V by 

passová klapka, ,el. rozvaděč  manostaty filtru, SW hlavní vypínač,dotykový ovládací panel

9 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

10 M 751322011p1 Talířový přívodní ventil DN 100 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

11 M 751322011p2 Talířový odvodní ventil DN 100 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2017 01

13 M 751322012p1 Talířový přívodní ventil DN 150 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 751344113p1 tlumič hluku DN 150 délky 0,5 m kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 75139p.c.4 Žaluziová klapka 200x200 vč. pozedního rámu kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 75139p.c.6 Protidešťová žaluzie 200x200 vč. pozedního  rámu a síta kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

1 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm m 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

28 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 581,000 1,00 581,00 CS ÚRS 2016 01

D OST Ostatní 11 600,00

29 M 101 Zprovoznění VZT jednotky hr 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

30 M 103 Montáž a zprovoznění regulace VZT jednotky hr 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

31 M 104 Zmeření hluku hr 8,000 300,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací  je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací  obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:

Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ            
SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE

ZTI

480 284,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 480 284,15 100 859,67
15,00%

CZK 581 143,82
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZTI

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA581 143,82480 284,15ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY 
OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 01 - 
ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE

480 284,15 581 143,82

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ            SO 01 - 
ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE

14.6.2017

ing. V. Matyášková

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:
Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 480 284,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 480 284,15 21,00% 100 859,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 581 143,82

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ           SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 480 284,15

PSV - Práce a dodávky PSV 480 284,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 68 956,25

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 108 338,35

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 58 640,60

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 13 382,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 161 140,45

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 66 256,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 2 020,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 550,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ           SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 480 284,15

D PSV Práce a dodávky PSV 480 284,15
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 68 956,25

1 K 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 20,000 50,00 1 000,00
CS ÚRS 2017 
01

2 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 20,000 100,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

3 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 60,000 25,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

4 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 35,000 225,00 7 875,00
CS ÚRS 2017 
01

5 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 7,000 250,00 1 750,00
CS ÚRS 2017 
01

6 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 20,000 350,00 7 000,00
CS ÚRS 2017 
01

7 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 27,000 420,00 11 340,00
CS ÚRS 2017 
01

8 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 35,000 250,00 8 750,00
CS ÚRS 2017 
01

9 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 37,000 275,00 10 175,00
CS ÚRS 2017 
01

10 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 27,000 250,00 6 750,00
CS ÚRS 2017 
01

11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 25,00 325,00
CS ÚRS 2017 
01

12 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 25,00 125,00
CS ÚRS 2017 
01

13 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 12,000 25,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

14 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 2 000,00 4 000,00
CS ÚRS 2017 
01

15 K 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 500,00 500,00
CS ÚRS 2017 
01

16 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 500,00 1 000,00
CS ÚRS 2017 
01

17 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 126,000 10,00 1 260,00
CS ÚRS 2017 
01

18 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 126,000 10,00 1 260,00
CS ÚRS 2017 
01

19 K 721290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v 
objektech výšky do 12 m

t 0,990 1 000,00 990,00
CS ÚRS 2017 
01

20 K 7212991p.c. Napojení zařízení VZT na odpadní potrubí m 3,000 124,50 373,51

21 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 682,735 1,00 682,74
CS ÚRS 2017 
01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 108 338,35

22 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 15,000 350,00 5 250,00
CS ÚRS 2017 
01

23 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 100,000 25,00 2 500,00
CS ÚRS 2017 
01

24 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 m 50,000 50,00 2 500,00
CS ÚRS 2017 
01

25 K 722130831 Demontáž nástěnky kus 10,000 10,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

26 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 73,000 200,00 14 600,00
CS ÚRS 2017 
01

27 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 46,000 250,00 11 500,00
CS ÚRS 2017 
01

28 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 28,000 300,00 8 400,00
CS ÚRS 2017 
01

29 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 15,000 350,00 5 250,00
CS ÚRS 2017 
01

30 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 13 mm DN do 22 mm-stud.v.

m 45,000 50,00 2 250,00
CS ÚRS 2017 
01

31 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 13 mm DN do 45 mm-stud.v.

m 73,000 60,00 4 380,00
CS ÚRS 2017 
01

32 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 20 mm DN do 22 mm-tep.v.

m 28,000 60,00 1 680,00
CS ÚRS 2017 
01

33 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl 
do 25 mm DN do 45 mm-tep.v.

m 31,000 100,00 3 100,00
CS ÚRS 2017 
01

34 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 150,000 20,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

35 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 50,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

36 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 1,000 100,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

37 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 28,000 100,00 2 800,00
CS ÚRS 2017 
01

38 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 5,000 20,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

39 K 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 200,00 200,00
CS ÚRS 2017 
01

40 K 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 205,84 411,69
CS ÚRS 2017 
01

41 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 kus 2,000 300,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

42 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 300,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

43 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 5,000 300,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

44 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 2,000 400,00 800,00
CS ÚRS 2017 
01

45 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 500,00 500,00
CS ÚRS 2017 
01

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ           SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

46 K 722234p.c.
Úpravna vody vč. filtru, mont. bloku s vzork. kohoutem, vč propojení, 
elektron. řídící jednotka, objemové řízení

kus 1,000 17 500,00 17 500,00

47 K 722250132 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový soubor 2,000 6 000,00 12 000,00
CS ÚRS 2017 
01

48 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 167,000 10,00 1 670,00
CS ÚRS 2017 
01

49 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 167,000 10,00 1 670,00
CS ÚRS 2017 
01

50 K 722290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v 
objektech výšky do 12 m

t 0,504 1 000,00 504,00
CS ÚRS 2017 
01

51 K 7222991p.c. Napojení na stáv. potrubí za vodoměrnou sestavou kus 1,000 2 000,00 2 000,00

52 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1 072,657 1,00 1 072,66
CS ÚRS 2017 
01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 58 640,60

53 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 17,000 250,00 4 250,00
CS ÚRS 2017 
01

54 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 13,000 300,00 3 900,00
CS ÚRS 2017 
01

55 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 13,000 350,00 4 550,00
CS ÚRS 2017 
01

56 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 
tepla D 57x3,2 mm

m 30,000 400,00 12 000,00
CS ÚRS 2017 
01

57 K 723150317
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za 
tepla D 159x4,5 mm-akumul.potr.

m 1,200 1 000,00 1 200,00
CS ÚRS 2017 
01

58 K 723150345 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 kus 1,000 100,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

59 K 723150357 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 150/80 kus 1,000 2 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

60 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76 m 30,000 50,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

61 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 25,00 50,00
CS ÚRS 2017 
01

62 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 74,200 20,00 1 484,00
CS ÚRS 2017 
01

63 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 10,00 10,00
CS ÚRS 2017 
01

64 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem kus 3,000 200,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

65 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní 
závit těžká řada

kus 3,000 200,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

66 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí  vnitřní 
závit těžká řada

kus 3,000 300,00 900,00
CS ÚRS 2017 
01

67 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí  vnitřní závit 
těžká řada

kus 2,000 400,00 800,00
CS ÚRS 2017 
01

68 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit 
těžká řada

kus 1,000 1 250,00 1 250,00
CS ÚRS 2017 
01

69 K 723234p.c. Úprava přípojkové skříně HUP kus 1,000 7 500,00 7 500,00

70 K 723239106 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ kus 1,000 150,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

71 M 1
membránový bezpečnostní uzávěr plynu DN50 v provedení solo, NT, s 
umístěním řídících ventilů vpravo ve směru toku plynu

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

72 K 72323991p.c. Napojení na stáv. přívod plynu kus 1,000 2 500,00 2 500,00

73 K 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. kus 1,000 50,00 50,00
CS ÚRS 2017 
01

74 K 723290822
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v 
objektech výšky do 12 m

t 0,166 1 000,00 166,00
CS ÚRS 2017 
01

75 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 580,600 1,00 580,60
CS ÚRS 2017 
01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 13 382,50

76 K 724149102 Montáž čerpadla ponorného kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

77 M 4261039p.c.

Ponorné motorové čerpadlo na splaškovou vodu jako zaplavitelný blokový agregát 
pro trvalou a mobilní instalaci do mokrého prostředí, s plovákovým spínačem a 
připoj. kabelem se zástrčkou s ochran. kontaktem (1-230V/50Hz), připojení DN40 
(6/4"), IP68

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

78 K 998724202 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m % 132,500 1,00 132,50 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 161 140,45

79 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 250,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

80 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený-pro výlevku soubor 2,000 1 750,00 3 500,00
CS ÚRS 2017 
01

81 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 7,000 3 000,00 21 000,00
CS ÚRS 2017 
01

82 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 500,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

83 M 642360510 klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý kus 1,000 3 000,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

84 K 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 3,000 9 000,00 27 000,00
CS ÚRS 2017 
01

85 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 6,000 150,00 900,00
CS ÚRS 2017 
01

86 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 150,00 750,00
CS ÚRS 2017 
01

87 K 725211621
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 500 
mm

soubor 9,000 2 500,00 22 500,00
CS ÚRS 2017 
01

88 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
CS ÚRS 2017 
01

89 K 725211701 Umývátko keramické stěnové 400 mm soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

90 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 
výtokových armatur

soubor 1,000 150,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

91 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 
560x480 mm a miskou

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
CS ÚRS 2017 
01

92 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 
425 mm

soubor 2,000 5 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2017 
01

93 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 250,00 250,00
CS ÚRS 2017 
01

94 K 725531101 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW soubor 2,000 3 000,00 6 000,00
CS ÚRS 2017 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

95 K 725532112 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 50 l / 2 kW soubor 2,000 10 000,00 20 000,00
CS ÚRS 2017 
01

96 K 725590812
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v 
objektech výšky do 12 m

t 0,495 1 000,00 495,00
CS ÚRS 2017 
01

97 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 24,000 200,00 4 800,00
CS ÚRS 2017 
01

98 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 - pro myčku kus 1,000 750,00 750,00
CS ÚRS 2017 
01

99 K 725813141 Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 12,000 200,00 2 400,00
CS ÚRS 2017 
01

100 K 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 soubor 1,000 100,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

101 M 551456p.c. ventil výtokový se šroubením na hadici kus 1,000 400,00 400,00

102 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000 50,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

103 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm-pro výlevku

soubor 2,000 1 250,00 2 500,00
CS ÚRS 2017 
01

104 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 265 mm

soubor 2,000 1 500,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

105 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 11,000 1 250,00 13 750,00
CS ÚRS 2017 
01

106 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 6,000 25,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

107 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 10,000 200,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

108 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 250,00 250,00
CS ÚRS 2017 
01

109 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 250,00 250,00
CS ÚRS 2017 
01

110 M 551666340 sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40 kus 1,000 500,00 500,00
CS ÚRS 2017 
01

111 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 5,000 250,00 1 250,00
CS ÚRS 2017 
01

112 M 2 U-sifon DN 40 kus 5,000 200,00 1 000,00

113 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 3,000 200,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

114 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 1 595,450 1,00 1 595,45
CS ÚRS 2017 
01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 66 256,00

115 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do 
masivní zděné kce

soubor 8,000 7 000,00 56 000,00
CS ÚRS 2017 
01

116 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 8,000 500,00 4 000,00
CS ÚRS 2017 
01

117 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 8,000 700,00 5 600,00
CS ÚRS 2017 
01

118 K 998726212 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m % 656,000 1,00 656,00
CS ÚRS 2017 
01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 020,00

119 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm 
spodní připojení

kus 2,000 1 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

120 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 20,000 1,00 20,00
CS ÚRS 2017 
01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 550,00

121 K 783617613 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm m 73,000 20,00 1 460,00
CS ÚRS 2017 
01

122 K 783617653 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 150 mm m 1,200 75,00 90,00
CS ÚRS 2017 
01
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Stavební úpravy 2.etapa JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO001 Stavební úpravy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 316 901 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 11 099 456 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 7 926 281 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 24 342 639 Zařízení staveniště 246 245

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 24 342 639 Ostatní náklady neuvedené 0
24 588 884 Ostatní náklady celkem 246 245

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Věra Matyášková
ing.Věra Matyášková
Město Vítkov

ZRN+ost.náklady+HZS

24 588 884 Kč

5 163 666 Kč

0 Kč

0 Kč

29 752 550 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet : 2
SO001 Stavební úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 551 724 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 33 890 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 640 247 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 74 785 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 077 711 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 337 733 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 657 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 23 350 0 0 0 0
8 Trubní vedení 101 500 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 251 765 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 32 263 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 410 399 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 70 954 0 0 0 0
OST Ostatní 127 500 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 168 258 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 107 078 0 0 0
714 Izolace akustické a protiotřesové 0 1 104 459 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 480 284 0 0 0
728 Větrání 0 6 699 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 1 051 376 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 968 017 0 0 0
763 Dřevostavby 0 3 564 0 0 0
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 502 043 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 118 336 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 6 566 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 148 316 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 938 261 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 50 366 0 0 0
773 Podlahy teracové 0 126 894 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 44 998 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 53 872 0 0 0
781 Obklady keramické 0 131 886 0 0 0
783 Nátěry 0 212 844 0 0 0
784 Malby 0 69 805 0 0 0
787 Zasklívání 0 7 995 0 0 0
790 Vnitřní vybavení 0 1 657 000 0 0 0
794 Kinotechnika 0 2 140 540 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 5 410 450 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 2 201 757 0 0
M28 Poplachovéa zabezpečovací systémy 0 0 229 959 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 84 115 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 472 422 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 316 901 11 099 456 7 926 281 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 16 416 358 0
Oborová přirážka 16 416 358 0
Přesun stavebních kapacit 16 416 358 0
Mimostaveništní doprava 16 416 358 0

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet : 2
SO001 Stavební úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

Zařízení staveniště 1,5 16 416 358 246 245
Provoz investora 16 416 358 0
Kompletační činnost (IČD) 24 342 639 0
Rezerva rozpočtu 24 342 639 0

CELKEM VRN 246 245
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 110002200 Vytyč vedení podzem zástavba -metalický kabel km 0,10 1 000,00 100,00
2 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého v hloubených 

vykopávkách m3 2,50 5 000,00 12 480,00

2,50
3 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 138,28 500,00 69 139,50

1,83

2,01

37,17

16,91

33,06

8,10

39,20
4 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 69,14 20,00 1 382,79

69,14
5 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 69,43 1 000,00 69 426,90

22,03

47,40
6 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 34,72 20,00 694,30

34,72
7 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 88,22 1 250,00 110 275,00

87,72

0,50
8 151,71-V L2 Demontáž ocel.rozpěr I 18 m 40,20 250,00 10 050,00

40,20
9 151201211 Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m m2 103,85 50,00 5 192,50

93,00

10,85
10 15170-VL2 Pažení do ocel .svislých I 18 desek PZD m2 33,62 500,00 16 807,50

33,62
11 15171-VL1 Osazení ocel.svislých nosníků a rozpěr I 18 m 83,10 600,00 49 860,00

42,90

40,20
12 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 400,99 50,00 20 049,30

207,71

193,28
13 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,43 50,00 721,50

14,43
14 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 193,28 50,00 9 664,00
15 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 207,71 20,00 4 154,12

207,71
16 171201211 Skládkovné zemina t 21,65 240,00 5 194,80

21,65
17 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 281,00 250,00 70 250,00

207,71

-14,43

87,72
18 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 52,75 50,00 2 637,70

29,59

23,16
19 151201201 Pažení stěn výkopu - zátažné - dřevěné 1000/1000 m2 103,85 300,00 31 155,00

93,00

10,85

6,0*(0,60+0,50)*0,5*0,61

4,50*(1,50+1,10)*2,10+3,00*2,00*2,10

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

šachty:(1,20+1,0*2)*1,50*0,20*2+1,20*1,20*0,20*2

kolem budovy rozšíř-výkop:4,0*(0,60+0,90)*0,5*0,61

7,00*(0,60+1,70)*0,5*2,10

8,30*(2,025+0,80)*0,5*2,82

3,00*(1,65+0,60)*0,5*2,40

9,80*(1,40+0,60)*2,0

138,279*0,5

kolem budovy zapažený výkop:7,105*1,0*3,10

(8,0+8,014)*1,0*(3,10+2,82)*0,5

69,43*0,5

1pp:(10,0+2,0*2)*(0,60+1,20)*1,50+12,0*(0,60+2,0)*0,5*3,20

patky pod podium:0,50*0,50*0,50*4

rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3

(1,0+1,0+1,0)*3,10*10

(1,0+1,50+1,0)*3,10

(0,75*27+1,20*63+1,80*9)*0,30

svislý I 18 :3,30*13

rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3

na deponii:207,706

zpět na zásyp:193,28

výkop-zásyp kolem budovy:138,28+69,43-193,28

207,706

14,43*1,5

kolem objektu-výkopy:138,28+69,43

       obsyp trativodu,šachty:-(16,08-0,33*5)

1pp:(10,0+2,0*2)*(0,60+1,20)*1,50+12,0*(0,60+2,0)*0,5*3,20

kolem budovy-dno 
rýh:(4,0+6,0+7,0+3,0)*0,60+4,50*1,10+3,0*2,0+8,30*0,80

                       výkop pažený:(7,15+8,0+8,014)*1,0

(1,0+1,0+1,0)*3,10*10

(1,0+1,50+1,0)*3,10
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

20 59341224 Deska stropní plná PZP 28/10  119x29x7 cm kus 63,63 250,00 15 907,50
21 59341226 Deska stropní plná PZD 30/10   179x29x7 cm kus 9,09 350,00 3 181,50
22 59341396 Deska stropní PZD 10/7    74x29x7 cm kus 27,27 150,00 4 090,50
23 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375 T 1,97 20 000,00 39 310,00

1,01

0,95

Celkem za 1 Zemní práce 551 724,41
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
24 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 16,08 800,00 12 861,44

16,08
25 212755114 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC m 63,89 100,00 6 389,00

63,89
26 212971121 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 80,38 30,00 2 411,52

80,38
27 275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 0,50 3 600,00 1 800,00

0,50
28 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 8,00 300,00 2 400,00

8,00
29 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 8,00 50,00 400,00
30 275353131 Kotevní plech patek P6+4 ks šroubů+svařování kus 8,00 500,00 4 000,00

8,00
31 278381162 Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C -/7,5 m3 0,15 5 000,00 733,00

0,15
32 28375714.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 Z m3 0,47 1 250,00 584,00

0,47
33 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 92,44 25,00 2 311,04

92,44

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 33 890,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
34 310235241 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 2,00 100,00 200,00

2,00
35 310237251 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 1,00 500,00 500,00

1,00
36 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,88 5 000,00 4 405,50

0,15

0,73
37 310239411 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC m3 0,76 5 000,00 3 816,00

0,76
38 310278841 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm m3 1,50 5 000,00 7 500,00

1,50
39 310901113 Úprava líce při zdění režného zdiva volně bez lišt m2 2,53 100,00 253,00

2,53
40 314231154 Zdivo komínů z cihel lícových 29 P30, MVC 2,5 s použitím 

suché maltové směsi m3 0,24 7 500,00 1 802,25

0,24
41 316244021 Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P20 naplocho komínová 

hlava m2 0,25 250,00 62,50

0,25
42 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,28 5 000,00 1 401,00

0,17

0,11
43 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,59 7 500,00 4 440,75

0,59

3,30*13*21,90*1,08*0,001

(1,0*12*3+1,40*3)*21,90*1,08*0,001

2np slepá okna:1,00*1,00*0,30*5

nadezdívka komínu:0,45*4*1,20+0,50*0,50+(0,50*4*0,06)

64,0*3,14*0,40*0,40*0,5

kolem budovy:4,0+10,10+2,0+1,0+4,20+7,15+8,04+8,0+7,0+3,4+9,0

64,0*2*3,14*0,40*0,5

podium:0,50*0,50*0,50*4

podium:0,50*4*4

do npatek podia:4*2

mč.020:1,715*0,855*0,10

EPS 15 cm=7+8 cm mč.014:(5,40*0,07+0,08)*1,02

opláštění trativod:80,384*1,15

mč.002:2

mč.012 kapsa:1

mč.015:0,65*0,78*0,30

mč.110:4,50*0,45*0,36

1pp:1,325*1,92*0,30

nadezdění koomínu:0,45*0,445*1,20

0,50*0,50

1pp:1,45*0,50*0,12+1,40*0,50*0,12

mč024,028- I10,I12:1,10*0,60*0,10+1,20*0,30*0,12

2np HEB 16--nová svět.rampa:13,90*42,60*0,001
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

44 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.20 t 0,35 20 000,00 7 034,00

0,35
45 317941125 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně 

dodávky profilu I č.24 t 0,50 20 000,00 10 064,00

0,50
46 317944311 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů vč.dodávky 

profilu I č.10,Ič12,Uč10,L50/50,I12,U50 t 1,62 20 000,00 32 454,00

0,63

0,21

0,02

0,33

0,43
47 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů vč. dodávky 

profilu  I č.16,I č14 t 0,08 20 000,00 1 640,00

0,08
48 331231118 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 15 m3 0,06 5 000,00 324,00

0,06
49 340239212 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 13,68 750,00 10 260,00

9,99

1,49

2,20
50 342254611 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm,MC m2 54,94 500,00 27 467,85

9,90

4,87

16,42

3,48

2,54

6,60

11,12
51 342254711 Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm m2 1,74 750,00 1 307,25

1,74
52 342254811 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm,MC 50 m2 22,13 750,00 16 596,23

11,73

10,40
53 342254911 Příčky z desek pórobetonových tl.do  200 mm MC m2 7,33 750,00 5 497,50

7,33
54 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 3,11 200,00 622,80

2,61

0,51
55 346244811 Přizdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm m2 24,00 500,00 12 000,00

24,00
56 388381116 Kanály z betonu prostého volné 1050 x 1200 mm m 20,00 2 500,00 50 000,00

20,00
57 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí z betonu prostého 

zn.B 20 m3 0,18 3 600,00 646,92

0,10

2np:13,90*25,30*0,001

2np Ič.24:13,90*36,20*0,001

1pp 
I10+I12+U10+L50/50:(25,78*8,34+31,37*11,10+5,09*10,60+2,40*4,77
)*0,001

1np I10+I12:(5,60*8,34+14,51*11,10)*0,001

2np I12:2,10*11,10*0,001

1np ztužení stropu nad promítárnou:

      U10+I10+P6-150:(24,71*10,60+4,87*8,34+0,585*48,0)*0,001

1np-nosný rošt promítárna U50:77,35*5,59*0,001

1pp I14+I16:(10,40+4,0*17,90)*0,001

mč.110:0,45*0,36*0,20*2

1pp mč.012,013,022:0,70*2,0+0,91*2,0*2+(1,30+1,20)*1,98

1pp mč.004:1,46*2,10-0,80*1,97

1np mč.112:1,0*2,20

1pp mč.07,08,05:2,0*2,915+1,375*2,10-0,70*1,97+1,05*2,44

        mč.010  :(0,92+0,75)*2,915

         mč.011,012:(0,83+3,10)*2*2,44-0,70*1,97*2

         mč.030:(2,79+1,47+0,60)-0,70*1,97

         mč.021:(1,34*3,075)-0,80*1,97

        mč.026-podium nenosná:8,10*0,815

        mč.015:(1,60+2,20)*2,80+0,615*0,78

1pp mč.0,12:0,83*2,10

1pp mč.07,09,05:1,375*2,915+2,0*2,44+1,73*2,44-0,70*1,97

1mm-obezdění geberitu:(1,0+0,90+0,87+0,83+0,90+0,75+1,682)*1,50

1pp mč.04,09:1,65*2,44-0,80*1,97+2,0*2,44

1pp:(2,15*2+1,20*2+1,40*2+0,95*2+1,05*2+1,20*2+1,45*2)*0,12+1,25
*0,14*2

mč024,028 u kanálu:1,10*0,10*2+1,20*0,12*2

mč024,028-ke kanálku:10,0*(0,90+1,60)*0,5+10,0*(0,90+1,40)*0,5

mč.024,028:10,0+10,0

Hodnota:0,1797

;mč.024,028-kanál PZD! ( 
0,80*1,075*0,5+0,20*0,50+0,80*1,05*0,5)*0,07+(1,05*0,20+0,10+0,15
)*0,07
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

0,08

58 13388440 Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli 11375 T 0,64 20 000,00 12 790,00

0,64
59 3193000-VL1 Podřezání cihel,zdiva řetěz.pilou vč.PE fólie tl. 2 

mm,zaklínování,zaplnění spáry cem.směsí m2 14,86 2 500,00 37 144,50

4,47

10,39

60 3193000-VL2 Podřezání kámen,zdiva lanovou pilou vč.PE fólie tl. 2 
mm,zaklínování,zaplnění spáry cem.směsí m2 70,71 4 500,00 318 196,80

9,09

20,51

22,64

5,47

13,00
61 3193000-VL3 Chemická inkektáž na silikonové bázi -svislá ozn.S m2 23,94 3 000,00 71 820,00

14,34

9,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 640 246,85
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
62 388382 Revize odvodńovacích kanálků nuvnitř budovy m2 170,00 100,00 17 000,00

170,00
63 411121221 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 61,00 150,00 9 150,00

61,00
64 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení ochrana před stavbou

m2 65,66 500,00 32 828,30

16,10

49,56
65 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 65,66 100,00 6 565,66

16,10

49,56
66 59341398 Deska stropní PZD 12/7  104x29x7 cm kus 61,61 150,00 9 241,50

61,61

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 74 785,46
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
67 611421534 Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková m2 7,75 500,00 3 875,00

7,75
68 611422331 Oprava omítek stropů žb.žebr.do 30% pl.- štukových m2 102,90 200,00 20 580,00

31,13

31,28

40,49
69 611423331 Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových m2 202,03 200,00 40 406,00

202,03
70 611456121 Potažení podhledů z dílců MVC štukovou tl. 2 - 4mm 

srovnávací štuk na opravených omítkách m2 435,43 150,00 65 314,05

130,50

;odk 06/Z-kolem rámu!(0,90*1,0-0,60*0,60)*0,15

;

2np HEB160-nové svět.rampy:13,90*42,60*0,001*1,08

Hodnota:14,8578

;1pp vnitřní 
zdi!(3,45+0,10)*0,10+(1,86+1,38+4,975)*0,18+(8,50+0,33*2+0,50+2,0
+2,60)*0,185
;0,50*0,32+0,235*0,40+0,50*0,44+(2,3+1,95+2,2+0,6+4,80+4,40+3,0+
1,4)*0,48

;

1pp 
obvod.zdi:1,40*0,485+1,30*0,495+3,50*0,50+1,40*0,515+8,90*0,595

10,0*0,655+9,50*0,665+(5,07+4,455)*0,645+1,50*1,0

(5,50+13,22+5,50+3,60+4,50+3,50)*0,632

1pp vnitřní zdi:(0,60+1,0+10,0+4,50+1,0)*0,32

1np obvod.zdi:(10,0+10,0)*0,65

1pp:3,0*1,0*2+1,25*0,70*2+1,50*0,70+1,0*0,40*2+3,0*0,60+3,0*0,18+
3,0*0,80

1np:3,0*1,0*2+3,0*0,60*2

plocha místností cca :170,0

kanál mč.024,028:(31+30)

mč.118+117+122:(0,191+0,26)*0,78*6+(0,191+0,198)*0,99*5*2+(0,17
+0,30)*1,96*11

mč.201+205:(0,168+0,30)*1,60*(9+7)+(1,168+0,30)*1,60*(9+7)

mč.118+117+122:(0,191+0,26)*0,78*6+(0,191+0,198)*0,99*5*2+(0,17
+0,30)*1,96*11

mč.201+205:(0,168+0,30)*1,60*(9+7)+(1,168+0,30)*1,60*(9+7)

kanál mč.024,028:(31+30)*1,01

2np u hlv.schodiště:7,50+0,50*0,50

1np mč103-108:2,04+9,22+1,04+9,50+2,02+6,09*1,2

       mč.109-112:5,24+18,23+2,75+4,22*1,2

       mč.118-123:4,34+4,55+2,64*1,2+3,75+17,18+7,50

2np mč.201-202+203+205-207:14,33+45,0+9,44+17,80+9,10+106,36

1pp 100% omítka:130,497
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

102,90

202,03
71 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 130,50 350,00 45 674,13

21,28

30,14

27,55

51,53
72 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 905,55 100,00 90 554,50

914,51

-8,97
73 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká podklad pod obklady mimo 

keramické m2 504,42 200,00 100 883,80

1 419,44

-915,02
74 612421739 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková m2 19,86 300,00 5 958,75

19,86
75 612423631 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková m2 35,80 500,00 17 900,00

35,80
76 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 7,90 500,00 3 948,25

2,83

5,06
77 612451071 Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC m2 435,09 25,00 10 877,36

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90

243,93

7,80
78 612451111 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod 

hydroizol.sanač.omítku m2 145,13 150,00 21 769,50

14,48

44,51

4,12

12,71

49,88

19,44
79 612451121 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 183,36 250,00 45 840,63

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
80 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 

maltové směsi-srovnání omítek m2 905,55 86,74 78 544,34

914,51

-8,97
81 612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 241,97 300,00 72 589,50

605,50

-418,38

1np   30% oprava:102,90

2np   30% oprava rákos:202,03

1pp mč.003-007+008:2,10+6,34+1,69+8,39+1,24+1,38+1,375*0,10

      mč.009-013 :7,44+5,12+1,28+1,65+12,68+1,17+0,20*4

      mč.014-018:5,40+2,70+5,46+1,20+11,44+1,35

     mč.019-023:2,20+18,70+1,20+6,59+13,25+9,59

1np+2np:666,10+248,413

-otuč.stáv.obklady:-8,968

omítky 1+2np celkem:1419,442

-opravy 30%:-666,610-248,413

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

rýha ZT+instal.rýhy ZT+ÚT:9,0*0,20+(70,0+100,0)*0,20

mč.022:(1,05+2,05*2)*0,55

mč.112,114:(1,55+3,80*2)*0,40+(1,00+0,15*2)*0,36*3

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp pod sanační omítku:243,93

1pp pod hydroizol.stěrku:7,802

1pp mč.022:(1,20+3,35+0,15)*3,08

      
mč.020:(1,34+2,00+2,80+0,80+0,32)*3,17+(0,30+2,50+0,38+3,60)*3,1
7

      mč.014:1,88*2,19

      mč.06+0,15:3,60*3,10+(0,35+0,15)*3,10
      mč.025-
027:(2,60+1,20*2+1,50+9,00)*2,15+(1,50+1,20*3+2,60)*2,15

1pp mč.017-019:(5,70+0,30)*3,24

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1np+2np:666,10+248,413

-otuč.stáv.obklady:-8,968

1 pp po 100 % otlučení:605,504

      - sanační omítky:-125,69-243,93-48,76
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

45,87

8,97
82 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 111,78 10,00 1 117,80

111,78
83 612473186 Zapuštěná ochranná lišta do v.1800 mm v omítce m 29,00 50,00 1 450,00

29,00
84 612475111 Omítka vnitřních stěn  vápenocem. jednovrstvá na 

porobet.příčkách tl. vrstvy 10 mm m2 172,28 200,00 34 456,00

172,28
85 612476011 Sanační omítka systém vnitřní m2 125,69 550,00 69 129,50

14,48

44,51

4,12

12,71

49,88
86 612476015 Sanační omítka vnitřní m2 243,93 750,00 182 947,80

18,28

18,23

20,17

18,83

18,97

29,65

19,44

44,74

48,18

7,44
87 612481111 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 19,86 150,00 2 979,38

19,86
88 622471328 Nátěr stěn vnitřních Antigraffiti, slož. 1 - 2 m2 15,26 130,00 1 983,93

15,26
89 612424 Přetažení perlinkou m2 107,40 150,00 16 110,00

107,40
90 6124762 Vnitřní sanační omítkový systém teoelně izolační m2 48,76 800,00 39 006,00

19,44

13,05

16,27
91 62103 Čištění stávajích pmerlovaných omítek-vnitřních vč.chemické 

sanace m2 15,26 250,00 3 815,25

15,26
92 611-1 Restauraterské práce - vnitřní omítky soub 1,00 100 000,00 100 000,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 1 077 711,46
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
93 216904112 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 85,88 20,00 1 717,50

15,40

29,96

      mč.06+0,15:3,60*3,10+(0,35+0,15)*3,10
      mč.025-
027:(2,60+1,20*2+1,50+9,00)*2,15+(1,50+1,20*3+2,60)*2,15

na 
dozdívkách1+2np:27,93+1,783+1,783+1,44+0,608+4,05+3,08+5,20

1np v místě odbour.obkladů:8,967

příčky tl 10 cm+12,5 cm+20 cm:37,22*2+1,74*2+11,73*2+10,40

pozn.8 1pp:29,0

příčky tl 10 cm+12,5 cm+20 cm:54,94*2+1,74*2+22,13*2+7,33*2

1pp mč.022:(1,20+3,35+0,15)*3,08

      
mč.020:(1,34+2,00+2,80+0,80+0,32)*3,17+(0,30+2,50+0,38+3,60)*3,1
7

      mč.014:1,88*2,19

1pp mč.005:(4,41+5,0+0,48)*2*1,00-(0,80+0,70)*1,0
       mč.012,006:(3,17+4,975+0,75+0,48+0,44)*2*1,00-
(0,60+0,80)*1,0

      mč.013:(11,70+1,17+11,70+0,45*4-1,0-0,80*5-0,60*2)*1,00

      mč.014:(2,82+1,80+2,82+1,88)*2,19-0,80*1,97

      mč.018,019:(2,60+1,30+0,50+1,0)*2*1,80

     mč.020-
022:(4,748+0,485+0,18+2,19+7,90+2,70+2,50+0,45*3)*2,10-0,80*1,97

      mč.015,016:(3,25+2,50+3,40-0,60-0,80)*1,0+3,62*3,10

      mč.017:(2,83+4,225+2,84+0,15*3)*1,30+5,0*3,24

(0,80+0,32+0,20+2,80+3,60+2,80+0,485+0,075+1,475+2,50)*3,20

(3,35+1,20-0,80)*1,985

rýha ZT+instal.rýhy  ZT+ÚT:9,0*0,50*1,20+(70,0+100,0)*0,50*1,20

1pp mč.017-019:(5,70+0,30)*3,24

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

mč.001:8,15*2,79-0,75*1,97-5,0*1,20

       mč.017:(2,83+4,225+0,15+2,83)*1,30

       mč.019:(2,62+1,30+0,60)*2*1,80

pohl.jižní+severní:(7,0+4,80)*1,0+12,0*0,30

pohl.západní:6,50*0,80+2,50*1,70+6,30*1,70+9,80*1,0

mč.001:8,15*2,79-0,75*1,97-5,0*1,20

kamenný sokl:
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

40,52
94 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 172,38 20,00 3 447,57

9,74

18,87

27,65

15,96

29,93

7,51

34,20

28,52
95 621421144 Omítka vnější podhledů, MVC,.štuková, slož. 1-2 m2 105,99 400,00 42 397,40

17,82

1,76

4,12

1,60

71,34

9,36
96 622421143 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 23,89 300,00 7 167,60

23,89
97 622471329 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4 m2 243,61 125,00 30 451,85

237,70

-18,59

24,51
98 622903110 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 1 031,39 20,00 20 627,88

1 031,39
99 623431171 Vnější omítka pilířů z um.kamene-pemerlovaná omítk m2 23,85 1 000,00 23 846,40

23,85
100 627452111 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 2,53 250,00 632,50

2,53
101 627452621 Oprava spárování komínového zdiva plochy do 20 % m2 15,12 100,00 1 512,00

15,12
102 629451112 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm-klempíř. prvky m 73,95 100,00 7 395,00

40,00

33,95
103 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka 

vrstvy 2,0 mm m2 129,89 250,00 32 471,38

17,82

1,76

4,12

1,60

71,34

9,36

23,89
104 62202 Repase stávajících písmen na fasádě ks 8,00 500,00 4 000,00
105 62203 Čištění stávajích pmerlovaných omítek-vnějších vč.chemické 

sanace m2 28,84 100,00 2 883,64

28,84
106 62244 Vnější omítkový systém fasáda odk 1 m2 256,72 1 100,00 282 386,72

34,64

pohl.východní:7,50*0,75+0,60*0,90+2,0*1,0+2,80*1,0+3,80*0,75+8,90
*(0,50+1,0)*2

okna:0,96*0,60*2+1,02*1,28*2+0,61*1,0*2+1,62*1,49+1,57*1,49

1,02*1,32+1,03*1,30*2+1,03*1,36+4,05*1,30*2
dvéře:1,0*2,10+1,50*2,30*3+1,50*2,40+1,02*2,40+2,0*2,40+1,58*2,10
*2

1,62*1,49+1,61*1,485+1,10*2,71+2,60*1,41+2,63*1,41*2

0,80*7,18*3+1,10*2,36+,092*1,41+1,0*1,0*5+1,035*1,30*2

římsy:(2,03+5,25+9,05+2,45)*0,20*2

stříšky:5,70*3,0*2

kamenný sokl:(28,40+19,14)*2*0,30

římsy:(5,60+9,50+2,70+2,0)*(0,30+0,15)*2

stříšky pohl.záp.:3,0*0,50+(0,30+0,50*2)*0,20

           pohl.vých.:5,60*0,50+(5,60+0,50*2)*0,20

           pohl.sever.:2,0*0,50+(2,0+0,50*2)*0,20

přesahy střechy:(28,935+15,65)*2*(0,60+0,20)

(2,43+9,035+5,22+2,03)*(0,30+0,20)

komín:(0,97+0,30)*2*9,30+0,30*0,90

2,5m na výšku po obvodu:(28,40+19,14)*2*2,50

-1,37*1,37*2-0,92*1,80-1,80*1,50-1,80*1,90*2-1,37*1,33*2

sloupy mč,001 vnější:(0,22+0,52)*2*2,76*6

dle otlučení omítek vněj.:1031,394

mč001:(0,50+0,22)*2*2,76*6

nadezdívka komínu:0,45*4*1,20+0,50*0,50+(0,50*4*0,06)

(1,0+0,80)*2*4,20

15K:20,0*2
parapety:1,05*2+1,10+0,80+0,50*2+1,45*4+1,00*2+2,50*3+0,90*7+0,
95+1,60*4

římsy:(5,60+9,50+2,70+2,0)*(0,30+0,15)*2

stříšky pohl.záp.:3,0*0,50+(0,30+0,50*2)*0,20

           pohl.vých.:5,60*0,50+(5,60+0,50*2)*0,20

           pohl.sever.:2,0*0,50+(2,0+0,50*2)*0,20

přesahy střechy:(28,935+15,65)*2*(0,60+0,20)

(2,43+9,035+5,22+2,03)*(0,30+0,20)

komín:(0,97+0,30)*2*9,30+0,30*0,90

mč.001:(9,02+1,92*2)*2,70-1,66*2,32*3+(1,66+2,32*2)*0,50*3-
1,22*1,55*2

pro skladbu 1:
pohl.jižní:5,15*8,20-1,37*0,75-2,40*1,25-
3,88*1,14+(1,37+0,75*2)*0,30
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

2,93

31,07

26,68

55,86

1,85

26,42

1,89

71,19

4,18
107 62245 Vnější omítkový systém sanační+fasáda odk1s m2 75,83 1 200,00 90 998,40

14,49

0,89

4,54

4,83

0,97

7,29

3,45

14,78

0,63

23,98
108 62246 Vnější omítkový systém tepelně+izolační fasáda odk 2 m2 494,01 1 400,00 691 611,20

118,85

123,89

4,02

98,87

136,95

11,43
109 62247 Vnější omítkový systém sanační+fasáda odk 2s m2 40,94 1 000,00 40 935,00

20,33

9,43

10,98

0,20
110 622492 Navlhčení -postřik fasád z lešení m2 1 031,39 10,00 10 313,94
111 62746 Vnější kamenný sokl -vyspravení m2 85,88 500,00 42 937,50

15,40

29,96

40,52

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 337 733,48
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
112 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) podkladní 

beton m3 10,25 3 600,00 36 892,80

7,35

2,20

0,70
113 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 19,10 200,00 3 819,20

(2,40+1,25*2)*0,30+(2,40+1,24*2)*0,30
5,15*7,00-2,40*1,25-
3,88*1,14+(2,40+1,25*2)*0,25+(2,40+1,24*2)*0,25

1,96*6,80*2-0,80*1,14*2+(0,80+1,14*2)*0,30*2
pohl.západní:5,10*7,00+3,80*6,00-0,92*3,40-
0,80*1,14*2+(0,92+3,40*2)*0,30

(0,80+1,14*2)*0,30*2
pohl.severní:2,05*7,00+2,40*6,50-0,72*1,20-
1,50*2,40+(0,72+1,20*2)*0,30

(1,50+2,40*2)*0,30
pohl.východní:8,95*8,20-1,25*2,60+3,95*2,0-1,37*0,70*2-2,41*1,29-
0,80*1,14*2

(1,37+0,70*2)*0,30+(2,41+1,29*2)*0,30+(0,80+1,14*2)*0,30*2

pohl.západní:8,90*2,80-5,015*1,00-0,92*(2,00+0,50)-2,40*1,30

0,92*0,15+(2,00+0,50)*2*0,15
pohl.východní:(5,90-1,37*2+0,15*2*2)*0,60+(0,15+3,80+0,15-0,41*2-
1,00)*1,00

(0,41+1,00*2)*0,25*2+(1,00+1,00*2)*0,30+2,90*1,00-0,60*0,30

pohl.severní:0,54*1,80

únikové schody-zídka zevnitř:5,40*1,80*0,75

u komínu:2,30*1,50
pohl.jižní:(5,10-1,40+0,15*2)*0,60+(1,95*2+9,00)*0,40+5,10*1,80-
1,40*1,40

1,40*3*0,15

sloupy:(0,52+0,22)*2*2,70*6

pohl.jižní:(5,15*2+9,02)*7,75-2,70*6,75*2-
0,80*7,29*3+(0,80+7,29*2)*0,50*3

pohl.západní:(9,00-1,96)*0,90+18,50*6,50-0,80*0,75-1,40*1,50

(0,80+0,75*2)*0,60+(1,40+1,50*2)*0,60

pohl.severní:14,54*6,80

      mč.021a:7,0*0,10

pohl.východní:19,50*7,25+(9,00-1,96)*0,90-3,14*0,5*0,5*5-
1,80*1,90*2

3,14*1,00*0,30*5+(1,80+1,90*2)*0,60*2

pohl.západnní:(19,50-0,97-0,80-1,40+0,50*4)*1,00+0,50*2*1,00*2

pohl.severní:14,50*0,60+1,45*0,50

pohl.východní:(19,50-1,80*2)*0,60+0,60*2*0,60*2

na únik.schodišti:(2,00-1,50+0,25*2)*0,20

kamenný sokl:

pohl.jižní+severní:(7,0+4,80)*1,0+12,0*0,30

pohl.západní:6,50*0,80+2,50*1,70+6,30*1,70+9,80*1,0
pohl.východní:7,50*0,75+0,60*0,90+2,0*1,0+2,80*1,0+3,80*0,75+8,90
*(0,50+1,0)*2

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,10

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,10
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

7,35

2,20

9,55
114 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 

síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,90 20 000,00 18 036,00

0,32

0,13

0,45
115 631571004 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 10,25 800,00 8 198,40

7,35

2,20

0,70
116 632451022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 3,15 250,00 787,50

3,15
117 632451131 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 30 mm m2 18,12 250,00 4 530,00

18,12
118 63-VL odk 06/Z Úprava poklopu 600/600 na šachtu -zmenšení otvoru výplň 

cem.potěr s keram.dlažbou-dle PD a TZ ks 1,00 1 500,00 1 500,00
119 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) na izolaci

m3 10,25 3 600,00 36 892,80

7,35

2,20

0,70

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 656,70
Díl: 64 Výplně otvorů
120 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 14,00 500,00 7 000,00

9,00

2,00

1,00

2,00
121 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 5,00 500,00 2 500,00

1,00

1,00

2,00

1,00
122 55330393 Zárubeň ocelová YH115   600x1970x110 kus 2,00 700,00 1 400,00
123 55330394 Zárubeň ocelová YH115   700x1970x110 kus 8,00 700,00 5 600,00
124 55330396 Zárubeň ocelová YH115   800x1970x110 kus 4,00 750,00 3 000,00
125 55330421 Zárubeň ocelová YH150   700x1970x160 kus 3,00 750,00 2 250,00
126 55330422 Zárubeň ocelová YH150   800x1970x160 kus 2,00 800,00 1 600,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 23 350,00
Díl: 8 Trubní vedení
127 817264111 Montáž betonových útesů-DN 100 napojení drenáží do 

kanalizace kus 3,00 500,00 1 500,00
128 894431331 Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá dno KG DN 

110, poklop PP do roury 1,5t kus 5,00 20 000,00 100 000,00

5,00

Celkem za 8 Trubní vedení 101 500,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
129 941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 817,07 49,00 40 036,50

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,10

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,10

1pp na izolaci:7,353+2,195

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*4,4*0,001

      mč.024+028-030+021a:(9,06+9,06+2,51+1,32+7,0)*4,4*0,001

1pp na izolaci:0,3235+0,1274

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,10

       odk 31/T 70/197:1

       odk 28/T 80/197:2

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,10

       mč.021a:7,0*0,10

pod parapety 25/K+33/K:1,60*5*0,30+1,25*0,20*3

S13-mč.024+028:9,06+9,06

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,10

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,10

      mč.021a:7,0*0,10

1pp odk 27/T,32/T,33/T 70/197:1+2+6

       odk 34/T,35/T 80/197:1+1

       odk.29/T 80/197:1

        33A/T,34A/T 70+60/197:1+1

1pp odk 29/T 80/197:1

1np odk 46/T 60/197:1

drenážní šachta:5

pro práce na fasádě:
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

864,04

-46,96
130 941941391 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 2 451,21 24,40 59 809,60

2 451,21
131 941941851 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 817,07 20,00 16 341,42
132 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 306,33 20,00 6 126,65

44,85

162,51

98,97
133 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 14,40 20,00 288,00

14,40
134 941955102 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 30,49 20,00 609,81

30,49
135 941955201 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 1,5 m m2 26,67 20,00 533,40

26,67
136 943943221 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 1 381,46 10,00 13 814,64

275,32

936,95

169,19
137 943943292 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 9 670,26 3,00 29 010,77

9 670,26
138 943943821 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 1 381,47 5,00 6 907,33
139 943955021 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 160,96 50,00 8 048,01

29,02

42,63

43,34

45,97
140 943955021 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 547,90 50,00 27 395,15

279,60

109,01

127,68

31,62
141 943955191 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 1 541,46 5,00 7 707,31

859,80

130,02

551,64
142 943955191 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 3 835,32 5,00 19 176,61

3 835,32
143 943955821 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 547,90 10,00 5 479,03
144 943955821 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 160,96 10,00 1 609,60
145 944941101 Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st. 

vč.demontáže m 118,28 75,00 8 871,00

118,28

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 251 764,82
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

prům.ÚT (0,52-2,95)/2=1,215:
od -1,215po+7,89=9,105 
m:(28,40+14,44+2,35+1,95+1,50*8)*2*(9,105-1,80)

odpočet-krytý vstup na-2,95:-(9,00+1,96*2+1,50*2)*2,95

3 měsíce:817,071*3

mč.001-vstup:9,00*4,31+1,25*2,425*2

pro montáž SDK podhledů:162,51

pro restauratérské práce:

mč.002+101:44,55+54,42

nadezdění komínu:3,0*1,20*4

terasa mč.102:1,69*9,00+2,425*11,60

vstup mč.001:45,97

mč.201+205:3,75*4,05+3,76*4,07

mč.118,119 na v.7,76:(4,34+4,55)*3,0

od+0,20po+7,65=v7,45:

mč.117,118,119:(39,84+4,34+4,55)*(7,45-1,80)

od -0,805po-0,055)/2=-0,43po+7,65=v7,08:

mč.116+příp.na nebesa:11,00*13,10*(8,08-1,80)+4,0*8,0*1,0

mč.207 prům.v(2,93+4,56)/2=v3,75:6,475*13,40*(3,75-1,80)

7 měsíců:1381,465*7

ochrana podlah před stavbou:

podesty  schorišť:
mč.023+122+201+124+205:1,96*1,70+1,96*1,70+4,05*1,54+2,725*2,
00+2,16*2,00+1,56*4,07

mč.118+117 podium:1,80*1,55+39,84

k prostor.lešení:39,84+4,34+4,55+11,0*13,10+6,475*13,40

podlahy po obvodu:

mč.117-119 pro v7,45:(13,48+4,70*2+3,70*2)*1,20*3

mč.116 pro v 8,08:(4,50+11,0)*2*1,20*3+13,40*1,20

podesty  schorišť-12 měsíců:71,6502*12

terasa mč.102 3 měsíce:(1,69*9,00+2,425*11,60)*3

mč.207 pro v 3,75:(6,475*2+13,40)*1,20

ochrana podlah před stavbou:

vstup mč.001 12 měsíců:45,97*12

měsíců 7:547,903*7

(28,40+14,44+2,35+1,95)*2+1,50*16
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

146 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 091,16 20,00 21 823,20
147 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 304,50 20,00 6 090,00
148 953942421 Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm kus 3,00 100,00 300,00

3,00
149 953981301 Chemické kotvy, cihly, hl. 80 mm, M8, malta POLY kus 30,00 50,00 1 500,00

30,00
150 95291 Vyčištění komínu m3 2,55 1 000,00 2 550,00

2,55

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 32 263,20
Díl: 96 Bourání konstrukcí
151 629995101 Očištění vně povrch omytí tlak voda m2 183,36 20,00 3 667,25

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
152 962031132 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 10,79 100,00 1 078,80

10,79
153 962031133 Bourání příček cihelných tl.do 15 cm m2 16,73 100,00 1 673,40

13,06

3,67
154 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 11,79 2 000,00 23 585,80

5,18

2,93

3,68
155 962051116 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm vč.dna m2 28,70 250,00 7 175,00

28,70
156 963015111 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t kus 68,97 100,00 6 896,55

68,97
157 964061121 Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen, průřezu 0,03 m2 kus 4,00 500,00 2 000,00

4,00
158 964061131 Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2 kus 40,00 500,00 20 000,00

40,00
159 964061321 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2 kus 22,00 500,00 11 000,00

22,00
160 964061331 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 kus 4,00 500,00 2 000,00

4,00
161 964072221 Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m t 0,06 10 000,00 600,00

0,06
162 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl.2x10 

cm m3 19,10 2 500,00 47 740,00

14,71

4,39
163 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 15,37 250,00 3 843,00

11,03

3,29

1,05
164 967031132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 2,99 100,00 298,50

2,99
165 967031733 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 15,40 250,00 3 850,00

15,40

ztuž.stropu 1np promítárna:30

0,50*0,30*17,00

odk 02/Z10380/580:3

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp mč.015:3,48*3,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp mč.022 021,017:1,30*2,05*0,50+(1,475*3,18-
0,60*1,97)+0,90*2,0*0,19

1pp mč.016 přizdívka:2,50*2,345*0,25*2

1np mč.110+112:(1,525+1,915)*2,30*0,175+1,55*3,70*0,40

mč.024,028-kanál:10,0*0,60*2+10,0*(0,61+1,06)*0,5*2

1pp mč.002,012:(1,0+1,30+1,0)*2,80+1,38+2,44

1np mč.103:1,50*3,50-0,80*1,97

kanály mč.024,028:10,0/0,29*2

mč.025,027:2*2

podlaha:40

strop podia:22

obslužná lávka:4

mč.025,027:2,00*0,015*2

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,10*2

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,10*2

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)*0,15

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)*0,15

      mč.021a:7,0*0,15

mč.103,110,112:0,10*3,50*2+0,175*2,30*2+3,70*0,40

mč.104+121-rozšíř.dveří:(2,32+4,06)*2*1,40-2,30*1,40+2,10*0,18*2
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

166 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 11,00 10,00 110,00

11,00
167 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 vč.rámu

m2 2,62 200,00 524,40

2,62
168 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 16,15 200,00 3 230,80

16,15
169 971024461 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,00 500,00 500,00

1,00
170 971024461 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC kus 2,00 500,00 1 000,00
171 971024561 Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC m3 2,00 2 500,00 5 000,00

1,00

1,00
172 971024681 Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC m3 1,16 2 500,00 2 902,50

1,16
173 971033261 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 2,00 250,00 500,00

2,00
174 971033461 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 10,00 500,00 5 000,00

10,00
175 971033541 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 4,96 2 500,00 12 405,00

4,71

0,25
176 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,80 2 500,00 4 501,50

1,80
177 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 6,00 250,00 1 500,00

6,00
178 972054341 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 10,00 250,00 2 500,00

8,00

2,00
179 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 53,00 150,00 7 950,00

2,00

7,00

4,00

4,00

12,00

24,00
180 973031325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00 150,00 600,00

4,00
181 973031335 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus 6,00 150,00 900,00

2,00

4,00
182 973031812 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 30,51 50,00 1 525,50

30,51
183 973031813 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 17,82 75,00 1 336,50

17,82
184 974029664 Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 10,80 200,00 2 160,00

10,80
185 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 98,35 150,00 14 752,50

64,64

13,60

20,11
186 975043121 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 10,00 500,00 5 000,00

10,00
187 975043121 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 4,90 500,00 2 450,00

1pp-60,70,80/197:2+2+7

3np - odk 14/T:0,76*0,69*5

1pp:0,60*1,97*2+0,70*1,97*2+0,80*1,97*7

VZT 0,22/0,22*0,51:1

mč.017-VZT 1,05/0,50/50:1

                     0,46/1,06/0,48:1

montážní otvor-lanová pila:1,20*1,50*0,645

mč.107:2

1np VZT:10

3np:3,14*1,00*0,30*5

2np  VZT:0,60*0,70*0,30*2

mč.112+110:1,35*2,205*2*0,18+4,50*0,45*0,36

 VZT prof.220 mm promítárna:6

prof.300 mm tl.700 mm:2*4

450/450 tl.300 mm:1*2

1pp mč.014:2

1pp mč.014 -pod strop:7

1np pro madlo:4

1pp mč025,026 pro U16:4

ztuž.stropu 1np prmítárna:12

rošt SDK 1np promítárna:24

obslužná lávka:4

pro HEB 16-svět.rampa-jeviště:2

pro U16-mč.025,027:4

1pp:3,075*2+3,24*3+2,44*6

2,44*3+1,50*7

0,65*4*2+0,80*4+0,60*4

1pp pro I12+I10+L50/50+U10:31,37+25,78+5,09+2,40

mč024,028-kanál I10,I12:1,10*4*2+1,20*2*2

1np pro I 10+I12:14,51+5,60

mč.025,027:2,50*2*2
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

4,90
188 976072221 Vybourání VZT mřížekpl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 12,00 50,00 600,00
189 976074121 Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC kus 8,00 50,00 400,00

8,00
190 976081111 Vybourání trubky z jakéhokoliv zdiva m 2,80 50,00 140,00

2,80
191 976082131 Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného kus 30,00 50,00 1 500,00
192 976085311 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 1,00 50,00 50,00
193 976085411 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 kus 3,00 50,00 150,00

3,00
194 978011141 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 102,90 25,00 2 572,50

31,13

31,28

40,49
195 978011191 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 130,50 100,00 13 049,75

21,28

30,14

27,55

51,53
196 978012141 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % m2 202,03 50,00 10 101,50

202,03
197 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 914,51 25,00 22 862,83

124,22

56,30

60,30

35,31

18,46

40,92

20,53

67,15

68,20

230,37

151,59

48,84

72,51

41,94

96,34

6,74

63,26

20,50

196,11

-1 419,58

914,51
198 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 110,26 75,00 83 269,62

73,09

42,24

38,99

1pp:0,70+1,05*2+1,05*2

rušení mříží:4*2

1pp mč.016:2,80

odk 02/Z čistící rohož:3

1np mč103-108:2,04+9,22+1,04+9,50+2,02+6,09*1,2

       mč.109-112:5,24+18,23+2,75+4,22*1,2

       mč.118-123:4,34+4,55+2,64*1,2+3,75+17,18+7,50

1pp mč.003-007+008:2,10+6,34+1,69+8,39+1,24+1,38+1,375*0,10

      mč.009-013 :7,44+5,12+1,28+1,65+12,68+1,17+0,20*4

      mč.014-018:5,40+2,70+5,46+1,20+11,44+1,35

     mč.019-023:2,20+18,70+1,20+6,59+13,25+9,59

2np mč.201-202+203+205-207:14,33+45,0+9,44+17,80+9,10+106,36

1np mč.101:(5,965+9,68)*2*3,97

       mč.103-105:(3,70+4,06+1,35)*2*3,09

       mč.106:(2,22+2,24+0,38)*2*4,48+(2,55*2+1,73)*2,48

       mč.107,108:(1,35*2+1,575)*2,46+(2,81+2,25)*2*2,45

      mč.109 :(2,55*2+1,96)*2,34+(1,05*2+0,10)*0,88

      mč.110:((2,72+7,60)*2-1,05-1,80)*2,30

      mč.112:(2,64+1,55)*2*2,45

      mč.116:(11,50+2,20)*(3,50+2,20)/2+((11,50-2,20)*2+9,50)*1,00

(13,00+4,0)*(3,50+2,00)/2+13,00*1,65

      mč.117:4,50*6,80*2+(13,48+1,475*2+2,77*2)*7,70

     mč.118,119:(3,08+2,50+4,20)*7,75*2

     mč.120,121:(1,15+1,57)*2*2,49+(1,63+2,30)*2*4,49

     mč.122,123:(4,30*2+2,70*2+3,55)*2,40+(1,82+4,07)*2*2,58

2np mč.201:(3,76+4,05+3,515+2,38)*3,06

       
mč.202:(3,70+1,54+1,73+10,20+1,66+1,565+0,70+0,35+0,17*2+9,70)
*3,06

(1,60*2+0,17)*1,00*2

       mč.203,205:(3,85+2,36)*2*2,07+(2,00+4,07+3,80+2,40)*3,06

       mč.206:(1,19+2,16*2+3,95+0,15*2)*2,10

       
mč.207:(0,95+15,50+1,47+0,50)*(4,70+3,20)/2*2+10,50*2,99+24,0*0,
80

mezisoučet:-1419,5802

opravované omítky ze 30%:

1np+2np:666,10+248,413

1pp mč.002-003:(5,80+8,15)*2*2,79-5,0*0,95

       mč.004-008:(4,41+4,975)*2*2,44-1,46*2,44

      mč.009-012:(3,47+4,95+0,30)*2*2,44-1,46*2,44
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

72,42

43,78

81,37

34,31

64,14

67,81

61,39

31,05

-5,07

1 419,58

-914,82
199 978023251 Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného m2 183,36 50,00 9 168,13

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
200 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 605,50 50,00 30 275,22

73,09

42,24

38,99

72,42

43,78

81,37

34,31

64,14

67,81

61,39

31,05

-5,07
201 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 14,04 100,00 1 403,70

5,07

8,97
202 978059611 Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2 m2 23,44 100,00 2 344,32

23,44
203 978071221 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 m2 183,36 100,00 18 336,25

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
204 978071621 Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2 m2 24,18 100,00 2 418,46

27,05

-2,87

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 410 399,27
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
205 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 354,77 200,00 70 953,53

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 70 953,53
Díl: OST Ostatní
206 OST 01 Fotodokumentace průběžná soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
207 OST-02 Geodetické zaměření stavby kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
208 OST-03 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

      mč.013:(1,17+11,67)*2*2,82

     mč.014+015:(2,80+1,81)*2*2,20+(3,488+0,80)*2*2,74

     mč.016+017:(3,25+2,50)*2*3,10+(2,83+4,225)*2*3,24

    mč.018+019:(2,79+2,60+1,30*4)*3,24

    mč.020:(4,75+0,50+1,48+3,94+0,35)*2*2,91

    mč.021+022:(1,60+2,19)*2*3,06+(3,35+3,94)*2*3,06

    mč.023+025:(1,96+4,50*2)*2,90+(4,52+2,70)*2*2,05

    mč.027:(4,52+2,70)*2*2,15

-stáv.keram.obklady:-5,07

pod obklady mimo keram.obklady:

omítky1+2 np celkem:1419,5802

-opravy ze 30% 1+2np:-666,41-248,413

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp mč.002-003:(5,80+8,15)*2*2,79-5,0*0,95

       mč.004-008:(4,41+4,975)*2*2,44-1,46*2,44

      mč.009-012:(3,47+4,95+0,30)*2*2,44-1,46*2,44

      mč.013:(1,17+11,67)*2*2,82

     mč.014+015:(2,80+1,81)*2*2,20+(3,488+0,80)*2*2,74

     mč.016+017:(3,25+2,50)*2*3,10+(2,83+4,225)*2*3,24

    mč.018+019:(2,79+2,60+1,30*4)*3,24

    mč.020:(4,75+0,50+1,48+3,94+0,35)*2*2,91

    mč.021+022:(1,60+2,19)*2*3,06+(3,35+3,94)*2*3,06

    mč.023+025:(1,96+4,50*2)*2,90+(4,52+2,70)*2*2,05

    mč.027:(4,52+2,70)*2*2,15

-stáv.keram.obklady:-5,07

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp mč.022:(3,35+3,94+1,55)*3,06

-1,61*1,78

1pp mč.011+012:1,0*1,50+(0,80+1,40)*2*1,40-(1,25+0,60)*1,40

1np mč.103,105:(1,425+1,40*2+0,78+1,40)*1,40

vnšjší sloupy:(0,52+0,22)*2*2,64*6

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

209 OST-04 Pronájem vysoušečů vlhkosti vč.spotřeby el.energie na 30 
dnů ks 5 dnů 150,00 250,00 37 500,00

210 OST-05 D+M Pamětní deska - bronz ks 1,00 25 000,00 25 000,00
211 OST-05 D+M trezor zabudovaný do zdi ohnivzd. tř.Z1 vel.380/280

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za OST Ostatní 127 500,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
212 711212001 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 53,23 250,00 13 307,50

34,53

18,70
213 711212122 Stěrka hydroizolační  cementem pojená na vlhký 

podklad,odolná proti negativnímu tlaku vody m2 7,80 350,00 2 730,70

1,78

6,02
214 711482001 Nopová fólie, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie 

nopové a spojovacích prvků m2 183,36 250,00 45 840,63

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
215 711140016 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modifikovaný pás m2 122,48 300,00 36 744,00

73,53

21,95

7,00

20,00
216 711150016 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modifik.živ.pás s vložkou  skel.tkan m2 231,36 300,00 69 408,75

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90

48,00
217 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,23 1 000,00 226,33

Celkem za 711 Izolace proti vodě 168 257,90
Díl: 713 Izolace tepelné
218 713111121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 42,58 100,00 4 258,20

10,80

31,78
219 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 78,38 50,00 3 919,00

21,21

30,89

8,16

18,12
220 713131111 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci parotěs m2 33,81 75,00 2 535,61

22,77

11,04

S7- mč.004-012:6,34+1,69+8,39+1,24+1,38+7,44+5,12+1,28+1,65

S10-mč.020:18,70

1pp mč.022:(1,20+3,25)*0,40

       
mč.020,021:(0,80+0,32+0,20+2,80+3,60+2,80+0,485+0,075+1,475+2,
50)*0,40

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp mč.013-017+018-022:(12,68+5,40+2,70+5,46+6,78+0,19-
0,22+2,20+18,70+6,59+13,05)

-mč.024+028 na top.kanál:9,06+9,06

1np v místě kamen.soklu-sál odk3: 13,70+9,0691

      mč.024+028-030:(9,06+9,06+2,51+1,32)

      mč.021a:7,0

1pp mč.013+014+-
017+019+0,29+0,30:(12,68+5,40+6,78+2,20+2,51+1,32)

      mč.015+016:(2,70+5,46)

mč0224,028-dno kanálku:10,0*1,00*2

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

mč024,028-ke 
kanálku:10,0*(0,90+1,60)*0,5*2+10,0*(0,90+1,40)*0,5*2

EPS 15 cm=7+8 cm mč.014:5,40*2

plsť 10 cm=mč.109+110+112+120:5,24+19,68+4,222+2,64

EPS prrimetrický tl. 120 mm:

1pp mč.022+015+016:(13,05+2,70+5,46)

aeps 70Z tl.100 mm:

       mč.118+117+119:11,039
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

221 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 183,36 100,00 18 336,25

5,13

25,10

58,74

30,50

63,90
222 713141221 Montáž  parozábrany,  přelep. spojů vč.dodání m2 79,63 100,00 7 962,60

18,12

61,51
223 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 7,48 2 880,00 21 545,57

4,87

2,61
224 28375714.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 Z m3 3,98 1 440,00 5 735,66

3,15

0,83
225 28375973 Deska -  EPS perimetrická -lambda d=0,034W/mK tl.120 mm

m3 2,60 2 880,00 7 476,77

2,60
226 63151406 Deska z minerální plsti  tl. 100 mm m2 32,42 200,00 6 483,52

32,42
227 67352326 Fólie 140 gr/m2 speciál parozábrana m2 37,19 50,00 1 859,45

25,05

12,14
228 67352411 Páska spojovací SP1 1 mm x 15 mm x 45 m kus 1,00 250,00 250,00
229 67352416 Páska těsnicí TP 15 - 4 mm x 15 mm x 20 m kus 1,00 250,00 250,00
230 71311 Vnitřní zateplov. systém minerál.deskami tl.60 mm vč.stěrky

m2 33,81 750,00 25 356,08

13,70

9,07

11,04
231 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,11 1 000,00 1 109,10

Celkem za 713 Izolace tepelné 107 077,79
Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
232 713111125 Minerální podhled proscénia lepením ozn MPP m2 15,70 200,00 3 140,00
233 71410VL Laťový rezonátor-ozn LR vč.nosného roštu a montáže m2 8,10 7 500,00 60 750,00

8,10
234 714111401 Montáž akust. obklad. panelů, na nosný rošt m2 65,10 500,00 32 550,00

65,10
235 714119002 Mtž obklad rošt pod akust.panely m 194,00 100,00 19 400,00
236 714181021 Montáž podkladní a průzvučné síťoviny m2 320,12 100,00 32 012,00

74,92

245,20
237 714182224 Montáž pohybl vložek, stropů a stěn se zabalením a 

zateplením do fólie m2 111,00 100,00 11 100,00

65,00

20,00

26,00
238 714183002 Montáž pohyblivých. desekstropů a stěn m2 86,80 50,00 4 340,00

86,80

1pp vnější obvod.zdi:(3,40+5,15)*0,60

(8,90-5,15+2,0+6,0+0,20)*2,10

6,0*2,60+14,50*(3,10+2,85)*0,5

-mč.024+028 na top.kanál:9,06+9,06

strop nad jevištěm pod SDK:4,59*13,40

6,0*2,85+(2,50+4,20)*2,0

1pp vnitřní pod m.č.116:(3,50*2+10,0)*1,50+12,0*3,20

1pp vnější obvod.zdi:119,46*0,04*1,02

1pp vnitřní pod m.č.116:63,90*0,04*1,02

1pp mč.022+015+016:(13,05+2,70+5,46)*0,12*1,02

plsť 10 cm=mč.109+110+112+120:(5,24+19,68+4,222+2,64)*1,02

1pp mč.013+014+-
017+019+0,29+0,30:(12,68+5,40+6,78+2,20+2,51+1,32)*0,10*1,02

      mč.015+016:(2,70+5,46)*0,10*1,02

1np v místě kamen.soklu-sál odk3:(13,70+9,0691)*1,10

       mč.118+117+119:11,039*1,10

       mč.118+117+119:2,55*1,50+13,48*0,40+1,475*0,40+3,08*0,40

obklad na čelní stěně podia:8,1

1np v místě kamen.soklu-sál odk3:(11,30+0,40*8)*(1,50+0,50)/2-
1,40*1,0+1,0*0,30*2

(13,17+0,40*10)*(0,195+1,00)/2-1,30*(0,70+1,00)+(0,70+1,00)*0,30*2

kmitající panely KP-viz.PD kinot.:65,10

odk 5:

1np akust.podhled:65,0

2np mč.204:10,0*2,00

1np-pohl.1+2+3:21,72+19,20+34,0

2n p-pohl.1+2+3:53,10+53,10+127,0+12,0

D5 obklad poprsníku-balkon:26,0

minerální plsť MP-viz kinotech.:86,80
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SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

239 714186044 Montáž akust. strunování pohltivých vložek drátem m2 173,60 25,00 4 340,00

173,60
240 60512123 Řezivo jehličnaté - fošny 50/150 mm m3 1,67 6 000,00 10 039,20

1,67
241 631481520 Deska minerální izolační 600x1200 tl.60 mm 40-80 kg/m3 m2 113,22 200,00 22 644,00

66,30

20,40

26,52
242 SPC 71412 Kotevní prvky L80/60-150+šrouby kg 312,07 50,00 15 603,32

312,07
243 SPC 71413 Kotevní pprvky L60/60-100mm+svorníky lkg 232,52 50,00 11 625,90

232,52
244 SPC71414 Podkladní síťovina průzvučná m2 368,14 50,00 18 406,90

86,16

281,98
245 SPC71415 Průzvučná textilie s PO-velmi světle hnědá m2 368,14 750,00 276 103,50

86,16

281,98
246 SPEC 71411 Minerál.plsť ozn. MP m2 95,48 1 297,32 123 868,23

95,48
247 SPEC 71412 Kmitající panely  ozn.KP m2 65,10 6 000,00 390 600,00
248 SPEC 71413 Minerální podhled MPP m2 16,01 4 000,00 64 056,00

16,01
249 998714102 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m t 3,88 1 000,00 3 879,79

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 1 104 458,84
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
250 720-1 Zdravoinstalace+plynoinstalace-viz příoha soub 1,00 480 284,00 480 284,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 480 284,00
Díl: 728 Větrání
251 721173317 Potrubí PVC hrdlové DN 150+kolena-odvětrání m 8,89 750,00 6 667,50

8,89
252 998721102 Přesun hmot pro větrání výšky do 12 m t 0,03 1 000,00 31,29

Celkem za 728 Větrání 6 698,79
Díl: 730 Ústřední vytápění
253 730-1 Vytápění soub 1,00 996 486,00 996 486,00
254 730-2 Vytápění -demontáže soub 1,00 54 890,00 54 890,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 051 376,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
255 762083122 Impregnace dřevo3/4 hmyz+houba+plís m3 25,27 500,00 12 636,50

25,27
256 762111811 Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo prken m2 19,86 50,00 993,13

19,86
257 76213-1-VL D+M dřevěné stěny z desek tl.25 mm s plnými dvířky 

vč.nosné kce m2 4,50 2 500,00 11 250,00

4,50
258 762211120 Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m m 14,00 500,00 7 000,00

14,00
259 762211240 Montáž schodiště přímočarého s podstupnicemi z fošen-

podlahy se stupni m 212,50 500,00 106 250,00

101,40

101,10

10,00

min.plsť MP 2x:86,80*2

194,0*0,05*0,15*1,15

1np akust.podhled:65,0*1,02

2np mč.204:10,0*2,00*1,02

D5 obklad poprsníku-balkon:26,0*1,02

284,0*0,15*6,37*1,15

390,0*0,10*5,42*1,10

odk 5:

15,70*1,02

1pp mč.015 2 ks:1,77+5,12+4*0,50

1np-pohl.1+2+3:(21,72+19,20+34,0)*1,15

2n p-pohl.1+2+3:(53,10+53,10+127,0+12,0)*1,15

odk 5:

1np-pohl.1+2+3:(21,72+19,20+34,0)*1,15

2n p-pohl.1+2+3:(53,10+53,10+127,0+12,0)*1,15

86,80*1,10

fošny a hranoly:1,093+11,84+12,34

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

podium:2,25*2

u podia:1,50*4+0,80*10

1np:13,50*7+2,30*3

2np:13,50*5+1,20*14*2

10,0
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SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

260 762211811 Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m m 14,00 200,00 2 800,00

14,00
261 762222141 Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m m 8,60 250,00 2 150,00

8,60
262 762295000 Spojovací a ochranné prostředky pro schodiště a zábradlí

m3 0,23 500,00 112,50

0,23
263 762313112 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 148,00 25,00 3 700,00

20,00

72,00

56,00
264 762332111 Mtž krov hran l -50m -120cm2 m 12,36 250,00 3 090,00

12,36
265 762332931 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 m 8,60 200,00 1 720,00

8,60
266 762332934 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m 37,80 500,00 18 900,00

34,40

3,40
267 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 9,64 100,00 964,08

9,64
268 762341410 Montáž bednění střešních vikýřů, prkna hrubá 24 mm m2 4,32 100,00 432,00

4,32
269 762354412 Montáž střeš.vikýřů trojúhelníkových pl. nad 0,5 m kus 3,00 2 000,00 6 000,00
270 762355121 Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,5 m včetně 

dodávky řeziva, fošny BO tl.50 mm m 1,20 1 000,00 1 200,00

1,20
271 762355802 Demontáž komínových lávek m 2,40 250,00 600,00

2,40
272 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy vč.impregnace

m3 0,35 500,00 174,00

0,35
273 762431220 Montáž obložení stěn dřevotřískou tl. do 8 mm m2 8,17 500,00 4 085,00

8,17
274 762495000 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 8,17 10,00 81,70

8,17
275 762512125 Položení desek OSB tl.25 mm a laťovky s dýhou tl 25 mm - 2 

vrstvy m2 54,00 400,00 21 600,00

54,00
276 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm m2 39,84 50,00 1 992,00

39,84
277 762521916 Vyříznutí části podlahy plochy nad 8 m2 m2 15,53 50,00 776,25

15,53
278 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 2,10 50,00 105,00

2,10
279 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm podlahy 

hledišť m2 335,00 50,00 16 750,00
280 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 15,80 250,00 3 950,00

8,50

7,30
281 762523916 Doplnění podlah prkny nehobl. na sraz, pl.nad 8 m2 m2 17,25 250,00 4 312,50

17,25
282 762524104 Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka včetně 

dodání řeziva, palubky tl. 24 mm m2 2,10 500,00 1 050,00

2,10

u podia:1,5*4+0,80*10

opona:8,60

zábradlí opony+schody:0,115+0,110

kce plátna a opon:

M12-0,08:20

M10-0,22+M8-0,24:32+40

M8-0,06:48+8

přístřešek Z/11:4,12*3

doplnění kleštin 50/160:8,6

zesílení horních kleštin 165/200:34,40

výměna ve stropě 140/180:3,40

Z/11:2,34*4,12

1,20*1,20*0,5*2*3

1,40*0,50+1,0*0,50

1,0+1,40

0,083+0,265

čelo podia-desky OSB:8,17

čelo podia-desky OSB:8,17

podlaha podia:54,0

mč.117-jeviště:39,84

reviznín lávka v krovu 90%:17,25*0,9

S14-mč.003:2,10

opona tl.40mm-podl.spodní:8,50

opona tl.30mm podl.horní:7,30

revizní lávka v krovu:17,25

S14-mč.003-částečná výměna 80%:2,10
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

283 762524108 Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka m2 266,24 250,00 66 560,75

191,20

19,19

14,55

35,00

6,30
284 762526110 Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně 

dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm m2 2,10 150,00 315,00

2,10
285 762595000 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 

vč.impregnace m3 16,55 100,00 1 654,85

2,15

0,61

13,10

0,69
286 762711810 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 43,40 25,00 1 085,00

43,40
287 762711820 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 147,26 25,00 3 681,50

135,55

11,71
288 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 829,50 200,00 165 900,00

32,79

23,00

51,18

27,26

38,30

67,94

43,95

199,00

45,30

7,50

180,50

106,83

5,95
289 762712120 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 268,45 200,00 53 690,00

24,27

13,46

54,83

10,50

65,66

5,04

10,62

10,62

52,58

podlahy tl.50 mm:

1np+2np mč.116+207+204:(96,0+76,00+19,20)

podlahy tl.30 mm.:

2np  čela stupňů:19,193

mč.116 čela stupňů+schody do m.č.110:10,90+3,65

podlahy tl.40 mm:

mč.116-vodorov.č.:35,0

podlahy tl.24 mm:6,30

S14-mč.003-částečná výměna 80%:2,10

podlaha podia:39,00*0,025*2*1,10

opona:8,50*0,04*1,10+7,30*0,03*1,10

podlahy tl.3+4+5 cm+2,5cm palubky:1,093+11,84+6,9*0,024

revizní lávka tl. 4 cm:17,25*0,04

mč.026-desky+podpory:9,10*2+(0,40*2+0,60)*18

obslužná lávka:(1,90*2+0,85)*11+10,550*8

mč.026-trámyy a sloupy:7,89+1,91*2

opona-kleštiny+zavětr.:

50/160:0,89*26+0,99*8+0,865*2

50/140:1,05*4+2,35*8

podium:

60/180:25,20+25,98

hlediště 2np:

80/70+80/125+80/80:3,62+22,98+0,66

80/95+80/135+60/135:15,05+10,0+13,25

100/100+70/100+40/90:47,34+10,30+10,30

60/160:43,95

hlediště 1np:

100/100+120/100+60/100:50,0+97,0+52,0

80/80+60/80+75/45+60/110:13,50+27,60+2,30+1,90

60/100+60/170+80/125:4,20+1,80+1,50

60/165+80/80+60/100:4,30+3,90+172,30

80/60+75/45+75/45+60/80:24,80+2,27+71,20+8,56

schody do mč.110 60/120+100/100:2,95+3,0

podium:

           140/140:8,52+4,95+10,80

           100/180:13,46

plátno:

        140/140:9,53*2+8,19+8,19*2+5,60*2

        120/140:1,34+4,58*2

        120/120:5,60*6+4,58*7

          80/180:0,75*2+0,59*6

        220/40:0,56*2+9,50

        120/40:0,56*2+9,50

hlediště 2np:

80/190+80/255+80/185:25,48+14,02+13,08
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SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

13,56

4,74

2,57
290 762712130 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 54,66 250,00 13 665,00

40,26

14,40
291 762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce vč.impregnace

m3 15,38 500,00 7 690,90

13,44

0,07

1,88
292 762812811 Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm m2 48,37 50,00 2 418,40

8,53

39,84
293 762822120 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 31,20 100,00 3 120,00

31,20
294 762822820 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 89,34 50,00 4 467,00

58,14

31,20
295 762822830 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 m 21,80 50,00 1 090,00

21,80
296 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 149,90 50,00 7 494,80

5,40

144,50
297 762895000 Spojovací prostředky pro montáž stropů vč.impregnace m3 0,28 100,00 27,60
298 60510058 Lať profil dřevěný 80/50 mm l = 3 m a výše m 17,38 30,00 521,40

17,38
299 60511 Řezivo SM středové tl. 3 cm-fošny jedostr.hoblovan m3 1,09 7 500,00 8 199,75

0,62

0,47
300 605111 Řezivo SM středové tl.4 a 5 cm-fošny jedostr. hoblované

m3 12,58 7 500,00 94 365,00

10,32

1,51

0,75
301 60511100 Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m m3 0,28 6 000,00 1 687,20

0,22

0,06
302 605121 Řezivo SM hoblované -zábradlí opony+stupně m3 0,22 12 500,00 2 803,75

0,11

0,00

0,11
303 60512111 Řezivo jehličnaté -SM hranoly - jak. I m3 15,14 6 000,00 90 827,40

80/195+80/265:3,57+9,99

hlediště 1np:

120/120+60/370:3,51+1,23

schody do m.č110 -60/280:2,57

podium:

          160/160:8,30+15,98+15,98

          140/180:14,40

12,34+0,0834+0,508+0,224+0,281

17,39*0,08*0,05

vikýře+krov:0,479+0,0925+0,0743+1,23

obslužná lávka-desky til.30 mm:0,82*10,40

mč.117-jeviště:39,84

trámky u táhel nad mč.117-14/18:10,40*3

mč.026:3,60*(7,89/0,60)+1,80*6

trámky u táhel nad mč.117-14/18:10,40*3

obslužná lávka:11,70+10,10

dle SDK mmč.014:5,40

nad jevištěm u 
lávky:(2,50*2+0,5+0,3+0,9+1,1+0,15+0,65)*(8,0+11,30)/2+4,59*13,40

podium:15,80*1,10

podlahy tl.30 mm.:

2np  čela stupňů:19,193*0,03*1,08

mč.116 čela stupňů+schody do m.č.110:(10,90+3,65)*0,03*1,08

podlahy tl.50 mm:

1np+2np mč.116+207+204:(96,0+76,00+19,20)*0,05*1,08

podlahy tl.40 mm:

mč.116-vodorov.č.:35,0*0,04*1,08

revizní lávka tl.40 mm:17,25*0,04*1,08

schodiště bez 
podst.:(0,08*0,30*1,50*4+0,03*0,25*0,80*8+0,03*0,20*0,80*2)*1,10

0,03*0,15*1,00*(1,50*2+1,00*3)*2*1,10

opona-
zábradlí:0,03*0,10*(8,60+1,34)*1,10+0,03*0,08*(8,60*3+1,34*3)*1,10

0,05*0,05*1,00*1,10

stupně:0,10*1,10

Hodnota:15,1379
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0,28

0,17

1,16

0,19

1,02

0,09

0,10

0,06

0,60

0,10

0,47

0,88

0,03

0,44

0,48

0,38

0,41

0,63

0,57

2,13

0,26

0,06

1,19

0,44

0,06

0,08

0,05

0,08

0,48

0,07

1,23

0,09

0,85

304 60512589 Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 3m hoblované m3 0,62 7 500,00 4 650,75

0,27

0,24

0,11
305 60512602 Fošna SM/JDtl.30 mm hoblovaná m3 0,90 7 500,00 6 722,25

0,28

0,61
306 60627045 Laťovka TP 125x250 cm tl.30 mm 5-vrstvá m2 58,32 500,00 29 160,00

;opona-kleštiny+zavětr.!

;50/160!0,05*0,16*(0,89*26+0,99*8+0,865*2)*1,08

;50/140!0,05*0,14*(1,05*4+2,35*8)*1,08

;plátno!

;        140/140!0,14*0,14*(9,53*2+8,19+8,19*2+5,60*2)*1,08

;        120/140!0,12*0,14*(1,34+4,58*2)*1,08

;        120/120!0,12*0,12*(5,60*6+4,58*7)*1,08

;          80/180!0,088*0,18*(0,75*2+0,59*6)*1,08

;        220/40!0,22*0,04*(0,56*2+9,50)*1,08

;        120/40!0,12*0,04*(0,56*2+9,50)*1,08

;podium!

;         60/180!0,06*0,18*(25,20+25,98)*1,08

;          140/140!0,14*0,14*4,95*1,08

;          100/180!0,18*0,18*13,46*1,08

;          160/160!0,16*0,16*(15,98+15,98)*1,08

;            60/60 !0,06*0,06*8,10*1,08

;hlediště 2np!

;80/190+80/70!(0,08*0,19*25,48+0,08*0,07*3,62)*1,08

;80/225+80/185!(0,08*0,225*14,02+0,08*0,185*13,08)*1,08
;80/125+80/80+80/98!(0,08*0,125*22,98+0,08*0,08*0,66+0,08*0,095*
15,05)*1,08
;80/198+80/265+80/135!(0,08*0,198*3,57+0,08*0,265*9,99+0,08*0,13
5*10,0)*1,08

;60/135+100/100!(0,06*0,135*13,25+0,10*0,10*47,34)*1,08
;70/100+40/90+60/160!(0,07*0,10*10,3+0,04*0,09*10,30+0,06*0,16*4
3,95)*1,08

;hlediště 1np!
;100/100+120/100+60/100!(0,10*0,10*50,0+0,12*0,10*97,0+0,06*0,10
*52,0)*1,08
;80/80+60/80+75/45+60/110!(0,08*0,08*13,50+0,06*0,08*27,60+0,075
*0,045*2,30+0,06*0,11*1,90)*1,08
;60/100+60/170+80/125!(0,06*0,10*4,20+0,06*0,17*1,80+0,08*0,125*
1,50)*1,08
;60/165+80/80+60/100!(0,06*0,165*4,30+0,08*0,08*3,90+0,06*0,10*1
72,30)*1,08
;80/60+75/45+75/45+60/80!(0,08*0,06*24,80+0,075*0,045*2,27+0,075
*0,045*71,20+0,06*0,08*8,56)*1,08
;schody do mč.110 
60/120+100/100!(0,06*0,12*2,95+0,10*0,10*3,0)*1,08

;120/120+60/370!(0,12*0,12*3,51+0,06*0,370*1,23)*1,08

;schody do m.č110 -60/280!0,06*0,28*2,57*1,08

;4,12*(0,08*0,10+0,08*0,08+0,08*0,05)*1,10

;vikýře!(6,0*0,14*0,14+15,50*0,15*0,12+2,50*0,12*0,12)*1,10

;doplnění kleštiny!8,60*0,05*0,16*1,08

;zesílení horních kleštin!34,40*0,165*0,20*1,08

;výměna ve stropě!3,40*0,14*0,18*1,08

;trámky u táhel nad mč.117-14/18!10,40*3*0,14*0,18*1,08

;

Z/11:2,34*4,12*0,025*1,10

podium:7,50*0,03*1,08

vikýře:4,32*0,024*1,08

obslužná lávka:0,82*10,40*0,03*1,10

opona-podlahy:8,50*0,04*1,10+7,30*0,03*1,10
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58,32
307 61189997 Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B m2 28,71 250,00 7 177,50

6,93

21,78
308 762-1-VL D+M obalení čel trámků lepenkou ks 14,00 100,00 1 400,00

14,00
309 762-2-VL D+M rámečků z fošen 50/150 mm-výustky VZT pod sedadly

ks 157,00 300,00 47 100,00

157,00
310 762-3-VL D+M Kotva chemická - M12-250 kus 40,00 250,00 10 000,00

40,00
311 76213VL D+M bednění stěn, prkna tl. 24 mm pod omítku vč. roštu z 

hranolků m2 19,86 500,00 9 931,25

19,86
312 762711820R00 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 

podlahy hledišť m 781,13 25,00 19 528,22

781,13
313 spec309-PC Šroub ocelový M8,M10,M12 vč.matic kus 148,00 10,00 1 480,00

20,00

72,00

56,00
314 spec553-PC Kotevní prvky plátna a opon ocel.žár.pozink kg 68,63 75,00 5 146,95

7,85

19,18

27,20

14,40
315 762796 Odnímatelný žebřík AL dl.1960 mm ks 2,00 5 000,00 10 000,00
316 762797 Odnímatelný žebřík AL dl.2870 mm-pevně kotvený k plošině

ks 1,00 6 000,00 6 000,00
317 60726123 Deska dřevoštěpková OSB 3 SE tl. 25 mm m2 58,32 300,00 17 496,00

58,32
318 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 26,28 1 000,00 26 283,87

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 968 016,74
Díl: 763 Dřevostavby
319 763133310 SDK podhl zav oc kce D113 GKBI 12,5 mm m2 5,40 660,00 3 564,00

5,40

Celkem za 763 Dřevostavby 3 564,00
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové
320 76311-VL Světelná rampa nad hledištěm demontáž vč.zpětné montáže 

s úpravou m 28,00 4 000,00 112 000,00

28,00
321 763122111 SDK stěna předsaz.s izolací tl.40mm W623 jednoduchá kce 

UW,CW 1xGKB tl. 12,5 mm m2 4,41 550,00 2 424,07

4,41
322 763123111 SDK stěna předsazená s izolací tl.75 mm W625 jedoduchá 

kce UW,CW 2xGKB tl.12,5 mm m2 6,89 550,00 3 789,94

6,89
323 763123111VL SDK stěna předsaz.zavěš.tl.80 mm,jednod.kceUW,CW desky 

děrov tl..6,5 mm,souč.děrov.min.14 %, m2 26,00 750,00 19 500,00

26,00
324 7631232-VL Rubová stěna s pozink.drátem u SDK předsaz.stěny m2 2,53 200,00 506,00

2,53
325 763124112 SDK stěna předsaz.s itzolací tl. 100mm W626 jedoduchá kce 

UW,CW GKB  tl.12,5 mm m2 82,99 1 500,00 124 485,00

podlaha podia:54,00*1,08

podlahy tl.24 mm:6,30*1,10

boky podia tl. 24 mm:(7,20+2,25*2+8,10)*1,10

pódium:8+6

1np+2np:(4*17+2*16)+3*19

kce plátna+opon:40

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

(622,265+396,14+23,10)*0,75

kce plátna a opon:

M12-0,08:20

M10-0,22+M8-0,24:32+40

M8-0,06:48+8

kce plátna a opon:

PL6/160:0,35+0,10*7,50*10

U16:0,51*18,80*2

L50/50-:(0,51*12+0,34*2)*4,0

oka P5-50:0,30*4,0*12

podlaha podia:54,0*1,08

mč.014:5,40

(8,30+5,70)*2

mč.118:2,555*1,50*1,15

mč.111 ve 2 vrstvách:1,10*2,30+1,896*2,30

D5 obklad poprsníku-balkon:26,0

mč.111:1,10*2,30
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82,99
326 76313-VL SDK podhl zav oc kce D113 GKB tl.15+15 mm m2 31,78 800,00 25 424,00

31,78
327 763133 Demontáž krytů zapuštěných světel z GKF 12,5 mm ks 5,00 250,00 1 250,00
328 763133110VL SDK podhl zav oc kce ocel,profil.desky děrované tl.12,5 

mm,souč.děrov.15-20% m2 85,00 800,00 68 000,00

65,00

20,00
329 763133220 SDK podhl zav oc kce D113 GKF tl.15 mm m2 61,51 750,00 46 129,50

61,51
330 763133300 SDK podhl zav oc kce D113 GKB 12,5 mm členitý m2 55,12 750,00 41 340,00

55,12
331 763133310 SDK podhl zav oc kce D113 GKBI 12,5 mm m2 5,40 660,00 3 564,00

5,40
332 76314-VL Plentování rozvodů VZT SDK 12,5 mm m2 12,50 800,00 10 000,00

12,50
333 76314-VL Přelkrytí fošny  SDK deskou 12,5 mm vč.nátěru m2 9,18 500,00 4 590,00

9,18
334 76314-VL SDK stěna předsazená  GKF tl.12,5 mm na dřev.rošt m2 19,86 500,00 9 931,25

19,86
335 76316-VL SDK obklad potrubí VZT GKBI 12,5mm m2 33,36 660,00 22 019,38

7,88

2,28

4,17

12,50

6,53
336 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 7,09 1 000,00 7 090,23

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 502 043,37
Díl: 764 Konstrukce klempířské
337 76421-1-VL D+M plechová ventilační stříška nad komín TiZn tl.07 

mm,vel.cca 700/700 mm-prolomená ks 1,00 5 000,00 5 000,00
338 764239560 Lem TiZn tl.0,7 mm sloupek komín lávek rš do-850 kus 8,00 500,00 4 000,00
339 764251401 Žlaby z Ti Zn plechu tl.0,7 mm, podok. čtyřhranné, rš.250 mm

m 2,50 500,00 1 250,00

2,50
340 764251503 Žlab TiZn tl.0,7 mm,podokapní 4hran rš 330 m 19,20 500,00 9 600,00

19,20
341 764259432 Kotlík čtyřhran. pro žlaby Ti Zn 200 x 300 x 400mm tl.plechu 

0,7 mm kus 1,00 500,00 500,00
342 764259531 Žlab Ti Zn tl.plechu 0,7 mm, kotlík 4hran kus 8,00 500,00 4 000,00

8,00
343 764292440 Úžlabí z Ti Zn plechu l. 0,7 mm rš 250 mm m 1,80 400,00 720,00

1,80
344 764295510 Střešní dilatace TiZn tl. 0,7 mm,1díl rš 250 vč. silikon.tmele

m 16,50 400,00 6 600,00

16,50
345 764352821 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45° m 19,20 25,00 480,00

19,20
346 764359811 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 8,00 25,00 200,00

8,00

nad 
jevištěm:(2,50*2+0,50+0,30+0,90+1,10+0,15+0,65)*(8,00+11,30)/2

mč.109+110+112+120:5,24+19,68+4,22+2,64

1np akust.podhled:65,0

2np mč.204:10,0*2,00

nad jevištěm:4,59*13,40

mč.117-:10,40*(2,10+2,50+0,70)

mč.014:5,40

24/K:16,50

žlab terasy+ostatní:16,60+2,60

tech odhad:12,5

odk 6 pohl1+2:(15,30+15,30)*0,30

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

1pp sociálky  
veřrejnost:4,83*(0,475+0,28)+0,95*(0,813+0,28)+5,76*(0,275+0,28)

0,90*(0,30+0,28)+3,49*(0,225+0,28)

1ppsociálky zaměstnanci:4,17

1pp mč,013:12,50

1np mč,105:2,24*(0,95+0,40)+1,25*(0,55+0,62)+1,36*(0,55+0,20)*2

únik.schodiště:2,50

22/K+30/K:16,60+2,60

k 23/K+28/K+31/K:1+4+3

32/K:1,80

1+4+3
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347 764392841 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° m 10,80 25,00 270,00

10,80
348 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 11,75 25,00 293,75

11,75
349 764422810 Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm m 65,30 25,00 1 632,50

65,30
350 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 16,50 25,00 412,50

16,50
351 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm vč.kolen

m 45,00 25,00 1 125,00

45,00
352 764510440 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm m 3,75 450,00 1 687,50

3,75
353 764510450 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení 

kruhové m 8,00 500,00 4 000,00

8,00
354 764521490 Oplechování říms z Ti Zn plechu tl.0,7 mm r.š.700 mm m 19,50 500,00 9 750,00

19,50
355 764521570 Oplechování TiZn plechu tl.0,7 mm říms rš 500 m 40,00 400,00 16 000,00

40,00
356 764522410 Oplechování říms z Ti ZN plechu tl.0,7mm rš.800 mm m 5,80 750,00 4 350,00

5,80
357 764551402 Odpadní trouby Ti Zn plech tl. 0,7 mm, čtyřhranné, strana 100 

mm m 5,00 500,00 2 500,00

5,00
358 764551502 Odpadní trouby TiZn opech 0,7 mm,čtvercové 100 m 9,00 500,00 4 500,00

9,00
359 764551503 Odpadní trouby TiZn plech tl. 0,7 mm,čtvercové 120 m 36,00 500,00 18 000,00

36,00
360 764211521 Krytina TiZn tl.0,7 mm hladká střešní dvoj.drážka a těsnící 

páska m2 11,76 1 500,00 17 632,95

11,76
361 76432-3VL Bezpečnostní háky pro falcov.krytinu z TiZn plechu 

únosnostnháku min.10 kN ks 8,00 400,00 3 200,00

8,00
362 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,63 1 000,00 631,58

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 118 335,78
Díl: 765 Krytiny tvrdé
363 76532-VL1 Krytina DACORA vč.podkladní fólie,hřebene založení u 

okapu,odvětrání - komplet.prov. dle PD m2 4,32 1 500,00 6 480,00

4,32
364 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,09 1 000,00 86,40

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 6 566,40
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
365 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 6,02 50,00 301,00

6,02
366 766121210 Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m m2 8,60 150,00 1 290,00

8,60
367 7662111VL M+D madel schodišť.dřevěných kotvení pracny 

vč.povrch.úpravy 1xZ+2xE - dle PD a TZ m 4,75 750,00 3 562,50

4,75
368 766411811 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 211,57 50,00 10 578,25

75,00

110,00

26,57
369 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 47,21 50,00 2 360,49

1,80*6

1,60*5+1,25*3

okraj terasy+markýzy+říms:16,50+5,80+3,0+20,0*2

okraj terasy:16,50

3,0+36,0+6,0

33/K:1,25*3

225/K:1,60*5

21/K+27/K:16,50+3,0

29/K:20,0*2

26/K:5,80

únik.schodiště:5,0

23/K+31/K:3,0+6,0

28/K:36,0

nad únik schodištěm:(2,34+0,15+0,20)*(4,12+0,10+0,15)

34/K:8

vikýře:1,20*1,20*0,5*2*3

mč.026:1,40*2,15*2

mč.026:2,0*2,15*2

1pp+1np odk.62/T:1,70+3,05

dřevěné obklady:75,0

současné látkové povrchy:110,0

mč.026:6,60*1,10+(9,10+1,30*2)*1,65
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43,33

3,88
370 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn,stropů m2 105,33 50,00 5 266,74

43,33

3,88

58,13
371 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn,stropů m2 185,00 50,00 9 250,00
372 766412113 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 15,30 250,00 3 825,00

15,30
373 766414112 Obložení stěn dřevem s mezerami m2 61,90 250,00 15 475,00

43,90

18,00
374 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn m 47,60 100,00 4 760,00

47,60
375 766421811 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 31,56 50,00 1 578,00

31,56
376 766621602 Mtž nadsvětlíku -1m2 jednoduch do zdiva kus 3,00 1 000,00 3 000,00

3,00
377 766621602 Mtž nadsvětlíku -1m2 jednoduch do zdiva kus 2,00 1 000,00 2 000,00

2,00
378 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 15,00 500,00 7 500,00

14,00

1,00
379 766670011 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 8,00 2 000,00 16 000,00

5,00

3,00
380 766670012 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 

dvoukřídlové kus 1,00 2 500,00 2 500,00

1,00
381 766670021 Montáž kliky a štítku kus 30,00 250,00 7 500,00
382 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 17,00 100,00 1 700,00
383 766699721 Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, ploché m 30,60 50,00 1 530,00

30,60
384 766699722 Lemovací lišta z měkkého dřeva m 241,75 50,00 12 087,50

7,40

234,35
385 766699733 Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, profilované m 36,80 50,00 1 840,00

16,20

20,60
386 766812212 Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 1,5 m kus 2,00 2 500,00 5 000,00

2,00
387 61160101 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé kus 1,00 700,00 700,00

1,00
388 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé kus 9,00 750,00 6 750,00

9,00
389 61160103 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 5,00 850,00 4 250,00

5,00

1pp 
mč.025,026,027:(4,52+13,22+4,50+4,0+1,0+0,40+1,0+9,50+1,0)*1,01
+9,50*0,40

(1,60+0,32)*2*1,01

1pp 
mč.025,026,027:(4,52+13,22+4,50+4,0+1,0+0,40+1,0+9,50+1,0)*1,01
+9,50*0,40

(1,60+0,32)*2*1,01

        mč.026   stěny+strop:6,60*1,10+(9,10+1,30*2)*1,65+7,89*4,00

podium-:

boky podia+orchestřiště:7,20+8,10

odk 4:

1np pohl.1+2+3:12,20+13,80+13,50+4,40

2np pohl.1+2+3:3,0+3,0+12,0

podium:

          30/150+60/60+50/80+10/30:7,50+8,10+15,80+8,10*2

mč.026:7,89*4,00

3np odk 14/T 760/690:3

1pp odk 20/T 1030/340+785/340:1+1

1pp:13+1

1np:1

odk 36/T,37A/T,37B/T,42/T,43/T:5

odk 41/T,46/T,46A/T:3

odk 36/T,44/T:1

odk 6-pohl.1+2:15,3+15,3

odk10-pohl.1+2:3,7+3,7

odk11 pohl 1+2:6,35+6,80+4,20+60,0+157,0

podium latě obkladu10/30:8,10*2

odk 9-pohl.1+2:10,30+10,30

1np odk68/T+69/T:1+1

1pp odk.29/T 60/197:1

1pp odk.31/T,32/T,33/T,33A/T:1+2+5+1

1pp odk28/T.30/T,34/T,35/T:2+1+1+1
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390 61160104 Příplatek na větrací štěrbinu 2 cm nad podlahou kus 7,00 200,00 1 400,00

7,00
391 61160105 Příplatek na krácení dveří kus 1,00 250,00 250,00

1,00
392 61160106 Požární těsnění dveří kus 48,78 250,00 12 195,00

48,78
393 766 22-12VL D+M latě obkladu  profilované 10/30 mm vč.dodání m 16,20 100,00 1 620,00

16,20
394 SPEC 61413 Lišta smrková fošna  50 x 200 mm m 35,19 200,00 7 038,00

35,19
395 SPEC 61414 Lišta profilovaná ukončující-tvrdé dřevo m 23,69 150,00 3 553,50

23,69
396 SPEC 61415 Lišta smrková lemovací 20 x 50 mm +30x20 mm m 278,01 25,00 6 950,31

8,51

269,50
397 SPEC 7661 Dřevěná stěna plná s dveřmi vč.nátěru 2,0*2,15 

komplet.provedení dle PD a TZ kpl 2,00 15 000,00 30 000,00

2,00
398 SPEC 7662 Obklad dřevem  vč.lišt-detail v.č.205 m2 71,19 750,00 53 388,75

50,49

20,70
399 54913712M KOVANI nerez klika a štítky s vložkou kus 16,00 750,00 12 000,00
400 54913713.M KOVANI nerez klika a štítky-sada  WC SADA kus 7,00 750,00 5 250,00

7,00
401 54913713M KOVANI nerez klika a štítky s vložkou a bezpečnost štítkem

kus 7,00 750,00 5 250,00
402 611-pc-14/T Rekonstrukce stáv.dřev.okna jednoduché kruhové prof.1000 

mm,pevné nzask,RAL9010 - dle PD a TZ ks 5,00 7 500,00 37 500,00
403 611-pc-18/T Okno dřevěné jedokř.sklopné 760/690,zasklení 

jednoduché,kování AL,bílý RAL 9010-dle PD a TZ ks 3,00 5 000,00 15 000,00

3,00
404 611-pc-20/T Nadsvětlík dřev,zasklení jedod pevné čiré,zalomený 

1030/340+785/340-bílý RAL 9010-dle PD a TZ kpl 1,00 7 500,00 7 500,00

1,00
405 611-pc-odk 41/T Dvéře vnitřní plné vlysové 800/2100 EW 30 DP3-C replika 

stáv.vč.povrch.úpravy,mořidlo+lak ks 1,00 15 000,00 15 000,00
406 611-pc-odk 43/T Dvéře vnitřní plné vlysové 800/2100 EW 30 DP3-C replika 

stáv.vč.povrch.úpravy,mořidlo+lak ks 1,00 15 000,00 15 000,00
407 611-pc-odk 46/T Dvéře vnitřní plné vlysové 600/1970 EW 30 DP3-C replika 

stáv.vč.povrch.úpravy,mořidlo+lak ks 1,00 12 500,00 12 500,00
408 611-pc-odk22/T Dvéře vstupní dřev celoproskl.1480/2200 rekonstruk izol.2 

sklo U 1,4m2/K,madla-dle PD a TZ kpl 3,00 75 000,00 225 000,00
409 611-pc-odk23/T Dvéře vstupní dřev plné kazet.1500/2400 rekonstruk 

vč.zárubně,kování,povr.úporav-dle PD a TZ kpl 1,00 75 000,00 75 000,00
410 611-pc-odk29/T Dvéře vnitřní dřevěné plné 800/1970 EW30 DP3-C bílé ks 1,00 15 000,00 15 000,00
411 611-pc-odk36/T Dvéře vnitřní dřevěné plné 750/1970 EW30 DP3-C bílé ks 1,00 15 000,00 15 000,00
412 611-pc-odk37A/T Dvéře vnitřní vysové 800/1970,nátěr bílý ks 1,00 10 000,00 10 000,00
413 611-pc-odk37B/T Dvéře vitřní plné vlysové 900/1970 EW30 DP3-C nátěr bílý

ks 1,00 15 000,00 15 000,00
414 611-pc-odk42/T Dvéře vnitřní plné vlysové 900/2100 +2 mosaz.madlo 

povrch.úpravy mořidlo+lak ks 1,00 10 000,00 10 000,00
415 611-pc-odk43/T Dvéře vnitřní plné vlysové 800/1970 EW30 DP-C 

povrch.úpravy mořidlo+lak ks 1,00 15 000,00 15 000,00
416 611-pc-odk44/T Dvéře vnitřní plné vlysové 1200/2130 2 kř EW DP3-C 

kování+panikové+čalounění -dle PD a TZ ks 1,00 50 000,00 50 000,00
417 611-pc-odk46A/T Dvéře vnitřní vysové 800/1970,nátěr bílý ks 1,00 1 000,00 1 000,00

odk32T.33/T,33A/T/T,34/T:2+5*1*1

odk,34A/T:1

 odk 45/T+50/T+51/T:(1,43+2,13)*2+(1,40+2,14*2)+(0,60+1,97)*2*7

u podia :8,10*2

odk 6-pohl.1+2:(15,3+15,3)*1,15

odk 9-pohl.1+2:(10,30+10,30)*1,15

odk10-pohl.1+2  50/20 mm:(3,7+3,7)*1,15

odk11 pohl 1+2  30/20 mm:(6,35+6,80+4,20+60,0+157,0)*1,15

mč.026:2,0

odk 4:

1np pohl.1+2+3:(12,20+13,80+13,50+4,40)*1,15

2np pohl.1+2+3:(3,0+3,0+12,0)*1,15

1pp:7

vč.nátěr proti dřevokaz.hmyzu  dok 18/T:3

vč.nátěr proti dřevokaz.hmyzu  dok 18/T:1
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418 611-pc-odk46A/T Obložková zárubeň 800/1970 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
419 6111-pc-odk37ATObložková zárubeň 800/1970 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
420 6111-pc-odk37BTObložková zárubeň 900/1970 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
421 6111-pc-odk41/T Obložková zárubeň 800/2100 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
422 6111-pc-odk42/T Obložková zárubeň 900/2100 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
423 6111-pc-odk43/T Obložková zárubeň 800/1970 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
424 6111-pc-odk44/T Obložková zárubeň 1200/2130 vč.nátěru ks 1,00 6 000,00 6 000,00
425 6111-pc-odk46/A Obložková zárubeň 800/1970 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
426 6111-pc-odk46/T Obložková zárubeň 600/2100 vč.nátěru ks 1,00 3 000,00 3 000,00
427 61160109 Příplatek na bílé dvéře s větrací štěrbinou kus 6,00 250,00 1 500,00

6,00
428 61187156 Prah bukový dl 60-90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 17,00 250,00 4 250,00
429 7669-pc-odk38/T Oprava a nátěr+kompletace  stěny 1685/1900 s dveřmi 2x 

600/1900 -dle PD a TZ ks 1,00 10 000,00 10 000,00
430 7669-pc-odk39/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 650/2110 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 2,00 5 000,00 10 000,00
431 7669-pc-odk40/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 1530/2100 proskl. 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 1,00 10 000,00 10 000,00
432 7669-pc-odk45/T Oprava a nátěr dveří 1430/2130 plné EW DP3-C 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 1,00 3 000,00 3 000,00
433 7669-pc-odk47/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 700/2200 plné 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 1,00 5 000,00 5 000,00
434 7669-pc-odk48/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 800/1910 plné 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 1,00 5 000,00 5 000,00
435 7669-pc-odk49/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 700/2000 plné 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 1,00 5 000,00 5 000,00
436 7669-pc-odk50/T Oprava a nátěr dveří 1400/2140 plné EW30 DP3-C 

vč.zárubně,kování,čalounění-dle PD a TZ ks 2,00 30 000,00 60 000,00
437 7669-pc-odk51/T Oprava a nátěr+kompletace  dveří 600/1900 plné 

vč.zárubně,kování,povrch.úpravy-dle PD a TZ ks 7,00 3 000,00 21 000,00
438 7669-pc-odk53/T Oprava a nátěr výlezu na půdu 660/810 plný vč.dřev.rármu a 

funkčnosti kování-dle PD a TZ ks 1,00 3 000,00 3 000,00
439 7669-pc-odk54/T Oprava a nátěr dřevěné zárubně 870/2040 vč.garnýže a 

text.závěsu-dle PD a TZ ks 2,00 3 000,00 6 000,00
440 7669-pc-odk55/T Oprava a nátěr-repase dřevěného pultu 2300/640 na ocel.kci-

dle PD a TZ ks 1,00 5 000,00 5 000,00
441 7669-pc-odk56/T Oprava a nátěr-repase dřevěných vitrín 1220/1550 

vč.zasklení na ocel.kci-dle PD a TZ ks 2,00 2 500,00 5 000,00

2,00
442 7669-pc-odk57/T Oprava a nátěr-repase dřevěné pokladny 2300/1040 vč.dveří 

700/2040-dle PD a TZ ks 1,00 10 000,00 10 000,00
443 7669-pc-odk58/T Oprava a nátěr-repase dřevěné vitríny5000/1200 zasklené-

dle PD a TZ ks 1,00 5 000,00 5 000,00
444 7669-pc-odk59/T Oprava +dopnění+nátěr stávajícího obložení haly 

vč.kompletace vč.SDK rámku s PO-dle PD a TZ ks 1,00 75 000,00 75 000,00
445 7669-pc-odk60/T Oprava +dopnění+nátěr stávajícího dřev.madla -dle PD a TZ

m 30,81 150,00 4 621,50
446 7669-pc-odk61/T Oprava +dopnění+nátěr stávajícího dřev.madla 

včpůlkruh.zakončení -dle PD a TZ m 5,55 250,00 1 387,50
447 7669-pc-odk62/T Oprava +dopnění+nátěr stávajícího dřev.madla 

vč.půlkruh.zakončení -dle PD a TZ m 4,75 250,00 1 187,50

4,75
448 7669-pc-odk63/T Oprava +dopnění+nátěr stávajícího dřev.pultu vč.mříží a nové 

horní desky -dle PD a TZ ks 1,00 10 000,00 10 000,00
449 7669-pc-odk64/T Oprava +dopnění+zkrácení, nátěr stávaj. dřev.pultu vč.mříží a 

nové horní desky -dle PD a TZ ks 1,00 10 000,00 10 000,00
450 7669-pc-odk65/T Stávajícíh dřev.parapet schodiště-obrousi,namořit 

vč.transpar.laku -dle PD a TZ soub 1,00 2 000,00 2 000,00
451 7669-pc-odk66/T Stávajícíh dřev.parapet schodiště-obrousi,namořit 

vč.transpar.laku -dle PD a TZ soub 1,00 2 000,00 2 000,00

1pp odk27/T.32/T,33/T:1+1+4

odk.56A+56B:1+1

1,70+3,05
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452 7669-pc-odk67/T Stávajícíh dřev.parapet schodišťové zdi-obrousit namořit 
vč.transpar.laku -dle PD a TZ soub 2,00 2 000,00 4 000,00

453 7669-pc-odk68/T Linka kuchyňská atyp 1,60+1,0m na nožkách +nerez dřez - 
dle PD a TZ soubor 1,00 15 000,00 15 000,00

454 7669-pc-odk69/T Linka kuchyňská atyp 1,0m na nožkách dle PD a TZ soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
455 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 11 369,47 1,00 11 369,47

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 148 316,01
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
456 341941001 Spojovací svary U12.po délce do 10 mm-rám m 15,17 500,00 7 585,00

15,17
457 766660719 Osazení větr mříž+vrtání otvoru-5cm  odk.26/Z kus 4,00 100,00 400,00
458 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2 9,51 250,00 2 376,50

9,51
459 767112813 Demontáž stávajícího zábradlí terasy vč.likvidace odk 12/Z

m 14,23 50,00 711,50
460 767161120 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 30 kg m 50,69 100,00 5 069,00

14,23

36,46
461 767392802 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 16,15 75,00 1 211,28

16,15
462 767995107 Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg kg 490,35 25,00 12 258,84

403,52

36,00

33,20

3,36

14,27
463 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 1 232,07 25,00 30 801,70

294,76

93,75

353,41

409,90

36,75

43,50
464 767--odk08/Z D+M zábradlí fracouzského okna 1250/1000 

odnímatelné,broušená nerez -dle PD a TZ ks 5,00 10 000,00 50 000,00
465 767-10-VL Oprava stávajících ocel.závěsů podhledů nsd jevištěm kpl 3,00 1 000,00 3 000,00

3,00
466 767-kanály D+M revizní dvířka 600/600 mč.024,028-top.kanál ks 6,00 2 000,00 12 000,00
467 767-odk01/Z Replika stávajícího krytu osvětlení -dmtž krytu repase 

kostry,výměna zasklení -dle PD a TZ kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
468 767-odk03/Z D+M nové zrcadlo 600/1500-uchycení 4 ks šroubů s nerez 

krytkamivč.dmž zylých částí -dle PD a TZ ks 3,00 3 000,00 9 000,00
469 767-odk04/Z D+M nové zrcadlo 400/600-oblé uchycení 2ks šroubů s nerez 

krytkami vč.dmž zylých částí -dle PD a TZ ks 10,00 3 000,00 30 000,00
470 767-odk05Z D+M nerez věšáček na toaletní papír-typový s nerez 

krytkamivč.dmž zylých částí -dle PD a TZ ks 8,00 500,00 4 000,00
471 767-odk06/Z D+M ocelový poklop 600/600 vč.rámu pochůzí -dle PD a TZ

ks 1,00 5 000,00 5 000,00
472 767-odk07/Z Oprava stávajících plech.dveří 900/1970 

vč.ocel.zárubní,zámku,nátěr -dle PD a TZ ks 7,00 2 000,00 14 000,00
473 767-odk07a/Z Oprava stávajících plech.dveří 800/1970 

vč.ocel.zárubní,zámku,nátěr -dle PD a TZ ks 7,00 2 000,00 14 000,00
474 767-odk08/Z D+M zábradlí fracouzského okna 1250/1000 

odnímatelné,broušená nerez -dle PD a TZ ks 5,00 10 000,00 50 000,00
475 767-odk09/Z D+M madlo k WC-invalidní osoby,sklopné protiskluz.uprava-

bílé -dle PD a TZ ks 2,00 2 000,00 4 000,00

odk 15/Z+16/Z:13,46+23,0

ztužení krovu :(3,92*4+7,33*2)*0,5

odk 11/Z:3,92*2,425

odk 12/Z terasa:14,23

odk 11/Z:3,92*4,12

ztužení plné vazby krovu:

rám U120:3,92*4*13,30+7,33*2*13,30

táhlo PL 5/60:(2,40*4+5,40)*2,40

úpalek U240:0,25*4*33,20

svorníky M16vč.matic:8*0,20*1,875+0,36

svary 3%:475,722*0,03

ocel.kostra plátna tr.prof.5"vodor+svisle:(8,70*4+5,80*5)*4,62

odk 058/Z:1,25*1,00*15,0*5

odk 12/Z+13/Z+14/Z:330,0+1,02*0,765*15,0*2

odk 15/Z,16/Z:13,46*15,0+26,0*8,0

odk 20/Z:2,31*1,10*10+0,57*1,99*10

rušené mříže:0,50*02,90*15,0*2

nad mč.117:3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 28



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

476 767-odk10/Z D+M ocel.zábradlí s dřevěným madlem v 1000 mm vč.nátěru 
a madla -dle PD a TZ m 0,70 2 500,00 1 750,00

477 767-odk11/Z D+M ocel.přístřešek nad únik schodi.střecha,stěna žár.Pz  -
dle PD a TZ kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

1,00
478 767-odk13+14/Z D+M zábradlí fracouzského okna 1020/765 

odnímatelné,broušená nerez -dle PD a TZ ks 2,00 10 000,00 20 000,00
479 767-odk17/Z Oprava ocelových věšáků vč.doplnění chyběj.částí 

vč.obroušení a nátěru -dle PD a TZ ks 2,00 5 000,00 10 000,00
480 767-odk18a/Z Oprava stávajících úchytů na deštníky vč.demontáže 

vč.doplnění,obroušení a nátěru -dle PD a TZ kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
481 767-odk18b/Z Oprava stávajících úchytů na deštníky vč.demontáže 

vč.doplnění,obroušení a nátěru -dle PD a TZ kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
482 767-odk19/Z Oprava stávajících věšáku v lóžích vč.demontáže vč.vyčištění-

dle PD a TZ ks 15,00 500,00 7 500,00
483 767-odk20/Z Repase stávajícící nůžkové mříže,opravy svárů, kolejnic 

vč.nátěrů-dle PD a TZ kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
484 767-odk22/Z D+M revizní dvířka plechová 600/600 svislá vč. madla a 

nátěrů-dle PD a TZ kpl 2,00 2 000,00 4 000,00
485 767-odk23/Z D+M revizní dvířka plechová 600/600 svislá vč. madla a 

nátěrů-dle PD a TZ kpl 2,00 2 000,00 4 000,00
486 767-odk24/Z D+M ocel.poklop 600/600 pochůzí vč.žeber a rámu 

komplet.provedení-dle PD a TZ kpl 2,00 5 000,00 10 000,00
487 767-odk25/Z D+M ocel.PZ mřížka 300/300 2ks,vyložení otvoru TiZn plech-

komplet.provedení dle PD a TZ kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
488 767-odk27Z D+M plechová zástěna mezi pisoáry-nerez komplet.provedení 

dle PD a TZ kpl 2,00 4 000,00 8 000,00
489 767-odk28/Z D+M zábradlí okna-nízký parap 2630/400 odnímatelné 

,broušená nerez -dle PD a TZ ks 2,00 10 000,00 20 000,00
490 767-odk29/Z D+M typové plechové dvojskříňky s lavičkou uzamykatelná - 

dle PD a TZ kpl 3,00 7 500,00 22 500,00
491 767-odk2OA/Z Replika nůžkové mříže vz 20/Z, ale š.dveří 800 mm vč.nátěrů-

dle PD a TZ kpl 1,00 60 000,00 60 000,00
492 767-odk30/Z D+M typové plechové dvojskříňky šatní uzamykatelná - dle 

PD a TZ kpl 1,00 7 500,00 7 500,00
493 767-odk31/Z D+M mosazné zábradlí-kotvení sloupků k podlaze 

mosaz.patky+šrouby dle PD a TZ m 3,39 5 000,00 16 955,00

3,39
494 767-odk32/Z D+M mosazné zábradlí-kotvení sloupků k podlaze 

mosaz.patky+šrouby dle PD a TZ m 0,90 5 000,00 4 500,00
495 767-odk33/Z D+M mosazné zábradlí-kotvení sloupků k podlaze 

mosaz.patky+šrouby dle PD a TZ m 0,60 5 000,00 3 000,00
496 76709-VL D+M nosné kce komínových lávek vč.zábradlí m 2,40 2 500,00 6 000,00

2,40
497 spec-odk12/Z Ocel.zábradlí terasy-žárový pozink-uchycení chem. kotvy ks 

56, komplet -dle PD a TZ m 14,23 7 500,00 106 725,00
498 spec-odk15/Z Mosazné zábradlí balkonu m 13,46 5 000,00 67 300,00
499 spec-odk16/Z Mosazné zábradlí balkonu vč.parapetu m 23,00 2 500,00 57 500,00
500 spec odk.02/Z Ocel.čistící rohož 1380/580 vč.rámu žár pozink ks 3,00 3 000,00 9 000,00
501 13359070 Ocel pásová jakost 11375  50x5,0 mm T 0,04 20 000,00 778,00

0,04
502 13384430 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 T 4,36 20 000,00 87 160,00

4,36
503 13483425 Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,04 20 000,00 718,00

0,04
504 31179109 Svorník-tyč závitová M16vč.matic m 3,43 50,00 171,60

3,92*4,12+3,92*2,425:1

1,120+2,271

1,40+1,0

ztužení plné vazby krovu:

táhlo PL 5/60:(2,40*4+5,40)*2,40*0,001*1,08

ztužení plné vazby krovu:

rám U120:(3,92*4*13,30+7,33*2*13,30)*0,01*1,08

ztužení plné vazby krovu:

úpalek U240:(0,25*4*33,20)*0,001*1,08
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3,43
505 42972762 Mřížka kruhová +čtvercová pr.200+150/150 odk 26Z kus 4,00 500,00 2 000,00
506 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 9 289,71 1,00 9 289,71

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 938 261,14
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
507 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 60,52 125,00 7 564,50

13,29

13,69

7,82

16,96

2,57

6,20
508 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 30,26 20,00 605,16

30,26
509 771575108 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, m2 51,04 450,00 22 968,00

34,53

16,51
510 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 51,04 20,00 1 020,80
511 59764203 Dlažba keramická tl.9 mm m2 59,95 250,00 14 986,55

6,35

53,59
512 7711 D+M podlahová dilatační lišta m 1,70 300,00 510,00

1,70
513 771111122 D+M podlahových lišt přechodových AL vč.dodání m 6,20 200,00 1 240,00

6,20
514 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,47 1 000,00 1 471,09

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 50 366,10
Díl: 773 Podlahy teracové
515 773221211 Obklady barevným teracem stupňů rovných z 50% m2 21,19 1 500,00 31 784,10

5,12

6,36

9,71
516 773521260 Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 2 cm vyspravení 

stávajících z 50 % m2 83,20 1 000,00 83 195,20

32,77

8,35

10,31

31,77
517 773992001 Výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů měděné 

dilat.pásky-stáv.podlaha m 16,30 150,00 2 445,00

16,30
518 773999 Řezání dilatačních spár ve stávajícím terac.povrch m 16,30 200,00 3 260,00

16,30
519 998773102 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m t 6,21 1 000,00 6 209,43

Celkem za 773 Podlahy teracové 126 893,73
Díl: 776 Podlahy povlakové
520 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 39,52 25,00 988,00
521 776421100 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně 

dodávky soklíku PVC m 52,57 50,00 2 628,50

60,516*0,5

S7- mč.004-012:6,34+1,69+8,39+1,24+1,38+7,44+5,12+1,28+1,65

ztužení plné vazby krovu:

svorníky M16vč.matic:8*0,20*1,875+0,36*1,2

mč.103+104:(2,10+1,425)*2-1,425-0,65-0,6-0,80+(2,32+4,06)*2-
0,80*2-1,45
mč.106+107:1,40+1,73+0,88+0,15*2+2,41+0,17+3,50+1,73+1,40+0,1
7

mč.108:(0,22+2,81+2,25+0,17)*2-1,58-1,50
mč.112+119:(2,64+0,40+1,55+0,15)*2-0,80*2-1,20+(3,088+2,40)*2-
0,70

mč.120:(1,50+1,57+0,19)*2-1,55-1,50-0,90

mč.004:(2,43+2,0)*2-0,80*2+0,40*2-0,81-1,055

mč.101:16,30

S9-mč.013+029+030:12,68+2,51+1,32

sokl:60,516*0,10*1,05

dlažba:51,04*1,05

1np:1,7

1pp ozn.PL:6,2

mč.122:(0,17+0,30)*1,98*11*0,5

mč.201:(0,168+0,30)*1,70*(9+7)*0,5

mč.205:(0,168+0,30)*1,70*7*0,5+(0,168+0,30)*1,74*(9+8)*0,5

mč.101+105,106+106a+107:(54,52+4,98+2,85+1,90+1,29)*0,5

mč.108+112+120+121:(6,09+4,22+2,64+3,75)*0,5
mč.122+201+205 
podesty:(1,90*1,75+1,54*4,05+1,56*4,05+2,16*2,19)*0,5

mč.202+203+206:(45,00+9,44+9,10)*0,5

mč,101:16,30
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28,18

11,34

13,05
522 776511810 Odstranění text podlah lepených bez podložky m2 38,75 25,00 968,75

38,75
523 776511820 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 44,60 100,00 4 460,00

44,60
524 776521100 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 

včetně podlahoviny PVC, tl. 2,0 mm m2 22,65 450,00 10 192,50

7,50

13,05

2,10
525 776521230 Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC, vodivých včetně 

čtverců Elektrostatik 608/608/2,0 mm m2 24,92 750,00 18 690,00

24,92
526 776572100 Lepení povlakových podlah z pásů textilních vč.soklu a dod. 

zátěžového koberce m2 8,88 500,00 4 440,00

8,88
527 776590100 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 265,23 5,00 1 326,15

56,45

208,78
528 776590150 Penetrování nášlap ploch podlahy m2 54,35 20,00 1 087,00

54,35
529 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,22 1 000,00 216,83

Celkem za 776 Podlahy povlakové 44 997,73
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
530 77755721 Podlaha vyrovnání stěrka nivelační vč,penetrace m2 157,29 250,00 39 322,50

38,37

13,05

13,59

8,16

34,53

30,89

18,70
531 777611991 Penetrační nátěr na bázi cem+tvrdidlo 30+60 dkg/m2 dle PD 

a TZ m2 86,20 50,00 4 310,00

38,37

8,16

6,59

33,08
532 777615113 Nátěry podlah betonových  1x na bázi cementu s 

chem.přísadou-protiskluz.povrch -dle PD a TZ m2 93,20 100,00 9 320,00

38,37

8,16

13,59

33,08
533 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,92 1 000,00 919,11

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 53 871,61
Díl: 781 Obklady keramické
534 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 139,75 20,00 2 795,07
535 781419705 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 139,75 20,00 2 795,07
536 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 139,75 500,00 69 876,65

S8-mč.022:13,05

S14-mč.003:2,10

S12-mč.021:6,59

S11-mč.014+017+019+020:5,40+6,78+2,20+18,70

S6-mč.025+026+027:7,57+23,30+7,50

S11-mč.015+016:2,70+5,46

mč.109+110:(2,55+1,96)*2-0,80-0,60+(2,72+5,36+0,25*2+2,50)*2-
0,80*2

mč.123:(1,82+4,07+0,15)*2-0,74

 S8-mč.022:13,05

mč.109-111+113-115:5,24+18,23+2,75+3,46+5,42+3,65

mč.005+006+123+003:20,17+14,83+7,50+2,10

S20-mč.123:7,50

S10-mč.020:18,70

S6-mč.025+026+027:7,57+23,30+7,50

S11-mč.015+016:2,70+5,46

mč.109,+110:5,24+19,68

mč.113+114:3,46+5,42

povlakové podlahy:7,50+5,24+19,68+3,46+5,42+13,05+2,10

teracové podlahy:(83,20+21,19)*2

povlakové podlahy:7,50+5,24+19,68+3,46+5,42+13,05

S6-mč.025+026+027:7,57+23,30+7,50

S8-mč.022:13,05

S12- mč.021+021a:6,59+7,00

S11-mč.015+016:2,70+5,46

S7- mč.004-012:6,34+1,69+8,39+1,24+1,38+7,44+5,12+1,28+1,65

S9-
mč.013+014+017+019+029+030:12,68+5,40+6,78+2,20+2,51+1,32

S12-mč.021+0,21a:6,59+7,00

S11-mč.014+017+019+020:5,40+6,78+2,20+18,70
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

10,63

24,34

-6,47

-1,28

8,65

8,93

18,95

-1,34

19,99

8,94

11,15

17,21

5,93

14,14
537 781494511 Plastový profil flex lep ukončovací vč.dodání m 113,86 100,00 11 385,75

113,86
538 781671112 Mtž parapet -150 dlaždice ker malta m 19,26 200,00 3 851,40

10,86

8,40
539 SPC 597 Keramický obklad vnitřní m2 151,81 250,00 37 952,98

151,81
540 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,23 1 000,00 3 229,59

Celkem za 781 Obklady keramické 131 886,50
Díl: 783 Nátěry
541 783201821 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 6,14 50,00 306,84

2,37

3,77
542 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 120,44 200,00 24 087,70

1,08

45,20

38,85

11,60

7,97

13,02

1,95

0,78
543 783225400 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 9,50 200,00 1 899,20

4,74

4,76
544 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 114,16 110,00 12 557,60

114,16
545 783602825 Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, opálením stávající 

parapetní desky m2 1,56 50,00 77,97

1,56
546 783621113 Nátěr finální ttransparent na dřevo-vodě odolný otlačení 

podpadky a obrusu - hnědý m2 270,44 250,00 67 610,75

191,20

      mč.107+110:(1,40+1,575)*1,50+(0,50+0,24*2)*1,50
      mč.121:(1,63+2,30)*2*2,10-0,90*2,10-0,90*(2,10-0,90)+0,25*(2,10-
0,90)*2

1pp,mč.005:(1,73+0,15+0,90)*2*2,10-0,60*1,97+0,90*0,15

       mč.006:(2,935+2,86)*2*2,10

-(0,60*3+0,80)*1,97-1,62*(2,10-0,90)+0,25*(2,10-0,90)*2

-1,57*(2,10-0,90)+0,25*(2,10-0,90)*2

      mč.007:(1,375+0,90)*2*2,10-0,60*1,97+0,90*0,15+1,375*0,10

      mč.008:(1,375+1,00)*2*2,10-0,60*1,997+1,00*0,15

      mč.009:((2,24+3,65)*2-0,88)*2,10-(0,60*2+0,80)*1,97

-1,62*(2,10-0,90)+0,25*(2,10-0,90)*2

     mč.010:((3,17+1,93+0,10)*2-0,88)*2,10

     mč.011:(0,83+0,15+1,40)*2*2,10-0,60*1,97+0,83*0,15

     mč.012:(1,12+1,38+0,15)*2*2,10-0,60*0,19+0,90*0,15

1np 
mč.103+104+105:1,425*1,40+(0,85+1,50)*1,40+(1,35+0,77+1,00)*2*2
,10-0,60*1,97

151,81*0,75

1pp mč.006+009+012+014:(1,57+1,621)*2+1,62*2+0,62+0,62

       mč.020+0,25+0,27:1,145*3+1,24*2+1,24*2

139,769*1,05+19,255*0,25*1,05

odk 06/Z poklop+rám:0,60*4*0,15+0,60*0,60*2

zábradlí osluž.lávky:11,30*1,0*2*2

stávající zárubně:(0,80+1,97*2)*0,25*2

stávající Ič12:0,438*2,15*4

nosné U:0,891*(11,70*2+10,10*2)

Ič14 
+Ič.12mč.014:0,506*2,00*2+0,438*(1,40*4+2,15*2+2,25+1,12)+0,438*
2,15*4

rám U120:(3,92*4+7,33*2)*0,429

táhlo PL 5/60:(2,40*4+5,40)*(0,06+0,005)*2

I,U posílení stropu 1np:0,372*14,75+0,37*6,70

ztužení plné vazby krovu:

úpalek U240:0,25*4*0,776

stávající zárubn odk 46/T:(0,80+1,97*2)*0,25*2*2

odk.07/Z:0,90*1,97*2+(0,90+1,97*2)*0,25

9,46+104,70

2np-odk.76/To:(1,035+4,05+1,03)*0,17*1,50*1

podlahy tl.50 mm:

1np+2np mč.116+207+204:(96,0+76,00+19,20)

podlahy tl.30 mm.:
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

19,19

14,55

35,00

6,30

4,20
547 783621123 Nátěr synt truh podlah matný černý,protiskluzný odolný proti 

obrusu m2 54,00 500,00 27 000,00

54,00
548 783626300 Nátěr transparentní truhlář. výrobků 3x lakování vč.moření

m2 205,64 150,00 30 846,74

26,87

18,33

25,35

7,20

14,91

50,49

20,70

15,30

26,50
549 783695213 Nátěr vod ře truh kcí 2x+2e+2tm m2 1,56 300,00 467,79

1,56
550 783783311 Nátěr tesař kcí dřevokaz prev int m2 1,56 50,00 77,97

1,56
551 783904811 Odrezivění kovových konstrukcí m2 6,14 10,00 61,37

2,37

3,77
552 783-1-VL Nátěr ocelových zárubní ks 19,00 250,00 4 750,00
553 783-2-VL Nátěr celé nosné konstrukce krovu proti hnilobě a 

dřevokaznému hmyzu m2 431,00 100,00 43 100,10

431,00

Celkem za 783 Nátěry 212 844,01
Díl: 784 Malby
554 784422273 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místnost do 8 m m2 1 596,31 35,00 55 870,94

130,50

102,90

202,03

437,81

914,51

180,18

-139,77

-493,67

241,96

19,86
555 784452212 Malba na SDK dvojnásobná s penerací m2 398,12 35,00 13 934,29

6,94

9,46

227,49

33,40

12,50

55,12

19,86

2np  čela stupňů:19,193

mč.116 čela stupňů+schody do m.č.110:10,90+3,65

podlahy tl.40 mm:

mč.116-vodorov.č.:35,0

podlahy tl.24 mm:6,30

u podia schdy-nástupnice:(1,50*4*0,25+0,80*10*0,25)*1,2

podlaha pódia:54,0

řezivo k odk 11/Z:(0,08+0,11)*2*4,12*3+2,34*4,12*2*1,15

8,527*2,15
pódium-vidilelné 
prvky:(8,52+10,80)*0,14*4+8,30*0,16*4+14,40*(0,14+0,18)*2

pódium boky:7,20

stěna s dveřmi u podía+latě:2,25*2*2*1,20+15,80*(0,05+0,08)*2

odk 4:

1np pohl.1+2+3:(12,20+13,80+13,50+4,40)*1,15

opravov.omítky1np+2np:666,10+248,413

nové omítky-příčky+ostění:172,28+7,90

2np pohl.1+2+3:(3,0+3,0+12,0)*1,15

odk 6-fošna 50/200:30,60*(0,05+0,20)*2

odk 9-11-lišty:20,30*0,10+7,40*0,14+234,35*0,10

2np-odk.76/To:(1,035+4,05+1,03)*0,17*1,50*1

2np-odk.76/To:(1,035+4,05+1,03)*0,17*1,50*1

stávající zárubně:(0,80+1,97*2)*0,25*2

stávající Ič12:0,438*2,15*4

m2 půdorysu krovu:15,65*27,54

1pp 100% omítka:130,497

1np   30% oprava:102,90

mč117-čelo portálu:11,35*1,75

2np   30% oprava rákos:202,03

sanačn í omítky:243,93+125,69+19,44+48,75

-keram.obklady:-139,769

-tapety,textilie,SDK,dřev.obkl.:-23,40-252,771-167,91-49,59

1pp na dozdívkách:241,96

mč.117-čelo portálu:11,35*1,75

mč.118 předstěna+mč.111:4,407+2,53

mč.109+110 předst,:9,457

opláštění lávky nad schodištěm+podhled:82,99*2+61,506

světelná rampa+podhled mč.014:(8,30+5,70)*2*1,00+5,40

obklad VZT:12,50

mč.117-členitý:10,40*(2,10+2,50+0,70)
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

33,36

Celkem za 784 Malby 69 805,23
Díl: 787 Zasklívání
556 787100801 Vysklívání stěn - sklo ploché do 1 m2 m2 7,53 50,00 376,33

7,53
557 787111214 Zasklení stěn+strop,tmel  sklo čiré tl 4mm odk 11/Z - dle PD 

a TZ m2 7,53 1 000,00 7 526,60

7,53
558 998787102 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m t 0,09 1 000,00 91,82

Celkem za 787 Zasklívání 7 994,75
Díl: 790 Vnitřní vybavení
559 790-1 D+M sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 

1ocelové noze noze s područkama ks 216,00 7 000,00 1 512 000,00

216,00
560 790-3 D+M židle dřevěná polstrovaná s područkama- zvýšená ks 19,00 5 000,00 95 000,00
561 790-4 D+M opony 18x6 m kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za 790 Vnitřní vybavení 1 657 000,00
Díl: 794 Kinotechnika
562 794-1 Technologická elektroinstalace soub 1,00 162 040,00 162 040,00
563 794-2 Ozvučení hlediště,technologie promítání,promítání 

DCI,vícekanál.prostor.ozvučení soub 1,00 1 978 500,00 1 978 500,00

Celkem za 794 Kinotechnika 2 140 540,00
Díl: M21 Elektromontáže
564 M21-1 Elektromontáže-viz přílloha soub 1,00 5 410 450,00 5 410 450,00

Celkem za M21 Elektromontáže 5 410 450,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
565 M24-1 Vzduchotechnika-zařízení č1+č.2+č.3.1+3.2 viz příloha soub 1,00 2 201 757,00 2 201 757,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 201 757,00
Díl: M28 Poplachovéa zabezpečovací systémy
566 M28-1 Poplachové,zabezpečovací a tísňové systémy viz příloha

soub 1,00 229 959,00 229 959,00

Celkem za M28 Poplachovéa zabezpečovací systémy 229 959,00
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
567 M36-1 Měření a regulace - viz příloha soub 1,00 84 115,00 84 115,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 84 115,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
568 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 286,32 20,00 5 726,33
569 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 286,32 20,00 5 726,33
570 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 863,16 20,00 57 263,30
571 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 286,32 20,00 5 726,33
572 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3 435,80 10,00 34 357,98
573 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 286,32 10,00 2 863,16
574 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 286,32 1 260,00 360 758,76

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 472 422,19

obklad potrubí VZT:33,36

stříška nad únik.schody:(1,91+1,507)/2*1,425+(1,507+2,425)/2*2,59

(1,91+1,507)/2*1,425+(1,507+2,425)/2*2,59

121+95
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Zak. č. D1.4-600

Stavba: 

Objekt: JKSO: 

Část: Datum: 30.06.2017

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Výměra

Cena 
jednotková Cena celkem

Položky jsou jako individuální kalkulace.

-                  

1 Hromosvody a uzemnění -                  

1

materiál a součásti podle souboru ČSN EN 50 164,
dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení,
autojeřáb nebo zdvíhací plošiny), upevnění, prostupy, zemní
práce, úklid místa stavby

2
Drát AlMgSi D 8 mm/jímací vedení podpěry včetně podpěr na
ploché střechy s podložkou a úpravy upevnění m 300,00 170,00 51 000,00      

3
Jímací tyč AlMgSi ∅ 20 mm 3,5 m nad hřebenem včetně
upevnění do krovu a zaizolování proti zatékání ks 3,00 500,00 1 500,00        

4 Svorky spojovací a pro křížení na jímací vedení ks 50,00 25,00 1 250,00        

5 Svorka připojovací SP1 ks 10,00 25,00 250,00           

6 Svorka na potrubí ST ks 20,00 25,00 500,00           

7 HZS - REVIZE hod 8,00 250,00 2 000,00        

8 -                  56500,00

9 Dopravné kpl 1,00 1000,00 1 000,00        

10 Zařízení staveniště 3,6% kpl 1,00 2070,00 2 070,00        

59 570,00

Rozpočet - Výkaz výměr                                                                  st.díl M-21
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ 

Silnoproudá elektrotechnika - jímací vedení

Celkem bez DPH

  Strana 1 / 1



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Stavební práce JKSO 801.42
Objekt Název objektu SKP 
SO002 Oprava střechy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 63 048 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 923 200 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 86 820 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 073 068 Zařízení staveniště 10 731

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 073 068 Ostatní náklady neuvedené 0
1 083 799 Ostatní náklady celkem 10 731

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Věra Matyášková
ing.Věra Matyášková
Město Vítkov

ZRN+ost.náklady+HZS

1 083 799 Kč

227 598 Kč

0 Kč

0 Kč

1 311 397 Kč
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet : 1
SO002 Oprava střechy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
712 Živičné krytiny 0 13 625 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 302 634 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 93 145 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 513 796 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 86 820 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63 048 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 63 048 923 200 0 86 820 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 986 248 0
Oborová přirážka 986 248 0
Přesun stavebních kapacit 986 248 0
Mimostaveništní doprava 986 248 0
Zařízení staveniště 1,0 1 073 068 10 731
Provoz investora 1 073 068 0
Kompletační činnost (IČD) 1 073 068 0
Rezerva rozpočtu 1 073 068 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stavební práce

10 731
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živičné krytiny

1 712600831 Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé m2 545,00 25,00 13 625,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 13 625,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské

2 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m 90,00 100,00 9 000,00

90,00
3 762341811 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 545,00 50,00 27 250,00
4 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 545,00 100,00 54 500,00
5 762332932 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m 90,00 300,00 27 000,00

90,00
6 762343935 Zabednění hřebene  prkny plochy nad 8 m2 prkna tl.24 mm

m2 10,88 300,00 3 263,40

10,88
7 762332931 Odvětrání hřebene-bednění podloženo hranolem v místě 

krokve,vč.dodávky řeziva,hranol 40/60 m 11,40 250,00 2 850,00

11,40
8 60510362 Prkno SM/JD I.jak.tl.2,5 cm m3 14,72 5 000,00 73 575,00

14,72
9 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I m3 1,36 6 000,00 8 164,80

1,36
10 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bez impregnace

m3 13,63 500,00 6 812,50

13,63
11 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,26 500,00 630,00

1,26
12 783782205 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x bednění 

střechy m2 1 150,00 50,00 57 500,00

1 150,00
13 762222-VL D+M zábran z dřevěných kulatin prof.130 mm vč.dodání m 102,35 200,00 20 470,00

102,35
14 998762103 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 11,62 1 000,00 11 617,93

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 302 633,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské
15 764355801 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45° m 88,00 25,00 2 200,00
16 764359811 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 4,00 25,00 100,00
17 764339811 Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45° m2 4,00 50,00 200,00
18 764251605 Žlab podokapní hranatý TiZn tl.0,7 mm, rš. 500 mm plech 

předzvětralý modrošedý m 88,00 700,00 61 600,00

88,00
19 764292623 Oplechování nároží TiZn tl. 0,7 mm,se stoj.drážkou plech 

předzvětralý modrošedý m 45,20 500,00 22 600,00

45,20
20 764239430 Lemování z Ti Zn 0,7 mm,K komínů, hladká krytina, plech 

předzvetr.modrošedý m2 4,00 1 500,00 6 000,00

4,00
21 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,45 1 000,00 445,09

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 93 145,09
Díl: 765 Krytiny tvrdé
22 765321810 Demontáž krytiny z AZC čtverců do suti, na bednění m2 545,00 100,00 54 500,00
23 765321840 Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti m2 545,00 10,00 5 450,00
24 765328811 Demontáž hřebenů a nároží AZC, kryt. hladká, suť m 59,94 50,00 2 997,00

59,94
25 765328840 Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do suti m 59,94 10,00 599,40
26 76532VL Demontáž střešních výlezů 500/500 mm ks 18,00 250,00 4 500,00

krokve 100/140 odhad 15%:90,0*0,10*0,14*1,08

545,00*0,025

krokve 100/140 odhad 15%:90,0*0,10*0,14

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební práce

575,0*2

21,76+17,99+15,54+21,76+9,30+4,80+11,20

35/K:88,0

11,30*4

36/K:8,0*0,50

krokve 100/140 odhad 15%:90,0

krokve 100/140 odhad 15%:90,0

15,54*0,35*2

0,30*19*2

545,0*0,025*1,08

15,54+11,10*4
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební práce

27 765799312 Montáž fólie na bednění přibitím podstřešní difúzní fólie 
vč.dodání m2 545,00 80,00 43 600,00

28 765799315 Příplatek za sklon od 30° do 45° m2 545,00 10,00 5 450,00
29 7657993VL Ukončení difúzní fólie okapničkou vč.dodání m 86,38 20,00 1 727,60
30 765322121 Krytina eternit DACORA,jednoduché na bednění česká 

šablona m2 545,00 550,00 299 750,00
31 765322290 Příplatek za sklon přes 30 do 45° m2 545,00 10,00 5 450,00
32 7653319VL Příplatek za atyp provedení hřebene-eternit Dacora vč.fólie

m 31,08 100,00 3 108,00

31,08
33 765331661 Větrací profil úhlový 50/70 mm-ukončení hřebene m 31,08 50,00 1 554,00

31,08
34 765321531 Založení okapu šablony + obdélníky m 86,38 150,00 12 957,00

86,38
35 765799VL Montáž bezpečnostn.střešních háků u hřebene vč.dodání

kus 3,00 400,00 1 200,00
36 765331662 Větrací mřížka univerzální-okraj střechy m 86,38 100,00 8 638,00

86,38
37 765322715 Výlez na střechu, 50/50, s povrchovou úpravou kus 4,00 2 500,00 10 000,00
38 76532-1VL D+M kovových zesílených úchytů sněh.zábran nosnost 1 ks 5 

kN pro kulatinu prof.130 mm ks 99,00 300,00 29 700,00

99,00
39 76532-2VL D+M bezpečnostních háků pro skládanou krytinu únosnost 1 

ks 10 kN -dle PD a TN ks 50,00 300,00 15 000,00

50,00
40 998765103 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 7,62 1 000,00 7 615,28

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 513 796,28
Díl: M21 Elektromontáže
41 210200-VL Demontáž hromosvodu na střešním plášti m2 545,00 50,00 27 250,00
42 21020-1VL Hromosvod na střeš.plášti montáž-viz příloha vč. 

podpěr,vedení,svorek,revize soub 1,00 59 570,00 59 570,00

Celkem za M21 Elektromontáže 86 820,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
43 97901130 Montáž a demontáž shozu vč.pronájmu kus 4,00 5 000,00 20 000,00
44 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,92 20,00 418,49
45 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 606,81 10,00 6 068,09
46 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,92 20,00 418,49
47 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,85 20,00 836,98
48 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t 8,87 1 100,00 9 757,00
49 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,65 1 260,00 4 599,00

3,65
50 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 8,38 2 500,00 20 950,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63 048,04

3,27+0,38

15,54*2

15,54*2

(27,54+15,65)*2

(27,54+15,65)*2

37/K:99

38/K:50

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:

Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

388 350,46 81 553,60
15,00% 0,00 0,00

ZTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - VENKOVNÍ 
KANALIZACE

388 350,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

469 904,06CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZTI

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA469 904,06388 350,46ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY 
OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - VENKOVNÍ 
KANALIZACE

388 350,46 469 904,06

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - VENKOVNÍ 
KANALIZACE

14.6.2017

ing. V. Matyášková

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:
Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 350,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 388 350,46 21,00% 81 553,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 904,06

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ   SO 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 388 350,46

HSV - Práce a dodávky HSV 388 350,46

    1 - Zemní práce 240 340,56

    4 - Vodorovné konstrukce 9 732,80

    8 - Trubní vedení 113 063,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

    998 - Přesun hmot 214,10

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ   SO 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 388 350,46

D HSV Práce a dodávky HSV 388 350,46
D 1 Zemní práce 240 340,56

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 27,000 200,00 5 400,00
CS ÚRS 2017 
01

2 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 15,000 300,00 4 500,00
CS ÚRS 2017 
01

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,000 100,00 1 500,00
CS ÚRS 2017 
01

4 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 166,949 500,00 83 474,50
CS ÚRS 2017 
01

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 166,949 20,00 3 338,98
CS ÚRS 2017 
01

6 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,412 500,00 5 206,00
CS ÚRS 2017 
01

7 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 10,412 20,00 208,24
CS ÚRS 2017 
01

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 333,898 100,00 33 389,80
CS ÚRS 2017 
01

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 333,898 20,00 6 677,96
CS ÚRS 2017 
01

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 177,361 20,00 3 547,22
CS ÚRS 2017 
01

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 57,734 20,00 1 154,68
CS ÚRS 2017 
01

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 288,670 20,00 5 773,40
CS ÚRS 2017 
01

VV 57,734*5 'Přepočtené koeficientem množství 288,670

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 57,734 20,00 1 154,68
CS ÚRS 2017 
01

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,734 20,00 1 154,68
CS ÚRS 2017 
01

15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 92,374 240,00 22 169,76
CS ÚRS 2017 
01

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 119,627 250,00 29 906,75
CS ÚRS 2017 
01

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 41,711 250,00 10 427,75
CS ÚRS 2017 
01

18 M 583373440 štěrkopísek  (Hulín) frakce 0-32 t 88,984 240,00 21 356,16
CS ÚRS 2017 
01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 732,80

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,904 700,00 9 732,80
CS ÚRS 2017 
01

D 8 Trubní vedení 113 063,00

20 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 110

m 30,000 100,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

21 M 286113020 trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4 kus 30,000 100,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

22 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 125

m 38,000 100,00 3 800,00
CS ÚRS 2017 
01

23 M 286113070 trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4 kus 38,000 125,00 4 750,00
CS ÚRS 2017 
01

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 160

m 61,000 100,00 6 100,00
CS ÚRS 2017 
01

25 M 286113120 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4 kus 61,000 200,00 12 200,00
CS ÚRS 2017 
01

26 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

m 8,000 100,00 800,00
CS ÚRS 2017 
01

27 M 286113170 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4 kus 8,000 300,00 2 400,00
CS ÚRS 2017 
01

28 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 100

kus 17,000 50,00 850,00
CS ÚRS 2017 
01

29 M 286113500 koleno kanalizace plastové KGB 110x30° kus 1,000 50,00 50,00
CS ÚRS 2017 
01

30 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 110x45° kus 13,000 50,00 650,00
CS ÚRS 2017 
01

31 M 286156370 redukce nesouosá HTR, DN 110/50 kus 3,000 50,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

32 K 877265221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 dvouosé DN 100

kus 3,000 50,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

33 M 286113870 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45° kus 3,000 100,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

34 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 125

kus 17,000 100,00 1 700,00
CS ÚRS 2017 
01

35 M 286113540 koleno kanalizace plastové KGB 125x15° kus 1,000 50,00 50,00
CS ÚRS 2017 
01

36 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 10,000 50,00 500,00
CS ÚRS 2017 
01

37 M 286113570 koleno kanalizace plastové KGB 125x67° kus 4,000 50,00 200,00
CS ÚRS 2017 
01

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ   SO 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

38 M 286115020 redukce kanalizace plastová KGR 125/110 kus 2,000 50,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

39 M 562311610
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600/2 
DN 125

kus 4,000 1 500,00 6 000,00
CS ÚRS 2017 
01

40 K 877275221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 dvouosé DN 125

kus 4,000 100,00 400,00
CS ÚRS 2017 
01

41 M 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/45°, 125/125/45° kus 4,000 150,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

42 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 150

kus 4,000 100,00 400,00
CS ÚRS 2017 
01

43 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 4,000 100,00 400,00
CS ÚRS 2017 
01

44 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 dvouosé DN 150

kus 3,000 100,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

45 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/110/45° kus 1,000 150,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

46 M 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45° kus 2,000 150,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

47 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 jednoosé DN 200

kus 2,000 100,00 200,00
CS ÚRS 2017 
01

48 M 286115080 redukce kanalizace plastová KGR 200/160 kus 2,000 150,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

49 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 dvouosé DN 200

kus 1,000 100,00 100,00
CS ÚRS 2017 
01

50 M 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45° kus 1,000 300,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

51 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 68,000 10,00 680,00
CS ÚRS 2017 
01

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 69,000 10,00 690,00
CS ÚRS 2017 
01

53 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 1 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

54 K 894811231
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 860 do 1230 mm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00
CS ÚRS 2017 
01

55 K 894811233
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 1360 do 1730 mm

kus 2,000 6 000,00 12 000,00
CS ÚRS 2017 
01

56 K 894811235
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 1860 do 2230 mm

kus 1,000 7 500,00 7 500,00
CS ÚRS 2017 
01

57 K 894812318
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru 
X

kus 1,000 7 500,00 7 500,00
CS ÚRS 2017 
01

58 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1000 mm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00
CS ÚRS 2017 
01

59 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové 
roury

kus 1,000 50,00 50,00
CS ÚRS 2017 
01

60 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s 
teleskopickým adaptérem

kus 1,000 7 500,00 7 500,00
CS ÚRS 2017 
01

61 K 899623p.c.
Obetonování odvodňovacích žlabů betonem prostým tř. C 30/37 v 
otevřeném výkopu

m3 2,380 3 600,00 8 568,00

62 K 899643p.c. Bednění pro obetonování odvodňovacích žlabů otevřený výkop m2 9,500 250,00 2 375,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 000,00

63 K 935932p.c.
Odvodňovací monolitický betonový žlab staveb.š.150mm a dl.2,5m vč. roštu 
pro zatížení C250 a odtoku DN100

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

64 K 935933p.c.
Odvodňovací monolitický betonový žlab staveb.š.150mm a dl.3,5m vč. roštu 
pro zatížení C250 a odtoku DN100

kus 2,000 10 000,00 20 000,00

D 998 Přesun hmot 214,10

65 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 0,381 100,00 38,10
CS ÚRS 2017 
01

66 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,760 100,00 176,00
CS ÚRS 2017 
01
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:

Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

9 776,25 2 053,01
15,00% 0,00 0,00

ZTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - PŘÍPOJKA 
KANALIZACE

9 776,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

11 829,26CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZTI

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA11 829,269 776,25ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY 
OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - PŘÍPOJKA 
KANALIZACE

9 776,25 11 829,26

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ - SO 03 - PŘÍPOJKA 
KANALIZACE

14.6.2017

ing. V. Matyášková

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: IČ:
Město Vítkov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
ing. V. Matyášková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 776,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 776,25 21,00% 2 053,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 829,26

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ    SO 03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 776,25

HSV - Práce a dodávky HSV 9 776,25

    1 - Zemní práce 3 505,05

    4 - Vodorovné konstrukce 105,00

    8 - Trubní vedení 6 165,00

    998 - Přesun hmot 1,20

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ    SO 03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum: 14.6.2017

Zadavatel: Město Vítkov Projektant: ing. V. Matyášková
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 776,25

D HSV Práce a dodávky HSV 9 776,25
D 1 Zemní práce 3 505,05

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,500 200,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

2 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 1,500 300,00 450,00
CS ÚRS 2017 
01

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,500 100,00 150,00
CS ÚRS 2017 
01

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,025 500,00 1 012,50
CS ÚRS 2017 
01

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2,025 20,00 40,50
CS ÚRS 2017 
01

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 4,050 100,00 405,00
CS ÚRS 2017 
01

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 4,050 20,00 81,00
CS ÚRS 2017 
01

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,025 20,00 40,50
CS ÚRS 2017 
01

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,600 20,00 12,00
CS ÚRS 2017 
01

10 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3,000 20,00 60,00
CS ÚRS 2017 
01

VV 0,6*5 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,600 20,00 12,00
CS ÚRS 2017 
01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,600 20,00 12,00
CS ÚRS 2017 
01

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,960 240,00 230,40
CS ÚRS 2017 
01

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,425 250,00 356,25
CS ÚRS 2017 
01

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,450 250,00 112,50
CS ÚRS 2017 
01

16 M 583373440 štěrkopísek  (Hulín) frakce 0-32 t 0,960 240,00 230,40
CS ÚRS 2017 
01

D 4 Vodorovné konstrukce 105,00

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,150 700,00 105,00
CS ÚRS 2017 
01

D 8 Trubní vedení 6 165,00

18 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

m 1,500 200,00 300,00
CS ÚRS 2017 
01

19 M 286113170 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4 kus 2,000 300,00 600,00
CS ÚRS 2017 
01

20 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 
2000 dvouosé DN 200

kus 1,000 250,00 250,00
CS ÚRS 2017 
01

21 M 286174060 odbočka sedlová DN 300/200 kus 1,000 3 000,00 3 000,00
CS ÚRS 2017 
01

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1,500 10,00 15,00
CS ÚRS 2017 
01

23 K 8923591p.c. Napojení přípojky na stávající stoku kus 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 1 000,00 1 000,00
CS ÚRS 2017 
01

D 998 Přesun hmot 1,20

25 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,012 100,00 1,20
CS ÚRS 2017 
01

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ    SO 03 - PŘÍPOJKA KANALIZACE
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STA
ING
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OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizaceJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO03 Venkovní úpravy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 005 419 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 10 287 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 015 707 Zařízení staveniště 10 157

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 015 707 Ostatní náklady neuvedené 0
1 025 864 Ostatní náklady celkem 10 157

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Věra Matyášková
ing.Věra Matyášková
Město Vítkov

ZRN+ost.náklady+HZS

1 025 864 Kč

215 431 Kč

0 Kč

0 Kč

1 241 296 Kč
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet : 1
SO03 Venkovní úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 124 034 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 38 915 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 11 028 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 20 725 0 0 0 0
5 Komunikace 131 077 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 901 0 0 0 0
872 Kanalizační přípojka 9 776 0 0 0 0
876 Venkovní kanalizce 388 350 0 0 0 0
90 Oplocení 44 924 0 0 0 0
91 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci 21 897 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 50 578 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 37 062 0 0 0 0
OST Ostatní 7 000 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 8 287 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 2 000 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 153 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 005 419 10 287 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 015 707 0
Oborová přirážka 1 015 707 0
Přesun stavebních kapacit 1 015 707 0
Mimostaveništní doprava 1 015 707 0
Zařízení staveniště 1,0 1 015 707 10 157
Provoz investora 1 015 707 0
Kompletační činnost (IČD) 1 015 707 0
Rezerva rozpočtu 1 015 707 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

10 157
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 110002200 Vytýčení ploch kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
2 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 48,20 50,00 2 410,00

48,20
3 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 143,80 50,00 7 190,00

111,40

32,40
4 113107112 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 192,00 50,00 9 600,00

111,40

32,40

48,20
5 113202111 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18,80 100,00 1 880,00

18,80
6 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 40,75 50,00 2 037,50

40,75
7 122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 38,30 250,00 9 574,58

5,09

12,60

12,20

4,82

2,24

1,35
8 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 19,15 20,00 383,00

19,15
9 131201101 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 15,75 250,00 3 937,50

15,75
10 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 7,88 20,00 157,50

7,88
11 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 12,06 250,00 3 013,75

8,62

1,27

2,17
12 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 6,03 20,00 120,55

6,03
13 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 200,37 50,00 10 018,25

21,56

170,81

8,00
14 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 500 m m3 81,98 250,00 20 494,53

77,50

4,48
15 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 66,11 20,00 1 322,20

66,11
16 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 66,11 20,00 1 322,20

66,11
17 171201211 Skládkovné zemina t 105,78 240,00 25 386,24

105,78
18 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 162,00 50,00 8 100,00
19 184201111 Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině kus 2,00 1 000,00 2 000,00
20 184202111 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m vč.dodání kůlu

kus 2,00 250,00 500,00

pro otáčení:32,40

pochůzí dlažba:50,40+61,0

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

beton.dlažba 3030  cm:48,20

pochůzí:50,40+61,0

áklad pod jedn.VZT:3,50*3,0*1,50*0,5

obrubníky:(13,75+5,45+31,65+5,30+9,10+6,60)*0,30*0,40

pro otáčení:32,40

beton.dlažba 30/30:48,20

5,45+5,30+8,05

31,65+9,10

okapový chodník:40,69*0,50*0,25

pojízdná zzámk.dlažbba:50,40*0,25

pochůzí zámk.dlažba:61,0*0,20

pochůzí beton.dlažba 30/30:48,20*0,10

beton.chodník 50/50:11,21*0,20

terréní schody:1,50*2,0*0,45

38,30*0,5

základ pod jedn.VZT:3,50*3,0*1,50

základ pod jedn.VZT:1,15*0,55*1,0*2

terréní schody:2,0*(0,40*1,20+0,40*0,85)+2,0*0,60*0,44

12,055*0,5

obrubníky:(13,75+5,45+31,65+5,30+9,10+6,60)*0,30

topný kanál:10,0*2,50*2,50+3,0*2,0*2,50

jednotka VZT:2,53*1,18*1,50

plochy:50,40+61,0+48,20+11,21

terréní schody:2,0*4,0

38,30+12,06+15,75

38,30+12,06+15,75

(38,30+12,06+15,75)*1,6
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

21 181050010 Terénní modelace m2 162,00 50,00 8 100,00

162,00
22 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 4,86 100,00 486,00

4,86
23 02656003 Strom listnatý, vysokokmen do v 2 m kus 2,00 2 000,00 4 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 124 033,79
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
24 271571112 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 2,60 800,00 2 081,20

1,73

0,87
25 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 7,99 3 600,00 28 764,36

1,31

2,01

3,43

1,24
26 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 26,90 200,00 5 379,50

2,04

7,91

13,43

3,52
27 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 26,90 100,00 2 689,75

2,04

7,91

13,43

3,52

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 38 914,81
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
28 311321211 Železobeton nadzákladových zdí C 12/15 (B 12,5) m3 1,69 3 600,00 6 075,00

1,69
29 311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 6,25 200,00 1 250,00

6,25
30 311351102 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 6,25 200,00 1 250,00

6,25
31 311351131 Bednění nadzákladových zdí zabudované m2 6,25 200,00 1 250,00

6,25
32 311361921 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,03 20 100,00 603,00

0,03
33 953981103 Kotvení stěn VZT jednotky ke stávající stěně topného kanálu

kus 6,00 100,00 600,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 028,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
34 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí 

materiál prkna m2 3,72 400,00 1 486,80

3,72
35 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3,72 100,00 371,70

3,72
36 434311116 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 m 12,00 500,00 6 000,00

12,00
37 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 22,71 500,00 11 356,00

17,20

5,51

162,0*0,03

jednotka VZT:2,53*1,18*0,58

21+92+49

terréní schody:1,50*2,0*0,15+2,0*0,70*0,30

pod jednotku VZT:1,15*0,55*1,0*2*1,035

terréní nschody:2,0*(0,40*0,87+0,40*0,68)

pod jedn.VZT:(1,15+0,55)*2*0,30*2

(3,33+0,38*2)*0,40*0,55+0,80*0,40*1,55+0,75*0,40*2,05

(2,70+0,80)*0,40*2,45

(3,30+0,78*2+0,38*2)*0,55+(0,80+0,40+0,75+0,80+0,30)*1,58

(2,65+0,80+0,80+2,30)*2,05

terréní schody:2,0*0,44*2*2

pod jedn.VZT:(1,15+0,55)*2*0,30*2

(3,30+0,78*2+0,38*2)*0,55+(0,80+0,40+0,75+0,80+0,30)*1,58

(2,65+0,80+0,80+2,30)*2,05

terréní schody:2,0*0,44*2*2

zaslepení top. kanálu:2,70*0,25*2,50

zaslepení top. kanálu:2,50*2,50

zaslepení top. kanálu:2,50*2,50

zaslepení top. kanálu:2,50*2,50

zaslepení top. kanálu:2,70*2,50*4,44*0,001

pod jedn.VZT boky desky:(3,33+1,98)*2*0,35

pod jedn.VZT boky desky:(3,33+1,98)*2*0,35

terréní schody:2,00*6

vnější stupně-ochrana při 
stavbě:(0,17+0,34)*2,40+(0,17+0,30)*2,00*(3+6+8)

terréní schody:2,0*(0,159+0,30)*6
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

38 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 22,71 50,00 1 135,60

17,20

5,51
39 625990001 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 20 mm m2 1,50 250,00 375,00

1,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 20 725,10
Díl: 5 Komunikace
40 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 203,21 150,00 30 481,50

111,40

32,40

48,20

11,21
41 564751114 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm m2 82,80 150,00 12 420,00

50,40

32,40
42 596215020 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 61,00 268,00 16 348,00

61,00
43 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 82,80 268,00 22 190,40

82,80
44 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 48,20 250,00 12 050,00

48,20
45 59245020 Dlažba zámková  20x16,5x6 cm přírodní m2 62,22 200,00 12 444,00

62,22
46 59245030 Dlažba zámková  20x16,5x8 cm přírodní m2 51,41 250,00 12 852,00

51,41
47 59245316 Dlaždice betonová 30x30x4,5 -vzhled jako původní m2 49,16 250,00 12 291,00

49,16

Celkem za 5 Komunikace 131 076,90
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
48 631315611 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 m3 1,44 3 600,00 5 180,40

0,99

0,45
49 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25  (B 25) m3 2,16 3 600,00 7 771,32

1,32

0,84
50 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 

síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm t 0,09 20 000,00 1 742,00

0,04

0,04
51 632921913 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2 20,35 500,00 10 172,50

20,35
52 632921929 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 40,69 50,00 2 034,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 900,72
Díl: 872 Kanalizační přípojka
53 872-1 Kanalizační přípojka-viz přiloha soub 1,00 9 776,00 9 776,00

Celkem za 872 Kanalizační přípojka 9 776,00
Díl: 876 Venkovní kanalizce
54 876-1 Venkovní kanalizace-viz příloha soub 1,00 388 350,00 388 350,00

Celkem za 876 Venkovní kanalizce 388 350,00
Díl: 90 Oplocení
55 90010VL D+M+demontáž dočasného oplocení z drát. pletiva vč.1 ks 

vrat dl.4,80m+1 odnímatelný kus 3,0m m 90,30 497,50 44 924,25

terréní schody:2,0*(0,159+0,30)*6

terréní schody-budova:1,50

vnější stupně:(0,17+0,34)*2,40+(0,17+0,30)*2,00*(3+6+8)

terréní schody:2,80*2,0*0,15

pochůzí dlažba:50,40+61,0

pro otáčení:32,40

pochůzí beton.dl.30/30:48,20

beton.chodník 50/50:11,21

pojízdná zámk.dl.:50,40

pro otáčení:32,40

pochůzí:61,0

pojízdná+pro otáčení:50,40+32,40

stropo jednotky VZT:3,33*1,98*3,301*2*0,001

terréní schody:3,30*2,0*2*3,301*0,001

okap.chodník:40,69*0,50

pochůzí 30/30:48,20

pochůzí:61,0*1,02

pojízdn:50,40*1,02

pochůzí 30/30:48,20*1,02

strop jedn.VZT:3,33*1,98*0,15

terréní schody:2,0*1,50*0,15

strop jedn.VZT:3,33*1,98*0,20
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

Celkem za 90 Oplocení 44 924,25
Díl: 91 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci
56 916531111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry m 46,05 125,00 5 756,25

46,05
57 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 14,65 125,00 1 831,25

14,65
58 917862111 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 19,20 200,00 3 840,00

19,20
59 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 0,59 3 600,00 2 113,92

0,26

0,32
60 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm kus 65,90 90,00 5 931,23

19,39

46,51
61 59217460 Obrubník silniční   100x15x25cm kus 19,39 125,00 2 424,00

19,39

Celkem za 91 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci 21 896,65
Díl: 96 Bourání konstrukcí
62 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 36,00 200,00 7 200,00

36,00
63 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 11,60 2 400,00 27 849,60

11,60
64 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 6,20 2 400,00 14 880,00

6,20
65 979054451 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 32,40 20,00 648,00

32,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 50 577,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 185,31 200,00 37 062,21

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 37 062,21
Díl: OST Ostatní
67 OST-02 Geodetické zaměření ploch kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
68 OST-03 Dokumentace skutečného provedení ploch kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za OST Ostatní 7 000,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
69 711482001 Nopová fólie, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie 

nopové a spojovacích prvků m2 7,13 250,00 1 782,50

6,25

0,88
70 711140016 Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modifikovaný pás m2 12,27 250,00 3 068,35

6,59

5,68
71 711150016 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modifik.živ.pás s vložkou  skel.tkan m2 7,13 250,00 1 782,50

6,25

0,88
72 711210010 Nátěr hydroizolační odolný proti UV záření m2 6,59 250,00 1 648,35

6,59
73 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01 1 000,00 5,78

Celkem za 711 Izolace proti vodě 8 287,48

pro otáčení:32,40

pochůzí pl.+beton.pl:31,65+5,30+9,10

pochůzí dl.,pl.otáčení:6,6+8,05

poojízdná+pochůzí dl.:13,75+5,45

pojízdná dl.:6,60*0,20*0,20

pro otáčení:8,08*0,20*0,20

poojízdná+pochůzí dl.:(13,75+5,45)*1,01

pochůzí pl.+beton.pl:(31,65+5,30+9,10)*1,01

poojízdná+pochůzí dl.:(13,75+5,45)*1,01

rušený kanál:(3,0+4,0)*2+17,0+(5,50-3,00)*2

topný 
kanál+šachta:2,10*1,0*2,30+4,0*0,50*2,30+(1,0+1,10)*2*0,20*2,30+1,
10*1,10*0,20

topný kanál:10,0*2,50*0,20+3,0*2,0*0,20

zaslepení top. kanálu:2,50*2,50

terréní schody:2,00*0,44

strop pod jedn.VZTj:3,33*1,98

zaslepení top. kanálu:2,50*2,50

terréní schody:0,44*2,00

strop pod jedn.VZTj:3,33*1,98

terréní schody:2,84*2,0
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
74 767-1odk 34/Z D+M zábradlí vnější u terénních schodů,Pz, 

komplet.provedení -dle PD a TZ m 2,00 1 000,00 2 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
75 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 122,57 20,00 2 451,40
76 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 103,13 10,00 11 031,30

1 103,13
77 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 122,57 630,00 77 219,10
78 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 122,57 20,00 2 451,40

122,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 153,20

122,57*9

89,45-32,40*0,225+40,41
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Převzetí staveni�těZa�ízení staveni�těSO 001 Stavební œpravy
Etapa 1 Stavební úpravy 1.etapa

1 Zemní práce

2 Svislé a kompletní konstrukce

3 Vodorovné konstrukce

4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 Povlakové krytiny

8 Izolace tepelné

9 Konstrukce tesařské

10 Konstrukce klempířské

11 Konstrukce truhlářské

12 Dokončovací práce - obklady keramické

13 Dokončovací práce - nátěry

Etapa 2 Stavební úpravy 2.etapa

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Upravy povrchů vnitřní

6 Úpravy povrchů vnější

7 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Výplně otvorů

9 Trubní vedení

10 Lešení a stavební výtahy

11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

12 Bourání konstrukcí

13 Izolace proti vodě

14 Izolace tepelné

15 Izolace akustické a protiotřesové

16 Zdravotechnická instalace

17 Větrání

18 Ústřední vytápění

19 Konstrukce tesařské

21 Konstrukce sádrokartonové

22 Konstrukce klempířské

23 Krytiny tvrdé

24 Konstrukce truhlářské

25 Konstrukce zámečnické

26 Podlahy z dlaždic a obklady

27 Podlahy teracové

28 Podlahy povlakové

29 Podlahy ze syntetických hmot

30 Obklady keramické

31 Nátěry

32 Malby

33 Zasklívání

34 Vnitřní vybavení

35 Kinotechnika

36 Elektromontáže

37 Montáže vzduchotechnických zařízení

38 Poplachovéa zabezpečovací systémy

39 Montáže měřících a regulačních zařízeníSO 002 Oprava sřechy
1 Živičné krytiny

2 Konstrukce tesařské

3 Konstrukce klempířské

4 Krytiny tvrdé

5 ElektromontážeSO 003 Venkovní œpravy
1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

6 Podlahy a podlahové konstrukce

7 Kanalizační přípojka

8 Venkovní kanalizce

9 Oplocení

10 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci

11 Bourání konstrukcí

12 Izolace proti vodě

13 Konstrukce zámečnickéPředÆní díla

prosinec 17 leden 18 únor 18
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