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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 BrnoSídlo:

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským - vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

480 35 599IČ:
DIČ: CZ 480 35 599

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Mgr.Milanem Lúčkou starostou města

00284891

CZ699001 303

1.2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním

technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh,

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí

zmocněni jednat za:

Jaroslav Slováček - hlavní stavbyvedoucí

Ing. Stanislav Bohůn - stavbyvedoucí

zhotovitele:

objednatele: - Ing. Martina Janíkové, pověřená vedením odboru laÚ
- Mgr. Pavla Hlavatá

(dále jen jako „technický dozor objednatele11 nebo ,,TDO“)

1.4 Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy
s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017

ul. Žižkova, ul. Měšťanská - vnitroblok 32, 36, ul. Za Dráhou

Stavba:

Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.



1Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017“, v rozsahu, jenž

je specifikován zákresem do mapy, oceněným výkazem výměr a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky

staveniště a popisem, který je uveden ve výzvě. Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla

sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů

orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených

v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které

nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí

a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím

ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.2

3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat

na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou

kvalifikovány jako vady a nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat

platným českým normám a předpisům.

3.4

Předmětem zakázky „Hodonín - oprava živičných krytů MK 2017" je rekonstrukce živičného krytu MK Žižkova,3.5

vnitrobloku 32, 36 ul. Měšťanská, rekonstrukce živičného krytu MK Za Dráhou a ošetření spár.

V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené

specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se

zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně

formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných

položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního

výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

3.6

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:4.1.

do 7 dnů od předání staveniště

do 30 dnů od zahájení prací

do 7 dnů od ukončení prací

zahájení prací:

ukončení prací:

termín předání díla:

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

. vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez
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nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle či. 8 a 9 smlouvy

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

• staveniště,

6. CENA ZA DÍLO

Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci eAukčního řízení k zadání veřejné

zakázky s názvem „HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2017“ a zaprozpracované do položkového rozpočtu

(oceněného Výkazu výměr) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne 18.9.2017

a je cenou maximální.

6.1.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

4 978 888,- Kč bez DPH

1 045 566,- Kč DPH 21%

6 024 454,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy

je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady

potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému

a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení,

provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč.

DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou použity

výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani

z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění

příjemce - město Hodonín."

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.7.1.

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek,

odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.2.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového

dokladu objednateli.

7.3.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstraněni poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.4.

Faktury budou zasílány na adresu objednatele:7.5.

město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Národní tř. č. 25, 695 35 Hodonín
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8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péči v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského

zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem

183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o

jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.1.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitostí vyhlášky

č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména

se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace,

povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své

stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí

být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.2.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený

autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do

3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku

uvědomí písemně objednatele.

8.5.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních

orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor

je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta

konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením

zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu

technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.

8.7.

Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí

zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich

odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto

ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.8.

Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však

oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný

na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.9.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout

určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
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8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Rozsah pracíICONázev

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání

a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních

stran.

9.1.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS

a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZSje majetkem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby

nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.4.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.5.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit

staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový

záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.7.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající

ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá

za škodu vzniklou objednateli.

9.8.
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110. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště10.1.

v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního

klidu v době do 8:00 do 20:00.

Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.10.2.

Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.10.3.

1 1 . ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise11.1.

se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně

zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně

požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani11.2.

ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit

ve stanovených lhůtách.

1 1 .3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. REKLAMACE

Postup při reklamaci:

• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:

• datum prohlídky
• datum zjištění vady

• rozsah vady či poškození díla

• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

12.1.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného

díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení

písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení

reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn

definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,12.2.

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající12.3.

z vady nebo neúplnosti projektu.
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13. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.13.1.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději13.2.

do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou

dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo

záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem

nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje

seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání

díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo

záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo

jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. SMLUVNÍ POKUTA

V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši14.1.

5 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1%

z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli14.3.

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání14.4.

a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční14.5.

době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných14.6.

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou

jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí14.7.

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností

zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000, -Kč za každé

jednotlivé porušení.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty,14.8.

pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit14.9.

smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
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1Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona14.11.

č. 235/2004 Sb. bude hodnota plněni odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle

§ 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.)14.12.

tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou

škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. JINÁ UJEDNÁNÍ

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací,15.1.

zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí

na svůj náklad.

Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních

povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,

změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání

veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou,

je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených

v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena

přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno,

že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné

náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

15.2.

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
• Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany.

Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejněním v Regitru smluv15.5.

vedeném Ministerstevem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.15.6.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly15.7.

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy

a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných

obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora

uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

V případě neschválení přesunu finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem15.8.

„Hodonín - oprava živičných krytů MK 2017“ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn odstoupit

od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.15.9.
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16. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů
uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Příloha smlouvy o dílo: Příloha č. 1_POLOŽKOVÝ ROZPOČET.

VHodonínědne V Hodoníně dne
12-10- 2017

Objednatel Zhotovitel

©
staveSinf s.r.ft.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
jahodová 60, 620 00 Brno

1Č: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 8032

Razítko: Razítko:

Podpis:

Město

PJ hodonín
�5*' - 38-

Mgr. Milan Lúčka

starosta města

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
výrobně - technický ředitel
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„Hodonín - opravy živičných krytů MK 2017"

Rekapitulace stavebních objektů

Cena za objekt bez DPH v KčNázev objektu

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Žižkova 2 576 119 Kč

1 611 348 KčHodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za Dráhou

372 421 KčMěšťanská - údržba zpevněných ploch vnitrobloku 32, 36

342 000 KčOšetření spár - 2000 bm

77 000 KčVedlejší a ostatní náklady

4 978 888 KčCena celkem bez DPH:

1 045 566 KčDPH 21%:
6 024 454 KčCena celkem vč. DPH 21%:

SmETEISKY
Dopravní sK, MORAV*

/ j* Áteítové 820 06 Brm
/ !C; 48G3559S, . DIČ; C248Ď3S689opsaný u soudu v českých Budějovicích

om e, vteafes mé *w"'n



I

1v

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Zižkova

Město HodonínInvestor:

Cena | Celkem3/íi»ívfn[ m.j. ITextPoložka

t Zemni prát*

I 1131 54364 Frézováni živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1 0000 m2 s překážkami v trase

2 13220110! Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

234 646,20

I 257,12

Zemni práce Celkem : 235 90331

76,00

582,00

3 087,45 M2

2,16 M3

5 Komunikace

3 573231 1 1 1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

4 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř 1 tl 50 mm 5 přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

5 577123121 V Vyrovnáni povrchu dosavadních krytá asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm

6 599141111 Vyplněni spár živičnou zálivkou

111 148,20

886 098,15

565 003,35

50 373,00

I 612 622.70

6 174,90 M2

3 087,45 M2

3 087,45 M2

579,00 M

18,00

287,00

183,00

87,00

Komunikace Celkem :

9 Ostatní konstrukce a práce

7 9151 1 1 1 1 1 Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bilou barvou dělící ěáry souvislé

8 915131 1! 1 Vodorovné dopravní značení bilou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly

9 915611 li i Předznačení vodorovného liniového značení

10 915621111

II 916131113

12 919731112

13 919735112

14 938909331

15 997211511

16 997211519

17 997221845

i 8 998225111

19 d+m

21 VRN

18 200,00

6 533,00

2 600,00

188,00

5 796,00

70 638,00

46 320,00

12 349,80

37 306,28

27 979,71

75 778,37

67 034,71

307 870,00

48 999,00

727 592,87

650,00 M

47,00 M2

650,00 M

47,00 M2

18,00 M

579,00 M

579,00 M

3 087,45 M2

582,91 T

6 994,93 T

582,91 T

582,91 T

10,00 ks

1,00 kpi

Ostatní konstrukte a práce Celkem :

28,00

139,00

4,00

4,00Předznačení vodorovného plošného značeni

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 1 50 mm

Řezáni slávajíciho živičného krytu hl do i 00 mm

Čišténí vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do i km

Příplatek ZKD 1 kin u vodorovné dopravy suti

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Vybouráni a osazeni nové UV vč přípojky do kanalizace

Přechodné dopravní značeni

322,00

122,00

S0.00

4,00

64,00

4,00

130,00

1 15,00

30 787,00

48 999,00

2 576 119 KčCelková cena bez DPH:DPH celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM
3 117 104 KčCelková cena s DPH:21.00 540 985 Kč



�Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Za Dráhou

Wl Investor:

' I Patoíka

Město Hodonín

\r*xt \ Mnaístvi | m.j. | Cena \ Celkem

1 /erani pria

1 U3 1 54224 f rézování živičného krytu tl 70 mm pruh S i m pí do 1 000 m2 bez překážek v trase

2 1 13201 1 IT Vytrhání štěrbinového žlabu, vi přídlažby

3 1 3220 i 20 J Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř 3 objemu do 100 m3

4 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

2 600,00 m2

5,60 m

18,00 m3

18,00 m3

64,00

210,00

451,00

166 400,00

1 176,00

8 118,00

252,00

17594480

14,00

Zemni práce Celkem :

9 Ostatní konstrukce a práce

5 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

6 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km

312,00 t

2 808,00 t

Ostatní konstrukcí a práce Celkem :

64,00 19 968,00

1 1 232,00

3 1 200,00

4,00

1 Zemni práce

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř I až4

8 1 7 1 20 1101 Uložení sypaniny do násypů nezhulněných

9 i 7 1 20 1 2 1 1 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

i 8,00 m3

18,00 m3

32,40 t

148,00 2 664,00

252,00

3 564,00

6480,00

14,00

110,00

Zemití práce Celkem :

9 Ostatní konstrukce a práce

10 99722 1 845 Poplatek za uloženi asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) 130,00

Ostatní konstrukce a práce Celkem ;

312,00 t 40 560,00

40 560,00

5 Komunikace

II 57321 1112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2

12 5 77 1231 1 1 Asfaltový beton vyrovnávka AC tl 30 mm 5 přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

2 600,00 m2

2 600,00 m2

2 600,00 m2

18,00 46 800,00

178,00 462 800,00

232,00 603 200,00

Komunikace Celkem : 1112 800,00

13 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

H8 Potrubí

14 89923 i 1 í 1 Výšková úprava uličního vstupu, mříže, vč nutné úpravy výšky prstenců 28,00 kus 4 900,00 137 200,00

Potrubí Celkem : 137200,08

S Ostatní teMiMrnta? a práce

15 919731 121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm

16 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

88,00

73,00

Ostatní konstrukte * práce C elkem :

75,00 m

75,00 m

6 600,00

5 475,00

12075,00flStSSPilIlli
5 Komunikace

*7.00

Komunikace Celkem ;

75,00 m 6 525,00

6525,00

17 599141 1 i 1 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

.na
9 Ostatní konstrukce * práci?

18 935114122 Štěrbinový odvodňovaci betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem

19 9389093 1 1 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

20 998225 1 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

27 930,00

10 400,00

50 232,00

88562,00

5,70 m

2 600,00 m2

436,80 t

4 900,00

4,00

1 15,00

Ostatní konstrukce a práce Celkem :

Odbytová cena bez DPH: 1 611 348,00Sazba DPH DPH celkem

STAVBA CELKEM
Odbytová cena s DPH:21,00 338 383,08 1 949 731,08

!



1Měšťanská - údržba zpevněných ploch vnitrobloku 32, 36

Město HodonínInvestor:

Mno%sni\ mj. | Cenu |1 Text- CelkemPoloika

I Zemni práce

113155123 Frézováni betonového krytu tl 50 mm pruh š I m pl do 500 rti2 bez překážek v trase 19 584.00

Zesmi práce Celkem ; - I9S84.M

64,00306,00 M21

tmě

HHBSH5 Komunikace

2 573231 111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

3 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. ltl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

4 572141 1 112 Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACOfABitl do 60 mm

11 016,00

92 106,00

115 668,00

218mw

612,00 M2

306,00 M2

306,00 M2

Komunikace Celkem :

18,00

301,00

378,00

9 Ostatní fcoBsfirota a prám

Chodník při vstupu do domu 36a, 36b - položení nové dlažby, doplněni konstrukční vrstvy, nové obruby
4 ? WĚĚ 1■r-

1 400,00

CHtatai konstrukce a práce Celkem :

25 200,0018,00 M25 637211112

—IB5 Komunikace

6 599141111 Vyplnéni spár živičnou zálivkou 1 218,00

1 218,00

87.0014,00 M

Komunikace Celkem :

9 Ostatní konstrukte a práce

7 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s bočni opérou do lože z betonu prostého

8 9I9721201T Geomříž pro vyztuženi asfaltového povrchu

322,00

1 19,00

122,00

8 050,00

36 414,00

1 708,00

1 120,00

1 224,00

3 030,91

2 273,18

6 156,54

10 377,32

16 275,00

21 000,00

107628,95

25,00 M

306,00 M2

14,00 M

14,00 M

306,00 M2

47,36 T

568,30 T

47,36 T

90,24 T

25,00 M2

1,00 kp!

9 919731112 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm

10 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu h! do 100 mm

1 1 93890933 1 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

12 9972 11511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

1 3 9972 11519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

14 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

15 9982251 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

16 4513151 36.v Podkladní nebo výpl/lová vrstva z betonu C 20/25 t! do 200 mm vč vybourání

17 VRN

80,00

4,00

64,00

4,00

130,00

115,00

651,00

21 000,00

Ostatní konstrukce a práce Celkem :

Přechodné dopravní značení

■■■■■■■■■■i

372 421 KiCelková cena bez DPH:Sazba DPH DPH celkem

STAVBA CELKEM
450 629 KřCelková cena s DPH:78 208 Kč21,00

nlKBSš mi



Ošetření spár - 2000 bm

Město HodonínInvestor.

Celkem jCenu |I Mrwjtfvf ( m.J, [|TextPolitika

5
l 58920 2 emocí M 93,00 182 000,00

KbmnnBoiee Celkem : 1*2 8M�0
VÝttS SPAŘ MOtHHKOVAWřM ASFALTEM

9 Oilslní koiranikce a práce (avpe)

2 9 1 9735 1 ! 2 Ae/ám stávaj ícího živičného krytu h3 do 1 00 mm 80.00 160 000,00

«sumi konfekce* práce Celkem:
Z WC.00 M

" m* ■ :■

342 BOT KřCelková cena bez DPH:OPIJ celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM
413 820 KíCelková cena í DPH:71 820 Ki21.00

mm
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� OVedlejší a ostatní náklady
x

Město HodonínInvestor:

-

A/woísftťl m.j. | Cena jT| Text iPolotka

Vedle#! náklady
21 000,00

14 000,00

14 000,00

21 000,00

14 000,00

14 000,00

1,00 soubor

1,00 soubor

1,00 soubor

Zařízeni staveništi

Koordinančni činnost

Zajištění BOZP na staveništi

Ostatní náklady

Průzkumné práce

Zajišténl zkoušek

Zeméméřičské práce při výstavbé - nivelace

1

2

3

7 000,00

7 000,00

14 000,00

VN* ON Celkem:

1,00 soubor

1,00 soubor

7 000,00

7 000,00

14 000,00

77 908,00

4

5

1,00 soubor6

77 000 KřCelková cena bez DPH:DPH celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM
93 170 Kř21,00

jjgjjgg
Celková cena s DPH:16 170 Kí


