

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Obec Sokolnice

se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice

IČ: 002 82 596

Zastoupené Mgr. Liborem Beránkem, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. účtu: 1343297349/0800

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Ind. David Darda, ředitel OZ MORAVA

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v **Hradci králové**, oddíl **B**, vložka **430**

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1080015329/0800

(dále také jen „zhotovitel“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **Parkovací místa v ulicích Podešvova a Topolka** zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „**Parkovací místa v ulicích Podešvova a Topolka**“ (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací k provádění stavby a s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh.
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.

- c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
 - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - k. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací.
 - l. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:
- Za objednatele: Mgr. Libor Beránek, tel: 515 553 849, mobil: 731 230 175, e-mail: starosta@sokolnice.cz
 Jiří Životský, tel: 515 553 833, mobil: 604 232 100, e-mail: mistostarosta@sokolnice.cz
 pověřená osoba – technický dozor objednatele
- Za zhotovitele: Jaroslav Čížek, tel: + 420 495 843 203, e-mail: jaroslav.cizek@msilnice.cz,
 výrobní náměstek
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvními stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je obec Sokolnice.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat na obecních komunikacích, kde se mohou pohybovat osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu zahájení.
2. Projektová dokumentace podle článku **II. odst. 2** této smlouvy byla zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný záznam.
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na případné objízdné trasy.
6. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění. Obě strany se dohodly, že dokončit dílo lze po částech, tedy po jednotlivých plochách, které budou po předání a převzetí dány do užívání veřejnosti. Náklady s tím spojené jsou součástí sjednané ceny.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikací významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků obce a může mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby či jejich jednotlivých částí na život obyvatel a návštěvníků obce. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby jednotlivé plochy byly zrekonstruovány v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném touto smlouvou.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **1 701 431,59 Kč (slovy: jeden milion sedm set jedna tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých padesát devět haléřů) bez DPH.**
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Právo na zaplacení ceny za dílo nebo ceny za část díla vzniká zásadně provedením díla nebo jeho dohodnuté části (komunikace) a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele a ceny rozpočtované v projektové dokumentaci, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.
 - b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.
15. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data dokončení díla, tzn. od data podpisu posledního předávacího protokolu.
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli.
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku.
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách subdodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny

příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezavazuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Uzemní finanční orgán popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

IX. Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, bylo-li jich užito.
3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
4. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
 - b. popis komunikace, která je předmětem předání a převzetí
 - c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
5. Obsahuje-li předávaná komunikace vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění komunikace nebo její částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
6. Objednatel má právo odmítnout převzetí kterékoliv plochy pro takové vady, které brání jejímu řádnému užívání nebo její užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá určitou část díla převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
7. Doba ode dne odmítnutí převzetí určité části díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu.
8. I v případě, že se na předávaném díle bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění úprav, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 3 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizenou komunikaci předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla (komunikace) bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamací). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 10 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny komunikace, jíž se neplnění podmínek týká. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu. V takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. v případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5%

- z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
- b. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu,
 - c. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 5. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody ve výši tyto smluvní pokuty přesahující.
 6. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla bez vad.

XIII. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to

objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
7. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí prvního staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla (poslední komunikace).
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
 - vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta
 - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.
- n. Rekonstruované komunikace jsou součástí dopravního systému města. Zhotovitel je povinen zabezpečit vstupy do okolních objektů, zabezpečit dopravu vozidel IZS (Integrovaný záchranný systém), či provoz zásobovacích vozidel v nejnutnějším rozsahu.
- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.


10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
3. Nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší sjednaná cena díla bez DPH.
4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce Sokolnice na 71. schůzi dne 19. 10. 2017, bod 09 Usnesení.
7. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.


V Rajhradcích dne 24. 10. 2017



Ing. David Darda
M – SILNICE a.s.
ředitel OZ MORAVA

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
☎ oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

V Sokolnicích dne 31. 10. 2017



Mgr. Libor Beránek
Obec Sokolnice
starosta

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

SOUPIS PRACÍ

Název stavby:
Objednatel:
Uchazeč:
IČ uchazeče:
DIČ uchazeče:

Parkovací stání v ulicích Podešvova a Topolka
Obec Sokolnice
M - SILNICE a.s.
42196868
CZ42196868

Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Podélná stání v ulici Podešvova	291 369,14	61 187,52	352 556,65
Kolmá stání v ulici Topolka	396 323,48	83 227,93	479 551,41
Kolmá stání v ulici Podešvova, lok. U Cukrovaru	428 394,38	89 962,82	518 357,20
Úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka	32 089,33	6 738,76	38 828,09
Rekonstrukce kolem bytových domů	553 255,26	116 183,61	669 438,87
Celkem za stavbu	1 701 431,59	357 300,63	2 058 732,22

V Rajhradcích, dne 15.8.2017


Ing. David Darda
ředitel OZ MORAVA
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice 530 03
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
☑️ oblasťní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

Výkaz výměr pro rozpočet

Podélná stání v ulici Podešvova

číslo pol.	kód položky	název položky	počet jednotek	cena	
				jednotková	celková
	<u>Díl 1:</u>	<u>Zemní práce</u>			
1	113 20 - 2111	Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých	82,90	26,98	2 236,64
2	122 20 - 1101	Odkopávky a prokopávky nezapaž. v hor. 3 do 100 m3	52,56	113,38	5 959,25
		odkopávky dle bilance zemních prací:	112,32		
		odpočet ruční výkop:	-59,76		
		celkem	52,56		
3	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost 30%	15,77	6,10	96,18
4	132 20 - 1111	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině 3 do 100 m2	0,80	189,43	151,54
		2,0 x 0,8 x 0,5 =			
5	132 20 - 1109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh v hor.3 (30%)	0,24	6,10	1,46
6	133 20 - 2012	Hloubení šachet rucním nebo pneu. náradím	59,76	311,58	18 620,02
		83,0 x 1,0 x 0,72 =			
7	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10000 m	113,12	147,99	16 740,63
		52,56+0,80+59,76 =			
8	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý 1 km	2 149,28	2,74	5 889,03
		19 x 113,12 =			
9	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	113,12	15,85	1 792,95
10	SPC	Poplatek za uložení na skládku	248,86	91,43	22 753,27
		113,12 x 2,2 t/m3 =			
11	174 10 - 0050	Zásyp jam, rýh, šachet štěrkodrtí vč. materiálu	0,80	177,97	142,38
12	181 10 - 1102	Úprava pláně v horn. 1 až 4 se zhutněním	220,76	13,51	2 982,47
		plocha dlažby: 48,0+108,0 + 5,0 =	161,00		
		rozšíření pláně: 83,0x0,72 =	59,76		
		celkem	220,76		
	Celkem:	Zemní práce			77 365,83

	<u>Díl 5:</u>	<u>Komunikace</u>			
13	564 24 - 1111	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tl. 150 mm (zemní plán) plocha dlažby: $48,0+108,0 + 5,0 =$ rozšíření vrstvy: $83,0 \times 0,57 =$ celkem	208,31 161,00 47,31	m2 m2 m2	78,72 16 398,16
14	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhutnění tl. 150 mm (zemní plán) plocha dlažby: $48,0+108,0 + 5,0 =$ rozšíření vrstvy: $83,0 \times 0,42 =$ celkem	208,31 195,86 161,00 34,86	m2 m2 m2 m2	99,90 19 566,41
15	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhutnění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $48,0+108,0 + 5,0 =$ rozšíření vrstvy: $83,0 \times 0,27 =$ celkem	195,86 183,41 161,00 22,41	m2 m2 m2 m2	99,90 18 322,66
16	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-32 po zhutnění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $48,0+108,0 + 5,0 =$ rozšíření vrstvy: $83,0 \times 0,12 =$ celkem	183,41 170,96 161,00 9,96	m2 m2 m2 m2	98,07 16 766,05
17	596 21 - 2232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm lože z	170,96	m2	227,58
18	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm šedá	161,00	m2	152,38
19	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná	156,00	m2	188,95
	Celkem:	Komunikace	5,00	m2	132 409,69
20	<u>Díl 91:</u>	<u>Doplňující práce na komunikaci</u>			
21	914 11 - 1111	Montáž svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	1	kus	199,92
22	914 51 - 1111	Montáž sloupku dopravních značek s bet. základem	1	kus	242,06
23	SPC	Svislá dopravní značka IP12	1	kus	1 084,91
24	SPC	Sloupek a patka dopravní značky	1	kus	1 219,00
	916 13 - 1213	Osazení obrubníku betonového s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $82,0+82,3+5,6 =$	169,90	m	49 055,23
25	SPC	Silniční obrubník ABO 100/15/25	82,0	m	76,43
26	SPC	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	82,3	m	65,46
27	SPC	Přechodový obrubník ABO 100/15/25 P (L)	5,6	m	222,71

28	SPC	Řezání obrubníků (odhad)	10	kus	60,95	609,50
29	SPC	Chránička kabelová pro telefon	2,5	m	53,09	132,73
	Celkem:	Doplňující práce na komunikaci				65 445,14
	<u>Díl 997:</u>	<u>Přesun sutě</u>				
30	997 21 - 1511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km				
31	997 21 - 1519	Obrubníky vč.lože: $82,9 \times 0,15 \times 0,4 \times 2,2 \text{ t/m}^3 =$ Příplatek za dopravu hmot za další km $19 \times 10,94 =$	10,94	t	13,19	144,30
32	997 21 - 1612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	207,86	t	2,74	569,54
33	997 22 - 1855	Poplatek za uložení suti na skládku (skládkovné)	10,94	t	180,05	1 969,75
	Celkem:	Přesun sutě			140,19	1 533,68
						4 217,26
	<u>Díl 998:</u>	<u>Přesun hmot</u>				
34	998 22 - 3011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	43,2	t	106,88	4 617,22
	Celkem:	Přesun hmot				4 617,22
	<u>VRN</u>	<u>Zařízení staveniště</u>				
35		Zařízení staveniště	1	kpt	7 314,00	7 314,00
	Celkem:	Zařízení staveniště				7 314,00
		Cena celkem bez DPH				291 369,14
		DPH 21				61 187,52
		Cena celkem včetně DPH				352 556,65

Výkaz výměr pro rozpočet

Kolmá stání v ulici Topolka

číslo pol.	kód položky	název položky	počet jednotek	cena	
				jednotková	celková
	<u>Díl 1:</u>	<u>Zemní práce</u>			
1	113 20 - 2111	Vytrhání obrub krajiníku obrubníku stojatých	64,30	26,98	1 734,81
2	122 20 - 1101	Odkopávky a prokopávky nezapaž. v hor. 3 do 100 m3	155,88	113,38	17 673,67
		odkopávky dle bilance zemních prací:	192,24		
		odpočet ruční výkop:	-36,36		
		celkem	155,88		
3	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost 30%	46,76	6,10	285,26
4	133 20 - 2012	Hloubení šachet ručním nebo pneum náradím	36,36	311,58	11 329,05
		(20,0+30,5) x 1,0 x 0,72 =			
5	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10000 m	192,24	147,99	28 449,60
		155,88+36,36 =			
6	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý 1 km	3 652,56	2,74	10 008,01
		19 x 192,24 =			
7	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	192,24	15,85	3 047,00
8	SPC	Poplatek za uložení na skládku	422,93	91,43	38 668,31
		192,24 x 2,2 t/m3 =			
9	181 10 - 1102	Úprava pláně v horn. 1 až 4 se zhutněním	312,86	13,51	4 226,74
		plocha dlažby: 267,0 + 9,5 =	276,50		
		rozšíření pláně: (20,0+30,5)x0,72 =	36,36		
		celkem	312,86		
	Celkem:	Zemní práce			115 422,46
	<u>Díl 5:</u>	<u>Komunikace</u>			
10	564 24 - 1111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tl. 150 mm (zemní pláně)	305,29	78,72	24 032,43
		plocha dlažby: 267,0 + 9,5 =	276,50		

11	564 84 - 1111	rozšíření vrstvy: $(20,0+30,5)\times 0,57 =$ celkem Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhuštění tl. 150 mm (zemní pláň) plocha dlažby: $267,0 + 9,5 =$ rozšíření vrstvy: $(20,0+30,5)\times 0,42 =$ celkem	28,79 305,29 297,71 276,50 21,21 297,71 290,14 276,50 13,64 290,14 282,56 276,50 6,06 282,56 276,50 267,00 9,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,90	29 741,23
12	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhuštění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $267,0 + 9,5 =$ rozšíření vrstvy: $(20,0+30,5)\times 0,27 =$ celkem	290,14 276,50 13,64 290,14 282,56 276,50 6,06 282,56 276,50 267,00 9,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,90	28 984,99
13	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-32 po zhuštění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $267,0 + 9,5 =$ rozšíření vrstvy: $(20,0+30,5)\times 0,12 =$ celkem	282,56 276,50 6,06 282,56 276,50 267,00 9,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	98,07	27 710,66
14	596 21 - 2232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm lože z	282,56	m2	227,58	62 925,87
15	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm šedá	276,50	m2	152,38	40 685,46
16	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná	267,00	m2	188,95	1 795,03
	Celkem:	Komunikace	9,50	m2		215 875,66
	<u>Díl 91:</u>	<u>Doplňující práce na komunikaci</u>				
17	914 11 - 1111	Montáž svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	2	kus	199,92	399,84
18	914 51 - 1111	Montáž sloupku dopravních značek s bet. základem	2	kus	242,06	484,12
19	916 13 - 1213	Osazení obrubníku betonového s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $67,0+59,5+1,0 =$	127,50	m	288,73	36 813,08
20	SPC	Silniční obrubník ABO 100/15/25	67,0	m	76,43	5 120,81
21	SPC	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	59,5	m	65,46	3 894,87
22	SPC	Přechodový obrubník ABO 100/15/25 P (L)	1	m	222,71	222,71
23	SPC	Řezání obrubníků (odhad)	10	kus	60,95	609,50
24	SPC	Přesun kovového zpomal. prahu (demonťáž+montáž)	1	kus	1 219,00	1 219,00
	Celkem:	Doplňující práce na komunikaci				48 763,93

25	<u>Díl 96:</u>	<u>Bourání konstrukcí</u>				
26	966 00 - 6132 966 00 - 6211 Celkem:	Odstranění dopr. značek se sloupky, s beton. patkami Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí Bourání konstrukcí	2,00 2,00	kus kus	200,77 34,55	401,54 69,10 470,64
27	<u>Díl 997:</u>	<u>Přesun sutě</u>				
28	997 21 - 1511 997 21 - 1519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km Obrubníky vč. lože: 64,3 x 0,15 x 0,4 x 2,2 t/m3 = Příplatek za dopravu hmot za další km 19 x 8,49 =	8,49	t	13,19	111,98
29	997 21 - 1612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	161,31	t	2,74	441,99
30	997 22 - 1855 Celkem:	Poplatek za uložení suti na skládku (skládkovné) Přesun sutě	8,49 8,49	t t	180,05 140,19	1 528,62 1 190,21 3 272,81
31	<u>Díl 998:</u>	<u>Přesun hmot</u>				
	998 22 - 3011 Celkem:	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Přesun hmot	48,69	t	106,88	5 203,99 5 203,99
32	<u>VRN</u>	<u>Zařízení staveniště</u>				
	Celkem:	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	1	kpt	7 314,00	7 314,00 7 314,00
		Cena celkem bez DPH				396 323,48
		DPH 21				83 227,93
		Cena celkem včetně DPH				479 551,41

Výkaz výměr pro rozpočet

Kolmá stání v ulici Podešvova, lokalita "U Cukrovaru"

číslo pol.	kód položky	název položky	počet jednotek	cena	
				jednotková	celková
	<u>Díl 1:</u>	<u>Zemní práce</u>			
1	113 20 - 2111	Vytrhání obrub krajniku obrubníku stojatých	61,10	26,98	1 648,48
2	122 20 - 1101	Odkopávky a prokopávky nezapaž. v hor. 3 do 100 m3 odkopávky dle bilance zemních prací: odpočet ruční výkop: celkem	159,84 203,04 -43,20 159,84	113,38	18 122,66
3	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost 30%	47,95	6,10	292,51
4	133 20 - 2012	Hloubení šachet ručním nebo pneum náradím $60,0 \times 1,0 \times 0,72 =$	43,20	311,58	13 460,26
5	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10000 m $159,84 + 43,20 =$	203,04	147,99	30 047,89
6	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý 1 km $19 \times 203,04 =$	3 857,76	2,74	10 570,26
7	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	203,04	15,85	3 218,18
8	SPC	Poplatek za uložení na skládku $203,04 \times 2,2 \text{ t/m}^3 =$	446,69	91,43	40 840,68
9	181 10 - 1102	Úprava pláň v horn. 1 až 4 se zhutněním plocha dlažby: $282,0 + 10,5 =$ rozšíření pláň: $(8,0 + 48,4) \times 0,72 =$ celkem	333,11 292,50 40,61 333,11	13,51	4 500,32
	Celkem:	Zemní práce			122 701,24
	<u>Díl 5:</u>	<u>Komunikace</u>			
10	564 24 - 1111	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tl. 150 mm (zemní pláň) plocha dlažby: $282,0 + 10,5 =$ rozšíření pláň: $(8,0 + 48,4) \times 0,57 =$	324,65 292,50 32,15	78,72	25 556,45

11	564 84 - 1111	celkem Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhutnění tl. 150 mm (zemní pláň) plocha dlažby: $282,0 + 10,5 =$ rozšíření pláň: $(8,0+48,4) \times 0,42 =$ celkem	324,65 316,19 292,50 23,69 316,19 307,73 292,50 15,23 307,73 299,27 292,50 6,77 299,27 296,50 282,00 10,50 4,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,90	31 587,38
12	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-63 po zhutnění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $282,0 + 10,5 =$ rozšíření pláň: $(8,0+48,4) \times 0,27 =$ celkem	307,73 292,50 15,23 307,73 299,27 292,50 6,77 299,27 296,50 282,00 10,50 4,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	99,90	30 742,23
13	564 84 - 1111	Podklad ze šterkodrti 0-32 po zhutnění tl. 150 mm (k-ce) plocha dlažby: $282,0 + 10,5 =$ rozšíření pláň: $(8,0+48,4) \times 0,12 =$ celkem	299,27 292,50 6,77 299,27 296,50 282,00 10,50 4,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	98,07	29 349,41
14	596 21 - 2232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm lože z	299,27	m2	227,58	67 477,47
15	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm šedá	296,50	m2	152,38	42 971,16
16	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná	282,00	m2	188,95	1 983,98
17	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná reliéfní	10,50	m2	379,11	1 516,44
	Celkem:	Komunikace	231 184,51			
	<u>Díl 91:</u>	<u>Doplňující práce na komunikaci</u>				
18	914 11 - 1111	Montáž svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	2	kus	199,92	399,84
19	914 51 - 1111	Montáž sloupku dopravních značek s bet. základem	1	kus	242,06	242,06
20	SPC	Svislá dopravní značka IP12	1	kus	1 084,91	1 084,91
21	SPC	Svislá dopravní značka E1	1	kus	609,50	609,50
22	SPC	Sloupek a patka dopravní značky	1	kus	1 219,00	1 219,00
23	916 13 - 1213	Osazení obrubníku betonového s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $67,0+59,5+1,0 =$	148,70	m	288,73	42 934,15
24	SPC	Silniční obrubník ABO 100/15/25	78,1	m	76,43	5 969,18
25	SPC	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	66,6	m	65,46	4 359,64
26	SPC	Přechodový obrubník ABO 100/15/25 P (L)	4	m	222,71	890,84
27	SPC	Řezání obrubníků (odhad)	10	kus	60,95	609,50
	Celkem:	Doplňující práce na komunikaci	58 318,62			

28	<u>Díl 997:</u>	<u>Přesun sutě</u>				
	997 21 - 1511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km				
29	997 21 - 1519	Obrubníky vč.lože: 61,1 x 0,15 x 0,4 x 2,2 t/m3 = Příplatek za dopravu hmot za další km 19 x 8,07 =	8,07	t	13,19	106,44
30	997 21 - 1612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	153,33	t	2,74	420,12
31	997 22 - 1855	Poplatek za uložení sutí na skládku (skládkovné)	8,07	t	180,05	1 453,00
	Celkem:	Přesun sutě	8,07	t	140,19	1 131,33
						3 110,90
32	<u>Díl 998:</u>	<u>Přesun hmot</u>				
	998 22 - 3011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený				
	Celkem:	Přesun hmot	53,94	t	106,88	5 765,11
						5 765,11
33	<u>VRN</u>	<u>Zařízení staveniště</u>				
		Zařízení staveniště	1	kpt	7 314,00	7 314,00
	Celkem:	Zařízení staveniště				7 314,00
		Cena celkem bez DPH				428 394,38
		DPH 21				89 962,82
		Cena celkem včetně DPH				518 357,20

Výkaz výměr pro rozpočet

Úprava křižovatky ulic Podešvova a Topolka

číslo pol.	kód položky	název položky	počet jednotek	cena	
				jednotková	celková
	<u>Díl 1:</u>	<u>Zemní práce</u>			
1	113 10 - 6271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby, lože kam.	100,00	21,55	2 155,00
2	113 10 - 7162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	100,00	12,79	1 279,00
3	113 20 - 2111	Vytrhání obrub krajniku obrubníku stojatých	31,50	26,98	849,87
4	180 40 - 4111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	100,00	28,05	2 805,00
5	181 30 - 1101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm	100,00	15,36	1 536,00
6	SPC	Osivo směs travní hřištní $100,0 \times 1,03 \times 0,015 =$	1,55	115,81	179,51
7	185 80 - 4312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2 $100,0 \text{ m}^2 \times 5 \text{ l/m}^2 = 500 \text{ l} = 0,5 \text{ m}^3$	0,50	148,96	74,48
8	SPC	Zálivková voda			
	Celkem:	Zemní práce	0,50	121,90	60,95
					8 939,81
	<u>Díl 91:</u>	<u>Doplňující práce na komunikaci</u>			
9	916 13 - 1213	Osazení obrubníku betonového	36,00	288,73	10 394,28
10	SPC	s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého	36,0	76,43	2 751,48
11	SPC	Silniční obrubník ABO 100/15/25	8	60,95	487,60
	Celkem:	Řezání obrubníků (odhad)			
		Doplňující práce na komunikaci			13 633,36
	<u>Díl 997:</u>	<u>Přesun sutě</u>			
12	997 21 - 1511	Vodovorná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km			
		Obrubníky vč.lože: $31,5 \times 0,15 \times 0,4 \times 2,2 \text{ t/m}^3 =$	4,16	13,19	54,87
13	997 21 - 1519	Příplatek za dopravu hmot za další km $19 \times 4,16 =$	79,04	2,74	216,57

14	997 21 - 1612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek				
15	997 22 - 1855	Poplatek za uložení suti na skládku (skládkovné)				
	Celkem:	Přesun suti	4,16 4,16	t t	180,05 140,19	749,01 583,19 1 603,64
	<u>Díl 998:</u>	<u>Přesun hmot</u>				
16	998 22 - 3011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný				
	Celkem:	Přesun hmot	5,6	t	106,88	598,53 598,53
	<u>VRN</u>	<u>Zařízení staveniště</u>				
17		Zařízení staveniště				
	Celkem:	Zařízení staveniště	1	kpt	7 314,00	7 314,00 7 314,00
		Cena celkem bez DPH				32 089,33
		DPH 21				6 738,76
		Cena celkem včetně DPH				38 828,09

Výkaz výměr pro rozpočet

Rekonstrukce zpevněných ploch kolem bytových domů

číslo pol.	kód položky	název položky	počet jednotek	cena	
				jednotková	celková
	<u>Díl 1:</u>	<u>Zemní práce</u>			
1	113 10 - 6271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby, lože kam.	204,00	21,55	4 396,20
2	113 10 - 7162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	498,00	12,79	6 369,42
3	113 10 - 7181	Odstranění podkladu ploch živichých tl 50 mm	294,00	27,78	8 167,32
4	113 20 - 2111	Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých	253,20	26,98	6 831,34
5	133 20 - 2012	Hloubení šachet rucním nebo pneuim náradím $160,0 \text{ m (odhad)} \times 1,0 \times 0,32 =$	51,20	311,58	15 952,90
6	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10000 m $159,84 + 43,20 =$	51,20	147,99	7 577,09
7	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění za každý 1 km $19 \times 51,2 =$	972,80	2,74	2 665,47
8	171 20 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	51,20	15,85	811,52
9	SPC	Poplatek za uložení na skládku $51,2 \times 2,2 \text{ t/m}^3 =$	112,64	91,43	10 298,68
10	180 40 - 4111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	75,00	28,05	2 103,75
11	181 10 - 1102	Úprava pláně v horn. 1 až 4 se zhutněním plocha dlažby: $423,0 + 3,20 =$ rozšíření pláně: $253,2 \times 0,30 =$ celkem	502,16	13,51	6 784,18
			426,20		
			75,96		
			502,16		
12	181 30 - 1101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm	75,00	15,36	1 152,00
13	SPC	Osivo směs travní hřištní $75,0 \times 1,03 \times 0,015 =$	1,16	115,81	134,34
14	185 80 - 4312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 $75,0 \text{ m}^2 \times 5 \text{ l/m}^2 = 375 \text{ l} = 0,38 \text{ m}^3$	0,38	148,96	56,60
15	SPC	Zálivková voda	0,38	121,90	46,32
	Celkem:	Zemní práce			73 347,13

16	<u>Díl 5:</u> 564 84 - 1111	<u>Komunikace</u> Podklad ze šterkodrti0-63 po zhutnění tl. 200 mm plocha dlažby: $423,0 + 3,20 =$ rozšíření pláně: $253,2 \times 0,10 =$ celkem	451,52 426,20 25,32 451,52 426,20 423,00 3,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	119,36	53 893,43
17	596 21 - 2232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm lože z			227,58	96 994,60
18	SPC	Zámková dlažba tl. 60 mm barevná			164,57	69 613,11
19	SPC	Zámková dlažba tl. 80 mm barevná reliéfní			379,11	1 213,15
	Celkem:	Komunikace				221 714,29
20	<u>Díl 91:</u> 916 13 - 1213	<u>Doplňující práce na komunikaci</u> Osazení obrubníku betonového s boční opěrou z betonu do lože z betonu prostého $253,20 + 1,70 =$	254,90	m	288,73	73 597,28
21	SPC	Chodníkový obrubník ABO 100/10/25	253,2	m	67,05	16 977,06
22	SPC	Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N	1,7	m	65,46	111,28
23	SPC	Řezání obrubníků (odhad)	20	kus	60,95	1 219,00
24	SPC	Příčný žlab eurodrain DN 200 vč. uložení	4	m	3 474,15	13 896,60
	Celkem:	Doplňující práce na komunikaci				105 801,22
25	<u>Díl 997:</u> 997 21 - 1511	<u>Přesun sutě</u> Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km Obrubníky vč.lože: $253,2 \times 0,15 \times 0,4 \times 2,2 t/m^3 =$ Dlažby: $204,0 \times 0,08 \times 2,2 t/m^3 =$ Asfaltové pl.: $294,0 \times 0,10 \times 2,2 t/m^3 =$ Šterkový podklad: $498,0 \times 0,20 \times 2,2 t/m^3 =$ Celkem	353,12 33,42 35,9 64,68 219,12 353,12	t t t t t t	13,19	4 657,65
26	997 21 - 1519	Příplatek za dopravu hmot za další km $19 \times 353,12 =$	6709,28	t	2,74	18 383,43
27	997 21 - 1612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	353,12	t	180,05	63 579,26
28	997 22 - 1855	Poplatek za uložení sutí na skládku (skládkovné)	353,12	t	140,19	49 503,89
	Celkem:	Přesun sutě				136 124,23

	<u>Díl 998:</u>	<u>Přesun hmot</u>				
29	998 22 - 3011 Celkem:	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Přesun hmot	83,78	t	106,88	8 954,41 8 954,41
	<u>VRN</u>	<u>Zařízení staveniště</u>				
30	Celkem:	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	1	kpt	7 314,00	7 314,00 7 314,00
		Cena celkem bez DPH				553 255,26
		DPH 21				116 183,61
		Cena celkem včetně DPH				669 438,87

M-SILNICE a.s.
 Husova 1697, Pardubice 530 03
 IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868
 oblastní závod MORAVA
 Uhlaví 474, Rajhradice 664 61

