SMLOUVA 0 DILO ¢&. D-2017004

o projektové ¢innosti pro akci:

»Zpracovani projektu na Interiér malého salu Divadia J. K. Tyla v Cerveném Kostelci¢

ktera se uzavira podle ustanoveni § 536 a nasl. zak. ¢. 513/91 Sh. v platném znéni

CLANEK I.

Smluvni strany

Objednatel

Mésto Cerveny Kostelec

Namésti T. G. Masaryka 120

549 41 Cerveny Kostelec

IC: 0027 2566

DIC: CZ0027 2566

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s. Nachod, ¢.0. 9005-1428551/0100

Zastoupeny:
ve vécech smluvnich: Ing. Rostislavem Petrakem, starostou mésta
ve vécech technickych: Jifim Prouzou, odbor rozvoje mésta, tel: 491 467 539, prouza@mestock.cz

Valerii Pankovou, odbor rozvoje mésta, tel: 491 467 538, pankova@mestock.cz
(Dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel
D.A.D. STUDIO, s.r.0.

Manesova 808, 500 02 Hradec Kralové 2

ICO: 274 67 104

DIC: CZ27467104

Bankowvni spojeni: Komercni banka Hradec Kralove, €. 0. 35-4028640227/0100

Zastoupeny: Ing. arch. Jifim Dafbujanem, jednatelem spoleénosti
tel.: +420 774 099 166

e-mail: darbujan@dadstudio.cz

(Dale jen ,zhotovitel)

CLANEK II.
Predmét pinéni

1. Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo, na jejimz zakladé se zhotovitel zavazuje, Ze zhotovi pro objednatele dilo v
dohodnutém rozsahu, za dohodnutych podminek a v dohodnutych terminech.

Dilo spoCiva ve wvypracovani jednostupriové projektové dokumentace pro stavebni povoleni, provadéni stavby a vybér
zhotovitele
pro akci: ;

Zpracovani projektu na Interiér malého salu Divadla J. K. Tyla v Cerveném Kostelci

V souladu se zadanim a poZadavky objednatele a ve smyslu a za podminek touto smiouvou stanovenych.



2. Zakladni vykony zhotovitele zahrnuji:

Projekt interiéru malého salu Divadla J.K. Tyla

a. Architektonicko stavebni fedeni Uprav sélu

b. Navrh interiéru véetné detailnino fedeni vestavéneho nabytku
c. Navrh osvétleni véetné posouzeni

d. Projekt AV techniky a datovych siti

e. Projekt elektroinstalace

f. Projekt zdravotechniky

g. Pozarné bezpecnostni feSeni

h. Rozpotet a vykaz vymér

i. Autorsky dozor v prab&hu realizace dila

Soucasti dokumentace bude téZ harmonogram praci s ohledem na pfedpokladany termin zahajeni stavby

Soutasti feSeni a zpracovani projektové dokumentace jsou rovnéZ &innosti, které nejsou ve smiouvé vysiovné
uvedené, ale o kterych dodavatel vi nebo podle svych odbornych zkuSenosti védét ma, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu
provedeni dila teba.

3. Dokumentace bude predana objednateli v 6 vytisténych vyhotovenich a jednou v elektronické podobé na CD.

Prislusné soubory budou v nasledujicich formatech: texty v *.doc, *.xis popfipadé také v *.pdf, vykresy v *.dwg, nebo ve formatu
kompatibilnim a sou¢asné v * pdf, vykaz vymér a polozkovy rozpocet v *.xis

4. Veskeré projektové prace budou pribézné mezi smiuvnimi stranami konzultovéany. V pribéhu praci ma zhotovitel
povinnost vypracovat a prezentovat navrh fedeni ve variantach mozného uspofadani a architektonického pojednani interieru malého
salu, priibézné konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na pravidelnych kontrolnich dnech
v sidle objednatele nejméné 1x za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s pozadavky Zakona ¢.183/2006 Sb. Stavebni zakon v platném
znéni, bude odpovidat vyhlasce ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude odpovidat pozadavkim Zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnjch zakazek v platném znéni. Dokumentace bude vyhotovena ve smysiu §1 odst. 3 Vyhlasky €.230/2012 Sb.
Rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a ocenénym rozpoctem bude odpovidat Vyhlasce ¢.230/2012
Sh.

6.  Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace veskeré pipominky vzeslé v pribéhu stavebniho fizeni

7. Zhotovitel bude poskytovat soucinnost pfi zodpovidani dotazl dodavatelli v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele
stavby a je povinen odpovédét na pisemny dotaz objednatele v pribéhu zadavaciho fizeni do 2 pracovnich dnd.

8.  Zhotovitel provede kontrolu rozpoétu vitézné nabidky v zadéavacim fizeni na zhotovitele stavby.

9.  Zhotovitel bude pii zpracovani dila vychazet z jiz zpracovanych a objednatelem schvalenych podkladi. Dojde-li v priib&hu
zpracovani k odlisnému zplsobu feseni, bude o této skuteénosti pfedem pisemné informovat objednatele a bude nadale jednat ve
shod& s nim. Zhotovitel je povinen priibézné konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na
pravidelnych kontrolnich dnech v sidle objednatele nejméné 1 x za 14 dni, pokud nebude na kontrolnich dnech dohodnuto jinak.
Jednani se na strané zhotovitele vzdy musi U&astnit osoba, opravnéna jednat ve vécech technickych.

10. vCinnosti souvisejici s predmétem plnéni dle této smiouvy a vysledky téchto Cinnosti budou zpracovany v souladu se
znénim CSN platnych a doporugenych k datu uzavieni této smlouvy a pro jeji pfedmét pinéni se stanou zavaznymi.

11. Soutasti pfedmétu pinéni nejsou pfipadné prizkumné prace potfebné pro pinéni pfedmétu této smiouvy. Na zakladé
dohody smiuvnich stran budou v pfipadé potfeby tyto prace realizovany na zékladé samostatné objednavky objednatele.



CLANEK 1.
Lhity k pInéni a jiné terminy

1. Dilo dle ¢lanku Il odst. 2 této smiouvy provede zhotovitel v téchto terminech:
Stuperi dokumentace terminy.

Projekt interiéru malého salu Divadla J.K. Tyla
v rozsahu bodii a.-h. do 3 mésicl od podpisu smlouvy
i. Autorsky dozor v pribéhu realizace dila v pribéhu realizace dila

2. Minimainé 14 dni pfed uplynutim terminu pro odevzdani projektové dokumentace je zhotovitel povinen odevzdat
objednateli 1 kontrolni paré tisténé projektové dokumentace véetné elektronicke podoby na CD, a umoznit tak objednateli kontrolu
provadéneho dila pfed jeho prevzetim.

3. Lhdta pinéni dila die &. lll odst. 1 se povazuje za spinénou, jestlize zhotovitel ve stanoveném terminu, protokolamé pieda
dilo objednateli,

4. Ke kontrole Uplnosti, vécné a technické spravnosti dokumentace se stanovuje hita 10 dnd, ktera po&ina  bézet  dnem
protokolamiho prevzeti dila ke kontrole. Nejpozdéji v této Ihiité je objednatel opravnén u zhotovitele uplatnit narok na odstranéni
nesouladu predané dokumentace s poZadavky a podminkami, ktere byly fadné a vCas uplatnény u zhotovitele pred a v
prib&hu zpracovani projektové dokumentace. Jestiize tak objednatel neucini, ma se za to, ze dokumentace je v piném souladu s
pozadavky objednatele co do obsahu i podrobnosti zpracovani. V pfipadé nesouladu pfedané dokumentace s poZadavky a
podminkami objednatele, je zhotovitel povinen neprodlend uginit népravu.

5. Ke zméné terminu pinéni mize dojit pouze v pfipadé zasadni zmény v koncepci stavby, kterou si vyslovné vyzada
objednatel a dale v pfipadé prodieni objednatele se spinénim jeho povinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel dale neodpovida za
spinéni termini tehdy, pokud nebudou ze strany dotéenych organd statni spravy a spravcd siti dodrzeny stanovené &
predpokiadané Ihity pro poskytnuti stanovisek (strany sjednavaji obvyklou Ihiitu 30 kalendarnich dndi ode dne dorudeni zadosti),
nebo nebudou poskytnuty nezbytné podklady pro provedeni predmétu pinéni ze strany klienta.

CLANEK IV.
Ceny praci a jejich Gihrada

1. Cenadila, které zhotovitel provede pro objednatele je dohodnuta podle zak. €. 526/1990 Sb. jako cena pevna.

2. Celkova cena dila éini:

Stuperi dokumentace cena bez DPH DPH 21 % cena s DPH
Projekt interiéru malého salu Divadla J.K. Tyla
v rozsahu bodi a.- . 180 000,- K¢ 37 800,- K& 217 800,- K&

3. Fakturace a zplsob dhrady:

Platba za spinéni vefejné zakazky bude uskuteénéna na zakladé faktury zhotovitele. Podkladem pro jeji vystaveni je protokol o
pfedani a pfevzeti dila. Uhradu provede objednatel bezhotovostnim prevodem ve prospéch b&zného Udtu zhotovitele. Splatnost
faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Uhrada bude probihat v deské méné a rovnés veskeré cenové (daje budou uvadény
v Eeské méné.

4. Vpfipadé, Ze faktura nebude spliiovat veskeré naleZitosti dafioveho dokladu, vrati ji objednatel zhotoviteli k
pfepracovani. Lhiita splatnosti potom zagina plynout dnem, ve kterém byla doru¢ena pfepracovana nebo opravena faktura.

3. Pokud zhotovitel nepfeda dilo v terminu dle této smlouvy nebo dilo bude vykazovat zavazné nedostatky z divodu, pro
které je objednatel nepfevezme, je objednatel opravnén Gétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila bez DPH za
kazdy den prodieni.



CLANEK V.
Soucinnost objednatele

1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli nésledujici podklady nutné k plnéni pfedmeétu smlouvy: technické podklady -
kompletni pldorysy budovy divadla v listinné podobé a okétovany plidorys malého salu.

2. Zadavatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici jakékoli vady & nedodélky. Prevezme-li zadavatel dilo s vadami i
nedodélky, zhotovitel se je zavazuje odstranit ve In(té uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti, a nebude-li v ném ihlita uvedena,
ve [hité 2 tydn(.

CLANEK V1.
Spole¢na a zavérecna ustanoveni
1. Zhotovitel bude s objednatelem v pribéhu zpracovani dokumentace konzultovat provozni a ekonomické feseni.
2. Zhotovitel nese pinou odpovédnost za Skody zplisobené vadami a nedostatky jeho pinéni, a to i v(&i tfetim osobam.

3. Zaruéni doba projektovych praci Cini 60 mésich od Fadného pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét
pinéni bude mit po tuto dobu viastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, ustanovenimi statnich norem, ktera jsou zévazna dle
pravnich pfedpisi o technické normalizaci, pfipadné viastnosti obvyklé.

4. Smluvni strany nejsou v prodieni s pinénim zavazk( dle této smlouvy, pokud nemohly pinit pro nepfedvidateiné a
neodvratitelné okolnosti vylugujici odpovédnost, tj. v ddsledku vy$§i moci. Odpovédnost nevyluduje pfekazka, ktera vznikla teprve v
dobé&, kdy zhotovitel byl v prodleni s pinénim své povinnosti nebo vznikla z jeho hospodafskych poméri. Uginky vyluéujici
odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva prekazka, s niZ jsou tyto Uginky spojeny.

5. Objednatel je povinen pfipadné vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného adkladu po jejich zZjisténi podle §
560-562 obch. Zakoniku.

6.  Smluvni strany povazuji informace a jednani vyplyvajici z ¢innosti smiuvnich stran dle této smlouvy za divérné. Zhotovitel
viak souhlasi s vyuZivanim Gdaj v informaénich systémech a se zvefejnénim Udajd podle zékona ¢. 106/1999 Sb., o svobodnem
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakona ¢. 101/2000 Sh., o ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdéjsich
pfedpist

7. Smlouva nabyva platnosti a dcinnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Odstoupeni od ni je moZne po
dohodé& smiuvnich stran. Zhotovitel ma v takovém pfipadé narok na Ghradu pomérné ¢asti ceny praci, které ve smyslu této smlouvy
zatal vykonavat, a to po projednani a odsouhlaseni objednatelem.

8. VeSkeré zmény a dodatky k této smlouvé mohou byt ucinény pouze pisemnou formou.
9.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po jednom.

10.  Zhotovitel bude mit po celou dobu realizace vefejne zakazky uzaviené pojisténi odpovédnosti za $kodu, zplisobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem podnikatelské ¢innosti, na pojistnou Eastku ve vy3i alespof 1 mil. K&

CLANEK VII.

Uzavfeni smiouvy bylo schvaleno Radou mésta Cerveny Kostelec usnesenim ¢. R-2017/21/22, nadpolovigni vétSinou hlasi &leni
rady mésta.
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