Priloha ¢. 4 ZD - Obchodni podminky formou navrhu smlouvy

OBCHODNIi PODMINKY

k nadlimitni vefejné zakazce na stavebni prace:

»7Automatické parkovaci zarizeni pro kola v Hodoniné*“

Zadavatel: Mésto Hodonin
Sidlo: Masarykovo namesti 53/1, 695 35 Hodonin
ICO: 00284891

zastoupeny: Mgr. Milanem Luckou, starostou mésta



OBCHODNi PODMINKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 pismeno ¢) zakona €. 134/2016 Sb.,
zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis

Preambule: Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktuie Smiouvy o dilo. U&astnici
do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik navrhu Smlouvy (zejména viastni
identifikaCni Udaje, cenu a pfipadné dalsi udaje, jejichz dopInéni text obchodnich podminek predpoklada)
a nasledné takto dopInéné obchodni podminky predloZi jako svij navrh Smlouvy na vefejnou zakéazku.

,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné*



Smlouva o dilo

podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Nazev: Mésto Hodonin

Sidlo: Masarykovo namésti 53/1, 695 35 Hodonin
ICO: 00284891

DIC: CZ00284891

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢. Uctu: 6015 - 424671/0100

zastoupeny: Mgr. Milan Lucka, starosta mésta

Osoby povérené jednat jménem Objednatele ve vécech technickych a kontaktni osoby Objednatele jsou
uvedeny v ¢l. 18.3.9 této smlouvy o dilo.

(déle téZ ,,Objednatel”)

Nazev: SYSTEMATICA s.r.o.

Sidlo: Jindfisska 33, 530 02 Pardubice

ICO: 288 51587

DIC: CZ 288 51 587

zapsan v obchodnim rejstfiku: Hradec Kralové,¢islo spisu-oddil C, viozka 30988
zastoupeny: Rudolfem Bernartem — jednatelem spole€nosti
bankovni spojeni: Komer¢&ni banka a.s.

¢. uctu: 115-1782340257/0100

osoba povérena jednat jménem Zhotovitele ve vécech technickych:
Hlavni stavbyvedouci: Ing. Zdenék Marek,

tel. +420 721 601 704,

email: ing.zdenekmarek@seznam.cz

(dale téz ,Zhotovitel®)
Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany” uzavieli v souladu

s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obtanského zékoniku (dale jen ,NOZ*) tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,Smlouva®).



2. ROZSAH PREDMETU DiLA A SMLOUVY
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Predmét Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci ve sjednaném terminu pro

Objednatele dale specifikované dilo (dale jen ,Dilo) a Objednatel se zavazuje fadné dokonéené
Dilo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

Predmét Dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo —evidované pod nazvem stejnojmenné vefejné
zakazky ,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné“ dale jen ,Zafizeni“ podle dale
specifikované projektové dokumentace, a podle podminek stanovenych:

a) Vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby &.j. MUHOCJ 56952/2016 ze dne 25.8.2016 (déle
jen ,stavebni povoleni®).

b) Projektovou dokumentaci, kterou se rozumi Dokumentace pro provadéni stavby s nazvem
,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné" vypracovanou spole¢nosti OPTIMA,
spol. s ro., Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto, ICO: 15030709, zodpovédnym
projektantem je Ing. Jan Shejbal, autorizovany inzenyr CKAIT (0701429), v obdobi 06/2016
(dale téz ,Projektova dokumentace"). Pfesna specifikace autori jednotlivych ¢asti projektové
dokumentace je uvedena v projektové dokumentaci. Soucasti Projektové dokumentace
orientaéni soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale téz ,soupis
praci‘). Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni ocenil soupis praci Zafizeni uplné a
bezchybné. Zadavaci fizeni, na zakladé kterého byl vybran zhotovitel, definovalo
predmét plnéni zpusobem na vykon a funkci. Ma za to, Ze zhotovitel ocenil soupis praci
ucelené a kompletné tzn., véetné zafizeni stavenisté, zaloZeni stavby, pripojek atp. a
véetné technického zafizeni budovy a Zafizeni jakozto takového. Zhotovitelem
nabizené Zafizeni respektuje poZadavky definované projektovou dokumentaci a
mozné odchylky od projektové dokumentaci jsou detailné popsany v priloze €. 5 této
smlouvy. (Pozndmka pro dodavatele: Dodavatel ma pravo k zadavatelem

definovanému soupisu praci dodat vlastni kalkulacni propocet dalSich poloZek, které

zadavatel v soupisu praci neuved| nebo které se liSi co do objemu_ stavebnich
konstrukci jako jsou zakladové poméry, naklady na pripojky atp., tento vSak

musi respektovat zadavaci dokumentaci minimalné vymezené technické podminky).

Zhotovenim Dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialli a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni Dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni Dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, dopravni znaceni, bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacni
¢innosti celé stavby.

Soucasti realizace Dila je i vypracovani dilenské a vyrobni dokumentace. V pripadé, ze
zhotovitelem navrZené Zafizeni vyZaduje vyfizeni zmény stavby pred dokonéenim,
smluvni strany se dohodly, Ze tyto naklady pijdou k tizi objednatele. Objednatel zajisti
vyfizeni této zmény na svij naklad. Zhotovitelem navrzené Zafizeni vSak musi respektovat
pozadavky minimalné vymezené v priloze ¢. 5 této smlouvy. Zhotovitel musi objednateli
bez zbyte¢ného odkladu po podpisu této smlouvy predat veskerou potiebnou technickou
specifikaci Zarizeni, aby objednatel mohl neprodiené zahajit kroky vedouci ke zméné
stavebniho povoleni. Prodleni zhotovitele s predlozenim technické specifikace, na zakladé
které objednatel zajisti pfepracovani projektové dokumentace a aktualizaci nezbytnych
vyjadreni DOSS a stavebniho povoleni del$i jak 15 dnli ode dne ucinnosti této smlouvy je
podstatnym porusenim této smlouvy.
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Soucasti realizace Dila je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a vyjadfenimi dotéenych organa.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do piedmétu pinéni nasledujici prace a Cinnosti:
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zajisténi véech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni Dila,
vetné zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektd pfed zahéajenim vystavby a po dokonéeni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni Dila,

zdokumentovani polohy a stavu vSech prvki a rozvodd, které budou zakryty,

zajisténi priibézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi pfedani
stavby,

zajisténi a provedeni vdech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold) a pozadavki dle
vyjadreni dotéenych organ,

zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni
nékterych zakonl, ve znéni pozdgjSich predpisti — prohlaseni o shodé) a revizi
veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkoudek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a
pfedani Dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsane kvality a pfedepsanych
technickych parametréi Dila. Smiuvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN
(rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti pfichazi pfi provadéni Dila v Gvahu, budou pro
provedeni Dila povazovat obé smluvni strany za zavazné v piném rozsahu,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrske sité,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon, ve znéni pozdéjSich predpist,

uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.),

disledny Uklid stavenisté a okoli pred protokolamnim pfedanim a prevzetim Dila. Uklid
pred predanim dila zahrmuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli pred
predanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele. Sou¢asti uklidu je i Uklid
stavbou dotéenych okolnich ploch, stavebnimi pracemi dot¢enych budov a stavebnimi
pracemi dotéenych komunikaci,

v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby a béhem stavby informovani a
komunikace s Objednatelem,

umoznit provadéni kontrol dokumentd i kontrol v misté realizace Dila véem subjektim -
povérenym kontrolnim organiim CR,

poskytnout Objednateli na jeho pisemnou zadost veskeré doklady souvisejici s realizaci
Dila, které si mohou vyZadat kontrolni organy,

soucinnost zhotovitele pfi kolaudaci stavby.

Projektova dokumentace (Dokumentace pro provadéni stavby ve smyslu ¢l. 2.2 pism. b) této
Smlouvy) a nasledujici stupné dokumentaci.

Dokumentace pro provadéni stavby podle ¢l. 2.2 pism. b) Smlouvy je vypracovana v souladu se
zékonem €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (déle téZ jako ,stavebni
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zakon®) a provadécimi pfedpisy v rozsahu specifikovaném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 (dale téZ jako ,vyhlaska o dokumentaci
staveb’).
Projektova dokumentace pro provadéni stavby
2.3.2.1. Objednatel pfedad Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro
provadéni stavby (DPS) pfi podpisu Smlouvy o dilo a to v poétu 2 ks v listinné podobé
a v poCtu 1 ks v elektronické podobé na datovém nosici.
2.3.2.2. Zhotovitel pfedd Objednateli ke schvéaleni vyrobni dokumentaci, dilenské vykresy a
technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat pfinejmensim
identifikaCni Udaje Zhotovitele, detailni pracovni postup rozepsany do vSech ¢innosti a
dodavek véech i pomocnych materiald, vyhodnoceni vyznamnych rizik souvisejicich
s uvedenymi pracemi a opateni pro eliminaci nebo omezeni rizik.
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
2.3.3.1.  Dokumentaci skutecného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako souc¢ast dodavky
stavby. Ustanoveni ¢l. 2.3.2.1 této Smlouvy se pouZije obdobé.
2.3.3.2. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé na datovém
nosi¢i CD-ROM nebo obdobném nejpozdéji do terminu pfedani a pfevzeti Dila. Datovy
nosi¢ bude fadné oznacen a bude na ném oznaceno, o jakou projektovou dokumentaci
se jedna a kdy byl datovy nosi¢ vyhotoven.
2.3.3.3. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

a) Do dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektd a provoznich souborli
budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni Dila.

b) Ty &asti dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén“.

c) Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, kterad zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

d) U vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

e) Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych &astech vyrazné oznaCena
,dokumentace skute¢ného provedeni® a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pripominek
stavebniho ufadu vramci schvalovaciho fizeni Zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezuplatné dotenou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

Technicka specifikace Dila

Obé smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel doda a namontuje vyrobky a materialy, které jsou
v souladu s obchodnimi ndzvy uvedené v Priloze €. 1 této Smlouvy (ocenény soupis praci resp.
nabidkovy poloZkovy rozpoget) a maji takové vlastnosti, které byly deklarovany v nabidce, a aby
po celou dobu predpokladané Zivotnosti Dila (s ohledem na jeho charakter) byly pfi bézné tudrzbé
a provozu pro stavebné technicky Ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zaruena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, pozami bezpeénost, hygienické pozadavky ochrany zdravi a
zivotniho prostiedi, bezpeCnost pfi uZivani stavby, ochrany proti hluku a Uspora energie
uvedeného Dila.

Odchylka v postupu Zhotovitele, ktera by méla negativni dopad na provedeni Dila dle
technologickych predpisi pro montaz téchto vyrobk( nebo odchylka, ktera by méla negativni
dopad na kvalitu téchto vyrobk provedena bez souhlasu Objednatele, se povazuje za podstatné
poruseni Smlouvy.



3. TERMINY A MiSTO PLNENI
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Terminy

Termin predani stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dn(i ode dne Gcinnosti Smlouvy. V pfipadé, kdy
zhotovitel nabizi Zafizeni odliSné od projektové dokumentace, avSak které vyhovuje
pozadavkim definovanym v priloze ¢. 5 této smlouvy, se termin predani stavenisté
posouva na 5 kalendarnich dnli ode dne nabyti pravni moci aktualizovaného stavebniho
povoleni pro Zafizeni definované zhotovitelem v priloze €. 5 této smlouvy,

Termin zahajeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 5 kal. dni ode dne predani
a prevzeti stavenisté (Pozn. pro ucastniky: pfedbézny pfedpokladany termin zahajeni stavebnich
praci pro Zafizeni definované projektovou dokumentaci je stanoven na 16. 10. 2017, tento termin
neni zavazny a je pouze predpokladany, pfednost méa ustanoveni mimo tuto poznamku);
Termin dokonéeni stavebnich praci (Dila): nejpozdéji do 152 kal. dni ode dne - terminu
zahajeni stavebnich praci.

Termin predani a prevzeti Dila: nejpozdéji do 5 kal. dnli ode dne terminu dokonceni stavebnich
praci;

Termin vyklizeni stavenisté: nejpozdéji do 5 kal. dni ode dne predani a prevzeti Dila.
Soucinnost pri kolaudaci stavby: bude zahajena nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne
ode dne obdrzeni pisemné vyzvy Objednatele. Vyzvu k soucinnosti Ize provest zapisem do
stavebniho deniku prostfednictvim zastupce Objednatele — technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS").

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na Dile i pfed uplynutim Ihity pinéni a Objednatel je
povinen dfive fadné dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a véasném spinéni soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve Smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych sou€innosti neni
Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodiuzuje se
Termin dokonéeni Dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pInéni jeho soucinnosti, toto
ustanoveni se v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek, majici prokazatelny viiv na
dodrZeni technologickych postupl, pouzije obdobné.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim Dila ve smyslu Terminu pfedani a pfevzeti Dila delSi jak
15kal. dnli se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z diivodi na strané Objednatele.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén stanovit Zhotoviteli zavazny termin zavazny termin
pro odstranéni poruseni povinnosti dle této Smlouvy, a to zapisem do stavebniho deniku nebo
jeho stanovenim na kontrolnim dnu stavby.

Misto plnéni
Mistem pinéni vefejné zakazky je plocha vedle viakoveho nadrazi na ulici Wilsonova v Hodoniné,
pozemek s parc. €. 2864/602, v k.U. Hodonin (640 417), Ceska republika.




4. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY
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Vyse sjednané ceny
Za fadné zhotovené a bezvadné Dilo v rozsahu €l. 2. této Smlouvy se smluvni strany v souladu
s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpist dohodly na cené:

Cena Dila celkem bez DPH 9 388 491,- K¢
DPH 1971 583,- K¢
Cena Dila celkem v¢. DPH 11 360 074,- K¢

Pfedmétem dila jsou stavebni a montazni prace, které podléhaji reZzimu pfenesené danové
povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,ZoDPH"). Dan z pfidané hodnoty tak neni soucasti Ceny Dila. Platce, pro
kterého je zdanitelné pInéni v reZimu pfeneseni danové povinnosti uskute¢néno, je povinen
doplnit vySi dané v evidenci pro U¢ely dané z pfidané hodnoty. Za spravnost vypoétené dané
odpovida platce, pro kterého je pInéni uskute¢néno.

Prace, které nepodléhaji pfenesené darové povinnosti, budou fakturovany s platnou sazbou
dané. DPH, ktera se vztahuje k témto dodavkam, je soucésti sjednané konecné ceny.

Obsah ceny
Cena Dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona €.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist s vyjimkou ustanoveni tykajici se DPH.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace prfedané Objednatelem Zhotoviteli, jejiz
soucasti byl soupis praci, ktery byl v fadném zadavacim fizeni Objednatelem ocenén a to UpIné
a omyluprosté.
Sjednana cena je kone¢na a zahrnuje veskeré Cinnosti a dodavky, jejichZ provedeni vyplyva ze
smlouvy a jejich pfiloh nebo z obecné zavaznych predpisl. Cena zahrnuje také naklady a zisk
Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni Dila. Cena obsahuje mimo vlastni
provedeni praci a dodavek specifikovanych v ¢l. 2. této Smlouvy zejména i naklady na:
- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté, naklady na spotfeby energii a
vodného a sto¢ného,
- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace,
- vypracovani dilenské dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
- opatfeni k ochrané zivotniho prostredi,
- organiza¢ni a koordinaéni ¢innost,
- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi,
- zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,
- pojisténi stavby a pojisténi osob,
- likvidaci odpadu,
- zaverecny uklid po dokonceni stavebnich praci a po vyklizeni stavenisté,
- finanéni zaruky
- zajiSténi potfebnych rozhodnuti a povoleni vyZzadovanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy
- Uhrada veskerych spravnich a jinych poplatki, jez s realizaci pfedmétu dila souviseji
- zajisténi veskerych potrebnych dokladd, revizi, osvédéeni, atestl.
- zhotoveni a osazeni informativni tabule o poskytnuti dotace na zhotoveni dila (v cené do
2000 K¢).




4.3.
4.31.

4.3.2.

4.4.
441,
442

443

444

445,
446.

Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni
Dila v souladu s Projektovou dokumentaci a fadné ocenénym soupisem praci v Pfiloze ¢. 1 této
Smiouvy (Polozkovy rozpocet stavebnich praci a sluzeb vypracovany na zakladé soupisu praci
dale téz Polozkovy rozpocet) a cenové vlivy v priibéhu pinéni této Smlouvy a mize byt zménéna
pouze za nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly pfedmétem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vylouci nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu pinéni.

b) pokud nastanou ddvody pro zménu rozsahu praci zddvodl, které nebyly mozné
s naleZitou péci predvidat v ramci Projektové dokumentace a s ni souvisejiciho stavebniho
priizkumu, a to v souladu s § 222 Zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale téz ,ZZVZ").

c) pokud po podpisu smlouvy a ped uplynutim Lhity pro dokonéeni pfedmétu pinéni dojde
ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné prenesené dariové povinnosti.

Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouve.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroGeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytetného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakladéa pravo
Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto Smlouvou.

Cenova kalkulace - nabidka pfipadnych vicepraci podle ¢l. 4.3.2 pism. b) bude vypracovana
v souladu s metodikou RTS a ocenéna dle nabidkovych cen Zhotovitele. U novych polozek
Zhotovitel pouzije datovou zakladnu RTS 2016/1l, kterou jednotné ponizi o 5%. Objednatel si
vyhrazuje pravo u novych polozek nabidku posoudit formou prizkumu trhu a zvoli postup dle
ZZVZ.

Postupy uvedené v ¢l. 4.4. a nasl. musi byt v souladu s ZZVZ.

Pro gely financovani dodate¢nych stavebnich praci, budou smluvni strany postupovat dle ZZVZ,
a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vzdy prediozi samostatne
soupis praci pouze a jenom ,vicepraci‘ a pouze a jenom ,méné praci“. Dale pfedloZi kryci list
téchto méné a vicepraci, ze kterého bude patrna celkova suma vicepraci, celkova suma
ménépraci a jejich soucet. Soucasti kazdého kryciho listu bude zménovy list ¢i zménové listy s
fadnou Giselnou fadou, na kterém/kterych bude/budou uvedeno/na zdlvodnéni dottenych
vicepraci a ménépraci. Dale na tomto krycim listu bude uvedeno procentualni navyseni vicepraci
oproti cené za Dilo bez DPH dle ¢l. 4.1.2 dle této Smlouvy a dale n&vrh zafazeni vicepraci dle §
222 odst. 4,5, 6 nebo 7 ZZVZ s odivodnénim zafazeni téchto zmén a uvedenim zmény zavazku,
a to jak pro viceprace ¢i ménéprace predlozené na Kryci listu, tak pro viceprace ¢i menéprace s
uvedenim cenového néarlistu, od pocatku ucinnosti této Smlouvy. Kazdy kryci a zménovy list (KL
a ZL) vypracovava Zhotovitel a predklada jej TDS k zahajeni schvalovaciho procesu. TDS, KL a
ZL predklada k vyjadieni autorskému dozoru a odpovédnym zastupcim Objednatele.
Schvalovaci proces pro KL a ZL je ukon¢en samostatnym dodatkem ke Smlouvé v souladu dle
ZZNZ. Navrzené zmény dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmitne v pfipadé, Ze nejsou v
souladu s ZZVZ. V pripadé dalSich vice a méné praci se tento postup pouzije obdobné s tim, Ze
na kazdém dal$im takovém krycim listu bude uvedeno procentualni vyjadreni vicepraci v souctu



s predchozimi jiz dodatkem ke Smlouvé schvalenymi vicepracemi. Celkova suma vicepraci
danych takovymi dodatky nesmi prekroCit zakonné maximum vicepraci.

4.4.7. Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospodamost a ekonomickou vyhodnost celkového
reSeni Dila, a to jiz od pocétku. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace Dila.

4.4.8. Smluvni strany se dohodly, ze § 2620, § 2621 a § 2622 z&kona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfepisi (dale téz ,NOZ") a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou
svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.

5. PLATEBNI PODMINKY

51.  Zaélohy
5.1.1.  Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila priibézné na zakladé faktur (dale jen ,Faktura’)
vystavenych Zhotovitelem vzdy za 1 kalendaini mésic.

9.2.2.  Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do &tvrtého dne nasledujiciho mésice zjistovaci
protokol (dale téZ ,ZP*) provedenych praci za uplynuly mésic sestaveny na zakladé Polozkového
rozpoctu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne
jeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel Fakturu nejpozdgji do 10. dne
nasledujiciho mésice ode dne uskutecnéni zdanitelného pinéni. Nedilnou soucasti Faktury musi
byt Objednatelem odsouhlaseny ZP, pokud tak bylo ve stanovené Ihiité Objednatelem uginéno.
Bez tohoto ZP je Faktura neplatna.

5.2.3. Kazdy ZP musi uvadét polozkové a celkové nasledujici udaje:

5.23.1.  cenu za ZP celkem,

5.23.2.  provedeno v obdobi,

5.233.  provedeno od poCatku uzavieni Smlouvy,
5.234.  zbyva provést dle této Smiouvy.

5.2.4. Dilci fakturace na zakladé ZP ma datum uskutecnéni zdanitelného pinéni vzdy k poslednimu dni
v mesici, za ktery je vystaven ZP, za podminky, Ze celkova Castka mésicnich plateb
Uctovana Zhotovitelem nepresahla ve svém souétu hodnotu 90 % z Ceny Dila dle ¢l. 4.1.2. této
Smlouvy, ma Zhotovitel pravo vystavit diléi mésicni fakturaci do vySe 100% za dané obdobi.
PrekroCi-li celkova ¢astka mésicnich plateb Uctovana Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Dila, je
Objednatel opravnén odepfit poskytnuti dalsi platby za provadéni Dila. V pfipadé, Ze Gast
hodnoty vystavene Faktury bude jesté pod hranici vyse sjednaného 90 % limitu, je Objednatel
povinen uhradit pouze tuto ¢ast Ceny Dila, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem
uhrazen spolu s Uhradou kone¢né Faktury. Na zbyvajici ¢ast ve vysi 10 % z Ceny Dila ma
Zhotovitel prévo vystavit kone¢nou Fakturu, a to aZz po prevzeti Dila bez vad
a nedodélkl. Nedilnou soucasti konecéné Faktury je finalni rozpodet Dila, ktery musi obsahovat
polozkovy rozpocet skutecné vyfakturovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

5.2.5.  Dokoncenim celého Dila se rozumi den/termin pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
ve smyslu €l. 3.1 této Smiouvy.

5.26. Pfipadné viceprace schvalené dodatkem k této Smiouvé budou Zhotoviteli Gictovany vzdy na
samostatné fakture a to pro kazdy takovy dodatek samostatné.

5.3.  Lhaty splatnosti
5.3.1.  Splatnost faktury je 30 dnd.
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5.3.2. Objednatel je v3ak povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdgji do 30 dnéi ode dne doruceni
faktury Objednateli. Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence
Objednatele, ktera je shodna se sidlem Objednatele v ¢l. 1 této Smlouvy.

5.4.  Nélezitosti darovych dokladu (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu & 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakonu ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist a musi obsahovat:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho poradové ¢islo;

- identifikacni udaje Objednatele véetné DIC;

- identifikagni udaje Zhotovitele véetné DIC;

- nazev projektu (,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoning*);
- Cislo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001878

- popis obsahu G¢etniho dokladu;

- datum vystaveni;

- datum splatnosti;

- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

- vySiceny bez dané celkem;

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele;

- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpisobu (té2 viz ZP);
- nélezitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat ¢islo bankovniho étu uréeného k thradé Ceny Dila, které neni
spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo bankovniho G¢tu, které je Zhotovitelem
pouzivano pro ekonomickou ¢innost, je Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila, na néZ byla
vystavena Faktura, na bankovni Ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH, jako
bankovni Ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢innost.

5.4.3. Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné stanovena Cena Dila nebo jina néleZitost Faktury, je Objednatel opravnén tuto
Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu vystavenim nove Faktury.

5.5.  Termin spinéni povinnosti zaplatit

9.5.1. PenéZity zavazek Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je ¢astka odepsana z Gétu
Objednatele (pfipadné odepséna z Uétu vérujiciho bankovniho Ustavu). Jestlize dojde z divod
na strané banky k prodleni s proveditelnou platbou faktury, neni Objednatel po tuto dobu v
prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

5.5.2. Dilo bude fakturovano dle § 92a zakona o DPH v rezimu pfenesené dafové povinnosti.

5.5.3. Objednatel prohladuje, Ze je platce DPH.

5.5.4. Zhotovitel prohladuje, Ze je platce DPH.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1.  Sankce za nepinéni dohodnutych termind

6.1.1.  Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednanému Terminu dokon&eni stavebnich praci Dila je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
a to prvnich 15 dnd prodleni.

6.1.2.  Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonceni stavebnich praci Dila o vice jak 15

dnd je povinen zaplatit Objednateli dal$i smiuvni pokutu ve vysi dal$ich 5.000,- K¢ za $estnacty

1"




6.2

6.2.1.

6.2.2.

6.3

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4

6.4.1.

6.5

6.5.1.

6.6

6.6.1.

6.7.
6.8.

6.9.

a kazdy dalSi i zapocaty den prodleni. Celkova vyse pokuty bude tedy od uvedeného terminu
10.000,- K¢ za kazdy den.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti Dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od Terminu pfedani a prevzeti Dila k odstrariovani vad
¢i nedodélki uvedenych v zapise o predani a prevzeti Dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢&i vadu, na jejichz odstrariovani nenastoupil ve
sjednaném terminu, a za kazdy den prodlen.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti Dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i vadu,
u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdgji véak ve Ihiité do deseti dni ode
dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovéni reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodieni a za
kazdy den prodleni takovéto vady.

Oznacil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani Dila, pfipadné
hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smiuvni strany smiuvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

Sankce za nedodrzovani BOZP na stavenisti

Pokud Zhotovitel porusi nafizeni stanovené planem BOZP nebo koordinatorem BOZP, ma
Objednatel prévo, na zakladé zapisu do stavebniho deniku a pofizeni fotografie predmétného
poruseni BOZP, udélit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdé zjisténi a kazdy i
zapocaty den prodleni odstranéni poruseni podminek dodrzovani zasad BOZP. Zjevnou vadu
poruseni BOZP musi Objednateli nebo jeho zastupci (TDS), potvrdit koordinator BOZP. (Napf.
zaslanim fotografie koordinatorovi BOZP prostfednictvim emailu).

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$té ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak do Terminu
vyklizeni stavenisté dle ¢I. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodieni.

Sankce za nepfitomnost stavebniho deniku na stavenisti

Pokud Zhotovitel nepfedloZzi Objednateli nebo jeho smiuvnimu zastupci stavebni denik v priibéhu
pracovni doby, viz ustanoveni ¢l. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni
pokutu 1.000.- K¢ za kazdy takovyto pfipad. Za pracovni den se pro Géely tohoto &lanku povazuje
kazdy den, kdy Zhotovitel provadi stavebni prace na pfedmétném pinéni této Smiouvy.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli urok z prodieni ve vy3i 0,05% z dluzné Gastky za kazdy i zapogaty den prodleni.

Zaplacenim sankci dle tohoto Elanku neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zvlast a
v plné vysi vzniklé mu v pficinné souvislosti s jednanim, nejednanim & opomenutim Zhotovitele,
s nimz je spojena sankce dle této Smlouvy. Smiuvni strany vyslovné vyluéuji ustanoveni § 2050
zakona €. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.



6.10.

Sankce jsou splatné do 30 (tficeti) dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna vyzva
k jejich zaplaceni.

7. STAVENISTE

71.
7.11.

7.1.2.

7.13.

7.14.

7.15.

1186

71.7.

7.2.
Tl

Predani a pfevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) nejpozdéji

v souladu s terminy dle €l. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Spinéni

terminu predani Stavenisté je podstatnou nalezitosti Smlouvy, na niz je zavislé spinéni Terminu

pfedani a pfevzeti Dila.

O pfedani a pfevzeti Stavenisté vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.

Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného

protokolu. Stavenidtém se pro Gcely této Smlouvy rozumi misto provadéni Dila, ve smyslu

podminek této Smlouvy. Pfi pfedani stavenisté bude Objednatelem uréen zplisob napojeni na
zdroj vody a elektfiny.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro (¢ely souvisejici s provadénim pfedmétu plnéni

a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné

odstrarovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti i Cinnosti tietich osob na

stavenisti a technickymi ¢&i jinymi opatfenimi zabrariovat jejich pronikani mimo stavenisté.

V rozsahu tohoto z&vazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou

dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pficemz naklady s pinénim

tohoto zavazku, jsou zahrnuty v cené za Dilo.

Zhotovitel bude mit v priibéhu provadéni Dila na stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti a udrzovani stavenisté
v uspofadaném stavu za ucelem pfedchazeni vzniku Skod a za bezpec¢né zajisténi stavenisté
v(éi okolnimu provozu a chodclim,

b) zajiSténi vesSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, material(i a techniky vnesenych Zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpe€nosti silnicniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim Dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znaceni,

¢) dodrzovani pfislusnych bezpec¢nostnich a hygienickych opatfeni a predpisd,

d) provedeni veskerych odpovidajicich tkond k ochrané Zivotniho prostredi na stavenisti i mimo
né a k zabranéni vzniku Skod zneCisténim, hlukem, nebo zjinych dlvodi vyvolanych a
zplsobenych provozni ¢innosti Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti pfipravu stavenisté a zafizeni stavenisté, véetné zajisténi pfipojnych bod

energii (pfipojné body elektrické energie a vody). Na pfipojné body osadi podruzna méfeni.

Mozné pfipojné body pro fadné provedeni Dila ur€i TDS ve spolupraci objednatelem. Zajisténi

pfipojnych bodi a podruznych méfidel ma zhotovitel v cené Dila.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na

stavenisté, jeho zafizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici, jakékoli reklamni zafizeni, at' jiz

vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Zpusob zabezpedeni stavenisté a zafizeni stavenisté

Pfi zabezpeCovani stavenisté a zafizeni staveni$té je Zhotovitel povinen dodrzovat zasady BOZP
dle svych internich smérnic, pozadavk( této Smiouvy, planu BOZP (pokud byl vypracovan),
Projektové dokumentace, stavebniho povoleni a vyjadreni dotéenych organd.
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