






CÚ: OTSKP-SPK 2015

Datum: Září 2015

A
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

SO 101.1 228 153,61 276 065,87 276 065,87

SO 101.2 200 502,44 242 607,95 242 607,95

SO 101.3 41 365,99 50 052,85 50 052,85

SO 101.4 77 225,81 93 443,23 93 443,23

SO 102 923 089,73 1 116 938,57 1 116 938,57

SO 111 19 479,58 23 570,29 23 570,29

SO 112 25 364,93 30 691,57 30 691,57

SO 113 13 306,80 16 101,23 16 101,23

SO 121 3 392,56 4 105,00 4 105,00

SO 130.1 8 491,45 10 274,65 10 274,65

SO 130.2 7 667,64 9 277,84 9 277,84

SO 130.3 7 549,00 9 134,29 9 134,29

SO 130.4 4 472,20 5 411,36 5 411,36

SO 130.5 6 229,80 7 538,06 7 538,06

SO 130.6 6 697,36 8 103,81 8 103,81

SO 130.7 13 978,89 16 914,46 16 914,46

SO 130.8 10 718,35 12 969,20 12 969,20

SO 130.9 5 323,00 6 440,83 6 440,83

SO 130.10 12 359,92 14 955,50 14 955,50

SO 130.11 92,95 112,47 112,47

SO 130.12 5 565,29 6 734,00 6 734,00

SO 130.13 6 198,63 7 500,34 7 500,34

SO 130.14 91,72 110,98 110,98

SO 130.15 5 528,92 6 689,99 6 689,99

SO 130.16 6 392,39 7 734,79 7 734,79

SO 130.17 5 669,57 6 860,18 6 860,18

SO 130.18 10 109,89 12 232,97 12 232,97

SO 130.19 5 145,85 6 226,48 6 226,48

SO 130.20 9 076,67 10 982,77 10 982,77

SO 130.21 7 758,84 9 388,20 9 388,20

SO 130.22 2 658,16 3 216,37 3 216,37

SO 130.23 5 302,59 6 416,13 6 416,13

SO 130.24 11 137,60 13 476,50 13 476,50

SO 130.25 5 328,79 6 447,84 6 447,84

SO 130.26 3 751,03 4 538,75 4 538,75

SO 130.27 7 487,62 9 060,02 9 060,02

SO 130.28 278,84 337,40 337,40

SO 130.29 374,24 452,83 452,83

SO 130.30 7 180,00 8 687,80 8 687,80

SO 130.31 5 036,72 6 094,43 6 094,43

SO 130.32a 127,20 153,91 153,91

SO 130.32b 138,20 167,22 167,22

SO 130.33 6 023,68 7 288,65 7 288,65

SO 130.34 94,17 113,95 113,95

SO 130.35 96,62 116,91 116,91

SO 130.36 14 430,97 17 461,47 17 461,47

SO 130.37 95,39 115,42 115,42

SO 130.38 5 275,09 6 382,86 6 382,86

SO 130.39 4 344,76 5 257,16 5 257,16

SO 130.40 4 806,85 5 816,29 5 816,29

SO 130.41 3 152,35 3 814,34 3 814,34

SO 130.42 3 576,21 4 327,21 4 327,21

SO 130.43 7 642,14 9 246,99 9 246,99

SO 130.44 21 565,86 26 094,69 26 094,69

SO 191 54 805,79 66 315,01 66 315,01

SO 192 8 695,00 10 520,95 10 520,95

SO 201 58 567,87 70 867,12 70 867,12

SO 202 84 270,67 101 967,51 101 967,51

SO 203 87 068,42 105 352,79 105 352,79

SO 204 34 481,49 41 722,60 41 722,60

SO 205 130 818,00 158 289,78 158 289,78

SO 206 186 646,30 225 842,02 225 842,02

SO 207a 35 135,93 42 514,48 42 514,48

SO 207b 14 775,48 17 878,33 17 878,33

SO 208 55 828,80 67 552,85 67 552,85

SO 210 118 398,43 143 262,10 143 262,10

SO 212 85 623,99 103 605,03 103 605,03

SO 213 101 517,44 122 836,10 122 836,10

SO 214 172 243,97 208 415,20 208 415,20

SO 215 46 278,49 55 996,97 55 996,97

SO 216 320 485,21 387 787,10 387 787,10

SO 221 7 890,58 9 547,60 9 547,60

SO 222 18 549,51 22 444,91 22 444,91

SO 401 1 553,04 1 879,18 1 879,18

SO 402

SO 403

SO 801.1 25 354,13 30 678,50 30 678,50

SO 802 8 642,06 10 456,89 10 456,89

SO 803 6 681,49 8 084,60 8 084,60

3 461 216,95 4 188 072,51 4 111 725,25 76 347,26

B
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

Projektant (zpracovatel): AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Silnice III/2915 a III/2918 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Číslo stavby:

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Silnice III/2915 – km 0,000-1,280

Silnice III/2915 – km 1,280-2,8600

Silnice III/2915 – km 2,860-3,300

Silnice III/2915 – km 3,300-KÚ

Silnice III/2918 - Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

Autobusové zastávky Dolní Řasnice

Název souhrnných částí Cena (EUR) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název objektu

Propust č. 4, km 2.629 17, sil. III/2915

Propust č. 5, km 3.171 95, sil. III/2915

Propust č. 6, km 3.203 73, sil. III/2915

Propust č. 7, km 3.587 14, sil. III/2915

Propust č. 8, km 3,386 00, sil. III/2915

Propust č. 9, km 0,011 67, sil. III/2918

Autobusové zastávky Horní Řasnice

Autobusové zastávky Srbská

Chodníky Dolní Řasnice

Propust č. 1, km 0.055 79, sil. III/2915

Propust č. 2, km 0.500 00, sil. III/2915

Propust č. 3, km 2.429 33, sil. III/2915

Propust č. 16, km 0,767 57, sil. III/2918

Propust č. 17, km 0,855 66, sil. III/2918

Propust č. 18, km 0,940 41, sil. III/2918

Propust č. 19, km 1,174 86 , sil. III/2918

Propust č. 20, km 1,243 81 , sil. III/2918

Propust č. 21, km 1,274 64 , sil. III/2918

Propust č. 10, km 0,043 32, sil. III/2918

Propust č. 11, km 0,076 99, sil. III/2918

Propust č. 12, km 0,196 58, sil. III/2918

Propust č. 13, km 0,234 09, sil. III/2918

Propust č. 14, km 0,485 89, sil. III/2918

Propust č. 15, km 0,538 77, sil. III/2918

Propust č. 28, km 2,118 23 , sil. III/2918

Propust č. 29, km 2,158 22 , sil. III/2918

Propust č. 30,  křižovatka

Propust č. 31, km 2,175 96 , sil. III/2918

Propust č. 32a, km 2,334 16 , sil. III/2918

Propust č. 32b, km 3,006 56 , sil. III/2918

Propust č. 22, km 1,346 89 , sil. III/2918

Propust č. 23, km 1,504 91 , sil. III/2918

Propust č. 24, km 1,614 99 , sil. III/2918

Propust č. 25, km 1,847 32 , sil. III/2918

Propust č. 26, km 1,998 89 , sil. III/2918

Propust č. 27, km 2,101 08 , sil. III/2918

Propust č. 39, km 4,836 21 , sil. III/2918

Propust č. 40, km 4,960 00 , sil. III/2918

Propust č. 41, km 5,052 83 , sil. III/2918

Propust č. 42, km 5,216 08 , sil. III/2918

Propust č. 43, km 5,312 44 , sil. III/2918

Propust č. 44, km 6,035 25 , sil. III/2918

Propust č. 33, km 4,014 90 , sil. III/2918

Propust č. 34, km 4,154 27 , sil. III/2918

Propust č. 35, km 4,473 57 , sil. III/2918

Propust č. 36, km 4,616 65 , sil. III/2918

Propust č. 37, km 4,687 32 , sil. III/2918

Propust č. 38, km 4,737 28 , sil. III/2918

Opěrná zeď km P 4.830-4.950 - u kostela, Srbská

Opěrná zeď km P 5.040-5.180 - u č. p. 150, Srbská

Zárubní zeď  km L 5.045 - 5.090 - u č. p. 150, Srbská

Zárubní zeď  km L 5.120 - 5.140 - u č. p. 150, Srbská

Opěrná zeď km P 5.210 - 5.230 - pod Autoservisem, Srbská

Opěrná zeď km P 5.380 - 5.450 - zastávka statek, Srbská

Dopravní značení

Dopravně inženýrské opatření

Most ev. č. 2915-2

Most ev. č. 2915-3

Most ev. č. 2915-4

Most ev. č. 2915-5

Most ev. č. 2918-4, oprava

Přeložka nadzemního sdělovacího vedení (Srbská)

Přeložka podzemního elektro vedení s ochranou (Horní Řasnice) - samostatná 

investice ČEZ
nepožaduje se nepožaduje se

Přeložka nadzemního elektro vedení (Srbská) - samostatná investice ČEZ nepožaduje se nepožaduje se

Opěrná zeď km L 5.550 - 5.600 - u pozemku č. 21, 20/3

Armovaný svah km L 6.650 - 6.730

Opěrná zeď km P 5.913 - 6.000 - Jindřichovický potok (st. Hranice)

Opěrná zeď km 2.585 - 2.635, Dolní Řasnice (sil. III/2915)

Opěrná zeď km P 6.030 - 6.310 (státní hranice)

Most ev. č. 2918-3, oprava

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název souboru

nepožaduje se

Kácení dřevin

Rekultivace silnic

Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

nepožaduje se



0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 30 760,63 37 220,36 37 220,36

EUR 6 972,41 8 436,62 8 436,62

EUR 820,28 992,54 992,54

38 553,32 46 649,52 46 649,52 0,00

D
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 6 829,09 8 263,20 8 263,20

EUR 6 603,51 7 990,25 7 990,25

13 432,60 16 253,45 16 253,45 0,00

E
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 4 095,17 4 955,16 4 955,16

4 095,17 4 955,16 4 955,16 0,00

F
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 820,28 992,54 992,54

EUR 143,55 173,70 173,70

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

963,83 1 166,23 1 166,23

3 518 261,87 4 257 096,86 4 180 749,60 76 347,26

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny 

objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech 

zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 

předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 

Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Publicita během stavby:
informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o 

kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z 

příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a 

deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem 

stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní 

investor vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá 

potřebná povolení k umístění informační tabule.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Náklady na úmístění stavby:                                                     
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí 

a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 

staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době 

výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v 

průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             
trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní 

desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled 

a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo 

umistění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska 

na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě nepožaduje se nepožaduje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

POZNÁMKA: 

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení 

o shodě, atd.).

 - archeologický dohled 

 - záchranný archeologický průzkum

 - geotechnický monitoring nepožaduje se nepožaduje se

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  nepožaduje se nepožaduje se

nepožaduje se

nepožaduje se

nepožaduje se

nepožaduje se
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