

Smlouva o dílo

na stavební práce

č.objednatele 2017085121
č.zhotovitele.

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané
**„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice
BOŽEJOVICKÁ “**

Článek 1 – Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupeno: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
Mgr. Jiří Koubek – starosta městské části Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš
Bc. Petr Borský – vedoucí odboru životního prostředí a
dopravy ÚMČ
Telefon: Ing. Jindřich Sochůrek 244 471 884 – přepojuje kancelář starosty
Bc. Petr Borský 244 021 425
Fax: + 420 241 727 864
E-mail: Ing. Jindřich Sochůrek – tajemnik@praha-libus.cz
Bc. Petr Borský - borsky@praha-libus.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WALCO CZ, spol. s r.o.
Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
Zastoupeno: Ing. Jiřím Weisem
IČ: 25640623
DIČ: CZ25640623
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat:

Ing. Jiří Weis
Telefon: 602 286 266
E-mail: jiri.weis@walco.cz
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci :
p. Lukáš Příhoda
Telefon: 602 102 053
E-mail: lukas.prihoda@walco.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“).

Článek 2 - Základní ustanovení:

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla v rozsahu daném článkem 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.3 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.

2.4 Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.

2.6 V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny.

2.7 Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy o to byl druhou stranou požádán.

2.8 V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě nebo doručeny do datové schránky, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí faxu. Obě smluvní strany si vzájemně po uzavření smlouvy potvrdí přesné doručovací adresy. V případě změny adresy je smluvní strana, kde ke změně doručovací adresy došlo, povinna tuto změnu neprodleně písemně nahlásit druhé smluvní straně.

2.8.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2.9 Místem plnění veřejné zakázky je: ulice Božejovická, 142 00 Praha 4 – Libuš. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele.

Článek 3 - Předmět a rozsah díla:

3.1 Rozsah předmětu díla

3.1.1 Předmětem díla je rekonstrukce místní komunikace ulice Božejovická v délce 144 m v rozsahu celého uličního prostoru. Stávající konstrukce vozovky bude kompletně obnovena. Po celé délce řešeného úseku bude doplněn chodník, vjezdy budou plynule napojeny. Součástí stavby je i úprava a doplnění odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a vegetační úpravy.

To vše dle projektové dokumentace pro realizaci stavby – „TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“, zpracovala společnost PONTEX s.r.o., Bezová 1658, Praha 4 v 07/2017017 a v rozsahu stanoveném výkazem výměr, dále jen PD.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (například zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci dílo: „TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“ jehož předmět je specifikován výše a objednatel se zavazuje řádné provedené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převzít a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

3.1.3 Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován v PD, která bude předána zhotoviteli dle článku 3.3.1 této Smlouvy

3.1.4 V případě nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací (PD) je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. Povinností dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případné odchylky ocenit v samostatné příloze. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala kompletní dodávku.

3.1.5 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- a) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech PDF na CD,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), tj. zajištění a instalace dopravně inženýrských opatření (DIO),
- c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- d) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení,
- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- g) zajištění staveništních napojovacích bodů energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- i) provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla,
- j) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu,
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- l) zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím, která bude na CD předána objednateli při předání díla,
- m) zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
- n) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- o) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, vytýčení a ochrana veškerých podzemních sítí

3.2 Předání a převzetí příslušné dokumentace

3.2.1. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele osobně předat zhotoviteli 1 tištěnou verzi projektové dokumentace pro provádění stavby (bez soupisu stavebních prací) do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla

Doba předání a převzetí staveniště do 21 dnů od podpisu smlouvy.

4.1 Termín zahájení stavebních prací

4.1.1 Termín zahájení stavebních prací nejpozději 1.10.2017 nebo v den předání staveniště.

4.1.2 Pokud zhotovitel nezačíná ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2 Dokončení díla (předání)

4.2.1 Dokončení díla (předání): **do 45 dnů ode dne předání staveniště.**

4.2.2 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou.

4.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele v plnění jeho součinností.

4.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.

4.3.2 Obě smluvní strany se zároveň dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů zjevně nevyhovujících klimatických podmínek, finančních důvodů na straně objednatele, vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu ve dnech.

4.3.3 Dojde-li ke změnám předpokládaných termínů pro provedení stavby, smluvní strany dohodnou formou dodatku prodloužení termínu plnění a to v rozsahu odpovídajícímu přerušení stavebních prací (ve dnech) s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám prací.

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	2 865 813,45	3 467 634,30

5.2 Obsah ceny

5.2.1 Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, předaného objednatelem zhotoviteli.

5.2.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3 Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo

5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- pokud objednatel bude na zhotoviteli písemnou formou požadovat:
 - a) provedení prací a dodávek neobsažených v PD (dále jen „vícepráce“) nebo změnu materiálů a výrobků, které nemají charakter víceprací nebo méněprací.
 - b) neprovedení prací a dodávek obsažených v PD (dále jen „méněpráce“).

5.4 Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

5.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené obdobou zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.4.3 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a pokud vícepráce ve výkazu výměr obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS a.s., Praha definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny. Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě budou oceněny na základě dohody obou smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.

5.4.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem.

Článek 6 - Platební podmínky

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 1. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

6.3 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.

6.4 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.5 Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data odeslání faktury.

6.6 Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném s tím, že z každé faktury provede pozastávku ve výši 10% s DPH. Pozastávka bude zhotoviteli uhrazena takto:

- a) 5% do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, nejdříve však v termínu splatnosti konečné faktury,
- b) zbývajících 5% do 30 dnů po skončení záruční doby, a to za podmínky, že všechny vady reklamované v záruční době, byly odstraněny. V opačném případě objednatel uvolní tuto pozastávku do 30 dnů ode dne odstranění poslední vady. Uvolnění pozastávky je podmíněno žádostí zhotovitele, která bude obsahovat rekapitulaci fakturace a plateb a protokol o předání a převzetí díla. Pozastávku na záruční dobu lze se

souhlasem objednatele nahradit bankovní zárukou. Bankovní záruka musí být vystavena finanční institucí předem schválenou objednatelem a bude sjednána dle českého práva. Text bankovní záruky musí být předem odsouhlasen objednatelem.

6.7 Placení sankcí a škod:

a) Po celé trvání realizace a záruční doby je objednatel oprávněn **průběžně uplatňovat veškeré v této smlouvě ujednané sankce** a to zápočtem vůči vystaveným fakturám, budou-li, případně vystavením samotné faktury ve výši sankce, dle uvážení objednatele. S tímto postupem zhotovitel i objednatel výslovně souhlasí, což ztvrzují podpisem na konci této smlouvy. Objednatel upozorňuje předem na to, že sankce bude uplatněna především při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků nad termín stanovený oběma stranami v podepsaném předávacím protokolu a to ve výši 20.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, jako sankce za nedodržení termínu.

b) Uhrazením sankce není uhrazena **škoda vzniklá objednateli**, pokud škoda vznikla.

c) Zhotovitel je **povinen vytyčit a omezit staveniště** tak, aby mohl garantovat, že za tímto vymezením se nebudou pohybovat jeho zaměstnanci.

6.8 Platby za vícepráce

6.8.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí na základě Dodatku k této Smlouvě uzavřeného na základě předem schváleného usnesení Rady městské části, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.8.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.9 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.10 Termín splnění povinnosti zaplatit

6.10.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Článek 7 - Náležitosti daňových dokladů (faktur)

7.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.

7.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

7.3 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.4 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

- číslo této smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- celý název projektu,
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je: výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů, cenu celkem včetně

daně);

- oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek stvrzený podpisem technického dozoru stavebníka a osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v originále, u konečného daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu, faktury obsahující fakturaci za ucelenou část, která má být předána předávacím protokolem, musí obsahovat i originál tohoto předávacího protokolu (zápis o předání a převzetí díla) podepsaný jak objednatelem, tak zhotovitelem;
- podpis obsahuje jak razítko, tak podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených prací,
- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.

Článek 8 – Smluvní pokuty (sankce)

Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

8.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč , a to za každý i započatý den prodlení.

8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě a za každý den prodlení.

8.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení, vzhledem k tomu, že se jedná o ohrožení zahájení nového školního roku.

8.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

8.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie, nemožnost zahájit školní rok v řádném termínu v předaném objektu), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

8.4. Sankce za nevyklizení staveniště

8.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů:

Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady ani ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním odpadů.

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady zhotovitele, a to na jeho náklad, vytkl-li objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle

tohoto odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů spojených také jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.

Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odpady zhotovitele, a to zejména za sankce ze strany veřejné moci.

Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie dokladů o odstranění odpadů. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů a dalších právních předpisů souvisejících s předmětem díla.

8.6. Úrok z prodlení

8.6.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádření se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

8.8. Lhůta splatností smluvních pokut

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úroku z prodlení nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.9 Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

8.10 Maximální výše všech sankcí může být 10% ceny díla.

Článek 9 – Podmínky užívání veřejných prostranství

9.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případě rozkopávám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

Článek 10 – Stavební deník, kontrola a kontrolní dny

10.1 Povinnost vést stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. V případě výskytu vad nebo nedodělků končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6 Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10.4 Kontrola provádění prací

10.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru stavebníka. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.5 Kontrolní dny

10.5.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.5.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru a zástupci zhotovitele jednající ve věcech technických na základě plné moci.

10.5.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a aktualizace harmonogramu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.5.4 Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel.

10.5.5 Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

10.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Článek 11 – Provádění díla a bezpečnost práce

11.1 Pokyny objednatele

11.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru, týkající se realizace předmětného díla a na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

11.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

11.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu.

11.1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

11.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

11.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.2.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

11.2.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

11.2.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi a vzhledem k souběhu s jinou VZ je povinen dodržet Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předložený objednatelem.

11.2.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením).

11.2.6 Zhotovitel odpovídá, za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

11.2.7 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

11.2.8 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.

11.2.9 Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace, vdechnutelné částice), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

11.3 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

11.3.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. na činnosti prováděné dodavatelským způsobem, která se bude podílet na předmětu plnění díla v pozici stavbyvedoucího s potřebnými praktickými zkušenostmi a bude odpovídat za vedení realizace předmětných stavebních prací s každodenní frekvencí přítomnosti na stavbě.

Seznam a doklad o výše uvedené kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen doložit před započítáním stavby resp. nejpozději při předání staveniště

11.4 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

11.4.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.4.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Článek 12 – Subdodavatelé (podzhotovitelé)

12.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

12.1.1 Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatel jen se souhlasem objednatele.

12.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.

12.1.3 Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

12.2 Změna subdodavatele

12.2.1 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím písemném schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.

12.2.2 Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

12.2.3 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.

12.3 Seznam subdodavatelů

12.3.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.

12.3.2 Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (jméno, obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl a další údaje stanovené vyhláškou č. 133/2012 Sb.

12.3.3 Seznam musí být předán v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf. **12.3.4** Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

Článek 13 - Kvalitativní podmínky

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se smlouvou a zadávacími podmínkami tak, aby nemělo nedostatky, které by nezabezpečovaly funkčnost a bránily by využití díla k určenému účelu.

13.1.2 Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě se zadávací dokumentací a za splnění všech kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a zadávací dokumentací. Požadovaná kvalita stavby je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.

13.1.3 Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty.

Článek 14 – Předání a převzetí díla

14.1 Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla

14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vad nebo nedodělků, musí protokol obsahovat i:

- Soupis zjištěných vad a nedodělků,
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

14.3 Vady a nedodělků

14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

14.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- Záписы a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, apod.
- Záписы a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací (pokud existuje).
- Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem.

14.4.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

14.4.3 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek může být důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Článek 15 – Záruka za jakost díla

15.1 Odpovědnost za vady díla

15.1.1 Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě:

15.1.2 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi projektové dokumentace. Zhotovitel provede

veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy.

15.1.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

15.1.4 Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.

15.2 Délka záruční doby

15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednaná v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky zařízení a materiálu, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

15.3 Způsob uplatnění reklamace

15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

15.3.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanovili zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

15.4.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

15.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

15.4.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.5.1 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek 16 – Finanční jištění po dobu záruky

16. 1. Po dobu záruční lhůty si objednatel ponechává na svém účtu finanční pozastávku ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH, které může být nahrazeno bankovní zárukou. Jedná se o finanční garanci, že budou vady na díle odstraněny v dohodnutých termínech. Po celou dobu do uvolnění této garance je objednatel



oprávněn případné sankce započíst vůči této finanční garanci. Zhotovitel s tímto postupem podpisem na konci této smlouvy výslovně souhlasí.

Článek 17 – Pojištění díla

17.1 Pojištění zhotovitele

17.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil Kč.

17.1.2 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv nebo pojistný certifikát vydaný pojišťovnou k příslušné pojistné smlouvě a doklad o zaplacení pojistného na celé období realizace na požadované pojištění (dokládá pouze vítězný zhotovitel až při podpisu smlouvy). Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

17.2 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.2.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

17.2.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

17.2.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 18 – Další povinnosti zhotovitele

18.1.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18.1.2 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

18.1.3 Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků.

Článek 19 – Ostatní a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů

19.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými Ustanoveními občanského zákoníku.

19.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

19.3 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků dle článku 2 - Základní ustanovení, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

19.4 Případné spory budou řešeny smírnou cestou. Pokud nebude dosaženo smíru, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem.

19.5 Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

19.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednateli náleží 2 výtisky a zhotoviteli 2 výtisky. V stejném počtu výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy.

19.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

19.8 Zhotovitel akceptuje a respektuje, povinnosti objednatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění je uveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů,

19.9 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. 193/2017 ze dne 4.9.2017

19.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 **Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet**

Příloha č.2 **Stavební povolení** – nepřílohu předáno v elektronické formě (pdf)

Příloha č.3 Plné moci – zmocnění zástupců objednatele

Příloha č.4 Plné moci – zmocnění zástupců zhotovitele

19.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatelům či financováním kupní ceny za dodané služby. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním takových informací Objednatel. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

v Praze-Libuši, dne 10. 11. 2017

Za objednatele:

Mgr. Jiří Koubek – starosta..



v Praze, dne 10. 11. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Weis – jednatel společnosti



ASPE 9

Firma: Portex

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1712600 - TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Variant: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 865 813,46
OC+DPH: 3 467 634,30

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO1011	Ulice Božejovická	2 689 204,17	564 732,90	3 253 937,07
SO3011	Přípojky vpuští ulice Božejovická	76 609,29	16 087,94	92 697,23
VON	Vedlejší a ostatní náklady	100 000,00	21 000,00	121 000,00

Přítok 800 v.1

WALCO
WALCO CZ s.r.o.
Dubronická 1
IČ: 25640623

25. října 2014
Přítok 800 v.1
Přítok 800 v.1
Přítok 800 v.1

ASPE 9

Firma: Pontex

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

1712600

číslo a název SO:

SO1011

číslo a název rozpočtu:

SO1011

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Ulice Božejovická
Ulice Božejovická

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0				Všeobecné konstrukce a práce			8	9
1	2017_OTSKP	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny odstranění podkladu (pol. č. 113328) 2,0*414,008=828.016 [A] sejmutí dřvu (pol. č. 11130) 1,8*0,2*607,1=218.556 [B] odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738) 2,0*733,2=1.466.400 [C] složár VO (pol. č. 132738) 2,0*3,696=7.392 [D] Celkem: A+B+C+D=2.520.364 [E]	T	2 520,364	100,00	252 036,40
2	2017_OTSKP	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU prostý beton betonová obruba (pol. č. 113524) 53,2*0,082=4.362 [A] betonová dlažba (pol. č. 113186) 2,3*6.844=15.741 [B] odstranění betonu (pol. č. 113158) 2,3*1,02=2.346 [C] bourání základu VO (pol. č. 933158) 2,3*(1.04*0,6*0,6-0,94*3,14*0,15*0,15)=0.708 [D] Celkem: A+B+C+D=23.158 [E]	T	23,157	100,00	2 315,70
3	2017_OTSKP	014102	d	POPLATKY ZA SKLADKU živice frézování (pol. č. 113728) 2,3*63,317=145.629 [A]	T	145,629	370,00	53 882,73
4	2017_OTSKP	014102	e	POPLATKY ZA SKLADKU dřevo křoviny (pol. č. 111206) 0,03*68,1=2.043 [A] stromy (pol. č. 11201) 0,9*4,0*3,14*0,25*0,25*5=3.533 [B] Celkem: A+B=5.576 [C]	T	5,576	480,00	2 676,48
5	2017_OTSKP	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup omíčky 0,15*379,2=56.880 [A]	M3	56,880	250,00	14 220,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				325 131,31
1				Zemní práce				
6	2017_OTSKP	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM smýcení 27.0=27.000 [A] úprava živého plotu 27.4*1,5=41.100 [B] Celkem: A+B=68.100 [C]	M2	68,100	34,00	2 315,40
7	2017_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na skládku sejmutí dřvu v tl. 0,2m 607,1=607.100 [A]	M2	607,100	55,00	33 390,50
8	2017_OTSKP	11201		KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu do 20km a uložení na skládku 5=5.000 [A]	KUS	5,000	6 550,00	32 750,00
9	2017_OTSKP	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM 0,15*(12,0*0,4+2,0)=1.020 [A]	M3	1,020	2 500,00	2 550,00
10	2017_OTSKP	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	6,844	480,00	3 285,12

2

vjezdy 42,5*0,08=3,400 [A]
chodníky 54,2*0,06=3,252 [B]
veget. dlažba 0,1*1,92=0,192 [C]
Celkem: A+B+C=6,844 [D]

11	2017_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	414,008	450,00	186 303,60
Odtěžení podkladních vrstev vozovky 633,17*(0,45+0,1)+375,6*0,45=390,630 [A] Odtěžení podkladních vrstev chodníku 54,2*0,24=13,008 [B] Odtěžení podkladních vrstev vjezdů 42,5*0,22=9,350 [C] Odtěžení podkladních vrstev bet. plochy 6,8*0,15=1,020 [D] Celkem: A+B+C+D=414,008 [E]								
12	2017_OTSKP	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	53,200	130,00	6 916,00
41,0+12,2=53,200 [A]								
13	2017_OTSKP	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	38,400	100,00	3 840,00
vč. očištění a uložení na místo určené investorem 18,1+20,3=38,400 [A]								
14	2017_OTSKP	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	63,317	650,00	41 156,05
0,1*614,33+18,84=63,317 [A]								
15	2017_OTSKP	113766		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	18,530	80,00	1 482,40
napojení nové vozovky 6,91+5,92+6,0=18,530 [A]								
16	2017_OTSKP	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	733,200	160,00	117 312,00
plán 161,2=161,200 [A] UV 20,28=20,280 [B] nop. folie 100,62=100,620 [C] aktivní zóna 0,5*902,2=451,100 [D] Celkem: A+B+C+D=733,200 [E]								
17	2017_OTSKP	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	56,880	160,00	9 100,80
ornice (nákup v pol. č. 014201) 0,15*379,2=56,880 [A]								
18	2017_OTSKP	132738		HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,696	360,00	1 330,56
stožár VO 1,1*0,6*3,6+1,1*0,6*1,0*2=3,696 [A]								
19	2017_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	736,896	20,00	14 737,92
odkop pro spodní stavbu (pol. č. 123738) 733,2=733,200 [A] stožár VO 3,696=3,696 [B] Celkem: A+B=736,896 [C]								
20	2017_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	88,060	250,00	22 015,00
dosypávka z vhodné zeminy 0,15*(140,3+18,3+26,8+10,4+15,4+1,4+1,8)=32,160 [A] násp (dle planimetrie) 55,9=55,900 [B] Celkem: A+B=88,060 [C]								
21	2017_OTSKP	17180	a	ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	451,100	250,00	112 775,00
materiál aktivní zóny 0,5*902,2=451,100 [A]								
22	2017_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,206	225,00	3 871,35
UV 6*1,3*1,3+1,5*6*3,14*0,25*0,25*1,5=13,444 [A] zásyp kolem stožáru VO 1,1*0,6*3,6+1,1*0,6*1,0*2=3,696 [B] zásyp stožáru VO pískem 0,94*3,14*0,15*0,15=0,066 [C] Celkem: A+B+C=17,206 [D]								
23	2017_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 279,466	45,00	102 575,97
vozovka 902,2+ chodník 163,53+ vjezdy 135,16+ okap. chodník 65,96=1 266,850 [A] parapet 902,2+276,04*0,4=1 012,616 [B] Celkem: A+B=2 279,466 [C]								
24	2017_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	379,200	23,00	8 721,60
379,2=379,200 [A]								
25	2017_OTSKP	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	185,240	18,50	3 426,94

26	2017_OTSKP	18461			MULCOVÁNÍ		M2		193,960	92,50	17 941,30
27	2017_OTSKP	18462			keře 150,0+ stromy 14*3,14*2/4=193,960 [A]		M2		193,960	29,50	5 721,82
28	2017_OTSKP	18471			OŠETŘENÍ MULCOVÁNÍ keře 150,0+ stromy 14*3,14*2/4=193,960 [A]		M2		193,960	29,50	5 721,82
29	2017_OTSKP	18472			OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH keře 150=150,000 [A]		M2		150,000	40,50	6 075,00
30	2017_OTSKP	18472			OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH 14=14,000 [A]		KUS		14,000	54,00	756,00
31	2017_OTSKP	184A2			VYSAZOVÁNÍ KERU LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMIKY vč. závlivky		KUS		154,000	86,00	13 244,00
32	2017_OTSKP	184B23			VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M		KUS		14,000	6 500,00	91 000,00
33	2017_OTSKP	18600			vč. 3kůlů na strom a hnojení a závlivky 7+7=14,000 [A]		M3		8,820	418,00	3 688,76
34	2017_OTSKP	18600			ZALÉVÁNÍ VODOU 3x zalití voudou 3*(0,01*154+0,1*14)=8,820 [A]						848 281,09
35	2017_OTSKP	212635			Zemní práce						
36	2017_OTSKP	272314			Základy						
37	2017_OTSKP	46611			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I kompletní		M		287,650	330,00	94 924,50
38	2017_OTSKP	272314			143,86+96,84+46,95=287,650 [A]						
39	2017_OTSKP	272314			ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) složár VO 1,04*0,6*0,6-0,94*3,14*0,15*0,15=0,308 [A]		M3		0,308	8 000,00	2 464,00
40	2017_OTSKP	46611			Vodovodné konstrukce						97 388,50
41	2017_OTSKP	46611			Vodovodné konstrukce						1 152,00
42	2017_OTSKP	56333	a		Komunikace						
43	2017_OTSKP	56333	b		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,14m		M2		902,200	103,00	92 926,60
44	2017_OTSKP	56333			vozovka 902,2=902,200 [A]						
45	2017_OTSKP	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,12m		M2		270,320	89,00	24 058,48
46	2017_OTSKP	56334			vjezdy 2*135,16=270,320 [A]						
47	2017_OTSKP	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' - ŠDA tl. 0,20m		M2		1 176,146	147,00	172 893,46
48	2017_OTSKP	56334			vozovka 902,2+276,04*0,4=1 012,616 [A]						
49	2017_OTSKP	56334			chodník 163,53=163,530 [B]						
50	2017_OTSKP	56334			Celkem: A+B=1 176,146 [C]						
51	2017_OTSKP	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP - modifikovaná asf. emulze 0,6kg/m2		M2		914,000	16,50	15 081,00
52	2017_OTSKP	572123			vozovka 902,2=902,200 [A]						
53	2017_OTSKP	572123			OZK 11,8=11,800 [B]						
54	2017_OTSKP	572214			Celkem: A+B=914,000 [C]						
55	2017_OTSKP	572214			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - modifikovaná asf. emulze 0,35kg/m2		M2		914,000	15,40	14 075,60

4

vozovka 902,2=902.200 [A]
OZK 11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

41	2017_OTSKP	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	914,000	285,00	260 480,00
ACO 11+ - asfaltové pojivo PmB 45/80-60							

vozovka 902,2=902.200 [A]
OZK 11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

42	2017_OTSKP	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	914,000	420,00	383 880,00
ACL 16+ - asfaltové pojivo 50/70							

vozovka 902,2=902.200 [A]
OZK 11,8=11.800 [B]
Celkem: A+B=914.000 [C]

43	2017_OTSKP	58251	DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	65,960	670,00	44 193,20
vč. lože tl. 0,1m z drceného kameniva							

okapový chodník 65,96=65.960 [A]

44	2017_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	149,170	380,00	56 684,60
vč. lože tl. 40mm							

chodník 163,53-14,36=149.170 [A]

45	2017_OTSKP	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	115,840	480,00	55 603,20
vč. lože tl. 40mm							

vjezdy 135,16-19,32=115.840 [A]

46	2017_OTSKP	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	19,320	410,00	7 921,20
vč. lože tl. 40mm							

vjezdy 19,32=19.320 [A]

47	2017_OTSKP	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,360	650,00	9 334,00
vč. lože tl. 40mm							

chodník 14,36=14.360 [A]

Komunikace

5

1 137 141,34

7

Přidružená stavební výroba

48	2017_OTSKP	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	201,225	85,00	17 104,13
nepopávaná fólie 0,75*268,3=201,225 [A]							

49	741157R		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ - PŘESAŽENÍ stožár bezpatřicový, třístupňový 4m, včetně PKO dle TKP 19B, výložník jednoramenný obloukový 1,0 m stožárová svorkovnice, označení štítkem dodávka a montáž	KUS	1,000	24 000,00	24 000,00
----	---------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

50	741917		DEMONT SLOUPŮ VZUŠ VEDENÍ OCEĽ TRUBKOVÝCH demontáž stožáru VO (stožár, výložník, svítidlo, svorkovnice), vč. uskladnění zhotovitelem	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00
----	--------	--	---	-----	-------	----------	----------

51	742511		UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠT ZAKLOPKOU ukončení na svorkách ve stožáru	KUS	2,000	1 200,00	2 400,00
----	--------	--	---	-----	-------	----------	----------

52	74291		DEMONTÁŽ KABELU N N včetně odvozu a ekologické likvidace 2*2,0=4.000 [A]	M	4,000	200,00	800,00
----	-------	--	--	---	-------	--------	--------

53	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI drát FeZn pr. 10 mm, včetně propojení na stáv. zemnici soustavu demontáž a opětovná montáž 1+1=2.000 [A]	M	2,000	500,00	1 000,00
----	--------	--	--	---	-------	--------	----------

54	745512		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ NA POVRCHU	M	1,500	120,00	180,00
----	--------	--	------------------------------	---	-------	--------	--------

2

8										
55	2017_OTSKP	87614					M	2,000	160,00	320,00
Potrubí										
CHRAŇNÍKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM										
ohrnná chránička do základu HDPE/LDPE 40/32										
2*1,0=2.000 [A]										
56	2017_OTSKP	89712					KUS	6,000	10 000,00	60 000,00
VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ										
6ks=6.000 [A]										
57	2017_OTSKP	89921					KUS	5,000	1 500,00	7 500,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ										
5=5.000 [A]										
58	2017_OTSKP	89923					KUS	8,000	1 000,00	8 000,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ										
8=8.000 [A]										
8										
Potrubí										
75 820,00										
9										
Ostatní konstrukce a práce										
59	2017_OTSKP	91400					KUS	2,000	49,50	99,00
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČNÝ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK										
DIO										
2=2.000 [A]										
60	2017_OTSKP	914122					KUS	12,000	107,00	1 284,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S										
PŘEMÍSTĚNÍM										
DIO										
B1 3ks=3.000 [A]										
E13 5ks=5.000 [B]										
IP10a 2ks=2.000 [C]										
B24 2ks=2.000 [D]										
Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]										
61	2017_OTSKP	914123					KUS	12,000	79,00	948,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ										
DIO										
B1 3ks=3.000 [A]										
E13 5ks=5.000 [B]										
IP10a 2ks=2.000 [C]										
B24 2ks=2.000 [D]										
Celkem: A+B+C+D=12.000 [E]										
62	2017_OTSKP	914129					KSDEN	504,000	11,60	5 846,40
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ										
DIO										
B1 42dni*3ks=126.000 [A]										
E13 42dni*5ks=210.000 [B]										
IP10a 42dni*2ks=84.000 [C]										
B24 42dni*2ks=84.000 [D]										
Celkem: A+B+C+D=504.000 [E]										
63	2017_OTSKP	914131					KUS	3,000	171,00	513,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A										
MONTÁŽ										
P4, IP10a, E13, vč. 1 sloupku 3ks=3.000 [A]										
64	2017_OTSKP	914133					KUS	3,000	88,00	264,00
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ										
P4, IP10a, E13, vč. jednoho sloupku 3ks=3.000 [A]										
65	2017_OTSKP	915111					M2	12,000	132,00	1 584,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA										
V7a 6*4*0,5=12.000 [A]										
66	2017_OTSKP	915211					M2	12,000	446,00	5 352,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA										
V7a 6*4*0,5=12.000 [A]										
67	2017_OTSKP	916122					KUS	3,000	560,00	1 680,00
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM										
DIO										

68	2017_OTSKP	916123	3ks=3.000 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ DIO	KUS	3,000	165,00	495,00
69	2017_OTSKP	916129	3ks=3.000 [A] DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ DIO	KSDEN	126,000	150,00	18 900,00
70	2017_OTSKP	916312	42dní*3ks=126.000 [A] DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO	KUS	3,000	216,00	648,00
71	2017_OTSKP	916313	3ks=3.000 [A] DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	3,000	216,00	648,00
72	2017_OTSKP	916319	3ks=3.000 [A] DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNÉ DIO	KSDEN	126,000	11,60	1 461,60
73	2017_OTSKP	917223	42dní*3ks=126.000 [A] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Betonový obrubník T10 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3	M	85,900	260,00	22 334,00
74	2017_OTSKP	917224	85.9=85.900 [A] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník ABO 2-15 do betonového lože s opěrrou z betonu C25/30 XF3	M	276,040	290,00	80 051,60
75	2017_OTSKP	91782	136.93+92.73+46.38=276.040 [A] VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	4,000	300,00	1 200,00
76	2017_OTSKP	919112	2*2,0=4.000 [A] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,530	70,00	1 297,10
77	2017_OTSKP	919124	odřiznutí stávající vozovky 6.61+5.92+6=18.530 [A] ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	16,000	180,00	2 880,00
78	2017_OTSKP	931316	16,0=16.000 [A] TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 800MM2 napojení nové vozovky 6.61+5.92+6,0=18.530 [A] poklopy 5*3,14*0,6=9.420 [B] UV 6*4*0,5=12.000 [C] Celkem: A+B+C=39.950 [D]	M	39,950	70,00	2 796,50
79	2017_OTSKP	966158	Celkem: A+B+C=39.950 [D] BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM stožár VO 1.04*0,6*0,6-0.94*3,14*0,15*0,15=0.308 [A]	M3	0,308	1 700,00	523,60
80	2017_OTSKP	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH kompletní vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku 2=2.000 [A] Ostatní konstrukce a práce	KUS	2,000	1 000,00	2 000,00

9

Ostatní konstrukce a práce

152 805,80

2 689 204,17

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

2 689 204,17

7

ASPE 9

Firma: Pontex

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1712600
číslo a název SO: SO3011
číslo a název rozpočtu: SO3011

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická
Přípojky vpuštění ulice Božejovická
Přípojky vpuštění ulice Božejovická

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	0	4	5	6	7	8	9
1	2017_OTSKP	014102	a	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU zemina, kamenivo, kameny	T	90,000	100,00	9 000,00
				hloubení rýh (pol. č. 132738) 2,0*45,0=90,000 [A]				9 000,00
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2	2017_OTSKP	132738		Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	45,000	550,00	24 750,00
				UV6 1,4*2,32*(2,45+1,45)/2=6,334 [A]				
				UV4 1,4*3,07*(3,01+1,45)/2=9,585 [B]				
				UV5 1,4*2,57*(2,95+1,45)/2=7,916 [C]				
				UV2 1,4*4,32*(3,35+1,45)/2=14,515 [D]				
				UV1 1,4*2,0*(3,3+1,45)/2=6,650 [E]				
				Celkem: A+B+C+D+E=44,999 [F]				
3	2017_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	45,000	20,00	900,00
				hloubení rýh (pol. č. 132738) 45,0=45,000 [A]				
4	2017_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,013	250,00	3 253,25
				45,0-14,28*0,65*1,4=14,28*0,95*1,4=13,013 [A]				
5	2017_OTSKP	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,256	490,00	2 085,44
				14,28*1,4*(0,15+0,22+0,3)-0,43*1,4*1,4*0,11*0,11=4,256 [A]				
8	2017_OTSKP	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	8,597	2 200,00	18 913,40
				0,43*1,4*1,4*28=8,597 [A]				49 902,09
		1		Zemní práce				
6	2017_OTSKP	212615		Základy TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TR I	M	14,280	240,00	3 427,20
				14,28=14,280 [A]				3 427,20
		2		Základy				
7	2017_OTSKP	87434		Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	14,280	1 000,00	14 280,00
				vč. napojení				14 280,00
				2,32*3,07+2,57+4,32+2,0=14,280 [A]				76 609,29
		8		Potrubi				
				Celkem				
				Vícepráce				0,00
				Vícepráce celkem				0,00
				Méněpráce				0,00
				Méněpráce celkem				0,00
				Celkem				76 609,29

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

ASPE 9

Firma: Pontex
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1712600

číslo a název SO: VON

číslo a název rozpočtu: VON

TV Libuš - Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě na Močále - ul. Božejovická

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1		00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
2		00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
3		02711R		OZNAČENÍ STAVBY provozovní dopravní značení - kompletní (ozn. stavby) vč. patních desek, sloupků, kontrolů úplnosti během výstavby, vč. odvozu	KPL	2,000	5 000,00	10 000,00
4		02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ Před a po stavbě	KPL	1,000	4 000,00	4 000,00
5		02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu stavby, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,	KPL	1,000	13 000,00	13 000,00
6		02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí vč. geodet. zaměření, průběhů	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
7		02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
8	2017_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
9	2017_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00

2

10 2017_OTSKP	02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
11 2017_OTSKP	03100			ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZRÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
12 2017_OTSKP	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
	0			Inženýrská činnost pro DIO				
				Všeobecné konstrukce a práce				100 000,00
				Celkem				100 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce								
Vícepráce celkem								0,00
Méněpráce								
Méněpráce celkem								0,00
Celkem								0,00
Celkem								100 000,00

4

Plná moc

Městská část Praha-Libuš,
se sídlem Libušská 35, PRAHA 4, 142 00, IČ 00231142, DIČ CZ00 23 11 42 (dále jen MČ),
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou,

tímto zmocňuje

Bc. Petra Borského, vedoucí OŽPD, bytem Ládevská 690, 184 00 Praha 8

aby za MČ jednal ve věcech technických

s firmou

WALCO CZ, spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 ve věci

zakázky

„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“

Zplnomocněná osoba Bc. Petr Borský je oprávněn sepsat a podepsat jménem objednatele soupis vykonaných a převzatých prací, sepsat a podepsat jménem objednatele zápis o předání a převzetí díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost při realizaci této akce.

Tato plná moc je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

V dne 7.9.2014

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce zadavatele



Přijímám zmocnění:
.....

Plná moc

Městská část Praha-Libuš,
se sídlem Libušská 35, PRAHA 4, 142 00, IČ 00231142, DIČ CZ00 23 11 42 (dále jen MČ),
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Koubkem – starostou,

tímto zplnomocňuje

Bc. Petra Borského, vedoucí OŽPD, bytem Ládevská 690, 184 00 Praha 8

aby za MČ jednal ve věcech technických

s firmou

WALCO CZ, spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 ve věci

zakázky

„TV Libuš – komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ“

Zplnomocněná osoba Bc. Petr Borský je oprávněn sepsat a podepsat jménem objednatele soupis vykonaných a převzatých prací, sepsat a podepsat jménem objednatele zápis o předání a převzetí díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost při realizaci této akce.

Tato plná moc je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

V Praze dne 7. 9. 2014

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce zadavatele



Přijímám zplnomocnění: