
"Obnova veřejného vodovodu Vlachovo Březí ulice Žižkova"

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona Č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění
pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení

Název stavby:

"Obnova veřejného vodovodu Vlachovo Březí ulice Žižkova"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený:

Město Vlachovo Březí
Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Lubomír Dragoun- starosta města

IČ: 00250821

1.2. Zhotovitel: Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19, 38501 Vimperk

zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem - jednatelem
Tel.: 602642392
E-mail: stavimperk@seznam.cz
IČ: 05266441
DIČ: CZ05266441
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 115-2887680287/0100

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro
poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí
dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
technický dozor investora (TDI):

Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
ve věcech řízení stavby:

Lubomír Dragoun

Ing.V1adislav Klabouch - jednatel
Jaroslav Fleišman - jednatel
Jaroslav Fleišman - jednatel
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"Obnova veřejného vodovodu Vlachovo Březí ulice Žižkova"

2. Předmět díla

Předmětem projektu je obnova stávajícího veřejného vodovodního řadu včetně souvisejících
navrtávacích pásů se šoupětem a zemní soupravou u vodovodních přípojek včetně podzemního
hydrantu ve stávající trase a dimenzích ve městě Vlachovo Březí v ulici Žižkova, který je z
nevyhovujícího materiálu. Vlastní realizace bude koordinovaná s obnovou povrchu této místní
komunikace včetně chodníku. Vodovodní řad k obnově je: trubky plastové z polyethylenu ON 90 délky
135 m a ON 63 délky 35 m, 2 x hydrant podzemní ON 80, 1 x protlak / podvrt ON 300, délka 22 m, 17
x sestava vodovodní přípojky - navrtávací pás se šoupětem a zemní soupravou, 17 x vodovodní
přípojka PE 32 celková délka 85 m.

2.3. Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla od 5 dnů předání staveniště - cca OS/2017

Požadovaný termín dokončení díla do 4 měsíců od předání staveniště - max. 15. 09. 2017

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení
předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí
předané zadávací dokumentace.

Dle rozpočtu - výkazu výměr

Cena díla bez DPH 1 619134,42

DPHv% 340018,00

Celková cena včetně DPH 1 959152,00

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném
místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou
přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce
a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura
vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem
pověřeným objednatelem (TOI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli
jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti
s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez
výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.
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"Obnova veřejného vodovodu Vlachovo Březí ulice Žižkova"

3.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovítele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po
dni doručení faktury.
3.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich
cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterým byly více práce sjednány a odsouhlaseny

4. Majetkové sankce
4.1. Pokud bude zhotovítel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i
započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotovíteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném
podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště
vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2.Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi
pořádek.

5.3.Zhotovítel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1.První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2.zápisy do stavebního deníku provádí zhotovítel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.
7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovite!. Stejně tak se
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-Ii
pro jejich použítí nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovíte I je povinen provádět všechny práce
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci
použitých materiálů a výrobků.

3
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7.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do
skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen

doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2.0bjednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TO!.

8.3.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4.Povinným obsahem protokolu jsou:
údaje o zhotoviteli a objednateli
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čI. 10.6)

8.5.0bsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol
obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto
doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených
zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu
záruční lhůty
- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
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- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí
objednatelem.
9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění
reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly
způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a
nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli
Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady
nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvrseji
s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271
obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím
osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků,
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po
uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze
smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou
škodu.
Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly
jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které
by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

Va. Vi .7.'R.,.n/ dne: ...t~.C. u,f; V VimperkU~ dne: 18.5.2017

Za objednatéle:-~·""·. - l\:iĚSTO \JLACHOVO SŘEZíZa zhotovit le: ~ Stavimperk s.r.o @
'; .\ I Náměstí Svobody 56 I~ U SloupO 19,385 01 Vlmperk

I \ I 384 22 Vlachovo Březí Ufi 100.052e6441, DIČ:CZ05286441
• I :" 1el.: 388 329 163, 388320055........... ·tJ) "'lČ':'00250B21" 3 .

Lubomír O oun - starosta města Ing. Vladislav Klabouch - jednatel

Smlouva byla schválena zastupitelstvem města Vlachovo Březí dne 15.5.2017,č. usnesení č.20/2017.

Příloha: položkovÝ rozpočet
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KRycí LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO:
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

Stavba: Název stavby : ISKP:
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

Projektant: Počet měrných jednotek : O
Objednatel : Město Vlachovo Březí Náklady na MJ : O
Počet listů: Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem O Fotodokumetace - pasportizace objektů O
Z Montáž celkem 8006 Geodetické vytyčení skutečného provedení 10000

R HSVcelkem 1 546128 Vypracování PD realizační a autorský dozor 10000

N PSVcelkem O Vytyčení podzemních inženýrských sítí 10000

ZRN celkem 1 554134 Vyřízení a realizace DIO 15000

Zajištění přístupu k nemovitostem O
HZS O Zařízení staveniště 20000

RN ll.a IIl.hlavy 1 554134 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 1 619134 VRN celkem 65000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Ing.VI. Klabouch Jméno:
Datum: Datum: 18.05.2017 Datum:

Podpis: Podpis:

~~~

\ c. o',,, iVi~STO 'lL.!\CHOVO 9AEZr
;-.;;:' JI Náměstí Svobody 56

\ .. '\ i-" 384 22 Vlachovo Březíd 0(; tal: 388 329 163, 388 320 055
7. j ~ IČ: 00250821 3."",

Základ pro DPH 0% činí: /) 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: r 0,00 Kč
DPH 15 % činí: ( 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 1 619134,42 Kč
DPH 21 % činí: 340 018,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 959 152,00 Kč

Poznámka:
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Stavba:
Objekt :

Obnova veřejného vodovodu Zižkova ulice
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

REKAPITUlACE STAVEBNíCH DílŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 552313 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 19146 O O O O
5 Komunikace 448257 O O O O
8 Trubní vedení 322690 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 80134 O O O O
96 Bourání konstrukcí 8000 O O O O
97 Prorážení otvorů 103399 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 12189 O O O O
M21 Elektromontáže O O O 8006 O

CELKEM OBJEKT 1546128 O O 8006 O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kč % Základna Kč
Fotodokumetace - pasportizace objektů O 0,0 O
Geodetické vytyčení skutečného provedení O 0,0 O
Vypracování PD realizační a autorský dozor O 0,0 O
Vytyčení podzemních inženýrských sítí O 0,0 O
Vyřízení a realizace DIO O 0,0 O
Zajištění přístupu k nemovitostem O 0,0 O
Zařízení staveniště O 0,0 O

CELKEMVRN O
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt :

Obnova veřejného vodovodu Zižkova ulice
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 11510-1202.ROO Čerpání vody na výšku do 1° m, přítok 500 - 1000 I h 24,00 115,00 2760,00

'1r Il

2*12

1

24,°°1
168,0012 11315-1114.ROO Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.5cm I m2 473,40 79531,20

<=;, '•.. r"r Iýkopu

'- ku a .,řlpoIO<)'
(200-22)*(0,8+0,5+0,5) 320,40

85*(0,8+0,5+0,5) 153,00
3 11310-a410.Roo Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tI.10 cm I m2 210,40 32,00 6732,80

u

(200-22)*0,8 142,40

85*0,8 68,00
4 11310-7620.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

1

m2 210,40 32,00 6732,80
5 11900-1401.ROO Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 2,00 240,00 480,00

2*1

1
2,°°1

320,0016 11900-1411.Roo Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm I m 2,00 640,00

2*1

1
2,°°1

190,0017 11900-1421.R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů I m 58,00 11 020,00
CI 6

řženl a souběh lOm

(4*1 )+16 20,00

(8*1 )+30 38,00
8 13220-1212.ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10oom3,STROJNĚ I m3 109,42 150,00 16413,00

t~
<; -my p.otlaku

«200-22)*0,8*(1,2-0,35»*0,5 60,52

(85*0,8*(1,2-0,35»*0,5 28,90

(2*(2,5*4*2»*0,5 20,00
9 13230-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm horA do 100 m3, STROJNĚ I m3 87,54 350,00 30637,60

c, "\' , tř t

~s CI •.. ,dmy protiakt.

«200-22)*0,8*(1,2-0,35»*0,4 48,42

(85*0,8*(1,2-0,35»*0,4 23,12

(2*(2,5*4*2»*0,4 16,00
10 132 4O-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 I m3 21,88 1399,00 30 615,72

"
P arny protiakt.

«200-22)*0,8*(1,2-0,35»*0,1 12,10

(85*0,8*(1,2-0,35»*0,1 5,78

(2*(2,5*4*2»*0,1 4,00
11 13960-1103.Roo Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 I m3 12,00 1050,00 12600,00

~ " o ud

10*(1*1*1,2) 12,00
12 120 00-1101.ROO Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení I m3 230,84 340,00 78485,60

109,42+87,54+21,88+12 230,84
13 14172-1104.Roo Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4 I m 22,00 3250,00 71500,00

1 " <k

14 286-13671.7 Trubka SafeTech RC voda SDR11 315x28,6mm L=12m \ m \ 22,33\ 2400,00\ 53592,00

22*1,015 22,33
15 151 10-1101.Roo Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m \ m2 631,20 79,00 49864,80

(200-22)*1,2*2 427,20

85*1,2*2 204,00
16 151 10-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m \ m2 631,20 10,00 6312,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt :

Obnova veřejného vodovodu Zižkova ulice
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce

17 17510-1101.RT2 0-4mm m3 84,16 830,00 69852,80
(200-22)*0,8*0,4 56,96
85*0,8*0,4 27,20

18 16240-1102.ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m I m3 105,20 95,00 9994,00
21,04+84,16 105,20

19 17120-1201.ROO Uložení sypaniny na skládku

I
m3 105,20 12,00 1262,40

20 17410-1101.ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 125,64 89,00 11181,96
(109,42+87,54+21,88+12)-105,2 125,64

21 181 20-11 02.ROO Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním I m2 210,40 10,00 2104,00
(200-22)*0,8 142,40

85*0,8 68,00
Celkem za 1 Zemní práce 552312,68

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
22 45154-1111.Roo Lože pod potrubí z kameniva drob.drc. m3 21,04 910,00 19146,40

(200-22)*0,8*0,1 14,24

85*0,8*0,1 6,80
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19146,40

Díl: 5 Komunikace
23 564 86-1111.ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 210,40 168,00 35347,20

(200-22)*0,8 142,40

85*0,8 68,00
Podklad z obal kamen. ACP 22+, Š. do 3 m, tl.10 cm plochy

24 56517-1111.RT2 201-1000 m2 m2 210,40 790,00 166 216,00

25 577 14-1112.RT2 Seton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 m2 473,40 410,00 194094,00
to " '3 u' o u

(200-22)*(0,8+0,5+0,5) 320,40

85*(0,8+0,5+0,5) 153,00
26 599 14-2111.ROO Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm Š. do 4 cm I m 526,00 100,00 52600,00

, " I

(200-22)*2 356,00

85*2 170,00
Celkem za 5 Komunikace 448257,20

Díl: 8 Trubní vedení
27 850 26-5121.ROO Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00 2300,00 2300,00

" "'a ~I L od "d
28 871 21-1121.ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 53 mm

I
m 65,00 18,00 1170,00

29 286-13745 Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 63 x 5,8 mm PN 10 m 65,98 99,00 6531,53
65*1,015 65,98

30 87124-1121.ROO Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm

I
m 135,00 38,00 5130,00

31 286-13670.2 Trubka SafeTech RC voda SDR11 9Ox8,2mm L=100m m 137,03 210,00 28775,25
135*1,015 137,03

32 871 16-1121.ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm I m 85,00 12,00 1020,00
33 286-13742 Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 3,0 mm PN 10 m 86,28 27,00 2329,43

85*1,015 86,28
34 891 26-9111.Roo Montáž navrtávacích pasů do DN 100

I kus 17,00 995,00 16915,00
35 422-73530 Pas navrtávací na PE , pr.53 kus 6,06 1400,00 8484,00

6*1,01 6,06
36 422-73532 Pas navrtávací na PE , pr.90 I kus 11,11 1700,00 18887,00

11*1 ,01 11,11
37 89117-3111.ROO Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32

I kus 17,00 120,00 2040,00
38 422-27612 Šoupátko domovní přípojkové přímé, DN 32 kus 17,17 2590,00 44470,30

17*1,01 17,17
39 422-93140 Souprava zemní voda, L=1 ,3-1 ,8m I kus 17,17 655,00 11 246,35

17*1,01 17,17
40 899 4O-1111.ROO Osazení poklopů litinových ventilových

I
kus 17,00 270,00 4590,00

41 422-00750 Poklop uliční šoupátkový - voda kus 17,17 425,00 7297,25
17*1,01 17,17

42 422-91515 Deska podkladová pod poklopy , I kus 17,17 260,00 4464,20
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt :

Obnova veřejného vodovodu Zižkova ulice
Obnova veřejného vodovodu Žižkova ulice

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
17*1,01 17,17

43 87917-2199.ROO Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80

I kus 17,00 250,00 4250,00

44 89943-1111.ROO Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 19,00 949,00 18031,00

17+2 19,00

45 891 24-7111.ROO Montáž hydrantů podzemních DN 80 I kus 2,00 225,00 450,00

46 422-73603.2 Hydrant podzemní DN 80 Rd 1,50m,přírub. kus 2,02 13150,00 26563,00

2*1,01 2,02

47 85724-4121.ROO Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop do DN 90

I kus 2,00 380,00 760,00

48 552-52122 Trouba litinová T přírubová DN 80 kus 2,02 1680,00 3393,60

2*1,01 2,02

49 857 24-2121.ROO Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop doDN 90 1 kus 10,00 265,00 2650,00

2+4+2 10,00

50 552-55558 Přechod přírubový FFR DN 80/80 1 kus 2,02 1200,00 2424,00

2*1,01 2,02

51 891 24-1111.ROO Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 1 kus 2,00 500,00 1000,00

52 422-94201 Přírubový spoj WEGA do DN 90 kus 6,06 2650,00 16059,00

6*1,01 I 6,06

53 422-28310 Šoupátko DN 80" přírub.voda kus 2,02 4080,00 8241,60

2*1,01 2,02

54 552-70110.0 Koleno přír.patní 90" DN 80 PN 1 kus 2,02 1550,00 3131,00

2*1,01 2,02

55 422-91330.5 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1, 75m I kus 2,02 1100,00 2222,00

2*1,01 2,02

56 422-00750 Poklop uliční šoupátkový - voda kus 2,02 420,00 848,40

2*1,01 2,02

57 422-91515 Deska podkladová pod poklopy kus 2,02 251,00 507,02

2*1,01 2,02

58 899 71-3111.ROO orientační tabulky na sloupku ocelovém ,betonovém kus 2,00 180,00 360,00

označení hydrantu

59 404-45950,1 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný,I=200 mm kus 2,02 200,00 404,00

2*1,01 2,02

60 87721-2121.ROO Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm kus 8,00 50,00 400,00

61 286-54406 Elektrospojka d 63 PPR kus 6,06 340,00 2060,40

6*1,01 6,06

62 286-53806 Elektrospojka Radius PE 100,SDR 11 ,PN16 d do 75 mm kus 2,02 330,00 666,60

2*1,01 2,02

63 877 24-2121.ROO Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 2,00 85,00 170,00

64 286-54408 Elektrospojka d 90 mm PPR kus 2,02 561,00 1133,22

2*1,01 2,02

65 R-1 Ostatní spojovací a těsnící materiál kpl 1,00 7000,00 7000,00

66 R-2 Zajištění dodávky vody při realizaci kpl 1,00 30 000,00 30000,00

přepojování nového trubního vedení na stávající nebo cisternou

67 899 72-1112.ROO Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm 1 m 1 263,001 5,001 1 315,00

(200-22)+85 263,00

68 89224-1111.ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 200,00 10,00 2000,00

69 89237-2111.ROO Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300 úsek 2,00 5000,00 10000,00

70 89227-3111.ROO Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 m 200,00 50,00 10000,00

71 1 Revize hydrantu kpl 2,00 500,00 1000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 322690,14
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
72 91973-5112.Roo Řezání stávajícího živičného krytu tI. 5 -10 cm m 526,00 79,00 41554,00

(200-22)*2 356,00

85*2 170,00

73 91973-1122.ROO Zarovnání styčné plochy živičné tI. do 10 cm I m 526,00 30,00 15780,00

74 91979-4441.Roo Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 kus 19,00 1200,00 22800,00

17+2 19,00
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt :

Obnova veřejného vodovodu Zížkova ulice
Obnova veřejného vodovodu Žížkova ulice

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Celkem za 91 Doplňující práce na komuníkací 80134,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
75 96901-1131.ROO Vybourání vodovod., plynového vedení ON do 125 mm m 200,00 40,00 8000,00

,

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
76 979 08-7212. ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t 191,46 105,00 20103,72

473,4*0,05*2,4 56,81

210,4*0,1*2,4 50,50

210,4*0,2*2 84,16

77 97908-2213.ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km I t 191,46 39,00 7467,10
'[ nT

473,4*0,05*2,4 56,81

210,4*0,1*2,4 50,50

210,4*0,2*2 84,16

78 97908-2219. ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km I t 3637,82 10,00 36 378,16

(473,4*0,05*2,4)*19 1079,35

(210,4*0,1*2,4)*19 959,42

(210,4*0,2*2)*19 1599,04

79 979 99-0113. ROO Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt I t 107,30 250,00 26826,00

473,4*0,05*2,4 56,81

210,4*0,1*2,4 50,50

80 979 99-0101 .ROO Poplatek za skládku suti - směs kameni va I t 84,16 150,00 12624,00

210,4*0,2*2 84,16

Celkem za 97 Prorážení otvorů 103398,98
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
81 998 27-6101.ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,99 102,00 814,98

82 998 22-5311.ROO Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič, a bet. t 196,10 58,00 11 373,80

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12188,78
Díl: M21 Elektromontáže

Vodič CY 4 mm2 uložený ve výkopu včetně dodávky vodiče
83 21080-0506.RT1 CY4 m 320,25 25,00 8006,25

(220+85)*1,05 320,25

Celkem za M21 Elektromontáže I 8006,25
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