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Smlouva o dílo 
na akci 

"Rekonstrukce budovy OU Lesní Hluboké" 

 
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Obec Lesní Hluboké 

    Lesní Hluboké 46, 664 83 pošta Domašov u Brna 

    IČ: 00637190  DIČ: --- 

    zastoupený Ing. Vladimírem Ryšánkem, starostou obce 

    Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 28628641/0100 

    Osoba oprávněná k jednání se Zhotovitelem: 

    Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, nebo jím pověřený zástupce  

    e-mail: starosta@lesnihluboke.cz, tel. 724 183 466  

    (dále jen "Objednatel") 

 

2. Zhotovitel: A-Z stavby Blažek s.r.o. 
    Říčky 54, 664 83 p. Domašov u Brna 

    IČ: 28350561  DIČ: CZ 28350561 

    Bankovní spojení: 229488091/0300 

    tel.: 737 462 635, e-mail: blazekobklady@seznam.cz                      

   zastoupený: Tomášem Blažkem, jednatelem společnosti 

    (dále jen "Zhotovitel") 

 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. a 2. článku I této smlouvy je povinna smluvní 

strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

II. Předmět  smlouvy 

Předmětem Smlouvy je rekonstrukce budovy OU obce Lesní Hluboké vč. zateplení budovy 

(dále jen "OU LH") a doplňkových souvisejících prací ke kompletnímu dokončení vnitřních a 

vnějších úprav objektu.  

Zhotovitel se seznámil a důsledně prověřil stav a poměry na staveništi v souladu s poptávkou 

Objednatele, při společném jednání na stavbě samé a následným vlastním vyhodnocením 

náročnosti a rozsahu prací připravil položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této 

Smlouvy v Příloze č.1 a je věcí Zhotovitele, aby kompletní provedení díla obsahovalo veškeré 

technologické postupy pro stavby podobného druhu a bylo součástí nabídky, kterou předložil.  

Místo plnění: Kraj Jihomoravský, Lesní Hluboké č.46 ve vlastnictví obce Lesní Hluboké, 664 

83 p. Domašov u Brna. 

III.  Doba  plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

 

Zahájení prací na díle: nejpozději 05. 02. 2018 

Dokončení díla:  10. 06. 2018 
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Zhotovitel má právo prodloužit termín dokončení stavby z důvodů zásahů takzvané třetí moci 

a také o dobu provádění případných víceprací odsouhlasených Objednatelem. 

Dílo nebo jeho dílčí dohodnuté etapy jsou dokončeny jeho řádným provedením bez vad a 

nedodělků, předáním Objednateli na základě písemného předávacího protokolu. 

IV.  Cena  díla 

1. Cena díla 

Cena za kompletní dodané dílo je cenou dohodnutou mezi smluvními stranami a vychází z 

nabídky Zhotovitele obsažené v položkovém rozpočtu v Příloze 1 a činí  986 471.-Kč 

včetně DPH (slovy devětsetosmdesátšesttisícčtyřistasedmdesátjedna korunčeských). 

Pozn.: Cena díla je bez spotřeby energií, vody, ty k provedení díla poskytne Zhotoviteli 

bezplatně Objednatel s tím, že spotřebou energií je míněna spotřeba pouze k vlastnímu 

provádění prací, nikoliv však teplometové vytápění. 

2. Záloha na materiál 

Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy na materiál, kterou Objednatel uhradí na 

základě vystavené zálohové faktury na materiál ve výši 180 000.-Kč (slovy: 

stoosmdesáttisíc korunčeských).  
3. Dílčí fakturace 

Fakturace bude prováděna dílčími fakturacemi po provedení dílčích etap, které budou 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Zálohová částka se bude odečítat z  poskytnuté 

zálohové částky na materiál. 

Za předpokládané dílčí etapy provádění díla opravňující Zhotovitele k dílčí fakturaci 

budou po odsouhlasení ve stavebním deníku považovány prostavěné finanční částky dle 

přiloženého rozpočtu prací v objemu cca 180 000.-Kč bez DPH. 

Závěrečná faktura, která bude v minimální výši 10% z celkové částky, bude proplacena až 

po dokončení, předání a odstranění vad a nedodělků. 

4. Změna ceny díla 

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být upravena mj. v následujících případech: 

a) při zjištění nových skutečností stavu rozpracované stavby, které nemohl Objednatel 

ani Zhotovitel předpokládat při stanovení poptávky a následné nabídky a je potřebné 

provedení dalších prací (vícepráce), které nemohly být součástí nabídkové ceny 

b) na příkaz Objednatele nebo při objektivním ponížení rozsahu prací (méněpráce) 

nutných k provedení díla dojde v důsledku toho k ponížení ceny při zjednodušení 

provedení stavby,  ponížení výměry apod. 

c) subdodávky uvedené v rozpočtu (např. elektropráce - elektro, síťové rozvody aj. + 

instalatérské práce - topení, voda, kanalizace, sanita + dlažby a obklady) budou cenově 

zpřesněny po návrhu konkrétních typů dodaných materiálů a zařízení a předloženy k 

odsouhlasení Objednateli, dle toho se může upravit v rámci limitu i cena díla.  

V takovém případě pro kalkulaci ceny požadovaných víceprací/méněprací použijí smluvní 

strany jednotkové ceny z přiložené cenové nabídky na předmět plnění. Tam, kde k ocenění 

nelze použít ceny z cenové nabídky, provede Zhotovitel ocenění individuální kalkulací 

odsouhlasenou Objednatelem, na základě čehož pak mohou být práce provedeny - podrobněji 

viz čl.V. "Platební a fakturační podmínky". 

V.  Platební  a fakturační  podmínky 

1. Fakturace bude provedena dle objemu skutečně provedených prací a dodávek po 

bezvadném provedení díla dohodnutého mezi smluvními stranami, platba bude provedena 

převodem z účtu na základě jedné nebo několika dílčích faktur dle dohody. Sjednává se 

10denní splatnost faktur po prokazatelném převzetí faktur Objednatelem. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákona č. 235/2004 
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Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Musí být prokazatelně doručena 

Objednateli a musí být doložena soupisem provedených prací potvrzených technickým 

dozorem Objednatele. Nebude-li obsahovat faktura veškeré náležitosti faktury jak bylo 

uvedeno, bude Zhotoviteli vrácena k přepracování či doplnění a bude sjednána nová doba 

splatnosti.  

3. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací, 

subdodávek či změn díla: 

a) Cena díla bude zvýšena/snížena o práce, které oproti nabídce Zhotovitele 

 budou/nebudou Objednatelem provedeny/vyžadovány (vícepráce/méněpráce). 

b) Úpravy ceny díla budou vycházet z nabídkové ceny Zhotovitele, nejsou-li uvedeny, 

 pak z platného ceníku stavebních prací pro rok 2017. 

c) Každá změna ceny díla musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami. 

VI. Provádění  díla 

1. Společné závazky a prohlášení Objednatele a Zhotovitele: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k bezvadnému 

provedení díla nezbytné. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že nemá nesplněné závazky vůči státním úřadům a institucím, že 

na něho není vedena exekuce ani nebylo zahájeno insolvenční řízení či jiné podobné 

řízení, které by znemožnilo Zhotoviteli řádně provést dílo dle této smlouvy. 

c) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele po 

dokončení prací prováděných Zhotovitelem dle této smlouvy a vyhotovení předávacího 

protokolu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

d) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními 

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré 

skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, 

podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení 

rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 

zástupcům Objednatele na místě provádění díla. Vedení deníku končí dnem odstranění 

poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve 

stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. 

Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího Zhotovitele oprávněni nahlížet, či 

zapisovat i pověření zástupci Objednatele.  
e) Objednatel či jím pověřený dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění díla, 

provádět kontrolu zápisů ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. 

V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření. Zároveň 

bude pravidelně ukládat první kopii listů stavebního deníku. Zápisy ve stavebním 

deníku nemohou měnit obsah této Smlouvy. 

f) Obě smluvní strany se zavazují poskytnout vzájemnou součinnost ke zdárnému 

provádění a dokončení díla. 

 

2. Objednatel se zavazuje: 

a) Předat Zhotoviteli staveniště nejpozději 1 den před zahájením prací zápisem ve 

stavebním deníku či jinak spolu s podpisem obou smluvních stran. 

b) Převzít dokončené dílo po odstranění vad a nedodělků, které bude zhotoveno v souladu 

s poptávkou Objednatele a nabídkou Zhotovitele. 

c) K zápisu ve stavebním deníku vyjádřit své stanovisko do čtyř pracovních dnů po jeho 

prokazatelném předložení Zhotovitelem. Jinak se má za to, že se zněním v něm 

souhlasí. 



                                                                                                                                                            

     Stránka 4 z 6 

 

3. Zhotovitel se zavazuje: 

a) Provést dílo v souladu s poptávkou Objednatele a svou předloženou nabídkou k 

bezvadnému provedení díla na vlastní zodpovědnost v kvalitě, která bude odpovídat 

platným zákonným a technickým normám a technologickým předpisům stanovených 

výrobcem. Totéž platí - pokud je lze použít - i pro uplatnění nařízení, omezení, 

ustanovení a předpisů všech příslušných úřadů, společností dodávajících energie a 

ostatních dotčených orgánů.  

b) V případě zjištění upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení 

díla. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění díla, je Zhotovitel povinen 

jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny nebo změny pokynů 

nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění díla s použitím 

předaných věcí nebo pokynů. 

c) Počínat si při zhotovení díla tak, aby nebyly poškozeny již existující stavební části. 

d) Počínat si maximálně úsporně a šetrně při využívání energií, vody, poskytnutých 

Objednatelem při provádění díla, aby Objednateli nevznikaly vícenáklady nad rámec 

obvyklý při provádění podobných staveb.  

e) Na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty na 

pracovišti a jeho okolí vzniklé jeho činností. 

f) K zodpovědnosti, a to v plné míře, k bezpečnosti a ochraně zdraví všech osob v prostoru 

staveniště. 

g) Zajistit veškeré odborné práce kvalifikovanými pracovníky nebo svými subdodavateli 

majícími příslušnou kvalifikaci a koordinovat návaznost jednotlivých prací.  

h) Při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a předpisy, zákony a jejich prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením předpisů vznikne škoda, nese 

náklady a náhrady Zhotovitel. 

i) Na požádání předkládat Objednateli nebo jeho pověřeným zástupcům stavební deník ke 

kontrole, nejpozději však současně s vystavenou dílčí fakturou a před závěrečným 

vyúčtováním. 

j) Nést nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby převzetí díla s výjimkou, kdy  

se stavba nemohla realizovat prokazatelně vinou Objednatele. 

k) Připravit pro předání díla Objednateli všechny podklady v souladu se zvyklostmi k 

uvedení díla do užívání. 

l) Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí dokončeného díla nebo ukončení/přerušení 

spolupráce staveniště vyklidit a vyčistit. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel 

zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí fyzicky dokončeného díla včetně všech 

dokladů nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen na základě tohoto 

oznámení písemně svolat přejímací řízení. 

2. K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel mj. povinen předložit: 

 stavební deník 

 atesty a certifikáty použitých materiálů 

 doklady o provedených zkouškách, revize, ...  

 prohlášení o shodě 

3. V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, staví se běh 

lhůty pro ukončení přejímacího řízení, který pokračuje až po předložení chybějících 

dokumentů.  

4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „Protokol o předání a převzetí“ podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů 
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zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, 

bude-li s nimi dílo převzato, dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum 

vyklizení staveniště apod.   

5. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.  

6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení nebo v rámci uvedení 

stavby do užívání (kolaudace), je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně 

dohodnutém, nejpozději však do 15 dnů od jejich zjištění nebude-li stanoveno jinak. 

VIII. Záruční  doba 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude proveden podle podmínek 

Smlouvy, příp. dle odsouhlasených změn. 

2. Záruční doba za kvalitu a jakost je stanovena na 60 měsíců od okamžiku převzetí díla, po 

odstranění vad a nedodělků. 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění písemně k rukám oprávněného zástupce Zhotovitele. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vady díla v záruční době má 

Objednatel právo požadovat její odstranění a Zhotovitel je povinen takovou vadu bezplatně 

odstranit. Půjde-li o vadu neodstranitelnou, smluvní strany si sjednají odpovídající slevu 

z ceny. 

5. Zhotovitel v rámci poskytnuté záruční lhůty odstraní prokázané vady na svůj náklad. Vadu 

je povinen začít odstraňovat  nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení Objednatelem, pokud 

se strany nedohodnou na jiném termínu. 

6. Součástí reklamačního řízení musí být uvedení lhůty a podmínek k odstranění vady. 

7. Reklamační oznámení musí být Zhotoviteli předáno  písemně bez zbytečného odkladu. 

8. Po odstranění vady bude sepsán zápis, sjednána nová záruční lhůta. 

IX.  Smluvní  pokuty 

1. Vznikne-li jednáním jedné ze stran druhé straně škoda, je povinen ji viník uhradit v 

prokázané výši. Pokud činností Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů dojde ke způsobení 

škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění 

podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN a předpisů, je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. 

2. Při nedodržení termínu dokončení díla Zhotovitel uhradí smluvní pokutu za každý 

započatý den z prodlení částku ve výši 0,1 % z ceny  nedokončeného díla bez DPH.  

3. Při nedodržení termínu plateb ze strany Objednatele ve lhůtách splatnosti uhradí 

Objednatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny neuhrazené částky za každý započatý den 

prodlení. 

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu 

škody, která jí tím vznikne. 

X.  Závěrečná  ustanovení 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této Smlouvy i po vzájemné dohodě nebo při 

podstatném porušení ujednání v této Smlouvě. Podstatným porušením smlouvy 

opravňujícím Objednatele k odstoupení od smlouvy je např. neumožnění kontroly 

provádění díla či neplnění ustanovení této Smlouvy zejména zpoždění v provádění díla 

delší jak 14 dnů, neprovádění díla v řádné kvalitě apod. V takovém případě provede 

Zhotovitel zakonzervování stavby z důvodu zabránění případným škodám Objednatele, 

aby byla následně možnost pokračovat v nedokončeném díle.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po 1 

vyhotovení. 
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3. V případě doručování si strany sjednaly, že jakákoliv písemnost se považuje za doručenou 

třetím dnem po podání této písemnosti k doporučené poštovní přepravě. 

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně Dodatky takto označenými a podepsanými 

zmocněnými zástupci  smluvních stran. 

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned oznámit straně druhé a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání 

za smluvní stranu. 

6. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, 

že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním kompletního obsahu smlouvy v návaznosti na 

povinnost Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění. 
9. Tato smlouva byla projednána na jednání ZO Lesní Hluboké dne 13.11.2017 a byla 

schválena usnesením č. 9/Z11/2017. 
 

  
 

V Říčkách dne 27.12.2017    V Lesním Hlubokém dne 27.12.2017 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................. 

Zhotovitel      Objednatel 
 



Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.

  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Celkem

0 0,00 6 900,00 6 900,00 0,00

1 00011VD PENEB kpl 1,00 6 900,00 0,00 6 900,00 6 900,00 0,00

34 2 967,73 1 563,09 4 530,82 0,76

2 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 10,80 419,52 2 967,73 1 563,09 4 530,82 0,76

41 3 096,96 2 702,72 5 799,68 0,36

3 416020111R00 Oprava sádrokartonových podhledů - předpoklad z 10% m2 32,00 181,24 3 096,96 2 702,72 5 799,68 0,36

6 1 054,00 1 568,20 2 622,20 0,10

4 602011144RT3 Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně m2 20,00 131,11 1 054,00 1 568,20 2 622,20 0,10

61 4 498,17 21 048,05 25 546,22 0,80

5 612481211RT7 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 20,00 165,60 1 091,20 2 220,80 3 312,00 0,09

6 61002VD Vytvoření šikminy místo schodů kpl. 1,00 1 932,00 828,00 1 104,00 1 932,00 0,20

7 612421131RTK Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových m2 283,00 57,00 1 771,58 14 359,42 16 131,00 0,40

8 611421131RTK Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových m2 57,14 73,00 807,39 3 363,83 4 171,22 0,12

62 109 939,34 100 012,25 209 951,59 2,88

9 622211111R0V Čištění,zdrsnění stávajícího nátěru stěn m2 194,00 82,06 0,00 15 919,64 15 919,64 0,00

10 622311011RVK Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 80 mm + montáž m 59,00 142,77 4 885,20 3 538,23 8 423,43 0,01

11 622311231RT3 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS Open, 80 mm,omítka Open Top,K-1,5,vč.římsy m2 208,00 828,00 96 930,08 75 293,92 172 224,00 2,62

12 622311521RUR Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 60 mm,mozaiková omítka m2 14,50 923,07 8 124,06 5 260,46 13 384,52 0,24

64 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00

13 64002VD Venkovní otvorové prvky - předpoklad,nabídka subdodavatele kpl. 1,00 51 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00

711 6 841,50 2 874,30 9 715,80 0,04

14 711212000RT1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr - soc.zařízení m2 30,00 38,82 398,10 766,50 1 164,60 0,01

15 711212001RT1 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou - soc.zařízení m2 30,00 195,04 3 743,40 2 107,80 5 851,20 0,04

16 71101VD Úprava narušené vodorvné izolace - předpoklad kpl 1,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00

725 35 920,00 1 288,00 37 208,00 0,40

17 72502VD Zazdění geberitu ks 2,00 1 104,00 920,00 1 288,00 2 208,00 0,40

18 725VD

Zařizovací předměty + úpravy vody a kanalizace - předpoklad (3x umyvadlo Oval 39x23cm nebo Jika Lyra Plus, 

teplá/studená voda Aqualine, celokov.vypust, bidet.sprcha+baterie,vývod voda topení), Geberit Kombifix sada - 

cca 9000.-Kč/ks s DPH

předp. 1,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00

73 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00

19 73005VD
Ú.T. - vyvložkování komínu,kotel Baxi Duo - Tec Comp.+24,rozvody Cu,radiátory Radik VK,termo hlavice, 

samoodvzdušňování rad., termostat, revizní zpráva
předp. 1,00 151 000,00 151 000,00 0,00 151 000,00 0,00

75 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00

20 7501VD Vnitřní elektroinstalační práce - elektro,PC rozvody,telefonní rozvody, alarm - dle stavu předp. 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00

766 63 366,55 17 823,45 81 190,00 0,23

21 766420010RKB Obklad podhledu palubkami,vč.roštu m2 15,00 800,40 5 774,55 6 231,45 12 006,00 0,23

22 76602VD Vnitřní dveře vč obložkové zárubně a montáže - předpoklad ks 10,00 6 808,00 57 040,00 11 040,00 68 080,00 0,00

23 76617VD Vybourání okna garáž + montáž luxferů kpl. 1,00 1 104,00 552,00 552,00 1 104,00 0,00

767 0,00 0,00 0,00 0,00

24 76716VD Nová čekárna - cena bude dohodnuta až po určení typu a vzhledu kpl. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

771 14 527,17 56 606,80 71 133,97 0,66

25 771101116R0V Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou m2 87,00 99,36 0,00 8 644,32 8 644,32 0,00

Stavební rozpočet - Příloha1
Název stavby: Obecní úřad Doba výstavby: Objednatel: Obec Lesní Hluboké

Druh stavby: Stavební úpravy Začátek výstavby: 24.10.2017 Projektant:

Lokalita: Lesní Hluboké Konec výstavby: Zhotovitel: A-Z STAVBY Blažek 

s.r.o.Říčky 54JKSO: Zpracováno dne: 24.10.2017 Zpracoval: V.Ustohal tel.603106542

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Všeobecné konstrukce a práce

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Elektromontážní práce (slaboproud)

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic



26 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby m2 87,00 33,49 1 639,95 1 273,68 2 913,63 0,02

27 771101147R00 Bandáž koutů - provedení m 15,00 27,51 0,00 412,65 412,65 0,00

28 771445014RU1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 99,00 90,71 2 141,37 6 838,92 8 980,29 0,05

29 771575109RU2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 87,00 388,70 8 904,45 24 912,45 33 816,90 0,58

30 771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru m2 7,00 48,58 0,00 340,06 340,06 0,00

31 771478001RVK Montáž lišt na soklíky m 99,00 43,88 0,00 4 344,12 4 344,12 0,00

32 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 99,00 61,00 494,01 5 544,99 6 039,00 0,00

33 771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem m 99,00 57,00 1 347,39 4 295,61 5 643,00 0,01

776 0,00 1 623,61 1 623,61 0,07

34 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 68,00 7,91 0,00 537,88 537,88 0,00

35 776551830RTK Sejmutí povlaků volně položených m2 69,42 15,64 0,00 1 085,73 1 085,73 0,07

781 3 734,49 8 148,08 11 882,57 0,06

36 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 20,00 61,00 99,80 1 120,20 1 220,00 0,00

37 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 23,00 33,49 433,55 336,72 770,27 0,00

38 781415016RT3 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,  20x25 cm m2 23,00 404,34 2 608,66 6 691,16 9 299,82 0,05

39 781419706RT1 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 23,00 25,76 592,48 0,00 592,48 0,00

784 2 249,13 15 792,03 18 041,16 0,08

40 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 377,30 11,59 962,12 3 410,79 4 372,91 0,03

41 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x m2 377,30 31,56 1 263,96 10 643,63 11 907,59 0,06

42 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 288,16 6,11 23,05 1 737,61 1 760,66 0,00

94 6 581,20 7 492,20 14 073,40 0,34

43 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 220,00 28,52 0,00 6 274,40 6 274,40 0,00

44 941941191RT2 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 220,00 28,24 5 902,60 310,20 6 212,80 0,31

45 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 20,00 79,31 678,60 907,60 1 586,20 0,02

95 5 166,67 6 833,33 12 000,00 0,00

46 9503VD Zednické práce při ÚT a ZTI kpl. 1,00 7 000,00 2 500,00 4 500,00 7 000,00 0,00

47 9509VD Koordinace stavby a řemesel kpl. 1,00 5 000,00 2 666,67 2 333,33 5 000,00 0,00

96 1 700,00 6 725,86 8 425,86 1,75

48 965081712RTK Bourání dlaždic keramických tl.1 cm vč.soklíků m2 21,00 47,66 0,00 1 000,86 1 000,86 0,42

49 968061126R0X Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 - zárubeň zůstává kus 9,00 25,00 0,00 225,00 225,00 0,00

50 96003VD Demontáž čekárny a likvidace odpadu kpl. 1,00 3 700,00 0,00 3 700,00 3 700,00 0,40

51 9602VD Vybourání dveřního otvoru ve zdivu,zapraven,překlady, likvidace odpadu kpl. 1,00 3 500,00 1 700,00 1 800,00 3 500,00 0,93

97 0,00 2 358,42 2 358,42 1,65

52 978059521R0K Odsekání vnitřních obkladů stěn m2 16,44 103,50 0,00 1 701,54 1 701,54 1,12

53 978059631R0K Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 6,00 109,48 0,00 656,88 656,88 0,53

H01 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00

54 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 9,00 170,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00

S 0,00 1 936,00 1 936,00 0,00

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,30 187,21 0,00 430,58 430,58 0,00

56 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,30 231,84 0,00 533,23 533,23 0,00

57 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 33,00 13,43 0,00 443,19 443,19 0,00

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,30 230,00 0,00 529,00 529,00 0,00

31 796,00 0,00 31 796,00 2,29

59 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm - předběžná cena m2 103,00 230,00 23 690,00 0,00 23 690,00 1,98

60 597813665 Obkládačka Color One 19,8x24,8 - přdběžná cena m2 25,00 324,24 8 106,00 0,00 8 106,00 0,32

815 265,30
Poznámka: 986 471 Kč

sanita viz: https://www.koupelny-cz.cz/geberit-kombifix-set-pro-zavesne-wc-wc-misa-jika-dino-new-sedatko-110-302-00-5-sjd/d54779

Celkem s DPH 21%

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Přesuny sutí

Ostatní materiál

Celkem: bez DPH

Malby

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Budovy občanské výstavby


