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Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení ~ 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb.. občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 53923 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí 01MM

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - 01MM

tel. 608 667 808
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Libor Jindřichovský
adresa: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králově, oddíl A,vložka 17957
zastoupený: Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Libor Jindřichovský
Kontaktní osoba: Libor Jindřichovský
IČ: 69117900
DIČ: CZ7307263491
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, as.

č. účtu: 19-5328590297/01 00
(dále jen Zhotovitel)
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Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: 

„Rekonstrukce odborné u čebny fyziky a chemie a z řízení výtahu ZŠ Ležák ů“
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce odborné 
učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků“, včetně výkazu výměr, zpracované 
Ing. Josefem Jůnem, Raisova 1375, 539 01 Hlinsko, IČO: 87348543 a popis rekonstrukce 
učebny se soupisem prací a dodávek, které obsahují technické specifikace, technické a 
uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla
1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky 
1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě
1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a 
příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
• atestů materiálů použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 

projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle ČSN ( případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu)

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků   (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové

dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-
něným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást

projektu, oceněného Zhotovitelem;
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• nabídky Zhotovitele ze dne 17.01.2018 předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

• zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše  uvedený PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do
kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA
1.9.1.Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené

v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy
může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

•pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
1.9.2.Žádné změny díla  podle odstavce 1.9.1.  nebudou započaty ani prováděny bez

předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn
předem vydán a nebude-li  současně  tato změna smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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Článek II.

2.2.2.2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t ěchto termínech: 

2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění : 15. června 2018

2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání), 21. srpna 2018

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží 
Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné 
podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel 
je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních 
dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD 
nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních 
stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle 
článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2.Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr 
Klinecký jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby 
předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.3.3.3.   Místo pln ění

Místem plnění je ZŠ Ležáků Hlinsko - viz. Projektová dokumentace
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Článek IV.

4.4.4.4.   Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla  uvedeného v článku I. této smlouvy činí 2.129.219,-Kč bez DPH

4.2.Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 447.136,-Kč

4.3.Celková cena díla 2.576.355,-Kč včetně DPH

4.4.V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného 
data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně  nákladů na zařízení staveniště a jeho 
provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky 
komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při 
kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných  závad a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.5.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

•pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
•při změně rozsahu díla dle 1.9.
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Článek V. 

5.5.5.5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy  na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně 
provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a 
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 
3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce . TDI připojí své stanovisko 
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace
Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 
5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo smlouvy

• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele

• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky 
Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této 
smlouvy.

5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendá řních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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Článek VI. 

6.6.6.6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený 
ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při 

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu 
je stanovena na min. 5 mil. K č. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:
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6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních 
nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto 
narušení sám odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů 
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

Článek VII. 

7.7.7.7.  Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a 
převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například
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teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce prováděny ( týkají-li se této dodávky). 

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání  
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru 
projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní 
dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• předmět kontrolního dne;
• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za plnění;
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 

formě touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
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Článek VIII. 

8.8.8.8.  Provád ění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či 
vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. 

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 66 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tzn. jedná se o vícepráce 
jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou 
nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na 
základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu  Zhotovitel 
Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li 
Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou 
zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení 
díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  
položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k 
naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :

8.6.1.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a
přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 
staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.3.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
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zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí 
pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést 
až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX. 

9.9.9.9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI) tuto osobu: Petr Klinecký

9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
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díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla,
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li 
se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné 
pokynu a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho 
navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.9.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
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dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.10.10.10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost řednictvím poddodavatel ů budou provedeny 
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi poddodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat 
reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. 
§  105/1b) ZZVZ nebo kdykoliv na jeho vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, 
které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. 

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a 
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umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad 
o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

Článek XI. 

11.11.11.11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.12.12.12.  Předání a p řevzetí díla

12.1.Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

• doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
• geodetické zaměření díla,
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skutečného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
• doklady o individuálním vyzkoušení;
Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
části díla.
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12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek XIII. 

13.13.13.13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční doba činí 60 kalendá řních m ěsíců a počíná běžet  ode dne předání a 

převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.14.14.14.  Smluvní pokuty

14.1.Při prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2.   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.3) za každý i započatý kalendářní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý  den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu ve dvojnásobné výši.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s platným zněním, se neuplatní. 
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Článek XV. 

15.15.15.15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních 
prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele 
nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen 
poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.

15.2.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro 
odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.3.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2.2. této smlouvy;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 

odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším 
než 15 pracovních dnů;

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.16.16.16.  Ochrana informací a zve řejnění smlouvy

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustn. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a 
sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí
těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.). Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky 
obchodního tajemství ( § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
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16.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen
bezodkladně po uzavřeni této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel
bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

Clánek XVII.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 .Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a
Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou
sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.

1 7.2.Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávněni těchto osob je nutno bez
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má tato změna
dnem doručení.

17.3.Zhotovitel neni oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s
pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17 5.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a
dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupcu smluvních stran jsou opatřeny
všechny její strany.

17.6.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

17.7.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha čislo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

17.8.Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.9.Smluvni strany shodně a výslovně prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu
této smlouvy a že je jím obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím,
že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné yule. Na dukaz souhlasu
připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

17.10.Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska ‚ dne 22.1.2018 pod č.
Usneseni 4/2018/11

V Hlinsku dne 01 .02.2018 V Hlinsko dne 01 .02.2018

‚....:

Za Objednatele Za Zhotovitele
Miroslav Krčil,.DiS. Libor Jindřichovský

Staro‘r~ěšts majitel společnosti

STAVEBNí FIRMA
Libor Jin4hchovskú
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko ‘;

!el.jax: 469312146, MobIl: 602104 675 ~TP:
N~0:69I179O0DIČ:CZ7307263491 ‘t
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REKONSTRUKCE ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE A Z ŘÍZENÍ VÝTAHU ZŠ LEŽÁK Ů

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

1 ZAŘÍZENÍ UČEBNY (MOBILIÁŘ, ELEKTRO, ODPADY,...)
2 ZŠ LEŽÁKŮ – INSTALACE VÝTAHU

CELKEM BEZ DPH

809 585,80 Kč
1 319 632,98 Kč

2 129 218,78 Kč
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16_116

Stavba: ZŠ Ležáků - instalace výtahu

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 07.09.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 69117900

Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko DIČ: CZ7307263491

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

1 319 632,98

1 319 632,98 277 122,93

1 596 755,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16_116

Stavba: ZŠ Ležáků - instalace výtahu

Místo:  Datum: 07.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

16_116 ZŠ Ležáků - instalace výtahu STA

1 319 632,98 1 596 755,91

1 319 632,98 1 596 755,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Ležáků - instalace výtahu

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 07.09.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 69117900

Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko DIČ: CZ7307263491

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

1 319 632,98

1 319 632,98 277 122,93

1 596 755,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Ležáků - instalace výtahu

Místo:  Datum: 07.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    766 - Konstrukce truhlářské

    776 - Podlahy povlakové

1 319 632,98

470 524,53

31 066,00

56 083,51

175 783,54

17 877,40

42 970,10

103 293,83

18 401,50

25 048,65

81 983,45

7 016,91

21 815,55

39 971,78
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

13 179,21

747 125,00

27 125,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 720 000,00

20 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Ležáků - instalace výtahu

Místo:  Datum: 07.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

8 K 133302012 m3 9,800 CS ÚRS 2015 01

VV 7*1,4 9,800

80 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 3,000 980,00 CS ÚRS 2015 01

D 2 Zakládání

43 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 0,600 630,00 CS ÚRS 2015 01

VV 6*0,1 0,600

11 K 273313711 m3 1,496 CS ÚRS 2015 01

VV 5,7*0,25*1,05 1,496

9 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,750 676,00 CS ÚRS 2015 01

VV 9,5*0,5 4,750

10 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,750 105,00 498,75 CS ÚRS 2015 01

12 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,082 CS ÚRS 2015 01

13 K 279113132 m2 19,140 CS ÚRS 2015 01

VV (7,9+9,5)*1,1 19,140

14 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 0,332 CS ÚRS 2015 01

Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

1 319 632,98

470 524,53

31 066,00

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 20 m2 2 870,00 28 126,00

2 940,00

56 083,51

1 050,00

Základové desky z betonu tř. C 20/25 3 900,00 5 834,40

3 211,00

t 33 500,00 2 747,00

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 1 674,00 32 040,36

t 33 500,00 11 122,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

28 K 311113132 m2 76,968 CS ÚRS 2015 01

VV 7,9*10,58 83,582

VV -3*1,04*2,12 -6,614

VV Součet 76,968

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 0,450 CS ÚRS 2015 01

90 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 6,000 250,00 CS ÚRS 2015 01

91 M 593R007 překlad železobetonový BEST - UNIKA 10 nosný překlad 150 kus 6,000 648,00

77 K 317941123 0,044 466,40 CS ÚRS 2015 01

VV 44/1000 0,044

78 M 130107500 0,044 CS ÚRS 2015 01

39 K 342272248 m2 32,798 745,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2,64*3,3*2 17,424

VV 2,64*2*3,3-2,05 15,374

VV Součet 32,798

D 4 Vodorovné konstrukce

32 K 417321414 m3 0,790 CS ÚRS 2015 01

VV 7,9*0,2*0,25*2 0,790

30 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,900 676,00 CS ÚRS 2015 01

VV

VV 7,9*2*0,25*2 7,900

31 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,900 105,00 829,50 CS ÚRS 2015 01

33 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,220 CS ÚRS 2015 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 K 611142001 m2 5,000 211,00 CS ÚRS 2015 01

50 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 5,000 141,00 705,00 CS ÚRS 2015 01

47 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 5,000 300,00 CS ÚRS 2015 01

VV 5 5,000

54 K 611325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 4,050 205,00 830,25 CS ÚRS 2015 01

175 783,54

Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 1 674,00 128 844,43

t 33 500,00 15 075,00

1 500,00

3 888,00

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 10 600,00

ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm t 35 800,00 1 575,20

Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 24 434,51

17 877,40

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 4 850,00 3 831,50

5 340,40

ztužují věnce provedeny pod stáv. stropní konstrukcí

t 35 800,00 7 876,00

42 970,10

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 1 055,00

1 500,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

51 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 49,550 195,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2,7*3,3*2 17,820

VV 2,7*3,3*3 26,730

VV 5 5,000

VV výtah. šachta se uvažuje jako režná (bez omítek)

VV Součet 49,550

52 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 49,550 195,00 CS ÚRS 2015 01

48 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,000 250,00 CS ÚRS 2015 01

VV výtah. šachta se uvažuje jako režná (bez omítek)

VV 6 6,000

55 K 612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 7,000 205,00 CS ÚRS 2015 01

44 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 33,000 46,00 CS ÚRS 2015 01

VV 3*2*3,3 19,800

VV 3*2*2,2 13,200

VV Součet 33,000

45 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 34,650 28,00 970,20 CS ÚRS 2015 01

VV 33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,650

25 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,312 CS ÚRS 2015 01

VV 3,9*0,08 0,312

27 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,035 CS ÚRS 2015 01

53 K 632453411 Potěr průmyslový samonivelační tl 5 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz m2 4,050 335,00 CS ÚRS 2015 01

VV podlaha strojovny

VV 2,7*1,5 4,050

VV Součet 4,050

40 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 4,000 850,00 CS ÚRS 2015 01

41 M 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P kus 3,000 CS ÚRS 2015 01

42 M 553313370 zárubeň ocelová pro porobeton YH 75 800 L/P kus 1,000 CS ÚRS 2015 01

3 K R001 Očištění stávajícího poklopu revizní šachty, zbavení rzi, nový syntet. nátěr soubor 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 108,000 50,00 CS ÚRS 2015 01

VV 3,6*30 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

9 662,25

9 662,25

1 500,00

1 435,00

1 518,00

5 200,00 1 622,40

35 800,00 1 253,00

1 356,75

3 400,00

1 000,00 3 000,00

1 000,00 1 000,00

2 500,00 2 500,00

103 293,83

5 400,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

37 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 3,600 180,00 648,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2*3*0,6 3,600

36 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 1,425 CS ÚRS 2015 01

VV 5,7*0,25 1,425

34 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 2,595 CS ÚRS 2015 01

VV 2*3,3*3*0,1 1,980

VV 3*1*2,05*0,1 0,615

VV Součet 2,595

35 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 2,730 CS ÚRS 2015 01

VV 3,9*2*0,35 2,730

89 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,000 400,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2*4 8,000

7 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 35,100 980,00 CS ÚRS 2015 01

VV řezání stávajících stěn pro nové dveřní otvory

VV (2,05*2+1)*3 15,300

VV řezání stávajících stěn pro nové dveřní otvory-výtah

VV 3,3*2*3 19,800

VV Součet 35,100

4 K 977211112 Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 12,600 980,00 CS ÚRS 2015 01

VV řezání stropní konstrukce

VV 6,3*2 12,600

6 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 10,500 980,00 CS ÚRS 2015 01

VV řezání podlahy v 1NP vč. podklad. betonu

VV 10,5 10,500

15 K R002 Zapravení, napojení stávajícího podkladního betonu a podlahy v 1NP kpl 1,000

16 K R003 Ruční zapravení stávajících podlah kpl 1,000

D 997 Přesun sutě  

86 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,900 15,00 223,50 CS ÚRS 2015 01

85 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 14,900 620,00 CS ÚRS 2015 01

87 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 14,900 600,00 CS ÚRS 2015 01

5 730,00 8 165,25

3 685,00 9 562,58

3 400,00 9 282,00

3 200,00

34 398,00

12 348,00

10 290,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

18 401,50

9 238,00

8 940,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot

84 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 53,295 470,00 CS ÚRS 2015 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

19 K 711411002 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 3,900 35,00 136,50 CS ÚRS 2015 01

20 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,002 60,00 CS ÚRS 2015 01

VV 3,9*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

23 K 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou m2 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2015 01

24 M 245510300 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg kg 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

21 K 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým m2 9,480 35,00 331,80 CS ÚRS 2015 01

VV 7,9*1,2 9,480

22 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,004 120,00 CS ÚRS 2015 01

VV 9,48*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

70 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 6,270 180,00 CS ÚRS 2015 01

VV 5,7*1,1 6,270

71 M 628522570 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special mineral m2 7,211 110,00 793,21 CS ÚRS 2015 01

VV 6,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,211

72 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 11,400 180,00 CS ÚRS 2015 01

VV 9,5*1,2 11,400

73 M 628522570 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special mineral m2 13,680 110,00 CS ÚRS 2015 01

VV 11,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,680

81 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m t 0,145 290,00 CS ÚRS 2015 01

D 766 Konstrukce truhlářské

46 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 3,957 150,00 593,55 CS ÚRS 2015 01

VV (0,974+0,225)*3,3 3,957

62 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 480,00 CS ÚRS 2015 01

63 M 611617200 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk kus 4,000 CS ÚRS 2015 01

25 048,65

25 048,65

81 983,45

7 016,91

30 000,00

30 000,00

1 128,60

2 052,00

1 504,80

2 000,00

21 815,55

1 920,00

4 500,00 18 000,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

88 K 766661811 Demontáž dveřních křídel kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS 2015 01

60 K 766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2015 01

61 M 611871160 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2015 01

82 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,068 102,00 CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové

64 K 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 45,000 95,00 CS ÚRS 2015 01

VV 16*2+13 45,000

65 M 284110060 lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m m 49,500 50,00 CS ÚRS 2015 01

VV 45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,500

1 K 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 57,600 150,00 CS ÚRS 2015 01

VV 19,2*3 57,600

56 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 28,620 210,00 CS ÚRS 2015 01

VV 5,3*2,7*2 28,620

57 M 284110170 m2 30,051 425,00 CS ÚRS 2015 01

VV 28,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,051

58 K 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 9,990 210,00 CS ÚRS 2015 01

VV 3,7*2,7 9,990

59 M 697510020 koberec zátěžový-vysoká zátěž, BELMONTE, šíře 4 m m2 10,800 240,00 CS ÚRS 2015 01

VV 4*2,7 10,800

83 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,122 610,00 CS ÚRS 2015 01

68 K R005 Příplatek k podlahové krytině - úprava u revizní šachty kpl 1,000 500,00 500,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

2 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 188,414 15,00 CS ÚRS 2015 01

VV 19,86*3,3*3-4*1*2,05 188,414

66 K 784211111 Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 178,500 58,00 CS ÚRS 2015 01

VV kabinety

VV 16*3,3*2 105,600

VV knihovna

VV 13*3,3 42,900

1 500,00

39 971,78

4 275,00

2 475,00

8 640,00

6 010,20

PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 
0,10%,Bfl S1

12 771,68

2 097,90

2 592,00

5 000,00

13 179,21

2 826,21

10 353,00
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PČ Kód Popis MJ Množství
Ty
p

J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV ostatní vč. zapravení

VV 30 30,000

VV Součet 178,500

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

67 K R004 Montáž a dodváka elektrické instalace - dle PD kpl 1,000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

69 K R006 Montáž výtah osobní dle PD 3 stanice+ 3nástupiště kus 1,000

79 K R007 Úprava výtahové šachty pro vlastní montáž výtahu vč. větrání dle požadavku dodavatele zařízení kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

74 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

D VRN7 Provozní vlivy

75 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

D VRN9 Ostatní náklady

76 K 091002000 kpl 1,000 CS ÚRS 2015 01

747 125,00

27 125,00

27 125,00 27 125,00

720 000,00

705 000,00 705 000,00

15 000,00 15 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00

5 000,00

5 000,00 5 000,00

5 000,00

Ostatní náklady související s objektem - neznámá charakteristika stávajících základových konstrukcí a 
inženýrských sítí

5 000,00 5 000,00



1. Označení 2. Popis 3. Cena

1.

Počet 1

Demonstrační stůl pro učebnu chemie Cena/ks v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

2.

Počet 30

Školní židle Cena/ks v Kč bez DPH

Rozměry:  ve velikostech, 2,3 4,5, 6 a 7 dle EN 1729 Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

3.

Počet 1

Katedra s uzamykatelnou skříňkou Cena/ks v Kč bez DPH

Rozměry: 1300x700x760 mm Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

47 040,00     

Rozměry:  900 x 2320 x 720 mm Cena celkem v Kč bez DPH 47 040,00     

Materiál a konstrukce:Požadavky:Materiál a konstrukce: Stůl tvoří pracovní deska z HPL 
kompakt a spodní skříňky: 2 x policová skříňka, 1 x zásuvková skříňka, 1 x skříňka s 
úpravou pro instalaci el. rozvaděče, dřezová skříňka. Korpusy skříněk vč. zad a polic  z 
LTD min. tl. 18 mm,  korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm.  
Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. 
Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. 
Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, 
která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně 
radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při 
manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. 
Všechny skříňky a zásuvky jsou uzamykatelné jednocestnými zámky na stejný klíč.

Barevné provedení: dekor dle výběru investora

2 340,00     

70 200,00     

Materiál a konstrukce:  Kovová předpružená podnož - průměr 22 mm, opatřená plastovými kluzáky 
s filcem. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou nebo chrom. Konstrukce židle 
musí umožňovat dynamické sezení čelem k opěráku. Plastový sedák i opěrák ze 100% 
strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v 
barevné škále min. 11 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop. Velikost skořepin 
min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit.

Barevné provedení: dekor dle výběru investora

9 876,00     

9 876,00     

Materiál a konstrukce: Materiál a konstrukce: Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS 
hranou tl. 2 mm. Korpus skříňky vč. zad a polic  z LTD min. tl. 18 mm,  korpus lepený, všechny 
plochy olepeny ABS hranou min. tl. 0,8mm.  Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic 
zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro 
pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou 
ergonomickou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich 
vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke 
zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 
6ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Větrací mřížka v zádech skříňky.

Barevné provedení: dekor dle výběru investora



1. Označení 2. Popis 3. Cena

4.

Počet 1

ŽIDLE PRO VYUČUJÍCÍHO Cena/ks v Kč bez DPH

Rozměry:  ve velikostech 5-7 dle EN 1729 Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

5.

Počet 1

Interaktivní dataprojektor + PC Cena/ks v Kč bez DPH

Rozměry: Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

6.

Počet 1

Sestava 2x rovinná keramická tabule na 2-pylonu Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

4 798,80     

4 798,80     

Materiál a konstrukce:  typový výrobek, studijní židle pro vyučujícího v učebně u katedry, otočná, 
ergonomický úchyt pro možnost snadného odsunutí nebo otočení židle, tvar židle shodný s tvarem 
studijní židle v učebnách, kovový podnož s povrchovou úpravou v práškovém laku - RAL9006 - hliník, 
pěti-ramenný ocelový kříž, výškově stavitelná pístem - výška sedáku 340-420mm, pogumovaná 
kolečka  s automatickou brzdou, velikost rámu je řešena tak, aby dodržovala platnou normu din EN 
1729, samotná „skořepina“ je vyrobena z dvouplášťového strukturovaného polypropylenu a s 
pohodlným sezením na sedáku s vlastnostmi vzduchového polštáře (speciálně tvarovaný), v 
barevném odstínu: modrý C029, certifikace s pečetí AGR - výrobky, které dostaly doporučení lékařů 
a mají i certifikát AGR, mohou pomáhat zabránit a předcházet bolestem zad, certifikát GS LGA - 
testována pro kontrolu bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti, celk.rozměry: v.sedáku 340-420mm, 
š.sedáku 420mm, hl.sedáku 460mm, v.opěráku 430mm

Barevné provedení: dekor dle výběru investora

57 600,00     

57 600,00     

Materiál a konstrukce:   - Interaktivní DLP projektor, Full 3D, ultrakrátká projekce. 
- Včetně dotykové jednotky.Univerzální hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci.
- Nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1.Umístění na Pylon AL/ zvedací stijan AL.. Součástí 
je univerzální systém pro uchycení projektoru.
- Integrovaný reproduktor 1x16W. Interaktivita ovládaná perem, součástí jsou dvě elektronická per. 
Montáž komponentů, oživení. Veškerý montážní materiál.

Barevné provedení: 

52 800,00     

Rozměry: 3000 x 1200mm 52 800,00     

Materiál a konstrukce:   Materiál a konstrukce:1x magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá,1x 
barva zelená pro popis křídou. Povrch tabule tvoří  certifikovaná dvouvrstvá keramika e3vypalovaná 
nad 800°C, keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,tloušťka tabule je minimálně 22mm, 
sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, 
šedé plastové rohy, hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního 
dílu tabule, je vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň slouží jako madlo k 
vertikálnímu posuvu tabule                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
Hliníkový zvedací systém pylon – stojan odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé 
krytování, kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace, variabilní závaží umožňující dovážení 
uživatelem při změně projektoru, komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové 
kladky, vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku.

Barevné provedení: 



1. Označení 2. Popis 3. Cena

7.

Počet 5

Skříň policová kombinovaná  dveře / sklo Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Barevné provedení: dekor dle výběru investora

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

8.

Počet 5

Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

9.

Počet 10

Stůl žákovský Cena/ks v Kč bez DPH

Rozměry: š1800x v735x h600 mm Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

10 920,00     

Rozměr: v1800 x š800 x h350 mm 54 600,00     

Materiál a konstrukce:  Materiál a konstrukce: Korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 
mm,  korpus lepený, všechny plochy olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, vyjma bočních hran půdy a 
dna, zde plastová hrana tl. 0,8mm. Půda naložená na boky skříně. Police musí být výškově 
stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů 
včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD min. tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou 
ergonomickou úchytkou, která je nasazena na svislou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar 
včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při 
manipulaci s dvířky.V horní části (3OH) skleněná výplň, uzamykatelná, bezpečnostní sklo. Rozměr 
plastové úchytky min. 160x50x18 mm, výběr z 6ti barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestním 
zámkem, uzavírání do police, zámek s 2 klíči. Dno opatřeno rektifikacemi.

Středový mediový panel_chemie 13 320,00     

Rozměr: 800x 1350 x 600 mm 66 600,00     

Materiál:  deska umakart v možném provedení dřevodekorů i pastelových odstínů .1x 
uzamykatelná schránka pro přípojná místa,1x nerez dřez s pákovou baterií,1x uzamykatelný 
prostor pro vedení medií

Barevné provedení: dekor dle výběru investora

7 080,00     

70 800,00     

Materiál a konstrukce:  Stůl bude tvořit samonosná uzavřená rámová kovová podnož vedena po 
celém obvodu stolu, bez viditelných spojů, sestavena z ocelových profilů min. 15x60 mm včetně 
rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 
2mm.1x uzamykatelná skříňka pro připojná místa.Rozvody slaboproudu jsou do schránek vedeny 
skrytě stolovou podnoží.

Barevné provedení: dekor dle výběru investora



1. Označení 2. Popis 3. Cena

10.

Počet 1

Kompletní elektroinstalace Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

11.

Počet 1

Zatemnění oken Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

12.

Počet 1

Propojení instalací Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

1. Označení 2. Popis 3. Cena

13.

Počet 1

Provedení podlahy se zátěžového PVC Cena/ks v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

Typové označení výrobku uchazeče:

Schéma je ilustrativní - nadřazen popis 

4. Schéma

Celkem cena bez DPH:

181 364,00     

Elektroinstalace rozvodů pro učebny je tvořena hlavním elektropanelem včetně 
transformátorů, podružnými boxy a propojovací kabeláži.
Základní zadání regulace: AC:   2-24V, 0-10A,  DC: 0-30V, 0-5A
Elektropanel  - plastový rozvaděč IP54 s ovládacími a signalizačními prvky, ve kterém je 
umístěno jištění pro jednotlivé zařízení, hlavní vypínač, svorky a ovládací zařízení pro externí 
tlačítko „Central stop“ a signalizační prvky výstupních veličin (AC -030V,0-xA).¨Z 
elektropanelu je  napojen transformátor a regulovatelný laboratorní  zdroj, dále jsou napojeny 
jednotlivé boxy. Podružné boxy – jedná se o elektroinstalační boxy s IP54, Un= 50V, In = 10A 
ve kterých jsou instalovány sady připojovacích banánků pro jednotlivé napětí a instalační 
svorky pro napojení kabeláže.
AC – 4x2 zdířky černé barvy,  DC – 4x2 zdířky modré- červené barvy.
Propojovací kabeláž je dimenzována a značena dle ČSN.

181 364,00     

Barevné provedení: 

94 560,00     

ELEKTRICKÉ zatemnění do učebny, dálkové ovládání . Plátno je umístěno ve vodicích lištách. 
Rolety jsou vyrobeny z neprůhledného pogumovaného plátna. Okna v učebně jsou 4ks o 
rozměru 2,4x2,4m. Celková plocha oken je 23,04m2. Lišty v dekoru nábytku. Cena za komplet 
učebnu včetně dopravy a montáže.

94 560,00     

Barevné provedení: dle výběru investora

57 187,00     

Jedná se o propojení elektroinstalace v učebně, propojení vody a kanalizace viz výkres 
odborná učebna fyziky a chemie. Cena za komplet učebnu včetně dopravy a montáže. 57 187,00     

Barevné provedení: dle výběru investora

89 200,00     

Jedná se o provedení nového povrchu z povlakové krytiny ze zátěžového PVC. Toto PVC bude 
předloženo investorovi k odsouhlasení. Plocha podlahy je 90m2. Cena za komplet učebnu 
včetně dopravy a montáže. 89 200,00     

Barevné provedení: dle výběru investora

809 585,80


