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Příloha č. 2 

Smlouva o dílo č. …………… vzor 

Číslo objednatele ……………………………………           číslo zhotovitele …………………………………………… 

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
Smluvní strany 

 
 
Objednatel:            

název:    Město Hlinsko 
se sídlem:   Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 
IČ, DIČ:   002 70 059, CZ00270059 
statutární orgán:  Miroslav Krčil, DiS, starosta města 

bankovní spojení:  KB, a.s. Hlinsko, číslo účtu 19-0000623531/0100 
T, F, E:                       469 326 111, 469 319 454, mesto@hlinsko.cz   
Ve věcech ZŘ:         Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí Odboru investic a městského majetku  
T, E:                         469 315 335, dvorak@hlinsko.cz  
 

Zhotovitel:             

název:   ………………………… 
sídlo:    ……………………………… 
IČ:    ……………………………… 
zápis v OR:  ……………………………… 
statutární orgán:  ……………………………… 
tel., fax:    ……………………………… 
mobil:   ……………………………… 

e-mail:         ………………………………          

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními    
  
 
 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele zhotovit 
za podmínek v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo „Chodník v místní části Srní“, a to v souladu se 

schválenou projektovou dokumentací, zpracovanou v září 2017 Generálním projektantem: Flexum 

Trade a.s., se sídlem Vilémovice 37, 286 01 Čáslav, Tel.:775 615 135, IČ: 28593090, DIČ: 
CZ28593090, Projektant: Bohumil Pospíšil, Zodpovědný projektant: Ing. Petr Hájek, která tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané 

touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této 
smlouvy. 

 
II. Předmět plnění 

Předmětem veřejné zakázky je stavební úpravy chodníku v místní části Srní. Tato stavební akce 
přispěje ke zkvalitnění podmínek pro pěší dopravu a zejména pak zvýšení bezpečnosti chodců. Součástí 
je i úprava odvodnění části komunikace a nového chodníku. 

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 

zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu a zajištění případné povinné publicity. 

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou 
účastníka podanou ke dni dd. mm. 2018 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této 

smlouvy, a které jsou přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.  

 
III. Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
Zahájení doby plnění:   …………………………… 2018 

Ukončení doby plnění:   …………………………… 2018 

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet 

termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, 
posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, termín dokončené uvedený ve smlouvě zůstává 
nezměněn; nesmí být překročen. 
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IV. Cena díla 

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, 
stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:            

Cena celkem bez DPH  ………………………………… Kč 
DPH 21 % *)   ………………………………… Kč 
Cena včetně DPH  ………………………… Kč 

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace 

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni dd. mm. 2018, který je 
nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. 

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky 
přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě 
dohody.  
 

V. Financování a placení 

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude 
fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro 

určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve 
sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.      

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. 

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Chodník v místní části Srní“ číslo projektu, 

registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a 
číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, 
razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.  

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 
dnů od jejího obdržení. 
 

VI. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené 

práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.     

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje 
záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných 

záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií. 
 
 

VII. Majetkové sankce 

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč 
za každý započatý den prodlení.  

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré 

závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše 
uvedené sankce.  

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok 
objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.  

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem 

požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. 
V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 

 

VIII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími 
podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se 
k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.   

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě 
s objednatelem provede v ceně díla.  

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou 
republiku.  
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IX. Provádění prací 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle 

projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP. 

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 

zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je 
povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového 
postupu prací. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady 

zakryté práce odkrýt.  

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 

stavebního deníku. 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí 
staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány 
všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí 
smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do 

něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování 
kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění 
smlouvy o dílo. 

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že 

obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem 
pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli 
neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní 

značení vztahující se k realizaci zakázky.  

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 

výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí 
osobě.  

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací 

v případech znečištění způsobených činností na stavbě.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené 
pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně 
předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, 

protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích 
podkladů daných projektem stavby.  

Buď) Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se 

realizovat dílo vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů. 

Nebo) Zhotovitel pro realizaci následujících částí díla použije následujících poddodavatelů (za 
subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro 

zhotovitele s výší finančního podílu na zakázce vyšším než 10 % smluvní ceny zakázky): 

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po 
celou dobu trvání záruční doby stavby.  

 

X. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení 
požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel 

v prodlení s plněním svých závazků.           

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.  

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných 
otázek spojených s realizací díla. 

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.  

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.            
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Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. 
V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu 
zdržení bude prodloužen termín dokončení.       

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 

prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a 
rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.  

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel 
provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.  

 

XI. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání 
a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách 
vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení 

takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.           

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, 

že je bez vad a nedodělků.            

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 

10 dnů předem.             

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O 

předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání 
předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem 
na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany 
dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla: 
- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům 
- dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy 
- stavební deník 

- atesty na použitý materiál 

- doklady o likvidaci odpadů 
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem 

nemovitostí 
 

XII. Vady díla 

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními 
obchodního zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace 
objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. 
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, 
jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést 
v dohodnuté lhůtě.  

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 

1.000,-Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 

v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má 

objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.  

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 

- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění) 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty 
apod.) potřebné k provozování díla. 
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XIII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.  

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že 

zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně 
vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.  

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně 

jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku. 
 
 

XIV. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy 
podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí 
zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou 

cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                         

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny 
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků: 

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu prostřednictvím SFDI, 
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových 

záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, 
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a 

etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli. 

Zhotovitel předloží seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. 
února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

Je-li zhotovitel akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 

předložení seznamu subdodavatelů.  
 

 
XV. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení dotačních prostředků. Pokud nebudou prostředky 
přiděleny do 31. 07. 2018, pozbývá smlouva platnosti. 

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Přílohy smlouvy  č.1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2. 
č.2 - nabídka účastníka podaná ke dni dd. mm. 2018 včetně oceněného rozpočtu  

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne …………… 2018 usnesením č. ……………………. 
 
 

V Hlinsku …………… dne………     V ………………………… dne ……………… 
    
 

 

 

………………………………………………                             ……………………………………………  

Město Hlinsko      ……………………………………… 
Miroslav Krčil, DiS, starosta města    ……………………………………… 
 

   


