
 
 
 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 3 
 

pro podlimitní veřejnou zakázkuna stavební práce zadávanou v 

otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

s názvem 

 

Rekonstrukce bytových jader v domech 

Opálkova 2,6,10,12 

Zadavatel: 

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc 

Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 

IČ 44992785 
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Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 

Z předpokládané hodnoty díla a počtu opravovaných bytových jader se dá odhadnout 

předpokládaná cena na rekonstrukci bytového jádra. Z návrhu smlouvy o dílo čl. VI. odst. 3 

vyplývá, že smluvní pokuta za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení dílčí části 

plnění (pozn. Bytové jednotky) je 10.000,- Kč a to za každý i započatý den  v prodlení. Při výše 

odhadované ceně za rekonstrukci bytového jádra je patrné, že tato smluvní pokuta je vyšší než 

2% z ceny dílčího plnění. Nejedná se o překlep? Trvá zadavatel opravdu na takto nezvykle 

vysoké smluvní pokutě? 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 

Zadavatel trvá na výši smluvní pokuty za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení 
(předání a převzetí) dílčí části plnění – bytové jednotky v termínu ve výši 10 000 Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.  O překlep se nejedná.  

 

V Brně, dne 27. 3. 2018 

 

 

 RPA Tender, s.r.o.  

 Zástupce zadavatele 
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