
 
 

 

V Praze dne 28. března 2018 

 

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Dodatečná informace č. 1 

k zadávacím podmínkám pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: 

„Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce 

Olšany u Prostějova“ 

zadávanou v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „ZZVZ“) v užším řízení. 

 

Zadavatel veřejné zakázky Obec Olšany u Prostějova, se sídlem: Olšany u Prostějova 50, PSČ: 

798 14, IČO: 00288560 (dále jen „zadavatel”), prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem 

zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky doplňuje, mění a 

vysvětluje zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce a poskytuje k zadávacím podmínkám 

tuto dodatečnou informaci. 

 

Zadavatel pro vyloučení jakýchkoli pochybností poskytuje opravy překlepů Projektové 

dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen „PD“), a to v níže uvedeném smyslu: 

 

1. Nesoulad uváděných dob realizace: 

Údaje uvedené na str. 17 a 19 PD jsou správné, tzn. platí: 

  délka I. etapy 5,5 roku, 

 z toho cca 4 roky vlastních sanačních prací  

 cca 1,5 roku přípravných prací  

 celková délka II. etapy sanačních prací 11 let 

 celková délka sanačního zásahu tj. I. + II. etapa bude trvat 16,5 roku 

Údaj o celkové délce sanace uvedený na str. 31  PD (22 let) je chybný (překlep) – správně je 16,5 roku. 

Údaj o celkové délce sanace uvedený na str. 4  ZD (22 let) je chybný (vychází z chybného údaje 

uvedeného na str. 31 PD) – správně je 16,5 roku.  

 



 
 

2. Údaj o snížení obsahu kontaminantů v horninovém prostředí uvedený v PD:   

Na str. 31 PD je uvedeno:  

„Při takto koncipovaném sanačním zásahu nelze v jeho počátku, z důvodu dlouhodobosti atenuačních 
procesů, vyjádřit úspěšnost sanace velikostí vysanované plochy v poměru k délce sanačního zásahu. 
Úspěšnost probíhající sanace však lze vyjádřit přibližně alikvótním podílem odstraněného množství 
znečištění, vzhledem k  množství přítomném na počátku sanace v podzemní vodě, tzn. na základě 
provedené bilance znečištění před zahájením sanace a na konci I. etapy prací na základě koncového 
monitoringu.  

V případě, že vlastní sanace bude probíhat cca 4 roky, lze uvažovat o snížení obsahu kontaminantů 
v horninovém prostředí až o cca 25 %, s ohledem na počáteční nastavení a optimalizaci celého procesu.“ 

 Správně je bez „až“, v souladu se stanoviskem OEREŠ MŽP, tzn.  
„snížení obsahu kontaminantů v horninovém prostředí o cca 25 %“ 

 Z textu výše vyplývá, že se nejedná o snížení koncentrací o 25 % v jednotlivých 
monitorovacích vrtech, ale o rozdíl obsahu ClU na základě bilančního výpočtu z celé plochy 
před zahájením sanace a po ukončení I. etapy, který by měl dosáhnout cca 25 %. To znamená, 
že v některých vrtech může být snížení koncentrace větší než 25 %, jinde menší.   
Uvedeného snížení o cca 25 % lze dosáhnout za předpokladu, dodržení délky I. etapy prací 
v souladu s harmonogramem prací (tj. 5,5 roku, z toho 4 roky vlastních sanačních prací).   

Pro realizaci prací je závazné stanovisko OEREŠ MŽP vydané dne 28. 6. 2016 pod 

čj. 38248/ENV/161913/750/16/LC. 

 

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

 

___________________________ 

Obec Olšany u Prostějova  

iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

Veronika Žáková, jednatel 

na základě plné moci 
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