

SMLOUVA O DÍLO č. 004/2018

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I.

(1)

Objednatel: Obec Chotíkov

Se sídlem: Chotíkov 118, 330 17 Chotíkov

IČO: 00257834

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu: 4528371/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát, starosta

Telefon: +420 377 821 573, +420 724 179 277

E-mail: chotikov@volny.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bláha

Telefon: +420 724 966 620

E-mail: z.blaha@centrum.cz

(2)

Zhotovitel: DYBS Plzeň s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6205 vedenou u KS v Plzni

Se sídlem: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

Statutární zástupce: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti

IČO: 62621033

DIČ: CZ62621033

Bankovní spojení: ČSOB a.s. v Plzni

Číslo účtu: 248246282/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kudrnovský, ředitel společnosti

Telefon: 377 825 915

E-mail: dybs@dybs.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci stavby: **„Zpevnění plochy pro ukládání biologicky rozložitelných látek v prostoru ČOV“**.

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

III. PŘEDMĚT DÍLA

(1)

- a) Předmětem díla jsou úpravy plochy pro ukládání bioodpadu v prostoru ČOV Chotíkov. Úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu a vybudování povrchu nového, a to včetně přístupové komunikace.
- b) Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu dle projektové dokumentace.
Úplnou projektovou dokumentaci převzal zhotovitel před podpisem této SOD.
- c) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu.
- d) Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací, dodávek technologických celků a zhotovení děl nutných k jeho úplné realizaci, zejména:
- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
 - ostrahu staveniště a stavby, nebo provedení jiných vhodných opatření k zabezpečení majetku stavby proti ztrátě a krádeži,
 - účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
 - zabezpečení stavby proti úrazům a škodám.

(2)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je možné je uplatnit jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru objednatele, a to pouze za předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně kvality nebo ceny díla. Jinak je nutné postupovat v souladu s čl. III. odst. 4 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(3)

Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr, včetně všech dalších nákladů uvedených v čl. IV. odst. 4 této SOD.

(4)

Bude-li nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce budou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, nebo dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z těchto okolností, je zhotovitel povinen provést soupis těchto dodatečných stavebních prací, změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. IV. odst. 2

této SOD a předložit tento soupis, včetně odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem ve formě písemného dodatku k této SOD má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že tyto práce a dodávky jím realizované byly součástí předmětu plnění a zahrnuty v jeho ceně.

(5)

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(6)

Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.

(7)

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(8)

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele.

IV. CENA DÍLA

(1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH	826 013,43 Kč
DPH 21%	162 692,68 Kč
Cena celkem vč. DPH	988 706,11 Kč

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD.

(2)

Cena je ujednána pevnou částkou. Podkladem pro její stanovení je projektová dokumentace stavby a oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku s názvem: „Zpevnění plochy pro ukládání biologicky rozložitelných látek v prostoru ČOV“ a zároveň tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny i případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr.

(4)

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)

Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

(6)

Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká řádným provedením díla bez vad a nedodělků.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

(1)

Předání a převzetí staveniště: objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě požadavku zhotovitele, aby zhotovitel byl schopen realizovat dílo do 31.7.2018 s ohledem na povětrnostní podmínky. Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště s dostatečným předstihem (alespoň 15 pracovních dní), aby objednatel byl schopen zajistit odstranění biologicky rozložitelného odpadu z ploch, které jsou předmětem terénních úprav.

(2)

Zahájení stavebních prací na díle: do 5 pracovních dnů od předání staveniště

(3)

Předání díla a převzetí hotového díla: 31. 7. 2018

(4)

Vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od dokončení díla

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

(1)

Místem plnění je objekt ČOV na parcele p. č. 647/2 v k. ú. Chotíkov.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

(1)

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se stanovuje na 15 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(2)

Provedené práce budou hrazeny po předání díla.

(3)

Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňového účetního dokladu (faktury).

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

(4)

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(5)

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)

Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel odvede daň z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

(7)

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat zákonné náležitosti nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

(1)

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- a) Za prodlení termínu dokončení stavebních prací dle čl. V. odst. 3 smlouvy, a to 0,1 % ceny díla za každý započatý den prodlení.
- b) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ.
- c) Za porušení jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ.

Smluvní strany shodně považují výši uvedených smluvních pokut za přiměřené.

(2)

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě.

(3)

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit smluvní pokutou zajištěný závazek ze smlouvy.

(4)

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

IX. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

(1)

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za objednatele: Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát, starosta
Telefon: +420 724 179 277
E-mail: chotikov@volny.cz

Za zhotovitele: Dobroslav Bořík, jednatel společnosti
Tel.: 377 825 915
E-mail: dybs@dybs.cz

X. STAVENIŠTĚ

(1)

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 SOD, pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)

Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

(3)

Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

(4)

Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(6)

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(7)

Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

(8)

Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při plnění předmětu zakázky.

(9)

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

(1)

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena tato SOD.

(2)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(3)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

(4)

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.

(5)

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(6)

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

(7)

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(8)

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(9)

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména při kontrolních dnech, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor stavebníka (objednatele). Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají minimálně 1x týdně.

(10)

Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

XII. STAVEBNÍ DENÍK

(1)

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

(2)

Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- a) název, sídlo, IČO zhotovitele
- b) název, sídlo, IČO objednatele
- c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace
- d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka
- e) přehled všech provedených zkoušek jakosti
- f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
- g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje k tomu pověřená osoba zhotovitele, vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřené osoby zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

(4)

Nesouhlasí-li pověřená osoba zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(5)

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

(6)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy o dílo.

(7)

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

(1)

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků.

(2)

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 5 tohoto čl. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Totéž platí i pro dílčí termíny dle ust. čl. V. odst. 3.

(3)

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Totéž platí i pro dílčí termíny dle ust. čl. V. odst. 3.

(4)

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Totéž platí i pro dílčí termíny dle ust. čl. V. odst. 3.

(5)

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Totéž platí i pro dílčí termíny dle ust. čl. V. odst. 3.

(6)

O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Zápis bude podepsán oběma smluvními stranami a technickým dozorem investora. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.

(7)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezuji. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) SOD.

(8)

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

(9)

Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XIV. ZÁRUKY

(1)

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

(2)

Zhotovitel poskytuje na stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy, záruku **24 kalendářních měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.

(4)

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.)
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- d) Odstoupení od smlouvy.

(5)

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

(7)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10-ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(8)

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(9)

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XV. ZMĚNA SMLOUVY

(1)

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

(2)

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

(3)

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XVI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)

Projektovou dokumentaci - 1 paré v papírové podobě objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy.

(2)

Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

(3)

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

XVIII. POJIŠTĚNÍ

(1)

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 1 000 000,- Kč. Relevantní formou potvrzení je kopie platné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Nepředložení potvrzení bude objednatelem kvalifikováno jako neposkytnutí součinnosti zhotovitele potřebné k uzavření smlouvy.

(2)

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků díla.

(3)

Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD.

(4)

Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

(5)

Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Smluvní strany se rovněž zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 1 této SOD.

(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 1. této SOD,
- b) není-li dílo dokončené přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. odst. 3 SOD,
- c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a čl. III. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod.,
- d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané na veřejnou zakázku „Zpevnění plochy pro ukládání biologicky rozložitelných látek v prostoru ČOV“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. IV. odst. 2. této SOD, je v rozporu se zadávacími podmínkami a požadavky objednatele stanovenými v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku,
- e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla.

(3)

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(4)

V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

(5)

Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

(7)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody.

(8)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy podle příslušného právního předpisu.

XX. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ

(1)

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

(2)

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

XXI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

(2)

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(3)

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

(4)

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

(5)

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zákonnou povinnost tuto smlouvu zveřejnit vč. všech případných dodatků na profilu zadavatele. Zveřejnění je objednatel povinen provést ve lhůtě **do 15**

dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných dodatků bude veřejně přístupná.

(6)

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

(7)

Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

(8)

Objednatel prohlašuje, že byla splněna podmínka platnosti právního jednání ve smyslu ust. § 41 ods. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada obce Chotíkov na svém zasedání dne 20. března 2018 usnesením č. 3/2018

(9)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XXII. SEZNAM PŘÍLOH

(1)

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Plzni, dne 29. března 2018

V Chotíkově dne 5.4.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

Dobroslav Bořík
jednatel
DYBS Plzeň s.r.o.

OBEC CHOTÍKOV
Chotíkov 118, 330 17
okres Plzeň - sever

Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát,
starosta
Obec Chotíkov

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-002

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

JKSO:

Místo: Chotíkov

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

Objednatel:

Obec Chotíkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DYBS Plzeň s.r.o.

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	826 013,43
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	826 013,43
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	774 727,06	162 692,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	988 706,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

5.4.2018

OBEC CHOTÍKOV
Chotíkov 118, 330 17
okres Plzeň - sever

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DYBS Plzeň s.r.o.

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

22. února 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-002

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Místo: Chotíkov

Datum: ##

Objednatel: Obec Chotíkov

Projektant: Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Bláha

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		826 013,43	988 706,11
SO 01	Zemní práce	780 756,23	933 944,90
SO 02	Elektromontáže	28 257,20	34 191,21
SO 03	VON	17 000,00	20 570,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		826 013,43	988 706,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 01 - Zemní práce

JKSO:

Místo: Chotíkov

Objednatel:

Obec Chotíkov

Zhotovitel:

DYBS Plzeň s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	780 756,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	780 756,23
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	729 469,86	153 188,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	933 944,90
------------	-------	------------

Projektant

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

5.4.2018



OBEC CHOTÍKOV
Chotíkov 118, 330 17
okres Plzeň - sever

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DYBS Plzeň s.r.o.

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

22. února 2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 01 - Zemní práce

Místo: Chotíkov

Datum: 22.02.2018

Objednatel: Obec Chotíkov

Projektant: Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel: DYBS Plzeň s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Bláha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

780 756,23

HSV - Práce a dodávky HSV

780 756,23

1 - Zemní práce

139 751,46

5 - Komunikace pozemní

585 288,00

997 - Přesun sutě

4 430,40

998 - Přesun hmot

51 286,37

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

780 756,23

ROZPOČET

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 01 - Zemní práce

Místo: Chotíkov Datum: 22.02.2018
Objednatel: Obec Chotíkov Projektant: Ing. Zdeněk Bláha
Zhotovitel: DYBS Plzeň s.r.o. Zpracovatel: Ing. Zdeněk Bláha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

780 756,23

HSV - Práce a dodávky HSV

780 756,23

1 - Zemní práce

139 751,46

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	275,000	60,00	16 500,00
2	K	11125111R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm a kmenů s odvozem do 20 km	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	11315111R	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců včetně přemístění a přemístění stav. buňky	m2	15,600	150,00	2 340,00
4	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	160,000	110,00	17 600,00
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	40,000	35,00	1 400,00
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	26,400	110,00	2 904,00
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	6,600	35,00	231,00
8	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	160,000	180,00	28 800,00
9	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	40,000	35,00	1 400,00
10	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	26,400	180,00	4 752,00
11	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	6,600	35,00	231,00
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,100	290,00	3 219,00
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,800	35,00	98,00
14	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,100	480,00	5 328,00
15	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,800	35,00	98,00
16	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	394,940	59,00	23 301,46
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 958,000	13,00	25 454,00
18	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	97,500	42,00	4 095,00

5 - Komunikace pozemní

585 288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0/32	m2	1 921,000	150,00	288 150,00
20	K	56486111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr.63/125	m2	1 600,000	155,00	248 000,00
21	K	56495141R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm	m2	311,000	158,00	49 138,00

997 - Přesun sutě

4 430,40

22	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	5,538	800,00	4 430,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

998 - Přesun hmot

51 286,37

23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 386,118	37,00	51 286,37
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 02 - Elektromontáže

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Chotíkov

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

62621033

DIČ:

CZ62621033

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	28 257,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	28 257,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	28 257,20	5 934,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 191,21
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost
330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

5.4.2018

OBEC CHOTÍKOV
Chotíkov 118, 330 17
okres Plzeň - sever

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

22.2.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum:

22.02.2018

Objednatel: Obec Chotíkov

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	28 257,20
D1 - Materiál	1 778,00
D1 - Materiál	3 400,00
D1 - Materiál	1 395,00
D1 - Materiál	10 269,00
D1 - Materiál	2 000,00
D1 - Materiál	9 415,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 257,20

ROZPOČET

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 02 - Elektromontáže

Místo:

Datum: 22.02.2018

Objednatel: Obec Chotíkov

Projektant: Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Bláha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 257,20

D1 - Materiál

1 778,00

1	M	560003	stožár osvětlov bezpatic K4-133/89/60Z žárZn	ks	1,000	1 778,00	1 778,00
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

D1 - Materiál

3 400,00

2	M	579501	kryt stožáru atyp	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
3	M	209394	koaxiální kabel RG-59	m	2,000	350,00	700,00
4	K	900264	projektová dokumentace skut. stavu	ks	1,000	500,00	500,00
5	K	900644	drobný upevňovací a spojovací materiál	ks	1,000	450,00	450,00
6	K	900191	likvidace demont. materiálu	ks	1,000	500,00	500,00

D1 - Materiál

1 395,00

7	M	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,050	210,00	220,50
8	M	46134	beton B13,5	m3	0,210	2 450,00	514,50
9	M	46452	stožárové pouzdro	ks	1,000	660,00	660,00

D1 - Materiál

10 269,00

10	M	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1,000	3 985,00	3 985,00
11	M	210990305	mont. venkovní kamery	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
12	M	210010452	krabice plast pro P rozvod	ks	1,000	900,00	900,00
13	M	210803501	kabel koaxiální volně uložený	m	2,000	192,00	384,00
14	K	210990265	Oživení a nastavení systému CCTV	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
15	K	210990563	Revize systému včetně funkčních zkoušek	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

D1 - Materiál

2 000,00

16	K	210990484	demontáž stáv DT/dmtž /	/dmtž	hod	2,000	300,00	600,00
17	K	210990285	demontáž odboč krabice	/dmtž	ks	1,000	500,00	500,00
18	K	210990479	demontáž stáv slab. rozvodů	/dmtž	hod	2,000	450,00	900,00

D1 - Materiál

9 415,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	460200153	výkop kabel.rýhy ruční šířka 35/hloubka 70cm	m	28,500	120,00	3 420,00
20	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	28,500	45,00	1 282,50
21	K	460560153	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3	m	28,500	65,00	1 852,50
22	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,100	77,00	161,70
23	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,500	127,00	1 333,50
24	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	1,000	950,00	950,00
25	K	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	0,250	760,00	190,00
26	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,250	900,00	225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 03 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Chotíkov

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	17 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	17 000,00	3 570,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 570,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost

330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Ing. Zdeněk Bláha
projektant vodohospodářských staveb
inženýrská a konzultační činnost

330 17 Chotíkov
IČO: 113 75 701

5.4.18

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

5.4.2018

OBEC CHOTÍKOV
Chotíkov 118, 330 17
okres Plzeň - sever

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

22.2.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 03 - VON

Místo:

Datum:

22.02.2018

Objednatel: Obec Chotíkov

Projektant:

Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Bláha

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	17 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 000,00

ROZPOČET

Stavba: Chotíkov - Zpevněné plochy pro komunitní kompostování

Objekt: SO 03 - VON

Místo: Datum: 22.02.2018

Objednatel: Obec Chotíkov Projektant: Ing. Zdeněk Bláha

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Zdeněk Bláha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost vč. fotodokumentace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 000,00

6	K	090001000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájové 39 301 00 PLZEŇ
IČO 626 133
DIČ CZ626 093