Smlouva o dodavce
¢. 2018/01VZ/012

uzaviena podle ust. 8 1746 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob éanského z&koniku, ve
znéni pozd éjSich p Fedpis u
(dale jen ,NOZ")

Smluvni strany

objednatel: Méstska €ast Praha 7 3
zastoupeny: Pavel Vyhnanek M.A., mistostarosta MC Praha 7
sidlo: nébreZi Kapitana JaroSe 1000/7, 170 00 Praha 7
ICO: 00063754

bankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s.

cislo uctu:

telefon:

e-mail:

(dale jako ,objednatel”)

zhotovitel: ZAHRADNI ARCHITEKTURA TABOR s.r.0.
zastoupeny: Ing. Jifim Slepic¢kou — jednatelem

Ing. Katefinou Kfemenovou — feditelkou, na zakladé pIné moci
sidlo/misto podnikani: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil
C, vlozka 179

ICO: 14504588
DIC CZ14504588
bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢é. Uctu:

telefon:

(dale jako ,zhotovitel)

Tato Smlouva o dodavce &. 2018/0I1VZ/012 je uzaviena na zékladé rozhodnuti Rady MC
Praha 7 usneseni €. 0285/18-R z jednani &. 23 ze dne 10. 4. 2018

Preambule

Tato smlouva o dodavce (dale jen ,smlouva®“) se uzavira na zékladé verejné zakazky malého
rozsahu s nazvem ,Reko zahrady v éetné herniho prostoru pro detaSované pracovist &
MS Na Vysinach a D am déti a mladeze" , Praha 7 (dale také jen ,dodavka“). Smlouva se
uzavira na zakladé a v souladu s vyzvou k vySe uvedené verejné zakazce objednatele a
s nabidkou zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze je mu znam obsah
vyzvy uvedené v pfedchozi vété.

1. Uéel a pfedmét smlouvy

1.1. Uéelem plnéni je vytvofeni bezpe¢né zahrady a herniho mista pro potfeby
detaSovaného pracovisté Fakultni matefské Skoly pfi Pedagogické fakulté Univerzity
Karlovy (dale také jen ,MS*), DDM a vefejnosti v aredlu vodarenské véze na adrese
Na VySinach 1000/1, Praha 7, na pozemku parcel. ¢. 603/8 a 603/9, k.4. Bubeneg,
obec Praha.

Strana 1 (celkem 14)



1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Pfedmét dodavky je vymezen projektovou dokumentaci (pfiloha €. 2 smlouvy),
kterou zpracovala spole¢nost terra florida, v.o.s., se sidlem Grafick4 831/20, 150 00
Praha 5, ICO: 27880770, a ocenénym soupisem dodavek a praci (pfiloha &. 1
smlouvy), ktery byl souc€éasti nabidky zhotovitele v rdmci vefejné zakazce malého
rozsahu.

Pfedmétem plnéni jsou dodavky a souvisejici prace souvisejici s rekonstrukci
zahrady, kterd je rozdélena na dvé Casti a stfeSni terasu. Jedna Cast budované
zahrady je uréena pro potfeby detaSovaného pracovisté Fakultni materské Skoly pfi
Pedagogické fakulté¢ Univerzity Karlovy (dale také jen ,MS*) v objektu vodarenské
véZe. Druha ¢ast budované zahrady a stfedni terasa budovy je urCena pro potfeby
Domu déti a mladeze, sidliciho taktéZz v objektu vodarenské véze, a pro mistni
obyvatele. Obé ¢asti budované zahrady a stfeSni terasa jsou umistény na pozemku
p. €. 603/8 a 603/9, k.U. Bubenec, obec Praha, na adrese Na VySinach 1000/1, Praha
7.

Dodéavka je rozdélena na dvé etapy:

1. etapou plnéni jsou dodavky hernich prvka (prolézacka, vodni hfisté, mlhovisté a
dalsi) a mobilidfe (lavicky, pfenosny détsky nabytek, litinova pitka, pfistfeSek na
naradi apod.) a jejich montaz a osazeni, dodavka drobnych konstrukci a stavebnich
prvkd (kamenna dlazba, dopadové plochy u hracich prvkd, zvySené zahony) a
zahradnické ¢&innosti (zakladani travnik( a vysadba rostlin - stromy, kefe, kvétiny, v¢.
pfipravy pudy, kaceni vybranych dfevin, zdravotni fez u stavajicich stromu). BlizSi
specifikace je uvedena v pfiloze €. 2 smlouvy — projektové dokumentaci.

2. etapa zahrnuje naslednou péci o zelen a nezbytné Ukony s ni spojené (pleni,
dosadba, potfebna zélivka — vodu poskytne objednatel).

VSechny herni prvky a mobiliar vyuzivany détmi musi splfiovat pozadavky stanovené
platnou legislativu a CSN a EN pro vyrobky, zafizeni a povrchy ur€ené pro potieby a
hry déti, v¢€. déti pfedSkolniho véku.

Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele plnéni svym jménem na své naklady a
nebezpedi, bez vad a nedodélkl, v dohodnutém terminu a za sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat provadéni hrubych zemnich praci a pFfesuny
materiall s pravé dokonéovanou stavebni akci s nazvem ,Rekonstrukce Vodarenské
véze Na VySinach“. Objednatel predpoklada dokoncéeni mlatli na sousedni stavbé
nejpozdéji do konce dubna 2018. Nasledné nebude mozné do zahrady vjizdét tézkou
technikou z davodu zaruk na miaty.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré dodavky a prace dle této smlouvy za cenu
uvedenou v nabidce a v Ocenéném soupisu dodavek a praci, ktery je pfilohou €. 1
smlouvy, a to vCetné zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace, koordinacni a
kompletaéni c&innosti, odvozu, likvidace a uloZeni odpadu ve smyslu platnych
pravnich predpisu, zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, dokumentace a certifikata.

Objednatel je opravnén pozZadovat zmény plnéni stim, Ze tyto zmény budou
odpovidajicim zpusobem upraveny dodatkem k této smlouvé. Pfi uzavirani dodatku
se smluvni strany se zavazuji postupovat v souladu s touto smlouvou a s internimi
pravidly objednatele.

Jakékoliv zmény dodavky podle této smlouvy nebudou zapocaty ani provadény bez
predchoziho pisemného pokynu zastupce objednatele, a Zadny narok ani poZadavek
na zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny
pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjedndna pisemnym
dodatkem podepsanym obéma smluvnimi stranami.
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1.10. Zhotovitel prohlasuje, Ze &innosti, které jsou pfedmétem pinéni podle této smlouvy,
spadaji do prfedmétu jeho podnikédni a ma vesSkera potfebna opravnéni Kk jejich
provadeéni. Pro tyto €innosti je plné kvalifikovan.

1.11. Objednatel se zavazuje fadné provedenou dodavku pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu
ve vySi, za podminek a zplisobem uvedenym v této smlouve.

2. Misto pln éni

2.1. Mistem zhotoveni dodavky jsou pozemky p. €. 603/8 a 603/9, k.U. Bubeneg, obec Praha
v objektu vodarenské véZe na adrese Na Vysinach 1000/1, Praha 7.

3. Doba pln éni

3.1.  PInéni specifikované v ¢lanku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v téchto
terminech:

Zahajeni pInéni: ihned od uginnosti smlouvy
Termin dokonéeni plnéni — 1. etapa: nejpozdéji do 30. 6. 2018
Termin dokonceni plnéni — 2. etapa (nasledna péce o zelen): do 30. 9. 2018

3.2.  Pokud zhotovitel dokonéi dodavku vrozsahu 1. etapy dle €l. 1 a pfipravi ji
k odevzdani pfed sjednanym terminem, zavazuje se objednatel prevzit Fadné
provedenou dodavku i v tomto zkrdceném terminu.

4. Cena pln éni

4.1. Cena plnéni je smluvnimi stranami sjednana v souladu se zakonem o cenéach. K této
cené bude dopoctena DPH ve vySi podle platné sazby. Cena je stanovena na zakladé
nabidky zhotovitele a pro jeji stanoveni je rozhodujici rozpocet — Ocenény soupis
dodavek, praci a sluzeb, ktery je pfilohou €. 1 smlouvy.

Celkova cena bez DPH 1322 025,63 Ké
DPH 21 % 277 625,38 Ké
Celkova cena v ¢etné DPH 1599 651,01 Ké

Tato cena je shodna s nabidkovou cenou a je cenou nejvySe pfipustnou za plnéni
specifikované v ¢l. 1 této smlouvy. Vysi této ceny zhotovitel garantuje aZz do apiného
ukonceni celého dodavky a jeho predani objednateli.

4.2. Cena je podrobné specifikovana v Ocenéném soupisu dodavek a praci (nabidkovém
rozpoctu), ktery tvori pfilohu €. 1 smlouvy.

4.3. Takto dohodnuta cena zahrnuje veSkeré cinnosti a naklady zhotovitele souvisejici
s provedenim dodavky dle této smlouvy. Pfipadné zmény cen stavebnich praci,
materialll, sluzeb a energii v pribéhu realizace dodavky nemaji na dohodnutou cenu
Zadny vliv.

4.4.  Cenu pInéni Ize ménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé.

4.5. Vpfipadé nepodstatné zmény zavazki dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje
proveést vypocet zmény nabidkové ceny, tzv. zménovy list, a pfedloZit jej objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel je povinen zménové listy vzestupné Cislovat a

vypracovavat je po jednotlivych ucelenych €astech tak, jak postupné pfi realizaci
vznikaji. Postup ocenéni zmén je nasledujici:
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

. Zhotovitel je povinen ocenit veSkeré zmény podle poloZzek v Ocenéném soupisu
dodavek a praci, které jsou obsazeny v pfiloze €. 1 této smlouvy. V pfipadég, Ze
nebude mozné provést kalkulaci ceny podle poloZzek v Ocenéném soupisu
dodavek a praci ani dle cenikl URS nebo RTS, bude ocenéni provedeno na
zakladé stanoveni individualni ceny. Objednatel ma pravo predlozZit taktéz
nabidku jiného zhotovitele, v pfipadé, Ze bude cenové vyhodnégjSi, musi
zhotovitel tuto cenu bud akceptovat, nebo umoznit realizaci &asti zakazky této
firmé.

. Zhotovitel na zékladé takto zjiSténého ocenéni €innosti vyhotovi zménovy list,
jehoz obsahem bude zejména cena predmétné cinnosti vCetné
detailniho poloZzkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy dodavky.

Objednatel pfipraveny zménovy list podle téchto pravidel odsouhlasi €i opravi a to do
7 (sedmi) dn G ode dne jeho predlozeni.

Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v pfipadé, kdy zména bude
zdokumentovana a odsouhlasena objednatelem.

Objednatel ma pravo pozastavit plnéni po dobu, neZ zhotovitel predlozi
k odsouhlaseni zménovy list vypracovany dle odst. 4.5 tohoto ¢lanku, a to za
predpokladu, Ze doba na jeho vypracovani prekrocila 14 (étrnact) dn a od
prokazatelného vzniku poZadavku na rozsah zmény dodavky. Za prokazatelny vznik
poZzadavku na zménu plnéni se povaZuje zapis do deniku praci s uvedenim
poZzadavku na vypracovani zménového listu. Doba, po kterou byla dodavka
pozastavena, nema vliv na termin dokonéeni dodavky.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze ve v3ech pfipadech shora uvedenych budou
jednat bez zbyte¢ného odkladu.

Dodavky ¢&i prace nebo sluzby, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny,
ackoliv jsou soucasti sjednaného pfedmétu pinéni, budou z celkové ceny dodavky
odecteny, pfi¢emz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.5
tohoto ¢lanku.

5. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dodavky. Objednatel bude
dohodnutou cenu dle ¢l. 4 této smlouvy hradit mési¢né zhotoviteli na zakladé
danovych dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem za dodavky a prace v uplynulém
kalendarnim mésici.

Podkladem k vystaveni faktury - darfiového dokladu - jsou soupisy skute¢né
provedenych dodavek, praci a sluzeb v uplynulém kalendarfnim mésici poskytnuté
zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pfedat soupis skute¢né provedenych dodavek a
praci kontaktni osobé ve vécech technickych (déle také jen ,technik”) k odsouhlaseni
nejpozdéji k 25. dni pfislusného mésice. Technik pfipoji své stanovisko k soupisim
provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét zhotoviteli nejpozdéji do 3 (tFi)
pracovnich dnl od jejich obdrzZeni.

Soupis skute¢né provedenych dodavek a praci a sluzeb vychazi z Ocenéného
soupisu dodavek a praci (nabidkového rozpoctu), ktery byl vypracovan ocenénim
soupisu dodavek a praci zhotovitelem a tvofi pfilohu &. 1 této smlouvy.

Soupis skutecné provedenych dodavek a praci musi obsahovat:

- pocet mérnych jednotek celkem (podle pfilohy &. 1),
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

- pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na
které je vystavena faktura zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované
polozky).

Soupis skute¢né provedenych dodavek a praci, ktery bude zhotovitel predkladat

technikovi ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude pfedloZen technikovi v tisténé

podobé a soudasné v datové podobé. Castky v soupisu provedenych dodavek a praci
budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi korespondovat s Ocenénym
soupisem dodavek a praci, ktery je uveden v pfiloze €. 1 této smlouvy.

Kazda faktura zhotovitele musi splfiovat naleZitosti darového dokladu podle
v rozhodné dobé ucinnych pravnich predpist a dale musi obsahovat:

- Cislo smlouvy,

- Cislo faktury,

den splatnosti faktury,

- nazev/ oznaeni dodavky, v souladu s ustanovenim ¢l. 1. této smlouvy.

V pfiloze faktury musi byt vZzdy soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny
technikem.

Bude-li faktura obsahovat nesprdvné nebo nedplné Udaje a nélezitosti uvedené
v odstavcich 5.3 a 5.4 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi zhotovitel objednateli novou fakturu se
splatnosti uvedenou v odst. 5.7 tohoto €lanku. Rovnéz tak, zjisti-li objednatel pred
Uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén zhotoviteli fakturu vrétit. Po
odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti zhotovitele za vadu predloZi
zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.7 tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze zhotovitel prerusi
Vv rozporu s touto smlouvou realizaci pInéni nebo realizaci plnéni provadi v rozporu
s projektem nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti terminim
plnéni, a to az do doby, nez pfekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné danovym dokladem, je 21 (dvacet jedna)
kalendafnich dnd ode dne jejich doru€eni objednateli do sidla objednatele uvedeného
v zahlavi smlouvy. Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je posledni kalendarni
den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy doklad vystavena.

Pro 1. etapu pInéni specifikovanou v ¢l. 1 této smlouvy je zhotovitel opravnén
vystavovat faktury do vySe 90% ceny dodavky dle €l. 4 odst. 4.1 této smlouvy.
Zbyvajicich 10% ceny dodavky bude fakturovano az po uplném odstranéni veskerych
vad a nedodélku zjisténych pfi protokolarnim predani.

Dle § 92e), v navaznosti na §892a) zakona €. 235/2004 Sb. zakon o DPH, ve znéni
pozdéjSich predpist, bude uplatnéno pfeneseni danové povinnosti, kde je povinnost
pfiznat dan na vystupu pfenesena na pfijemce plnéni. V ramci tohoto reZzimu méa
povinnost pfiznat a zaplatit platce, pro kterého bylo zdanitelné plnéni v tuzemsku
uskute€néno. Zhotovitel vystavi darfiovy doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH,
jen sazbu DPH v % a sdéleni vsouladu s § 29 odst. 2 pism. c) ,Dan odvede
zakaznik“. Danovy doklad bude mit naleZitosti 8 29 odst. 1 pism. a) az ) zakona €.
235/2004 Sh. o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Povinnosti objednatele
Objednatel je povinen pfed zahdjenim plnéni protokolarné predat zhotoviteli misto

realizace a zhotovitel je povinen jej pfevzit. O pfedani a prevzeti mista realizace
vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany podepiSi. Za den
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

pfedani mista pInéni se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu, ve kterém bude popsén stav mista realizace.

Objednatel nebo technik m& pravo kontroly dodavky v kazdé fazi jeho provadéni.
Kontrola se soustifedi na jakost dodavek a provadénych praci, a to zejména na prace,
konstrukce nebo €asti dodavky, které budou v pribéhu realizace dodavky zakryty.
Zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni zakryvanych praci a dodavek nejméné 3 (tfi)
pracovni dny pfed jejich provedenim.

Objednatel m& vyhrazeno pravo prostfednictvim opravnéné osoby technika nebo
fadné zmocnéné osoby ve vécech technickych dle ¢l. 14 této smlouvy kontrolovat
dodavku v prabéhu jeho provadéni.

Technik m& pravo nepfijmout praci nebo dodavku, kter4d nebude odpovidat této
smlouvé. Technik ma pravo zajistit zvlastni kontrolu nebo zkouSku tfeti stranou, aby
se zajistilo dodrzovani projektu a této smlouvy. Naklady na kontroly nebo zkousky
ponese zhotovitel ze svého, pokud:

- jsou kontroly nebo zkouSky stanoveny nebo predpokladany v této smlouvé
nebo vyplyvaji z obecné zavaznych pravnich predpisi nebo technickych
norem,

- se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni zhotovitele nebo
pokud je provadéno v rozporu s touto smlouvou, technickymi normami nebo
pravnimi pfedpisy.

Objednatel sleduje obsah deniku praci a k zapisim zhotovitele pfipojuje své
stanovisko — souhlas, namitky, navrh na feSeni €i jina opatfeni, apod.

Objednatel, bude-li to nezbytné pro dokon&eni dodavky, pisemné zmocni zhotovitele
k jednani jménem objednatele s fyzickymi i pravnickymi osobami dotéenymi
provaddénim dodavky, kjednani s organy statni spravy, spravci siti a s
vefejnopravnimi organy a organizacemi.

7. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje dodavku provést, a to fadné, v€as, upiné, bezvadné, v rozsahu
a kvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto smlouvou a jejimi pfilohami
a dle platné pravni Upravy. Pfi provadéni dodavky je zhotovitel vazan pokyny
objednatele nebo technika. Zhotovitel se zavazuje, Ze k provedeni dodavky pouzije
pouze nové a nhepouzité materidly a vyrobky a dodavky odpovidajicim platnym
pravnim predpistim a CSN a EN vztahujicim se k dodavce a jejimu Géelu.

V pfipadé, kdy dodavka nebo ¢ast nebude souhlasit s projektovou dokumentaci €i
pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele provedenou formou
zapisu v deniku praci v pfiméfené Ihuté nedostatky odstranit. V opaéném pfipadé je
objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky sam nebo prostfednictvim tfeti
osoby na néklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace, denik praci, a to az do
dne odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Nasledné je zhotovitel povinen pfedat
denik praci objednateli.

V prabéhu realizace dodavky je zhotovitel dale povinen na stavbé svolavat minimalné
jednou za 14 (&trnact) dni kontrolni den. Vedle téchto pravidelnych kontrolnich dn(
ma objednatel pravo z vaznych divodud svolat mimofadny kontrolni den. O kontrolnim
dnu se bude vypracovavat zapis s Udaji, které budou pro obé strany zavazné. Na
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

kontrolnich dnech bude projednavana zejména kvalita provadéni dodavky z hlediska
souladu s projektovou dokumentaci.

Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dodavky,
kterd je urCena ke zvladtnim zkouSkam, kontrolam nebo schvéleni pred jejich
provedenim, zadanim nebo dokonenim je zhotovitel povinen na pokyn technika tuto
¢ast dodavky zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést, a ukonCit a na vlastni
naklady navratit a uvést dodavku do puvodniho fadného stavu.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofadek v misté plnéni i v prostorach dotCenych
realizaci a odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé realizaci dodavky.
Pracovnici zhotovitele budou uZivat vyhradné prostory potfebné a vymezené
k realizaci dodavky. Zhotovitel odpovidd za Skody na majetku objednatele,
eventualné zdravi pracovnikd a navstévniku objednatele, vzniklé poruSenim zéavazku
z této smlouvy, protipravnim jednanim pracovnikl zhotovitele a poruSenim predpisu a
norem pro poskytovani sluzeb, pouzZivanim pfistroju a prostfedkd neodpovidajicich
platnym CSN a EN.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru realizace. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat bezpecnostni, hygienické
¢i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dodavky.

Zhotovitel neni opravnén poveéfit realizaci dodavky ani jeji Casti tfeti osobu bez
pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na skryté
pfekazky ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku a na skute¢nosti uvedené
v ustanoveni § 2594 ob¢anského zakoniku v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dodavky dodrZovat platné zékony a jejich provadéci
pfedpisy a dalSi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho €innosti provadénych
v souvislosti s plnénim jeho zavazku dle této smlouvy. Pokud poruSenim téchto
predpisu vznikne jakakoliv Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dodavky nepouZzije Zadny materidl,
o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzit¢ npravu a veSkeré
néklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dodavku proti kradezi.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dodavku v souladu s pozadavky na prvotfidni jakost
stanovenou pfislusnymi CSN a EN a platnou legislativou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dodavky pro objednatele neumoZzni vykon
nelegélni prace vymezené v ust. 8 5 pism. e) zakona & 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, v plathném znéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojiSténi odpovédnosti za Skody
vzniklé v souvislosti s jeho €innosti, a to v minimalni vySi pojistného pIinéni 1 mil. K&
(slovy: jeden milion korun ¢€eskych). Doklad o pojisténi v kopii bude pFedlozen
objednateli pfi podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pojistnou smlouvu udrZovat
v platnosti a ucinnosti od data podpisu této smlouvy az do uplynuti zaruéni doby
podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu na vyzvu objednatele udrZzovani pojistné
smlouvy v platnosti a uc¢innosti prokazat tuto skutec¢nost nejpozdéji do 5 (péti) dnt od
doruceni takové Zadosti.

Strana 7 (celkem 14)



7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel bude pfi realizaci dodavky brat maximalni ohled na to, aby svou &innosti
nenarusoval provoz v objektu.

Zhotovitel umozni na stavenisté vstup povéfenym pracovnikim objednatele, tim je
zejména technik &i jiny zastupce objednatele.

Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) pracovnich dnid od podpisu smlouvy predlozit
objednateli identifikani Udaje poddodavatell stavebnich praci, pokud jsou mu znami.
Povinnost se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny v deniku praci.

Ode dne prevzeti mista plnéni nese zhotovitel nebezpedi vSech Skod na provadéné
dodavce aZ do doby jeho pfedani objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani objednateli misto plnéni zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dodavky odmitnout, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

8. Denik praci

Zhotovitel zajisti vedeni deniku praci (dale jen ,DP“). DP bude kdykoli pfistupny
v misté realizace v pribéhu praci. Zhotovitel zapisuje do DP vSechny dulezité
okolnosti tykajici se dodavky a praci a skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od projektu nebo od podminek stanovenych
rozhodnutim nebo opatfenim, popfipadé dalSi Udaje nutné pro posouzeni praci
stavebnim Ufadem a ostatnimi organy statni spravy. Objednatel bude sledovat obsah
deniku a vyjadfovat k zapisim zhotovitele své stanovisko.

V pfipadé, kdy opravnéna osoba nesouhlasi s provedenim zaznamu objednatele, je
povinna pfipojit k zaznamu do 5 (péti) pracovnich dnu své vyjadieni. Pokud tak
neucini, ma se za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi; to se netyka pfipadu, kdy je
zapotiebi smlouvu zménit pisemnou formou.

Zhotovitel je povinen uloZit prapis dennich zdznam( oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku.

Je zakazano zéapisy v DP prepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku vytrhavat jednotlivé
listy, to se netyk& prupisu/kopii listu.

Pfipadny zapis v DP, jez by zavazoval n ékterou ze stran p fimo k dohod &
0 zméné cen sjednané dodavky, vicepraci, zm é&né terminu dokon ¢&eni a Uprav
zaruéni doby, bude povaZzovan za bezp Fedmétny. Jakékoliv Gpravy nebo zm ény
téchto skute €nosti Ize FeSit pouze na podklad é vzajemné dohody statutarnich
zastupc i, a to vyhradn & formou pisemného dodatku ke smlouv & nebo
uzavienim smlouvy nové. Lh ty pro vyjad feni namitek v DP pozbyvaji platnosti,
pokud zhotovitel jakymkoliv zp udsobem ztizi nebo znemozni opravn énému
zastupci objednatele p Fistup k DP.

Technik objednatele ma pravo nafidit zmocnénci zhotovitele preruseni, zastaveni
nebo pokracovani praci, a to i v pfipadé, jestlize zmocnénec zhotovitele s takovym
rozhodnutim nesouhlasi. Pfikaz musi byt proveden pisemné, zapisem do DP
a vykonan bezodkladné, pfiCemz vzniklé rozpory a jejich nasledky budou pfedmétem
dodate¢nych jednani mezi zhotovitelem a objednatelem vyvolanych do 3 (tfi)
pracovnich dnd. Zejména je technik opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
prerusit prace, je-li ohroZzena bezpecnost realizace dodavky, Zivot nebo zdravi
pracujicich v misté pInéni.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

9. Provad éni dodavky a jeji p Ferudeni

Provedenim dodavky se rozumi jeji dokonceni a pfedani. Dodavka je pfedana, pokud
doSlo k podpisu ,Protokolu o pfedani a pfevzeti hotové dodavky”“ obéma smluvnimi
stranami.

Dodéavka je dokon&ena, je-li pfedvedena jeji zpUsobilost slouZit svému Gcelu, zejména
musi byt provedeny vSechny stavebni a montazni prace a konstrukce v&etné dodavek
potfebnych material(, technologii a zafizeni nezbytnych pro dokonéeni dodavky, dale
musi byt provedeny vSechny cinnosti souvisejici s dodavkou montéznich praci
a konstrukci, jejichZz provedeni je pro dokon&eni dodavky nezbytné.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré C¢asti dodavky provedené
poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace poddodavatell Fadné koordinovat.

10. Predani a p fevzeti dodavky

Zhotovitel oznami objednateli nejpozdé&ji 3 (tfi) pracovni dny pfedem, kdy bude
dodavka dokoncena a pfipravena k pfedani. Smluvni strany se na zakladé tohoto
oznameni dohodnou na prabéhu pfedavaciho fizeni.

Podminkou pfedani a pfevzeti dodavky je uspé&sné provedeni veSkerych zkouSek
predepsanych pravnimi predpisy, CSN a EN a objednatelem vztahujicimi se
k dodavce, které provede zhotovitel na své néklady. VSechny doklady, jimiz je
zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dodavky, predloZi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni prejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit a u pfejimaciho Fizeni pfedloZzit:

- denik praci,

- atesty a zapisy €i osvédceni pouzitych materialu,

- zarucni listy a navody k obsluze,

- zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych revizich,
protokoly o provedenych provoznich zkouSkadch apod. v rozsahu dle
provadécich predpist a CSN a EN,

- predvedeni zplsobilosti dodavky slouzit svému ucelu specifikovanému v této
smlouvé,

Bez téchto dokladl nelze povaZovat dodavku za dokon&enou a schopnou pfedani.

O prubéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol, ktery bude obsahovat:

- oznaceni dodavky,

- oznaCeni objednatele a zhotovitele, €islo a datum uzavfeni smlouvy o

dodéavce,

- zahdjeni a ukonceni praci na zhotovené dodavce,

- prohlaSeni objednatele o pfevzeti dodavky,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy zastupci zhotovitele a objednatele opravnénych dodavku
predat a prevzit,

- seznam pfedané dokumentace,

- soupis naklad na dodavku,

- termin vyklizeni staveniste,

- datum pocatku zaruky za dodavku a predpokladané datum ukonceni zaruky
za dodavku (v pfipadé, Ze nedojde k reklamaci a pfreruSeni béhu zaruéni
doby),
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

- soupis vad a nedodélkli, které nebrani uzivani dodavky, sterminem jejich
odstranéni.

Dodavka je provedena, je-li pfedvedena jeji zpusobilost slouzit svému U €elu a
Ucelu specifikovanému v této smlouv  é.

Pokud dokon¢ena dodavka neodpovida smlouvé a vykazuje pfi pfedavacim fizeni

zjevné vady, vznika objednateli, pravo z odpovédnosti za vady:

. je-li vadné plnéni nepodstatnym porusenim smlouvy, ma objednatel pravo na
odstranéni vady nebo na slevu z ceny dodavky,

. je-li vadné plnéni podstatnym poruSenim smlouvy, tj. takovym, o némz strana
porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by
druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni pFedvidala, ma
objednatel pravo na:

a) odstranéni vady opravou dodavky,
b) na pfimérenou slevu z dohodnuté ceny dodavky nebo
C) odstoupeni od smlouvy. Ma-li dodavka vady, které podstatnym

zpUsobem poruSuji smlouvu, sdéli objednatel zhotoviteli, jaké pravo
z odpovédnosti za vady si zvoli, a to pfi ozndmeni vady popf. bez zbyte¢ného
odkladu po jejim oznameni vady. Provedenou volbu prava z odpovédnosti za
vady nelze bez souhlasu zhotovitele zménit.

Do odstranéni vady zhotovitelem nemusi objednatel platit ¢ast ceny dodavky
odhadem pfiméfené odpovidajici jeho pravu na slevu.

Skryté vady dodavky je tfeba oznamit zhotoviteli pisemné bez zbyte¢ného odkladu
poté, co je mozné je pfFi dostateCné pédi zjistit, nejpozdéji vSak do konce zaruky za
jakost dle €l. 11. odst. 11.1.

Dokladem o pfedani a prevzeti dodavky je protokol podepsany zastupci obou
smluvnich stran s vyhradou zjevnych vad nebo bez vyhrad v pfipadé, Ze dodavka
nevykazuje zadné zjevné vady a nedodélky. Specifikace drobnych vad a nedodélkl
ve smyslu odst. 10.6 tohoto ¢lanku a zpUsobu a doby jejich odstranéni, popf. slevy z
ceny bude tvorit pfilohu zapisu o predani a prevzeti dodavky.

Vlastnictvi k dodavce prechazi na objednatele dnem protokolarniho predani a
prevzeti dodavky

11. Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dodavky v délce 60 (Sedesati)
mésicl od prfedani a prevzeti dodavky. Na herni prvky a mobiliar zhotovitel poskytuje
od prfedani a prevzeti dodavky zaruku v délce stanovenou vyrobcem; zaruc€ni i
garan¢ni listy budou soucéasti predavaciho protokolu. Zhotovitel se zavazuje, Ze
dodavka bude mit po tuto dobu vlastnosti stanovené ve v3ech technickych normach
(CSN a EN), které se vztahuji k materialim, zafizenim a pracim souvisejicich s
realizaci dodavky, dale stanovené touto smlouvou a ze dodavka muze po tuto dobu
slouzit Ucelu, ke kterému byla zhotovena. Zaru¢ni doba na dodavku zacina bézet od
fadného predani a prevzeti celé dodavky bez vad a nedodélku.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouZitych materiald a konstrukci
technologickych zafizeni.

Vady zjiSténé po prfedani a prevzeti dodavky je objednatel opravnén uplatnit u
zhotovitele pisemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbyte€ného odkladu po jejich
zZjisténi. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popf. uvést jak se projevuiji.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz rozhodné je datum
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

odeslani. V pfipadé vad dodavky zjisténych v zaruéni dobé& ma objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatng, a to vterminech
stanovenych objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje v zaruéni dobé odstranit pfipadné vady predmétu plnéni
bezplatné v téchto Ihatach a terminech:

- pokud objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havérii nebo vady
branici provozu, musi zhotovitel zahdjit odstranéni vad neprodlené, nejpozdéji
do 48 (Ctyficeti osmi) hod. od doruéeni reklamace zhotoviteli reklamace,

- pokud objednatel reklamuje vady nebranici provozu, zhotovitel odstrani
takové reklamované vady dodavky v zaruc¢ni dobé ve lhuté do 15 (patnacti)
dnd od doruceni reklamace zhotoviteli nebo ve Ihaté smluvnimi stranami
pisemné dohodnuté, a to bezplatné. Neuznana reklamace nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za odstranéni vady.

Jestlize zhotovitel neodstrani uznanou reklamovanou vadu dodavky ani do 15
(patnécti) dnG po uplynuti Ihdty (viz odst. 11.4), je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jiného dodavatele, zhotoviteli to pisemné oznami a bude na ném
uplatiiovat ndhradu za odstranéni reklamované vady v penézich.

12. Smluvni pokuta

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pInénim terminu dokoncéeni dodavky dle €l.
3 odst. 3.1 této smlouvy, a to kazdé etapy, zaplatit smluvni pokutu ve vysSi 1 500 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni a to az do dne podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dodavky dle ¢l. 10. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s odstranénim reklamovanych vad po dobu
zaruky zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 500 K& za kazdy zapocaty den prodleni, a to
az do dne podpisu zapisu o odstranéni reklamovanych vad.

V pfipadé, Ze zhotovitel kdykoli v prdbéhu trvani smluvniho vztahu na vyzvu
objednatele neprokaze trvani smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé
v souvislosti s jeho €innosti, je objednatel opravnén poZzadovat a zhotovitel v takovém
pfipadé povinen zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K&.

Splatnost smluvni pokuty je 21 (dvacet jedna) dn G od doruceni vyuctovani povinné
smluvni strané. Vyuctovani smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis skute¢nosti,
ktera v souladu s uzavienou smlouvou zakladda opravnéné smluvni strané Uctovat
povinné smluvni strané smluvni pokutu.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit zavazek smluvni
pokutou utvrzeny.

Pravo na nadhradu 8kody neni omezeno ani vylou¢eno v pfipadech uhrazené smluvni
pokuty, vzniklou Skodu Ize vymahat v pIné vysi.
13. Ukon €eni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukongit pisemnou dohodou nebo formou pisemného
odstoupeni.

Objednatel nebo zhotovitel maji prdvo od smlouvy odstoupit na zakladé skutecnosti
vyplyvajicich ze zakona nebo z této smlouvy. Kazda ze stran smlouvy je povinna
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13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery smluvni
strana od smlouvy odstupuje.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy musi smluvni strany provést veSkera opatfeni tak,
aby nevznikla na provadéné dodavce, na majetku anebo zdravi osob Skoda.

Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

. zhotovitel je v prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dodavky o dobu delsi
nez 15 (patnacti) dnd,

. zhotovitel neopravnéné zastavil ¢i pferusil prace na dodavce na dobu delSi nez
5 (péti) dnd v rozporu s touto smlouvou,

. na majetek zhotovitele byl prohladen konkurs nebo jeho insolvence je feSena
jinymi zplsoby dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FfeSeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, navrh na prohlaSeni konkursu na majetek
zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

. zhotovitel vstoupil do likvidace,

. nastane vySSi moc, ktera na dobu delSi nez 60 (Sedesat) dni znemozni nékteré
ze smluvnich stran plInit své zavazky ze smlouvy,

. v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce do vybérového fizeni, na zakladé
kterého byla uzaviena tato smlouva, informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek vybérového
fizeni,

. v pfipadé, Ze zhotovitel kvyzvé objednatele neprokaze trvani smlouvy
0 pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé v souvislosti s jeho ¢innosti a to ani
v dodate¢né stanovené |haté.

14. Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obé&ma smluvnimi stranami a
acinnosti dnem jeji registrace v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sbh., o
zvliastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv. VeSkeré zmény této smlouvy Ize C&init pouze pisemnou formou
vzestupné Cislovanych dodatkd podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze uverejnéni této smlouvy v registru smiuv dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ac&innosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv zajisti Méstska ¢ast Praha 7 do 30 dnu
od podpisu smlouvy a neprodlené bude druhou smluvni stranu o provedeném

uverejnéni v registru smluv informovat.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy a konstatuji, Ze ve smlouvé
nejsou informace, které nemohou byt poskytnuty podle zakona &. 340/2015 Sb., o
zvliastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv a zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim.

Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele postoupit pohledavky €i jejich ¢asti
vzniklé na zékladé této smlouvy na jinou osobu. Zhotovitel je opravnén postoupit
pohledavky &i jejich &asti vzniklé na zakladé této smlouvy na jinou osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Objednatel je opravnén postoupit
tuto smlouvu na jinou osobu, pficemZ podpisem této smlouvy mu k tomu zhotovitel
udéluje svuj vyslovny souhlas.

Pfipadné spory z této smlouvy se smluvni strany zavazuji nejprve pokusit vyreSit
smirné. Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni 8 89a zakona €. 99/1963 Sb.,
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjSich predpist dohodly, Ze v pfipadé feSeni
sporu soudni cestou bude mistné pfislusSnym soudem Obvodni soud pro Prahu 7.
Pro zamezeni jakychkoli pochyb smluvni strany konstatuji, Ze pro feSeni sporu
sjednavaji vyluénou jurisdikci ¢eskych soudu.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je tato smluvni strana povinna tuto skute¢nost ihned bez zbyte¢ného
odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani zastupcu opravnénych
k podpisu smlouvy.

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy €i k jeho Casti podle
obCanského zakoniku jako ke zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze
kterékoli ustanoveni této smlouvy €i jeho &ast je nebo se stane neplathym, nedéinnym
a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od ostatnich ujednani této
smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, u€innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho €ast ustanovenim
novym, které bude platné, u¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky
vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby
Gcel a smysl této smlouvy zustal zachovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 577 NOZ se nepouZije. Urceni
mnoZstevniho, ¢asového, UGzemniho nebo jiného rozsahu vtéto smlouvé
je pevné uréeno autonomni dohodou smluvnich stran a soud neni opravnén dohodu
smluvnich stran v tomto smyslu ménit.

Dle 8 1765 NOZ na sebe zhotovitel pfevzal nebezpe€i zmény okolnosti. Pfed
uzavienim smlouvy smluvni strany zvaZzily hospodaiskou, ekonomickou i faktickou
situaci a jsou si plné védomy okolnosti smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se
zmény smlouvy v tomto smyslu u soudu.

Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, fidi se vzajemné vztahy smluvnich stran
prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist, a ostatnimi souvisejicimi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena v 7 (sedmi) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz 2
(dva) obdrzi zhotovitel a 5 (pét) objednatel.

Kontaktni osoby:
Za objednatele:

ve vécech smluvnich:
vedouci OIVZ

ve vécech technickych:
technik Ol

Za zhotovitele:

- ve vécech smluvnich:
jednatel

feditelka

- ve vécech technickych:
stavbyvedouci

Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy v€etné jejich
pfiloh a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou¢asné prohla3uji, Ze tato smlouva
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nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, &i jinym
zpusobem vynucena, na dikaz ¢ehoZ pfipojuji nize své vlastnoru¢ni podpisy.

14.14. Prilohy:
€. 1- Ocenény soupis dodavek a praci
¢. 2- Projektova dokumentace (na DVD/CD nosici)

V Praze dne 11. 4. 2018 V Praze dne 11. 4. 2018
objednatel zhotovitel

Méstska €ast Praha7 ZAHRADNI ARCHITEKTURA TABOR s. .0.
Pavel Vyhnanek M.A., Ing. Jifi Slepicka

mistostarosta jednatel
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