SMLOUVA O DILO

kterou dle § 2586 a nasl. obéanského zakoniku uzavieli

na strané jedné: Meésto Svitavy

a

1CO: 002 77 444, DIC: CZ00277444
se sidlem T. G. Masaryka 5/35, PFedmésti, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Simkem, starostou
bankovni G¢et ¢islo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dale jen objednatel -

na stran¢ druhé: WAREX spol. s r.o.

1.1.
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2.3,

1CO: 186 28 419 DIC: CZ 186 28 419

sidlo Na Radosti 184/59, Zli¢in, 155 21 Praha 5

zéapis v rejstiiku vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vliozka 2845
zastoupen jednatelem Ing. Antoninem Fry¢em, CSc.

bankovni Gcet ¢islo: 271592132/0300

- déle jen zhotovitel -

I.
Vymezeni pojmu

Vymezeni pojmii:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.

¢) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb.).

¢) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v némz
Jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
Jjejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) zadavacim fizenim je zadavaci fizeni o zadani vefejné zakazky, na zékladé kterého byla uzaviena
tato smlouva o dilo.

IL
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,Sance - zaFizeni pro
socialné vyloucené osoby* a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu.

Dilo spociva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- cenovou nabidkou zhotovitele, kterd byla pfedlozena v ramci zadavaciho fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka™); Cenova nabidka je pfilohou &. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka
je polozkovym rozpoctem ve smyslu bodu 1.1.;

- projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele (pro provadéni stavby) pod nédzvem .Sance -
zafizeni pro socidlné vylou¢ené osoby* zpracovanou BETA PROJEKT s.r.0., Pavlovova 43, 568 02
Svitavy, ¢islo zakazky 40/2017/DPS v srpnu 2017 (dale jen ,.Projektova dokumentace*); Projektova
dokumentace je prilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou souéasti; Projektova dokumentace je
pfisluSnou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1;

- zadavaci dokumentaci zadavaciho fizeni (dale jen ,.Zadavaci dokumentace®).

Dilo méa byt spolufinancovano z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (déle jen ., IROP*) -
dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoétu CR.




2.4.

2.5.

2.6.
2.7,

2.8.

29,

2.10.

211,

3.1

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v pfilohach &. 1 a ¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila,

c¢) geodetické zaméfeni dila,

d) uklid mista pro provadéni dila,

€) ovéieni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a jejich vyty&eni,

f) zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich v misté plnéni, véetné zajidténi dopravniho znadeni
po dobu provadéni dila,

g) dopravu osob, materialu, stroji a nafadi po celou dobu provadéni dila,

h) zajisténi pravidel publicity dle Obecnych pravidel pro zadatele a pfijemce IROP zvefejnénych na
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/ab644593-6889-4818-al 0a-670b62a519e6/Obecna-pravidla-
IROP_vydani-1-10_cistopis_1.pdf?ext=.pdf (zejména dogasny billboard a stala pamétni deska),

1) obstarani veSkerych souhlasti, stanovisek a dokladi o zkouskach apod. nutnych pro ziskéni
kolaudaéniho souhlasu.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporugenymi CSN (pokud Projektova
dokumentace nestanovi jinak), zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy,
zejména hygienickymi, protipozarnimi a piedpisy tykajicimi se bezpeénosti prace, které se vztahuji
na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho provozovani.

Mistem pInéni je katastralni izemi Svitavy-pfedmésti, ulice 5. kvétna ve Svitavich.

Zhotovitel je povinen zajistit ve své pé¢i a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak,
jako by je provadel sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy vesker¢ technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu s témito rozhodnutimi:

- Vefejnopravni smlouva o povoleni umisténi stavby ¢.j. 6744-04/0V-hal / 1371-2014 uzavien4 dne
20.2.2014 mezi Méstskym tfadem Svitavy - odborem vystavby a méstem Svitavy ohledné stavby
Sance - zafizeni pro socialné vylougené osoby, ktera nabyla G¢innosti dne 26.2.2014;

- Rozhodnuti - prodlouzeni platnosti tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby: Dogasna stavba - Sance
- zafizeni pro socialné vyloucené osoby vydané odborem vystavby Méstského Giadu Svitavy dne
15.2.2016 pod ¢&.j. 2998-16/0V-hal / 812-2016, které nabylo pravni moci dne 5.3.2016;

- Rozhodnuti - izemni rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni pro stavbu Sance - zafizeni
pro socidlné vylou¢ené osoby vydané odborem vystavby Méstského tGfadu Svitavy dne 25.8.2016
pod ¢.j. 36402-16/0OV-por / 5312-2016/6, které nabylo pravni moci dne 15.9.2016;

- Stavebni povoleni na stavbu PROJEKT ,,Sance - zafizeni pro socialné vylouéené osoby*, inzenyrské
objekty 10 01 a IO 02 - Komunikace vydané odborem dopravy Méstského ufadu Svitavy dne
28.8.2017 pod ¢&j. 43799-17/0D-6421-2017/DIR(SR/86), které nabylo pravni moci dne 13.9.2017;

- Stavebni povoleni na akci Kanalizace Nadrazni Svitavy vydané vodopravnim tfadem Méstského
ifadu Svitavy dne 3.2.2015 pod &.j. 6844-15/0ZP-bik, které nabylo pravni moci dne 12.3.2015;

a ostatnimi souvisejicimi vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky, které obdrzi od objednatele nejpozdgji

pfi pfedani staveni$te.

Podminkou piedani dila je i pfedani prislusnych dokladii o provedenych zkouskach a revizich,

pouzitych materialech (prohlaseni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a

ostatnich doklada vyplyvajicich z Projektové dokumentace a stavebnich povoleni.

V piipad¢ rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vzdy pfednost ujednani této smlouvy.
V pfipadé rozporu mezi piilohami navzijem ma prednost pfiloha s niz$im &islem.

II1.
Cas plnéni

Zhotovitel zahdji stavebni prace na realizaci dila 2.4.2018.
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Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhiit&, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy3i 4 000,- K& za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo a dokon¢it ho do 19.10.2018.

Pokud z ditvodu na strané objednatele dojde k ¢asovému posunu terminu zahajeni stavebnich praci a
tyto budou moci byt zahdjeny az po 2.4.2018, ma zhotovitel prévo pozadovat po objednateli posunuti
terminu provedeni dila o stejny pocet dnii, o ktery mu objednatel umoznil zahajit stavebni prace pozdéji
a objednatel je povinen takovému pozadavku zhotovitele vyhovét.

Zhotovitel do 5 pracovnich dnii ode dne zahajeni provadéni dila piedlozi zastupci pro véci technické
objednatele podrobny Casovy a finanéni harmonogram zpracovany podle pozadavki objednatele.
Harmonogram bude ¢lenén minimalné po jednotlivych stavebnich objektech a stavebnich dilech a jeho
¢asova osa bude clenéna na jednotlivé kalendaini tydny. Pokud uréita ¢ast polozkového rozpoctu
neobsahuje stavebni dily, ur¢i zhotoviteli jeji ¢lenéni v harmonogramu zistupce pro véci technické
objednatele nejpozdéji v den zahajeni provadéni dila.

V piipad¢, Ze bude mit objednatel k harmonogramu pfipominky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat
do harmonogramu do 5 pracovnich dni od sdéleni pfipominek.

V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s pfedlozenim harmonogramu a/nebo se zapracovanim
pfipominek objednatele dle predchoziho odstavee tohoto bodu, ma objednatel viéi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy den prodleni.

Dojde-li v priibéhu provadéni dila z diivodu na strané zhotovitele k prodleni s dokonéenim kteréhokoliv
stavebniho objektu oproti terminu uvedenému v harmonogramu (do néhoz budou zapracovany ptipadné
pfipominky objednatele v souladu s bodem 3.5.) 0 vice nez 7 dnii, ma objednatel viici zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢& za kazdy den prodleni. V takovém pripadé je objednatel takeé
opravnén od smlouvy odstoupit. Tato smluvni pokuta se uplatni pouze v dob&, kdy zhotovitel nebude
v prodleni s provedenim dila. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodleni s provedenim dila, se
smluvni pokuta dle tohoto bodu nadale neuplatni a objednatel méa viici zhotoviteli pravo na smluvni
pokutu dle bodu 3.7.

V piipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

V pripadg, Ze se v priibéhu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zmeénit zévazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v pfipadé, ze cena vicepraci po odedteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadet, prevysi pivodni Celkovou cenu dila (pred uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé) o vice
jak 5 %.

Zhotovitel je opravnén prerudit provadéni dila v pfipadé trvani nepiiznivych klimatickych podminek.
Nepriznivymi klimatickymi podminkami se rozumi takové vn&jsi podminky, které neumozni dodrzeni
stanovenych technologickych postupii pfi provadéni dila. Dobu trvani nepfiznivych klimatickych
podminek potvrdi strany vzdy zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadg, Ze se strany neshodnou na tom,
zda nastaly nepiiznivé klimatické podminky, rozhoduje stanovisko objednatele.

Po ukonceni nepfiznivych klimatickych podminek je zhotovitel povinen pokragovat v provadéni dila,
piitemz pokradovani v provddéni dila bude stanoveno ve vyzvé objednatele (zastupce pro véci
technické objednatele) zaslané zhotoviteli zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. této smlouvy, nebo
bude oboustranné stvrzené zépisem ve stavebnim deniku.

Iv.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vy3i 18.955.937,67 K& (v této smlouvé oznageno téz jako
. Celkova cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje dari z pridané hodnoty (dale jen ,DPH*).

Strany si potvrzuji, ze veSkeré pInéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pienesené dariové
povinnosti dle § 92e zédkona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v piipadé nékterych &asti dila zhotovitel, pak bude u pfisluiné &asti Celkové
ceny dila pfipoctena DPH v zdkonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH zaplatit.
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Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenove nabidce a je cenou nejvyse pripustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlej$i nédklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$t¢ a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila mize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé& sjednéni této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteGnosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skutecnosti odlisné od Projektové dokumentace (napt. neodpovidajici
geologické udaje apod.);

c) v dalSich pfipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
taktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miize
poZzadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

Ustanoveni tohoto bodu 5.1. neopraviiuje zhotovitele pferusit provadéni dila ohledné téch &asti dila,
které nejsou dotéeny zmeénami popsanymi v piedchozim odstavei.

Dojde-li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zakladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila v Cenové
nabidce. Pokud se bude jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila,
budou jednotlivé polozky ocenény maximalné v cendch ceniku RTS v aktuélni cenové tirovni obdobi
realizace dila, ponizené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niz3i celkova cena dila bez DPH
nabidnuté zhotovitelem v zaddvacim fizeni oproti pfedpokladané hodnoté vefejné zakazky (bez DPH),
jak ji objednatel uved] v Zadavaci dokumentaci; v p¥ipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuté
zhotovitelem byla stejna nebo vy3si nez predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenéch ceniku RTS v aktualni cenové tirovni obdobi realizace
dila. V odilivodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. SouCasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé¢ jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na
pisemn¢ vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materialti, vyrobki, konstrukei a
technologii oproti piivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pFistoupit, pficemz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zakona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu materiali
musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materiali dojde ke zvySeni ¢i sniZeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smlouvé.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dal3i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostrann¢ zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem pristoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zakonem o zadavéani vefejnych
zakazek.

Objednatel je oprivnén stanovit zhotoviteli pozadavky na zplsob zpracovani soupisu vicepraci a
ménépraci (zejména s ohledem na ustanoveni jednotlivych odstaveti § 222 zakona o zadavani verejnych
zakazek) a zhotovitel se zavazuje takové pozadavky akceptovat.
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Fakturace, platebni podminky

V priibéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pred vystavenim faktury zhotovitel predlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci
a dodavek predlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodévek zastupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendainiho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou sou¢asti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netplna a objednatel neni povinen ji proplatit.

Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedani dila. Pfilohou kone&né faktury musi byt téZ
pieddvaci protokol dila.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodg pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnii ode dne, kdy zhotovitel doruéi opravnéné vystavenou fakturu véetné pfiloh
objednateli.

Faktury musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zdkonu o
Ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznagena registra¢nim &islem projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002233.
Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pied
vystavenim prvni faktury, nebo i v priibéhu provadéni dila s ohledem na pozadavky poskytovatele
dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
V pripad¢, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou z dohodnutych nalezitosti nebo nalezitosti,
pfilohy nebo udaje dle pozadavkii objednatele, neni objednatel povinen takovou fakturu uhradit a
zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi udaji ¢i nalezitostmi, pficem? opétovnym
dorucenim nové faktury po¢ne b&zet nova lhiita splatnosti od za¢atku.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi (thradé faktury, ma zhotovitel vii¢i objednateli pravo na
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listii (vé. technickych listi) veskerych materiali.
Pokud toto svoje préavo bude chtit uplatnit, je povinen o to zplsobem uvedenym v ¢lanku XVII. pisemné
pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy pozaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vigi zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, Ghradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit pravo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaéni fakturu a je opravnén jednostranng zapocitat tuto svoji pohledavku viiéi pohledavkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapoCist své i nesplatné pohledavky viéi zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VIIL.
Predini a pfevzeti dokumentace

Objednatel protokolarn¢ preda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdé&ji pri predani stavenisté.

Zhotovitel mé¢l pfed podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v ramci
zadavaciho fizeni.

Za spravnost a liplnost predané Projektové dokumentace odpovida objednatel.
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Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji pii predani dila projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni a geodetické zaméfeni.

Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude pfedana vzdy ve 2 vyhotovenich v ti§téné podobe
a v elektronické podobé 2x na CD. Geodetické zaméfeni skuteného provedeni bude piedano vzdy ve
2 vyhotovenich v tisténé podobé a v elektronické podobé 2x na CD.

Elektronicka podoba bude piedana ve formatu pdf, pficemz vykresovad dokumentace a geodetické
zaméfeni musi byt predany i ve formatu dwg a dgn.

Pfedani projektové dokumentace skute¢ného provedeni a geodetického zaméfeni je podminkou pro
prevzeti dila objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do ngj zapisovat daje o Gasovém postupu praci, o Jejich jakosti, pocty osob na stavbé apod. Povinnost
vest stavebni denik konéi pfedanim a pievzetim dila; v pfipad¢, ze dilo bude pievzato s vadami &i
nedodéelky, konéi povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélki.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a Jeho provadécich predpisech.
Vesker¢ listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu,
resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zdznamy ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechana volna mista. Mimo zéstupce pro véci technické zhotovitele miize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pfislusné organy
statni spravy a osoby urcené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo Jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn,
Jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapistim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dni.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovéani
dodatkii a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Staveni$tém se rozumi vidy prostor uréeny Projektovou dokumentaci &i Jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni staveniste.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté takto v den zahajeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O piedani stavenite sepiSi strany vzdy pisemny zapis.
Zhotovitel je povinen zajistit Fidné vyty&eni staveni§té a b&hem provadéni dila fadné pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do piedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pripadnych podzemnich

vedeni v prostoru stavenisté a tyto vyty¢it a ochranit tak, aby v prabéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Zatizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rAmci zafizeni stavenistd podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a ¢innost koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
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Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahtim do vefejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti poiadek a &istotu a Jje povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila. Pokud dojde ke znegisténi komunikace vlivem provadéni
dila, musi ji zhotovitel neprodlené vygistit.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veSkery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila na jiné lhité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniste
a vyklidit staveni§té a upravit ho tak, jak uréuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do 7 dni po
predani a prevzeti dila. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do
sjiednaného stavu, mé objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy
den prodleni s plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnii po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté uréeném objednatelem do¢asny billboard (informaéni tabuli) o min. rozmérech
5,1 mx 2,4 m s uvedenim, Ze je akce spolufinancovana z prostfedki IROP a s uvedenim nésledujicich
udaja:

- oznaleni stavby - ndzev projektu

- nazev stavebnika

- zplsob provadéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

- nazev organu, ktery stavbu povolil a kdy

- termin dokonceni stavby

- hlavni cil projektu.

Navrh docasného billboardu bude pied jeho vyrobou odsouhlasen zastupcem objednatele pro véci
technické. Pro zpracovani a prostorové usporadani tidaji billboardu Jsou zdvazna Obecnd pravidla pro
zadatele a prijemce IROP. Pfipadné dal3i pozadavky na obsah a formu do&asného billboardu preda
objednatel zhotoviteli nejpozd&ji v den predani a pievzeti stavenists.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim docasného billboardu s uvedenymi nalezitostmi, ma
objednatel vi€i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen udrzovat docasny billboard dle bodu 9.10. a informace na ném uvedené v souladu

s pravidly publicity dle Obecnych pravidel pro zadatele a piijemce IROP. Docasny billboard musi byt
na stavenisti umistén po celou dobu provadéni dila.

V piipadé poruseni jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu méa objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdé porueni.

X.
Podminky provadéni dila ve vazb& na zajiSténi #adného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.
Nebezpeci Skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel prohladuje, ze byl jiz pred podpisem této smlouvy podrobné seznamen s podminkami
provadéni dila, zejména se skuteGnosti, ze na misté provadéni dila bude muset koordinovat provadéni
praci, a to realizaci vodovodni ptipojky a optického kabelu, se zhotovitelem, ktery bude provadét
vystavbu na projektu objednatele ,,Pfestupni termindl Svitavy nadrazi* na ulici 5. kvétna a Nadrazni ve
Svitavach.

S ohledem na charakter dila se zhotovitel zavazuje, Zze nebude shora popsaného zhotovitele omezovat
v provadeéni jeho dila, ani jinak zasahovat do jeho &innosti. Své &innosti (realizaci vodovodni ptipojky
a optického kabelu) musi zhotovitel koordinovat s timto zhotovitelem.

V piipadé¢, ze zhotovitel porusi povinnosti dle tohoto bodu 10.3., zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdé porugeni. '




10.4. Zhotovitel potvrzuje, ze koordinaci a souéinnost popsanou v bodé 10.3. této smlouvy zahrnul do svych
kalkulaci pfi stanoveni Celkové ceny dila a nese veskera rizika souvisejici s touto koordinaci.

10.5. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s naleZitou odbornou péci tak, aby nezpiisobil
Skodu objednateli, ani tietim osobam. Zhotovitel Je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadeni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

10.6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstrafiovani vad a
nedodélki, pokud budou tyto uvedeny v predavacim protokolu o predani dila.

10.7. Zhotovitel bude pii provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotCenymi organy statni spravy a spravci inZzenyrskych siti.

10.8. Zhotovitel je povinen zpracovat a predlozit dodavatelskou dokumentaci na modularni systém
k odsouhlaseni zéastupci pro véci technické objednatele a zpracovateli Projektové dokumentace
uvedenému v bodé 2.2. této smlouvy do 1 mésice od uzavieni této smlouvy. Objednatel se zavazuje, ze
do 2 tydni od obdrzeni dodavatelské dokumentace sdéli zhotoviteli k této dokumentaci své stanovisko.
Zhotovitel neni opravnén do doby, nez pfislugné osoby objednatele odsouhlasi predlozenou
dodavatelskou dokumentaci, zahajit, resp. pokracovat ve vyrobé jakékoliv asti dila, u které si
objednatel vyhradil predlozeni dokumentace. V pfipadé, Ze zhotovitel vyrobi prislugnou &ast dila bez
toho, aby ji pfisluiné osoby objednatele schvalily, a tato ¢ast dila nebude odpovidat dokumentaci
schvalené pfislusnymi osobami objednatele, neni objednatel povinen dilo prevzit, ani hradit ¥adné
néklady, které zhotovitel vynaloZi v souvislosti s vyménou neschvalené ¢asti dila.

10.9. Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v piipadg,
Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

10.10.Zhotovitel je povinen bshem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skutednostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro
véci technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 7 dni.
Kontrolnich dnii se budou uéastnit:
- zastupce pro véci technické objednatele,
- zastupce pro véci technické zhotovitele,
- zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby pfizvané k ugasti nékterou ze shora uvedenych osob.
Z kontrolnich dnii budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v Eeském jazyce, piicemz témito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

10.11.Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny pedem pisemné (nikoli jen zdpisem ve stavebnim deniku,
i kdyz do né¢j se vyzva také zapise) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku vyzvat
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neuc¢ini-li tak, je povinen na zidost objednatele, u¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svi1j naklad.

10.12.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu viech svych zaméstnancii a podzhotovitel(i v
prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pougeni
dle ptislusnych pravnich predpisii. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipozarnich predpisii.

10.13.0bjednatel jmenuje v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora
BOZP, ktery bude vykonavat &innost dle platnych pravnich predpisi. Zhotovitel je povinen poskytovat
soucinnost koordindtorovi BOZP objednatele a umoznit vykon &innosti koordintora BOZP.

10.14.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpectnostni predpisy a dal3i obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &nnosti. Pokud porusenim téchto predpisii nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.15.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni staveni3té proti poskozeni, ztraté a kradezi.




10.16.Pfi zahdjeni praci na dile je zhotovitel povinen provést fotodokumentaci objektii a povrchi sousedicich

se stavbou a tuto predat objednateli. Fotodokumentace bude pouzita pii posuzovani $kod vzniklych na
okolnich pozemcich pfi provadéni stavby. Soucasné je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
pribézné a 1x mésicné ji predavat objednateli (v tisténé i elektronické podobé).

10.17.Zhotovitel piedlozi prohlaSeni o shodé dle zédkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi,

u materidll pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jejich zabudovamm do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé¢, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
ucini, je povinen tento materiél na své naklady z dila odstranit, a to na zikladé vyzvy objednatele.

10.18.Nejpozdeji 10 pracovnich dnii pfed pfedanim a pievzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen

11.2.
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zajistit a umistit na své naklady na misté uréeném objednatelem stalou pamétni desku. Navrh stalé
pamétni desky a jeji umisténi bude pred jeji vyrobou odsouhlaseno zastupcem pro véci technické
objednatele. Pro zpracovani a prostorové uspofadani Gdaji stalé pamétni desky jsou zdvazna Obecné
pravidla pro Zadatele a pfijemce IROP.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim stdlé pamétni desky, ma objednatel viéi zhotoviteli
pravo na smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

XL
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

. Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotoviteli majici

prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i podzhotovitelii je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V piipadé, Ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji doloZi a tato bude
nedostate¢nd, ma objednatel viiéi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdé
takovéto porudeni a je opravnén vykazat prisluiné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni veiejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokézal svoji kvalifikaci v ramei zadévaciho fizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli doloZit ve Ihiité 10 pracovnich dni ode dne
Zadosti objednatele. Nepfedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhate, ma objednatel
viagi zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy nepiedlozeny doklad a
objednatel je t€Z opradvnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, sim nebo jinym podzhotovitelem
nesplitujicim pfisluSnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostiednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadavacim fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimeénych ptipadech
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen predem pisemné oznamit
objednateli zdmér zmény podzhotovitele a sou€asné je povinen objednateli prokazat, ze novy
podzhotovitel splituje pfisludnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval
objednateli v zadavacim fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83 a/nebo v § 85 zakona &.
134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich zmén. Pokud by podzhotovitel
navrzeny zhotovitelem nespliioval piislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostiednictvim zagal
provadét dilo, resp. jeho ¢ast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V pfipadg, ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bod& 11.3., ma objednatel vigi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
piedlozené v zadavacim Fizeni.

V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zdvazného diivodu odepfit.

.5. Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat seznam viech svych podzhotovitelii podilejicich se

na provadéni dila, véetné vyse jejich podilu na realizaci dila. Tento piehled je zhotovitel povinen
predloZit objednateli vzdy do 10 dni ode dne, kdy objednatel o piedlozeni seznamu pozada zplisobem
uvedenym v ¢lanku XVII., nebo do 10 dnii ode dne, kdy dojde ke zméné v seznamu, a to i bez pozadani
objednatele.
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Pokud zhotovitel pfedmétny seznam ve stanovené lhité objednateli nepiedlozi, ma objednatel vigi
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zpisobenym jeho &innosti, véetné moznych skod
zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimélné pojiténim odpovédnosti za $kody zpiisobené

Jeho Cinnosti s limitem nejméné 9 500 000,- K&, pri¢emz spoluiiéast zhotovitele nesmi piesdhnout
120 000,- K&.

Zhotovitel je povinen sjednat stavebné-montaZni pojisténi a pojistit stavebni a montazni rizika, ktera
mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo montaznich praci na dile. Pojistna ¢4stka musi
byt sjednana nejméné na Celkovou cenu dila, pficemz spolutidast zhotovitele nesmi piesahnout
250 000,- Ké&. Pojisténi musi byt sjednano minimalné tak, aby krylo zivelni rizika, odcizeni,
vandalismus, nasledky nesikovnosti, nedbalosti a Spatného provedeni, stavenistni nehody s nésledkem
Skod na dile, materialu, pfipadné stavebnich strojich, pad véci.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platn€ a G¢inné sjednat a po celou dobu provéadeéni dila
az do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii uvedenych v pfedavacim protokolu o predani dila
Jje udrzovat v platnosti a G¢inna.

Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem predlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen piedloZit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnii od obdrZeni vyzvy objednatele, pFi¢em? objednatel je opravnén pozadat
o predlozeni dokladii kdykoliv béhem provadéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této
smlouvy, nebo nedolozi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhiité, ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vyii 19 000,- K&; v takovém ptipadé ma objednatel téZ pravo
od této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisténi.

XIIL
Predani dila
Po dokoncenti dila preda zhotovitel dilo objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo piedé a objednatel dilo
pevezme.

Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Predani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K prevzeti dila piizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho
autorsky dozor.

Zhotovitel je povinen zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alespofi 3 dny piedem
den, v némz bude dilo pfipraveno k pfedani (resp. k zahajeni piejimaciho #izeni) a v némz soucasné
budou objednateli predlozeny veskeré doklady, na jejichz predloZeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vy3e specifikovany den budou piedlozeny veskeré vyse zminéné doklady a
dilo nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak ziejmé vady &i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahéji
prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznam{ objednateli, Ze je dilo pFipraveno k piedani, a pfi piejimacim Fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy piipraveno k pfedani nebo nejsou predlozeny viechny doklady,
na jejichz predloZeni je vazano pievzeti dila objednatelem, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramci prejimaciho fizeni:
- zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci,
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13.8.

13.9.

=

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji

- stavebni denik,

- priikaz energetické naro¢nosti budovy,

- bankovni zaruku dle bodu 14.6. této smlouvy.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, pokud mu nebudou pfedany doklady uvedené v tomto bodu 13.7.,

nebo doklady oznacené v této smlouve jako doklady, bez jejichz piedani neni objednatel povinen dilo

prevzit.

O predani dila sepi$e objednatel v misté pfedani dila pfedavaci protokol (zapis o piedani a prevzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z divodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povérené osoby.

Jestlize budou pii predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v predavacim protokolu,
mimo diivodii pro nepievzeti dila i nahradni lhitu k predani dila. O pfedani dila v nahradnim terminu
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

13.10.V ptipadé, 7e objednatel pievezme dilo, i kdyz tato bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o

sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélki v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delsi nez 1 mésic od podpisu
predavaciho protokolu; to neplati v pfipadé, Ze z technologickych &i ekonomickych divodi bude
vhodné stanovit lhitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki bude rovnéz potizen predavaci
protokol.

13.11.Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihaté odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, e

za né€ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych piipadech nese a? do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

13.12.V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhité uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vy8i 1 000,- K& denné za kazdou vadu, s jejimz
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XIV.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruka

K zajiSténi nize uvedenych nepenézitych dluhi (povinnosti) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku. Poskytnutim
bankovni zéruky se rozumi predani originalu zaruéni listiny obsahujiciho naleZitosti dohodnuté v této
smlouvé objednateli. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni zaruku z diivodu, ze
neobsahuje nalezitosti dle této smlouvy.

Bankovni zéruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou nebo poboé¢kou
zahraniéni banky, kterd ma opravnéni poskytovat na tzemi Ceské republiky bankovni zaruky, ve
smyslu zékona €. 21/1992 Sb., o bankéch, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen ,,banka®).

Bankovni zaruka musi byt vydana v ¢eském Jazyce. V zirucni listiné musi byt vzdy uvedeno, e 74dna
zména, dodatek ¢i jakakoliv dprava podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv
odpovédnosti vyplyvajici z bankovni zaruky a banka se pfedem ziika naroku na oznameni takové
zmény, dodatku nebo upravy.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vidi
objednateli zadné namitky a pozadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni zadost bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného &erpani. Bankovni zaruka musi nabyt G¢innosti v den vystaveni.
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14.5. Nejpozdéji 10 dni pfed datem, kdy chee zhotovitel objednateli pFislugnou bankovni zaruku poskytnout,
predlozi zhotovitel objednateli navrh textu zaruéni listiny k odsouhlaseni. Objednatel je povinen text
zaru¢ni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pripominky ve lhité 7 dnii ode dne, kdy navrh textu zaruéni
listiny obdrzi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka pfipadné pfipominky objednatele do textu
zaruéni listiny zapracovala. Pokud nebudou pripominky objednatele bankou zapracovany a zaruéni
listina nebude vystavena podle podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.

14.6. Bankovni zaruka musi mit tyto naleZitosti :
a) banka prohlasi v zdruéni listing, 7e uspokoji mésto Svitavy, ICO: 002 77 444, se sidlem
T. G. Masaryka 5/35, Predmésti, 568 02 Svitavy az do vyse &astky 800 000,- K&, a to v pfipadé, ze
zhotovitel nesplni dluhy (povinnosti) vyplyvajici ze zaruky za jakost dle této smlouvy o dilo a
Z prava na odstranéni vad dila;
b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku a to na dobu nejméné do konce zaruéni doby na dilo.

14.7. Pravo objednatele na pInéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém piipadé poruseni téchto
povinnosti ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu v terminu uvedeném v predavacim
protokolu a/nebo
b) nastoupit v terminu stanoveném touto smlouvou k odstranéni objednatelem v ziruéni dobég
reklamované vady a/nebo
¢) odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu v terminu stanoveném touto smlouvou.

14.8. Objednatel je opravnén pozadovat k thradé od banky vzdy ¢4stku vyplyvajici z faktury vystavené tieti
osobou za odstranéni vady, ktera nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném terminu odstranéna,
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil za uielem jejiho odstranéni, véetné pripadné
DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Déle je objednatel opravnén pozadovat téz Ghradu
veskerych smluvnich pokut a néhradu $kody za poruSeni povinnosti, které jsou zajistény bankovni
zarukou.

14.9. Predani zarucni listiny dle bodu 14.6 je podminkou prevzeti dila. Pokud zhotovitel porusi povinnost
predat objednateli nejpozdéji v den zahajeni piejimaciho Fizeni ohledng pfedani dila zaruéni listinu s
vy3e specifikovanym obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢.

vvvvv

14.10.Po uplynuti 24 mésicii ode dne pfedani dila mize byt vyse ¢astky v zarugni listing vystavené dle bodu
14.6. sniZena na 400 000,- K&.

14.11.V piipade, Ze by vySe bankovni zaruky uvedena v bodé 14.6. této smlouvy pfesahovala ke dni, kdy ma
byt zhotovitelem dana bankovni zaruka piedana objednali, 5 % Celkové ceny dila (bez DPH), pak se
strany zavazuji uzaviit dodatek, kterym snizi vysi bankovni zaruky uvedené v bodé 14.6. na 5 %
Celkové ceny dila (bez DPH) platné ke dni uzavieni dodatku, pficemz vySe bankovni zaruky bude
zaokrouhlena na celé tisicikoruny dolii. Dodatek bude uzavien tak, aby nabyl G&innosti pied terminem
provedeni dila.

14.12. Veskeré naklady na vystaveni bankovni zaruky &i dodatki bankovni zaruky nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v Celkové cené dila.

XV,
Ziruka za jakost

15.1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.
15.2. Zaruéni doba ¢ini 60 mésici.

15.3. Zaru¢ni doba po¢ne béZet dnem podpisu predavaciho protokolu, kterym zhotovitel pfeda a objednatel
prevezme dilo.

15.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zptisobem dohodnutym v &lanku XVII. této
smlouvy.

15.5. V piipad¢ havérie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaseni. Zde postaéi telefonicka reklamace s tim, ze nasledné se reklamace provede i
zpiisobem uvedenym v bodé 15.4. Telefonni &isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
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15.6.

137,

15.8.

15.9.

15.10.

L5001,

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

technika a e-mailové spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno
v ¢lanku XVII.) preda zhotovitel objednatel; pii pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havirii, je zhotovitel povinen nejpozdégji do 5-ti kalendafnich dnii po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli. zda reklamaci uznava, jakou
Ihitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z Jjakych diivodii reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se
za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji posledni den b&hu zaruéni doby, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarueni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdgji do 10-ti dnii po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v piipadé, Ze reklamaci
neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji) a
Jjednotlivou vadu,

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dni po obdrzeni reklamace (nebo v kratsi dobé dle bodu 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta Ihiita jina, a to i v piipadé, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Niéklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrzeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihute, je objednatel opravnén poveFit
odstranénim vady jinou, k tomu zpisobilou, tieti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tieti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za Jjakost dila timto neni
nijak dotéena.

ProkazZe-li se ve spornych piipadech, e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla z diivodd na strané zhotovitele a e se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpiisobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vegkeré naklady, které
zhotovitel ucelné vynalozil pfi odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVI.
Ostatni ujedndni

Z4adné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi ndhradu skody zpiisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

Zhotovitel je opravnén své pohledavky viigi objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti
osobu ¢i zastavit tfeti osobé pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici
s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéienych organti (CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
auditniho organu, Platebniho a certifikaéniho organu, piislusného organu finanéni spravy a dalsich
opravnénych organii statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky provedeni
kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu) a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly
souc¢innost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o viech skutednostech majicich vliv na
realizaci projektu, pfedevsim jakychkoliv kontrolach a auditech provedenych v souvislosti s projektem,
vcetné informaci o vysledcich a kontrolnich protokolii z téchto kontrol a auditi, aby je objednatel mohl
predat pfisluSnym povéfenym organiim.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., mé objednatel vii¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 10 000.- K& za kazdé takové jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetng (cetnich dokladt, minimalng do konce roku 2028, nevyplyva-li z &eskych pravnich
predpisti lhita delsi.
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16.5. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem Je objednatel opravnén v nezbytné nutnych ptipadech,

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na néklady zhotovitele.
Rozumi se tim ptedeviim, Ze objednatel provede nebo Jinak zajisti provedeni nékterych ¢asti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeénostnich opatieni apod. Takovymto zdsahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zdsah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pievzaté zaruky dle této smlouvy.

XVIL
Adresy pro dorucovani, zistupci pro véci technické

Adresy pro dorucovani:

Adresa a e-mail objednatele jsou:
Meésto Svitavy
Adresa: T. G. Masaryka 5/35, Pfedmésti, 568 02 Svitavy
e-mail: radnice(@svitavy.cz a sou¢asné pavel.cizek@svitavy.cz
datova schranka: 6jrbphg

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
WAREX spol. s r.o.
Adresa: Na Radosti 184/59, Zli¢in, 155 21 Praha 5
e-mail: tomas.kosnar@warex.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto ¢&lanku
oznameny.

Veskera oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporucenou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud méa smluvni strana datovou
schranku, pak Ize dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Pavel Cizek, tel. 604 202 406, e-mail:

pavel.cizek@svitavy.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel uréi. Zastupce pro véci technické

objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho

zakona, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho &asti, nebo pozastaveni provadeéni dila jako celku,

- predbéZnych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné roziifeni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téZ opravnén k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokolii a zapisii dle této smlouvy o

dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Ing. Tomés Kosnar, tel. 602 391 536, e-mail:

tomas.kosnar(@warex.cz , nebo jina osoba, kterou zhotovitel uréi.

17.5.

17.6.

18.1.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povefen k vyfizovani a feSeni technickych
problémii, tizenim praci, koordinaci podzhotoviteli a feSenim viech problémi souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich zmén.

Zastupci pro veci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XVIIIL
Zména a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek*. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

14




18.2.

18.3.

18.4.

18.3.

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

1922,
19:3.

19.4.

19.5;

Nastanou-li u né€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to pfislusna
strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfeseni daného
problému.

Strany vyluéuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obéanského zakoniku treti
osobé.,

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruSeni smlouvy podstatnym zplisobem, v jehoz disledku mize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahdaji provadéni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahgjeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnd,

- prislusny insolvenéni soud vyda rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze v disledku pisobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zdivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné poméri, z nichz objednatel
vychazel pfi zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, a nebo tuto dotaci ziska, ale jeji vyse bude poskytovatelem dotace nasledné
snizena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodu jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou $kodu.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém uplném znéni byla uvefejnéna v
ramci informaci zpfistupiiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany
prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a uvefejnéni bez stanoveni
jakychkoli dalich podminek. Uverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obanskym zékonikem.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a 0¢innosti nabyva dnem
zvefejnéni v registru smluv.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:
- priloha¢. 1 - Cenova nabidka
- ptiloha €. 2 - Projektova dokumentace.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb.. ve znéni pozd. predpisti:

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Svitavy dne 05.03.2018.

13 04 201

Ve Svitavach dne ... 00000

Za objednatele: Za zhotovitele: SOWA::

spol. a e,

If P = Na Radosti 1&.
. T. G. Masaryka 5/35 . 15521 Praha §
568 02 Svitavy | i & e -10-

Ing. Antonin Fry¢, CSc

starosta mésta Svitavy jednatel




