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PkipOLOL KABELU va A KS VOBCI PODoLi 

SMLOUVA 0 DiLO 

uzavrena die ustanoveni § 2586 a souvis. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik 

1. Smluvni strany 

Objednatel Obec Podoli 

Sidlo: Podoli 1, 664 03 Podoli 

Zastoupena: Ing. Vitezslavem Eliasem, starostou obce 

ICO: 00282332 

OIC: CZOO 282 332 

Bankovni spojeni, cislo uctu: Ceska sporitelna, C.U. 214584399/0800 

Za objednatele opravnen jednat a podepisovat: 

Ve vecech smluvnich a technickych Ing. Vitezslav Elias, starosta obce, tel. +420602501 784 

e-mail: starosta@podoliubrna.cz 

Zhotovitel ENORM, a.s. 

Sidlo: Brno, Medkova 6, 627 00 

Zastoupeny: Ing. Zdenkem Fukanem, predsedou predstavenstva 

ICO: 25549871 

OIC: CZ25549871 

Obchodni rejstrik: KS v Brne, oddil B, vlozka 2810 

Cislo uctu: 27-4041080287/0100 

Telefon: 545231062. 

Za zhotovitele opravneni jednat a podepisovat: 

Ve vecech smluvnich Ing. Zdenek Fukan 

Ve vecech technickych Rudolf Culik 

2. Predmet dHa 

2.1. Nazev dila: PRiPOLOZ KABELO VEREJNEHO OSVETLENi A KAMEROVEHO SYSTEMU 

2.2. Misto plneni: obec Podoli, ul. Wh~n, Za Humny 

2.3. Rozsah praci : Pripoloz kabelu VO a KS v rozsahu nabidkoveho rozpoCtu , viz priloha c. 2 ke smlouve 0 

dilo. 

Zhotovitel provede dilo v souladu s ustanovenimi § 2586 a souvisejicimi zakona c. 89/2012 Sb. , obcanskeho zakoniku, 


v platnem zneni , ustanovenimi teto smlouvy 0 dilo, a to za nasledujicich podminek. 


Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude provedeno die zadani, predlozeneho objednatelem (soupis praci), s pripadnymi 

zmenami, ktere budou mezi objednatelem a zhotovitelem v prubehu provadeni dila radne projednany a odsouhlaseny, tak 

jak je uvedeno v teto smlouve. 


Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za nej smluvni cenu. 
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3. Terminy plneni 

3.1 . 	 Sjednavaji se nasledujici zavazne terminy: 

Predani staveniste: po podpisu smlouvy, nejpozdeji 1 den pred zahajenim praci 

Zahiljeni praci: 23.4.2018 

Ukonceni praci: nejpozdeji do 30.6.2018 

3.2. 	 Splneni term inu dodavky stavby je podmineno zejmena: 
• 	 vcasnym predanim staveniste, ve stavu zpusobilem k provedeni stavby, vcetne vsech dokladu, ktere jsou podIe 

platnych pravnich predpisu nezbytne pro realizaci stavby, prijezd na staveniste, 
• 	 vhodnymi klimatickymi podminkami pro provadeni stavby. 

3.3. 	 Zmena terminu dokoneeni stavby bude provedena v techto pffpadech: 
pozdejsi predani staveniste zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1. , 
objednatel prerusi stavebni prace z duvodu na jeho strane, nebo na podnet dotcenych organu statni spravy, 
pri preruseni praci z duvodu nepredvidanych skutecnosti , napr. dlouhodobe nepriznive klimaticke podminky, 
vyssi moc, 

• 	 podstatna zmena rozsahu nebo charakteru praci nezavinena zhotovitelem, 

neplneni povinnosti objednatele uvedenych v ods!. 5.2. 


3.4. 	 Postup pri stanoveni noveho terminu dokonceni vystavby: 
• Termin dokonceni stavby se automaticky posune 0 pocet dnu: 

• 	 0 ktere bylo predano zhotoviteli staveniste die ods!. 3.5 teto smlouvy pozdeji, 
na ktere byla stavba prerusena z duvodu na strane objednatele, nebo na zaklade pozadavku spravcu 
inzenyrskych siti , 
na ktere byla stavba prerusena z duvodu nepfiznivYch klimatickych podminek - viz ods!. 3.2 teto smlouvy. 

3. 5. 	 Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli k provedeni dila tyto veci v techto terminech : 
• 	 staveniste prosto prav tretich osob v dohodnutem terminu die ods!. 3.1, 


zajisteni prijezdu na staveniste - v prubehu realizace dila. 


4. Smluvni cena 

4.1. 	 Pfedpokladana, ucastniky dohodnuta cena za dilo cini bez DPH: 726459,-- Kc, 
DPH 21 % 152556,40 Kc, 

Cena celkem vcetne DPH 879015,40 Kc. 

Pfedmet plneni die teto smlouvy neslouzi k ekonomickym ucelUm objednatele a nepodleM rezimu pfeneseni 
dariove povinnosti na pfijemce podle § 92 a) ztlkona C. 23512004 Sb., 0 dani z pfidane hodnoty, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu, tzn. vysi dane je povinen doplnit a pfiznat poskytovatel plneni (zhotovitel) . 

4.2. 	 Dohodnuta cena mute bYt zmenena v pripade, ze: 
• 	 bude-Ii objednatel pozadovat i proveden i vicepraci nebo jinych praci a dodavek nad ramec vykazu vymer 

nebo jejich potreba vznikla v dusledku nepredvidatelnych okolnosti a tyto dodatecne stavebni prace nebo 
sluzby jsou nezbytne nutne pro provedeni puvodnich stavebn ich praci a ktere pri zpracovani cenove nabidky 
nebylo mozne zaroven predpokladat. Ujednani 0 rozsahu plneni nad ramec puvodniho rozsahu dila, dale 0 

cene tohoto plneni (kalkulovane die tohoto odstavce) a 0 pfipadnem vlivu pfedmetneho plneni na 
prodlouzeni terminu, mohou byt i v jine forme nez ve forme dodatku ke smlouve a dilo, napr. zapisem ve 
stavebnim deniku , 

• 	 dojde behem realizace dila ke zmenam sazeb DPH nebo ke zmenam jinych dar'lovych pFedpisu maj icich 
prokazatelny vii v na cenu dila. 

5. Fakturace, platebni podminky 

5.1 Zalohove faktury se nesjednavaji. 

5.2 	 Fakturace bude provadena mesicne na zaklade soupisu provedenych praci a dodavek za uplynuly mesic, 
odsouhlaseneho zastupcem objednatele, v souladu s ustanovenim uvedenym vodst. 4.1 teto smlouvy. Splatnost 
danoveho dokladu bude 30 dnu od prijeti faktury objednatelem . 

5.3 	 Dar'lovy doklad bude vystaveny v ceske mene vcetne nalezitosti stanovenych zakonem c. 23512004Sb. , 0 dani 
z pridane hodnoty musi obsahovat: 
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5.1.1 	 cislo smlouvy 0 dilo, 
5.1 .2 	 soupis skutecne provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. 

5.4. 	 Dariovy doklad musi byt odesl~ln na adresu objednatele uvedenou v zahlavi teto smlouvy. 

5.5. 	 Jaka den uhrady plati datum pripsani prevadene castky na bankovni ucet zhotovitele. 

6. Zpusob provedeni dila 

6.1. 	 Zpusab provc'ldeni dila se ridi ustanavenimi abcanskeha zakaniku , pakud neni uvedeno 

ve smlouve jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s jakosti pozadovanou v § 156 zakona 

c. 183/2006 Sb , 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon). 

6.2. 	 Zhotovitel vede die §157 zakona c. 183/2006 Sb. , stavebni zakon a die vyhl. c. 499/2006Sb. , 

o dokumentaci staveb, ode dne prevzeti staveniste 0 pracich, ktere pravadi, stavebni denik. 

Do deniku se zapisuji vsechny skutecnosti rozhodne pro plneni smlouvy (zejmena se jedna 

o udaje 0 casovem postupu praci, jejich jakosti a mnozstvi, zduvodneni odchylek od schvalene 

projektove dokumentace, povetrnostni podminky na stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k 

zapisum zhotovitele pripojovat sve stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma 

za to, ze s obsahem zapisu souhlasi. 

6.3. 	 Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadne v ten den, kdy byly prace 

provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti , ktere jsou predmetem zapisu . Vyjimecne muze byt zapis 

proveden nasledujici den. 

6.4. 	 Mimo stavbyvedouciho muze provc'ldet zaznamy ve stavebnim deniku stavebni dozor, osoba provadejici kontrolni 

prahlidku stavby, osoba odpovidajici za provadeni vybranych zememericskych praci, k tomu zmocneni zastupci 
objednatele a zhotovitele, technicky dozor objednatele, autorsky dozor, koordinator bezpecnasti a ochrany zdravi 

pri praci, autorizovany inspektor a spravni dozor podle zvlastnich pravnich predpisu. 

6.5. 	 Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo generalniho projektanta je povinen pripojit k 

zaznamu do 3 pracovnich dnu sve vyjadfeni, jinak se ma za ta , ze s absahem zapisu souhlasi. 0 svem 

nesouhlasnem stanovisku uvedomi pisemne objednatele. 

6.6. 	 Stavbyvedouci je povinen predlozit technickemu dozoru objednatele denni zaznamy nejpozdeji pri nejblizsim 

vykonu techn ickeho dozoru a odevzdat mu prvni prupis stavebniho den iku . 

6.7. 	 Objednatel vykonava na stavbe obcasny technicky dozor a v jeho prubehu sleduje zejmena, zda prace jsau 

provc'ldeny v souladu se smlouvou a PO, podle technickych norem, jinych pravnich predpisu 

a rozhodnuti verejnopravnich organu . Na nedostatky zjistene v prubehu praci, musi neprodlene upozornit zapisem 

do stavebniho deniku. 

6.8. 	 Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravneni zasahovat do cinnosti zhotovitele . Jsou 

vsak opravneni dat pracovnikum zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovedny zastupce zhotovitele neni 

dosazitelny na stavenisti a je-li ohrozena bezpecnost provadene stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbe. 

6.9. 	 Zastupce zhotovitele je povinen zabezpecit ucast svych pracovniku na proverovani svych dodavek 
a praci, ktere provc'ldi technicky dozor objednatele a ucinit neprodlene opatren i k odstraneni zjistenych zavad . 

7. Staveniste 

7.1. 	 Objednatel preda zhotoviteli staveniste pro provedeni dila proste prav tfetich osob v terminech die cl . 3 teto 

smlouvy. 


Zafizeni staveniste (dale jen ZS) si zajiSt'uje cele zhotovitel. Cena za vybudovani , upravy stavajicich zarizeni pro 


potfeby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontc'lli ZS je majetkem zhotovitele. 


Stranka 3 z 6 

7.2 



PRiPOLOZ KABELI) va AKS VOBCI PoooLi 

8. Spolupusobenf objednatele 

8.1. 	 Objednatel prohlasuje, ze ma zajisteny financni prostredky na proveden i dila a je schopen predmetne dilo ve 

sjednanem case financovat. 

8.2. 	 Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli provadet stavebni a montazni prace v prostoru staveniste v 

prodlouzenych smenach , pfipadne v dvousmennem provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu. 

8.3. 	 Po dohode poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zarizeni staveniste. 

9. Odevzdanf a prevzetf dfla 

9.1. 	 Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat 0 predani dila zapis, ktery obe smluvni strany podepisi. 

V zapise se zejmena uvede soupis predanych dokladu, odchylky od schvaleneho projektu stavby a jejich 

duvody, soupis ojedinelych vad a nedodelku zfejmych pri odevzdani a prevzeti vcetne dohody 

o opatrenich a Ihutach k jejich odstraneni, soupis dodatecne pozadovanych praci a zpusob jejich zajisteni, datum 

skonceni prejimaciho fizeni apod . 

9.2. 	 Objednatel prevezme dilo i v pfipade, ze ma ojedinele drobne vady a nedodelky, ktere samy 0 sobe ani ve spojeni 

s jinymi nebrani uvedeni dila do uzivani. Zaroven se smluvni strany dohodnou na opatrenich a Ihutach k jejich 

odstranen i. 

9.3. 	 Dnem predani a prevzeti dlla prechazeji veskera rizika nebezpeci skody na dile na objednatele. 

9.4. 	 Odmitne-li objednatel dilo bez radneho duvodu pfevzit a/nebo podepsat zapis 0 prejimce, ma se za to , ze bylo dilo 

pfedano objednateli v den oznameny zhotovitelem objednateli jako den predani dila; obdobne pak plati, nedostavi

Ii se objednatel k pfejimce vUbec. 

10. Reklamace 

10.1. 	 Postup pri reklamaci 

• 	 Objednatel je povinen neprodlene pisemne oznamit zhotoviteli zavadu na stavebnim dile. Zhotovitel 

se zavazuje do 7 dnu od obdrzeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym. 

• 	 Zhotovitel spolecne se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepisou zapis, ve kterem bude 

uvedeno: 
• 	 datum prohlidky, 
• 	 datum zjisteni zavady, 
• 	 rozsah zavady ci poskozeni dila, 
• 	 navrh opatreni, aby nedoslo k dalsim skodam, 
• 	 predpokladany postup odstraneni zavady vcetne pozadavku na objednatele, 
• 	 uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zarucni Ihuty, 
• 	 podpis zastupcu zhotovitele a objednatele, 
• termin odstraneni zavad a nedodelku. 

Reklamace nebude uznana, pokud se jedna 0 zavadu zpusobenou cizim zavinenim. V takovem pfipade je 

opravnen definitivne rozhodnout soud na navrh nektere ze smluvn i strany. 


10.2. Zhotovitel neodpovida za skody vznikle predanim neuplnych podkladu 0 stavenisti ani za skody vyplyvajici z 

neuplnosti projektu, cimz jsou mysleny nedostatky projektu, ktere zhotovitel nemohl odhalit pred zahajenim praci 

v ramci rozsahu sve odbornosti. 

11. Odpovednost za vady 

11.1. 	 Objednatel a zhotovitel dohodli, ze zhotovitel odpovida za vady dila od data pfedani stavby objednateli v deice 36 
mesicu. 

11 .2. Zhotovitel neprebira zavazek die odst. 1. tohoto clanku, pokud pfislusna vada vyplyva z obvykleho opotfebeni dila 

a dojde ke zmenam, upravam Ci zasahUm do zhotoveneho dila bez souhlasu zhotovilele. 

11.3. 	 Zhotovilel neprebira zavazek ods!. 1. lohoto clanku, pokud objednalel neoznami vadu dila bez zbytecneho odkladu 
pote, co se 0 ni dozvedel. 
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12. Smluvni pokuty 

Smluvni strany se zavazuji z titulu neplneni vyse uvedenych zavazku z teto smlouvy zaplatit opravnene strane tyto pokuty: 

• 	 za prodleni zhotovitele se splnenim sjednane doby pro provedeni dila v objednanem rozsahu dila smluvni pokutu 

ve vysi 0,05 %z ceny dila za kazdy den prodleni , 

za prodleni objednatele s uhradou vyuctovane ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta 

ve vysi 0,05 % z dluzne castky za kazdy den prodleni, 
• 	 Smluvni pokuty jsou splatne do 30 kalendarnich dnu od jejich vyuctovani 

13. Odstoupeni od smlouvy 

13.1. 	 Objednatel muze odstoupit od smlouvy (z duvodu hrubeho poruseni smluvnich zavazku zhotovitelem) predevsim 

pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelne nizke kvalite nebo pouziva pri zhotoveni dila materialy prokazatelne 

nizke kvality, avsak teprve pote, kdy na hrube poruseni smluvnich zavazku zhotovitele predem pisemne upozornil 

a poskytl odpovidajici Ihutu k naprave. 

13.2. 	 Zhotovitel muze odstoupit od smlouvy (z duvodu hrubeho poruseni smluvnich zavazku objednatelem) predevsim 

pokud je objednatel v prodleni s placenim podle teto smlouvy delsim nez 30 dnu, avsak teprve pote, kdy na hrube 

neplneni smluvnich zavazku objednatele predem pisemne upozornil a poskytl odpovidajici Ihutu k naprave. 

13.3. 	 Zhotovitel a objednatel jsou opravneni odstoupit od smlouvy tez v pripade, bude-li zjisten upadek druhe smluvni 

strany nebo druM smluvni strana vstoupi do likvidace. 

13.4. 	 V pripade, ze kterakoliv ze smluvnich stran odstoupi od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak 

hodnotu k datu odstoupeni provedenych praci, a to do 10 -ti dnu ode dne, kdy doslo k odstoupeni. 

13.5. 	 Odstoupeni od smlouvy je nutno ucinit pisemne. 

13.6. 	 Odstoupeni od smlouvy nema vliv na uhradu pokuty die clanku 12. teto smlouvy. 

14. Ostatni ujedncini 

14.1. 	 Bude-li nutno z duvodu na strane objednatele zmenit zpusob praci pri realizaci stavebnich a montaznich praci, 

zajisti objednatel vcas nezbytne doplneni prislusne dokumentace, zmeny projedna a schvali se zhotovitelem a 

uzavrou pisemny dodatek smlouvy. 

14.2. 	 Vicepracemi se rozumi veskera cinnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec smluvnich 

povinnosti, predaneho vykazu vymer ana zaklade dohody smluvnich strano 

15. Platnosti smlouvy 

15.1. 	 Tato smlouva nabyva ucinnosti podpisem obema smluvnimi stranami. 

15.2. 	 Tato smlouva je platna pouze ve spojeni s polozkovym rozpisem ceny. 

15.3. 	 Zhotovitel neni opravnen zapocit s predmetnymi pracemi resp. dodavkami podle teto smlouvy pred 

samotnym podpisem teto smlouvy. 

16. Zaverecna ustanoveni 

16.1. Jakakoliv zmena teto smlouvy musi byt provedena formou pisemneho dodatku, k ustni forme 

se v zadnem pfipade neprihlizi Za pisemnou formu se pro tento ucel nepovazuje vymena e-mailovych ci jinych 

elektronickych zprav ci podpisy stran ve stavebnim deniku. 

16.2. Otazky vyslovne touto smlouvou neupravene se ridi ceskym pravnim radem, zejmena ustanovenimi Obcanskeho 

zakoniku. 

16.3. 	 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz oba ucastnici obdrzi po jednom vyhotoveni. 
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16.4. 	 Smlouva je uzavrena ve svobodne a prave vuli vsech ucastniku, bez natiaku, ne za nevyhodnych podminek, pri 

znalosti vsech okolnosti smluvniho vztahu a vseobecnych dodacich podminek. Strany vyslovne potvrzuji , ze 

zakladni podminky teto smlouvy jsou vysledkem jednani stran a kazda ze stran mela pfilezitost ovlivnit obsah 

zakladnich podminek teto smlouvy, ze si Smlouvu si precetly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dukaz 

toho pripojuji sve podpisy. 

16.5. Strany si ujednaly, ze pokud bude plneni podle teto smlouvy vadne a vada bude odstranitelna, nemuze objednatel 

pozadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelna a zhotovitel je pripraven takovou vadu odstranit nebo bez 
zbytecneho odkladu zacne vyvijet cinnost smerujici k odstraneni vady nebo v takove cinnosti radne pokracuje 

a/nebo v rozumnem case a radne vadu odstrani. 

16.6. 	 Bude-li nektere z ustanoveni teto Smlouvy shledano k tomu prislusnym organem neplatnym nebo nevynutitelnym, 

platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni tim zustane nedotcena. Prava a povinnosti ucastniku upravena 

takovym ustanovenim se ridi odpovidajici upravou obecne zavaznych pravnich predpisu Ceske republiky. 

V Podoli, dne 20.4.2018 V Brne dne 20.4.2018 

objednatel zhotovitel 

ENORM, a.s. 
Medkova 6 ~ 

62700 SRNO /-~ 
.. ....... .. ........... .. ... .. . 

Ing. Zdenek Fukan 

starosta obce 	 predseda predstavenstva 
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