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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1. Objednatel Obchodní firma: Obec Mastník 

   Adresa:  Mastník 14, 675 22 Stařeč 

   Zastoupený:   Miluší Roupcovou, starostkou obce 

IČ:   00378160 

DIČ:   neplátce DPH 

   Bankovní spojení:  

   Číslo účtu:  2500008999/7940 

 

I.2. Zhotovitel Obchodní firma: 

   sídlo: 

   adresa pro poštovní styk: 

   Zastoupený: 

   IČ: 

   DIČ: 

   Bankovní spojení: 

   Číslo účtu: 

 

I.3. Ve smluvních věcech jedná  za objednatele: Miluše Roupcová, starostka obce 

 

      za zhotovitele: ................................................... 

 

    V technických věcech jedná za objednatele:  Jan Milostný, místostarosta obce 

    

       za zhotovitele: ....................................................... 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

zakázky malého rozsahu dle § 27  zákona č. 134/2016 Sb.(dále ZoZVZ).  Uchazeči do těchto 

obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména 

vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních 

podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj 

návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Předepsané textové části není přípustné jakkoliv měnit. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 

kompletní zemní a stavební práce včetně dodávky příslušných technologií a dílů 

na akci: 

„Výstavba chodníku v Obci Mastník“ 
 

II.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, 

služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 

předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 

provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), 

vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před  případným 

narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich 

správě, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz 

výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré atesty, zkoušky a 

měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geometrická zaměření 

provedené stavby, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla a 

pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla 

hradí zhotovitel. 

 

II.3. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 

materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce dodavatele. 

 Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

 Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Dílo je zhotovitel 

povinen provést plně v souladu s projektovou dokumentací a v souladu 

s platnými ČSN a TNI. 

 

II.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce dodavatele, 

požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem 

smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku. 

Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo 

na jejich úhradu. V případě výskytu méněprací a víceprací bude vyhotoven 

změnový list doplněný dílčím položkovým rozpočtem. 

 Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 

II.5.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů a pod.), odsouhlasí 

zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, investora a s technickým 

dozorem. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny 

realizovány. 

 

II.6. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.7.) musí být s konečnou 

platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti 

mohou být fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem. 

 

II.7. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají 
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požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost 

veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

 

II.8. Dílo vybudované v rozsahu podle čl. II. těchto OP musí mít základní 

kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na 

výstavbu a ČSN. 

 

II.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

Pro provedení odborných či specializovaných prací může využít poddodávky 

jiných dodavatelů v nezbytně nutném objemu těchto prací. Tyto poddodavatele 

musí uvést v seznamu ve smyslu § 105 ZoZVZ. 

 

II.10. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka a jeho zástupce pro 

řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem. 

 

II.11. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace „Chodník v obci Mastník od 

Simony Štadániové, Zahraničního odboje 922, Třebíč ze srpna 2015 

 

 

 

 
 

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon):     ..................................................... 

 

 

 

 Zástupce odpovědného pracovníka (jméno, telefon):  ..................................................... 

 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ  

III.1. Práce budou provedeny v období  1. 6. – 30. 9. 2018 

  

III.2. Zadavatel si vyhrazuje v nutném případě právo posunutí termínu realizace 

v souladu s eventuelním dotačním titulem.     

 

III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v      

čl. III.2. těchto OP, či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí (pokud 

bude vydáno) vinou zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že 

zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 

III.4. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy aktualizované harmonogramy výstavby 

a plateb, které budou sloužit po odsouhlasení objednatelem, jako podklad pro 

sledování průběhu výstavby. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body 

(dílčí termíny plnění). 

 

III.5. V případě, že dodavatel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo 

bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o 
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dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních 

ustanoveních těchto OP právo zadat provedení nebo dokončení předmětu 

smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí 

objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného 

materiálu na základě provedené inventarizace stavby, po odečtení nákladů a 

škod, které mu v souvislosti s nezahájením, přerušením nebo zastavením prací 

z viny zhotovitele nebo s nedodržením dílčích termínů plnění dle harmonogramu 

výstavby o dobu delší než 14 dnů vznikly. Zhotovitel je povinen objednatele 

písemně včas upozornit na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, 

přerušeny nebo zastaveny práce nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle 

harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů. V případě porušení této 

povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává 

právo na náhradu škody nedotčeno.  

 

III.6.  Staveniště odevzdá objednatel dodavateli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a 

provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. 

 

III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, 

jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 

vyhl. 137/98 Sb. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich 

správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek 

materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. 

 Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby 

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště. 

 

III.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj 

náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky 

stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré 

dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 

výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

 

III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do 

původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této 

podmínky není objednatel povinen dílo převzít.  

 

III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 

předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

 

III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, 

bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

III.12. Podle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny 

základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S 

odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími 
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předpisy. Dodavatel bude při přejímce díla povinen předložit doklady 

prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního  odpadu na 

dané zakázce. 

 

III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s těmito OP převzít a zaplatit 

za něj cenu uvedenou v odst. IV. těchto OP. 

 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s vyjímkou případů 

stanovených v těchto OP. Je vyjádřena oceněním technických jednotek 

jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr. Jsou v ní zahrnuty veškeré 

práce, dodávky, služby a výkony, které vyplývají z vymezení plnění veřejné 

zakázky, ve smyslu těchto podmínek a  zadávací dokumentace. 

 Položkový rozpočet  předloží uchazeč současně s nabídkou. 

Cena celkem bez DPH   ............................................. Kč 

DPH       ............................................. Kč 

 

            

Cena díla c e l k e m :   ............................................. Kč 

      ======================== 

 

DPH bude fakturována dle platných předpisů v době provádění díla, nebude 

uplatněn princip přenesené povinnosti dle § 92 e) zák. 235/2004 Sb. 

 

  

IV.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny 

v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných 

jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. Položky neobsažené v 

základním rozpočtu budou oceněny  ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha, 

platných v době provádění prací. 

 Specifikace budou dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené 

nabídkami, pořizovací přirážka bude ve výši stanovené v Cenových zprávách 

platných v době provádění prací. 

 

IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny 

položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět 

smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek. 

 

V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur, které vystaví zhotovitel na 

základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů provedených 

prací a to po každé dokončné etapě. Jejich výše bude odpovídat skutečně 

provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem 

objednatele. 

 Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí dílčího plnění potvrzený TD 
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objednatele. 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

  

V.2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. 

 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, 

objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli.  

 

V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, 

budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD 

objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. těchto OP. 

 Za vícepráce pro účely těchto OP nejsou považovány práce, jejichž provedení je 

zahrnuto v zadávací dokumentaci a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele 

zakalkulovány v položkových rozpočtech. Cena za tyto změny, popř. za 

neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování 

proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnými položkami. Na vícepráce i 

méněpráce musí být vyhotoven samostatný položkový rozpočet připojený 

k poslední faktuře a veškeré změny oproti položkovému rozpočtu musí být 

uvedeny na změnovém listu vystaveném TD. 

 

V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, 

které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 

tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

 

V.5. Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit pozasávku platby při poslední fakturaci ve 

výši max. 10 % hodnoty díla bez DPH. Tato pozastávka bude uhrazena 

dodavateli po odstranění vad či nedodělků po odsouhlasení TD. 

 

V.6. Ke konečné (poslední) faktuře bude připojen změnový list obsahující i výčet 

méněprací a víceprací pokud během realizace vzniknou. 
 
 

V.7.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 

doručení. 

 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele. 

 

V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle těchto OP nárok na smluvní 

pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur 

zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného 

vyúčtování smluvní pokuty). 

 

V.9. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech 

činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních 

prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných 
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nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, 

který bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že 

termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 

 

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

VI.1. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným 

těmito OP. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení 

veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. 

předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nař. vlády č. 

163/02 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby 

nutné po dobu záruční doby.  

 

VI.2. a)   Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí  

 kompletně dokončených dohodnutých částí předmětu smlouvy. 

b)  Zhotovitel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu a jakost 

dodávky v souladu s těmito OP.  

c)  Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude 

mít předmět smlouvy takové vady  a  nedodělky, které dle objednatele 

nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy a poskytne-li zhotovitel 

objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně 

dohodnutém. 
 
d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami 

zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. 
 
e) Dnem podpisu zápisů o převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu 

smlouvy na objednatele a začíná běžet  záruční lhůta. 

 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o 

předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý den prodlení 

a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 

zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 

VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace nebo oficiálního ukončení 

prováděného díla. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 

dní předem. 

 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve 

lhůtě určené v zápisu o kolaudaci a splnit podmínky stanovené pro povolení k 

užívání předmětu smlouvy. Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další 

požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede tyto práce zhotovitel na 

základě samostatné dohody za úhradu. O odstranění kolaudačních závad bude 

sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. V případě ohlášených staveb bez 

oficiální kolaudace se za ukončení stavby považuje den předání staveniště. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý den prodlení a 

každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že 

zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  
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VI.6. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 

stavby. 

 

 

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady 

potřebné k zahájení a realizaci díla: 

 a) stavební povolení nebo doklad o splnění ohlašovací povinnosti 

 b) projektovou dokumentaci na nosiči CD pokud si ji zhotovitel vyžádá 

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
 

 kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními 

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy; 

 upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 

kontrolovat termín a způsob odstranění; 

 kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít 

dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany zhotovitele opravňuje 

objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby 

musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným 

dopisem na adresu dodavatele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení 

stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění 

zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné plnění smlouvy. 

 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat 

podle potřeby stavby, minimálně 2x za měsíc. 

 

VII.5. Objednatel je povinen odsouhlasit předem některé  materiály, které mají být 

použity při realizaci díla (např., tvar dlažby a pod). 

 

VII.6. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. 

     Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

b)  K požadavkům  objednatele  zapsaným  do  stavebního  deníku  se  zhoto- 

vitel  vyjádří do 3 prac. dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného 

prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. 

dodavatel - objednatel. 

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní 

pracovníci TD, zástupci přímého investora, projektant. 

 

VII.7. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které 
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mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 

objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 

kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí  zhotovitel. 

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 

za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.  Pozvání na 

kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. 
 

VII.8. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli 

veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a 

jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem,  jakož i za 

škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 
 

VII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit 

uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

VII.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel 

povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na 

požádání předložit objednateli. 
 

VII.11. Smluvní pokuty sjednané těmito OP hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
 

 

 

VII.12. Záruky: 

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude provedený podle těchto 

OP a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v těchto OP. 

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců 

na stavební část a 24 měsíců na technická zařízení  

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí dokončenho díla. 

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby 

má objednatel právo požadovat a zhotovitel  povinnost bezplatně odstranit 

vady. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u 

dodavatele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 

vady, nejpozději však do 10ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. 

Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. 

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo 

pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto 

termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  

záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 

kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést 

sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto 
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vzniklé řádně doložené náklady bude zadavatel fakturovat zhotoviteli. 

 

e)   Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající 

datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

f)   Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže 

jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude 

zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a 

objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová 

záruční doba. 
 
g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u 

zhotovitele nejpozději do 30ti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k 

výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby. 
 

VII.13. Objednatel je povinen dodavateli umožnit přístup do prostoru, pokud je to 

potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků. 
 

VII.14. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a 

včas podle čs. norem, platných předpisů a v souladu s požadavky čs. orgánů a 

objednatele. 
 

VII.15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a že je 

schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej 

objednateli ve stavu schopném užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, 

že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla 

specifikovaného v těchto OP. 
 

VII.16. Zhotovitel a objednatel si vzájemně těmito OP potvrzují, že drobné odchylky od 

projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu 

díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do 

stavebního deníku.  
 

VII.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace 

předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. 
 

VII.18. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2615 a násl. občanského. zákoníku s tím, 

že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na 

smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu. 
 

VII.19. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:  

 Před zahájením prací (předáním staveniště), v případě nezajištění 

finančních prostředků potřebných k realizaci předmětu díla. 

 Je-li na majetek dodavatele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento 

návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady 

vzniklé vadným prováděním díla do 14ti dnů po písemném upozornění  

nebo upozorněni zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo 

bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším 

než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy. 
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 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, 

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

 V těchto případech je dodavatel povinen umožnit do 10-ti pracovních dnů 

pokračovat na zhotovování díla jinému dodavateli, zejména vyklizením 

staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných 

činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla.  

 V případě nesplnění této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti 

vznikly. 
 

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou-dodatkem, který 

bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, 

přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají 

platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako 

dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva. 
 

VIII.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou těmito OP výslovně 

dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

 

VIII.3. Zhotovitel bere na vědomí, že příjezdová komunikace od Starče bude během 

stavby uzavřena pro silniční dopravu a v důsledku tohoto omezení počítá s 

možnými zvýšenými náklady na zhotovení díla. 

 

VIII.4. Veškerá potvrzená mailová korespondence bude považována za stejný typ jako 

poštovní doporučená pošta.  
 

IX. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

 

 

 

 

 

V     Mastníku                                     dne:  

 

 

 

 

 
…………………………………….…….      …………………………….…….……. 
Miluše Roupcová     

starostka obce 

(objednatel)       (zhotovitel) 

 

Přílohy:  1.Formulář pro uvedení  podílu poddodavatelů 

    2.Položkový rozpočet 


