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Příloha č. 3 – SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Název díla: Modletice – Hasičská zbrojnice 

Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL: 

Obec Modletice 

Modletice 6, 251 01  Modletice 

IČ: 00640158 

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních 

Ing. Jiří Aron, tel.: 725 021 855 

starosta@modletice.cz 

Starosta 

Ve věcech technických 

.............................., tel:  

e-mail: 

Technický dozor  

Adresa  
pro doručování pošty Modletice 6, 251 01  Modletice 

(dále jen "objednatel") na straně jedné 

 

2. ZHOTOVITEL: 

Obchodní firma:  

Sídlo:  

Zastoupená:  

IČ:  

DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoby oprávněné k jednání:  

 
 

tel.:           e-mail:                         

 
 

tel.:                         e-mail:                          

Adresa  
pro doručování pošty  

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé 

Žlutý text – doplní uchazeč 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Modletice – Hasičská zbrojnice“ (dále jen „předmětná stavba“), 
podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy 
v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a 
souvisejícími (dále jen „dílo“). 

1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami přílohy č. 1, podle objednatelem 
předané projektové dokumentace, kterou vypracoval KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 – 
Libeň, 190 00, IČ: 24739464, podle pravomocné veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby 
čj. 65454/2017-MURI/OSÚ/00026 ze dne 15. 12. 2017. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, 
související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. 
V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení 
předepsané kvality a parametrů díla. 

1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. 
Pro účely interpretace a aplikace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:  

a) tato smlouva 
b) projektová dokumentace (příslušná dokumentace) 
c) výkaz výměr 

1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, 
které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné 
provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné. 

1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména: 
• obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla; 
• vytýčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí; 
• pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla; 
• dodání veškerých předepsaných atestů; 
• provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí; 
• předání díla; 
• zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, 

není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak; 
• odvoz a uložení přebytečného materiálu; 
• nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými 

právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě; 
• péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření; 
• závěrečná zpráva o jakosti díla; 
• dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb; 
• dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
1.6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. 

 Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, 
které buď: 

a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají 
přímý vztah k dílu nebo 

b) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla nebo 

c) takové práce, které je nutné realizovat na základě skutečností odlišných od dokumentace předané 
objednatelem. 

 Jiné práce než uvedené pod písm. a) a c) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, 
zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. 
Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má 
se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

1.7. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové 
dokumentace.  
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Článek II. 
Místo plnění 

2.1. Místem plnění díla je: pozemek p. č. st. 269 a 87/1 v katastrální území Modletice u Dobřejovic.  

Článek III. 
Čas plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště/zahájení stavebních prací: do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Dokončení stavebních prací/předání a převzetí díla: do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

Nejzazší termín ukončení stavebních prací/předání a převzetí díla je 30. 4. 2019. 

Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací. 

3.2. Staveniště je prostor, který je určený schválenou projektovou dokumentací a který zhotovitel použije 
pro realizaci stavby. Předání a převzetí staveniště je akt, při kterém objednatel předává zhotoviteli 
staveniště za účelem realizace stavby.  

3.3. Zahájení stavebních prací - datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce. 

3.4. Dokončení stavebních prací - datum, k němuž má zhotovitel práce na díle ukončit. 

3.5. Předání a převzetí díla je akt, při kterém zhotovitel předává objednateli dokončené dílo.  

Článek IV. 
Cena 

4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná. 
 

Takto určená cena díla bez DPH činí ................................ Kč 

DPH 21 % ……………………………………………………. Kč 

Takto určená cena díla včetně DPH činí ............................ Kč 

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.2. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Nebudou-li práce či věci 
použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele 
(příloze č. 1), budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 
120 00  Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy a poníženého o 15%. Pokud se bude jednat 
o vícepráce, které položkově nejsou uvedeny v ceníku ÚRS, budou vícepráce oceněny cenou v místě 
a čase obvyklou. 

4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou 
zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel povede deník víceprací, odpočtů a změn. 

Článek V. 
Platební podmínky, fakturace 

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat měsíčně na základě daňových dokladů (faktur), přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.4. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum 
vystavení, datum splatnosti, datum uskutečněného zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, 
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předmět plnění, název stavby, název projektu (Modletice – Hasičská zbrojnice), číslo projektu 
(014D242007015), celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě, 
a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona 
o účetnictví v účinném znění.  

5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.  

5.6. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se 
považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Článek VI. 
Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran 

6.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat si technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 
předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

6.2. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce: ……………………. 

6.3. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami 
platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce 
objednatele kdykoliv přístupný. 

6.4. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat: 

 za objednatele: Ing. Jiří Aron                     tel: 725 021 855 e-mail: obec@modletice.cz 
   TDI:..................... tel: .................  e-mail:  
   Koordinátor BOZP:……tel: ………… e-mail: 
 
 za zhotovitele: ..................   tel: ................  e-mail: ……………………………… 

6.5. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou: 

 technický dozor investora:  ....................... tel: ......................... 
    e-mail: ......................... 
 zástupci objednatele:            Ing. Jiří Aron tel: 725 021 855 
    e-mail: obec@modletice.cz 
 odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:  
  .......................... tel: .............................. 
   e-mail:  …………..…………………………. 

6.6. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních 
stran. 

6.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru 
stavebníka a činnost koordinátora BOZP. 

6.9. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové 
dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru 
kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. 

6.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

6.11. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud: 
a) by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí 

škody na majetku třetích osob; nebo 
b) by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy 

nebo projektem nebo touto smlouvou.  
 Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací 

nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy. 
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6.12. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů 
prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží 
na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 

6.13. Kontrolních dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. 
Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.  

6.14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy 
a kontrolami.  

6.15. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby 
stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště 
do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.  

6.16. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí 
činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. 
V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést 
vyčistění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.  

6.17. Případné subdodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Za poddodávku je považována realizace části díla jinými subjekty, než je zhotovitel.  

6.18. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je 
možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. 

6.19. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem 
objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

6.20. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. 

6.21. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

6.22. Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám 
v minimální výši pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady 
spojené s výše uvedeným pojištěním nese v plné výši zhotovitel. 

6.23.  Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí 
a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 6.22. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku 
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu 
a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání 
díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

6.24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou č. 3 této smlouvy 
o dílo, a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně 
informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

Článek VII. 
Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek 

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) 
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Neprověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se 
za to, že s jejich zakrytím souhlasí.  

7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty a to bez 
ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají 
požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. 
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V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska 
ceny a času. 

7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad 
realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými 
předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má 
objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření 
požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i 
vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon 
odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni. 

Článek VIII. 
Jakost díla 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla. 

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla 
objednatelem. 

8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby 
vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, 
zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, 
protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smluvenému 
nebo obvyklému účelu. 

8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn 
tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat 
zhotoviteli. 

8.5.  Zhotovitel poskytne objednateli jistotu za řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo ve výši 
1 000 000,-Kč. Závazek poskytnout jistotu za řádné provedení díla bude zajištěn bankovní zárukou. 
Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím 
požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Bankovní záruka musí být platná po 
celou dobu výstavby a min. 3 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.  
Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději v den předání staveniště. 

8.6. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu za dodržení záruky a záručních podmínek (kvalitu provedení díla)  
(po dobu záruční lhůty viz čl. 8.2. této smlouvy) v souladu se smlouvou o dílo ve výši 500 000,-Kč. Závazek 
poskytnout jistotu za kvalitu provedení díla bude zajištěn bankovní zárukou. Záruční listina musí obsahovat 
písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky, na první požádání 
objednatele a bez námitek. Bankovní záruku za kvalitu provedení díla předloží zhotovitel objednateli jako 
jeden z dokladů k předání díla. 

8.7. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky v souladu s čl. 8.5. a 8.6. až do dne splnění závazků 
založených touto smlouvou. Bankovní záruka za řádné provedení díla dle čl. 8.5. bude objednatelem 
uvolněna do 30 dnů od předání bankovní záruky dle čl. 8.6. Bankovní záruka za dodržení záruky a záruční 
podmínek (kvalitu provedení díla) dle čl. 8.6. bude objednatelem uvolněna do 30 dnů od posledního 
záručního termínu. Bankovní záruky budou uvolněny na písemnou výzvu zhotovitele. 

Článek IX. 
Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků 

9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla. 

9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu 
o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně. 

9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad 
díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu a za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění 
včetně. V případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
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škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení 
po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně. 

9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

9.6. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této 
smlouvy. 

9.7. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se 
na náhradu škody nezapočítává. 

9.8. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může 
objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli. 

Článek X. 
Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele. 

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště 
až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.  

10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním 
objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich 
odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné 
osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem. 

Článek XI. 
Předání a převzetí díla 

11.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit z něj protokol, který bude obsahovat 
prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 

11.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka. 

11.3. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu 
s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady 
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. 
O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny 
vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich 
odstranění. K přejímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení 
o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona 
č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění. 

11.4. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den přejímky a den oznámení. 

11.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již 
dílo převzal.  

11.6. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů: 

a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazních zkoušek materiálů použitých 
k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích přejímek, atesty 
materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech 
příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny. 

b) stavební deník. 
c) deník víceprací, odpočtů a změn. 
d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle. 
e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla. 
f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy. 
g) doklady požadované územním rozhodnutím a stavebním povolením. 
h) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci stavby. 
Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 



8 

 

11.7. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou: 

 za objednatele:  Ing. Jiří Aron tel: 725 021 855 e-mail: obec@modletice.cz 
   TDI:......................... tel: .................... e-mail: .................................... 
 za zhotovitele: ............................ tel: .................... e-mail: …………………………… 
 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy. 

12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.  

12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele 
v těchto případech  

a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby  

b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy 

12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního 
řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh), bude rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut 
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku 
majetku zhotovitele. 

12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele i v případě, že 
nezíská dotaci na financování díla nebo v případě, že nebude moci zajistit financování díla jiným 
způsobem.  

12.5. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze 
číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.  

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení. 

13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se 
řídí občanským zákoníkem. 

13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po dvou stejnopisech. 

13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

   Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet 

 Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma 

 Příloha č. 3 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu 

 
V Modleticích dne: …………………………….. V ………………………… dne: …………………….. 
 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Jiří Aron … 

starosta  … 
 
 
 
 ………………………………………….  …………………………………………. 
                       Podpis                                                  Podpis 


