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Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:
Sídlo:
Zapsán v obch. rejstříku:

Air Technology s.r.o.

Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508
25302248IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Petrem Poláchem MBA a Ing. Vladimírem Venhodou, jednateli

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:
Sídlo

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
00284891
CZ699001 303

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při
operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování
záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho
částí zmocněni jednat za:

zhotovitele: obchodní manažer
edoucí realizace

objednatele: odbor investic a údržby (dále jen jako „technický dozor
objednatele" nebo ,,TDO“)

Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu
smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: VĚTRÁNÍ CHODEB MěÚ HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 25

Místo: MěÚ Hodonín, Národní třída 25, pozemky p.č. st. 272/1 v k.ú. Hodonín

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Větrání chodeb MěÚ Hodonín, Národní třída 25“ v rozsahu,

jenž je specifikován projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, dále jen „soupis prací"). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla

sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně

aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce

vč. oceněného soupisu prací v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), a to bez

ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel
věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu

provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec oceněného soupisu prací, které bude nutno

realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle

prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným
českým normám a předpisům.

3.5. Předmětem smlouvy je realizace systému větrání, vč. MaR, vybraných částí chodeb v 1 .NP, 2.NP a 3.NP budovy MěÚ
Hodonín, Národní třída 25 s důrazem na odvětrání prostoru a dále realizace sníženého minerálního kazetového

podhledu z desek 60x60 cm a nového umělého osvětlení tvořeného vestavěnými LED svítidly. Předmětem smlouvy je
dále, úprava vnějšího systému ochrany LPS, zpracování a dodání dodavatelské dokumentace, dodání dokumentace

skutečného provedení stavby, dodání zkoušek a revizí dle platné legislativy, stavebního deníku, certifikátů
a prohlášení o shodě k použitým materiálům, návodů a rovněž provedení proškolení obsluhy

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu MěÚ a je proto povinen co nejvíce
minimalizovat míru omezení daného provozu při provádění díla.

3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci
díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel

tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně

formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný soupis prací, který bude u obdobných
či stejných položek jako u soupisu prací dle ust. 3.1 . této smlouvy (tj. původní soupis prací), vycházet z cen dle tohoto

původního soupisu prací. V případě položek neřešených v původním soupisu prací bude sjednána cena obvyklá
v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

do 5 dní od předání staveniště
do 80 dní od zahájení prací
do 5 dní od ukončení prací

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
• do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění díla
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Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší provádění díla z důvodů na jeho straně

. při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení díla se posune o počet dnů:
. na které bylo dílo přerušeno z důvodů na straně objednatele
. na které bylo dílo přerušeno z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude dílo přerušeno a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. této

smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9

této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
• staveniště.

6. CENA ZA DÍLO

Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení

s názvem „Větrání chodeb MěÚ Hodonín, Národní třída 25“ a zapracované do položkového rozpočtu (oceněného
soupisu prací) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne

maximální.

6.1.

a je cenou

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:6.2.

1.390.981 Kč bez DPH

292.106 Kč DPH 21 %

1.683.087 Kčvč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní provedení díla dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků, vytýčení inženýrských šití, apod.

Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - město Hodonín."

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc. Povinnou přílohou faktury bude soupis prací, odsouhlasený

technickým dozorem objednatele (dále také jen „TDO”). Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury

objednatelem.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného

daňového dokladu objednateli.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit

do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
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17.5. Faktury budou předávány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor investic a údržby
Národní třída 25, 695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,
pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem
183/2006 Sb., o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných
norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku
se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitostí vyhlášky
č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené
proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník
trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník generálního
projektanta (dále jen ,,GP“) pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí
písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD"), podle technických norem, jiných
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.
Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem
má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před
předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele
uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do
stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně
písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro

jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad
nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě
neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10, Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které
provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité
věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
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8.12. Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

ELEKTROINSTALACE, UMĚLÉ OSVĚTLENÍ29251419COMLUX Břeclav s.r.o.

MINERÁLNÍ PODHLEDY02667061MARKÉTA VARGOVÁ MAŇÁKOVÁ S.R.O

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen ,,ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem

zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný

počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel

odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět dílo v prostoru staveniště v prodloužených směnách, a to

v době určené po vzájemné domluvě.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.
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11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám
způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím
osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této
smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala
po celou dobu realizace dila.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepiš!. V zápise
se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis
případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených
lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:

• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje
do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude
uvedeno:

datum prohlídky
datum zjištění vady
rozsah vady či poškození díla
návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů
od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů
od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení
reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn o

reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany,

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,
za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění
takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady
nebo neúplnosti projektu.
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14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání díla objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou

dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo

záruční dobu jinou.

U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo

dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje

seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při

předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti

za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,00

Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8,8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností

zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši

50.000, -Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

1 5.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z

přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.1 1 . Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
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1
16.1, Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné

doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,
předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který
je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená
s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv
na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
. POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě
smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem
Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží
2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly
ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:
Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací)

V Hodoníně dne 22 .5'. 2.0 4 &V Hodoníně dne 22.- . 2.0 4?

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

Ing. Vladimír Venhodt

jednatelé

Mgr. Milan Lúčka
starosta města Hodonín
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Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (soupis prací)



r SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Větrání chodeb MěÚ Hodonín, Národní třída 25

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Stavba:

Investor:

Rozpočtové

náklady
Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu

VZT

Osvětlení

Celkem bez DPH 1 390 981 Kč

Celkem s DPH 21% 1 683 087 Kč



Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

Hodnota

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Větrání chodeb, MéÚ Hodonín, Národní tř. 25

Vzduchotechnika

Město Hodonín

TN.18.18027

9.5.2018

Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/ 47, 695 01 Hodonín

CU 2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
CÚ

Poznámka



1Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

Hodnota

Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Větrání chodeb, MéÚ Hodonín, Národní tř. 25

Vzduchotechnika

Město Hodonín

TP.17.47027

12/2017
Air Technology s.r.o., Čajkovského 4235/ 47, 695 01 Hodonín

CU 2017

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

CÚ

Poznámka



r název dodávka montáž

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

Vzduchotechnická zařízení celkem

Doprava

Přesun

PPV

Zednické výpomoci

Dodávka celkem, Montážní náklady

Hodinové zúčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem 944 999,34 169 233,41

Vedlejší náklady

GZS

Provozní vlivy

Vedlejší náklady celkem

Komplexní zkoušky

Doplňkové rozpočtové náklady

Předávací dokumentace

Projekt skutečného provedení stavby

I Náklady celkem bez DPH ]1 199 466,16 Kč



Mj Počet Materiál Materiálcelkem Montáž Montáž celkem CenaPozice Název Cena celkem

Zařízeni č.l

VZT

Větracíjednotky s rekuperaci

1.01 Větrací jednotka AT4 8x8,Vo=2600m3/h,Vp=2600m3/h,dpext=250Pa,doext=200Pa,Pp= l,4kW,Po= l,23kW,3x400V/50Hz dle přílohy č.4

1.01a pružné připojení vzt. jednotky na vzt. potrubí

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, včetně doplnění řídícíjednotky KIT

1.02 FUJITSU AOYG301AT4

Příkon 2,7kW,230V,50Hz.!jm/max=ll,7/17A,3x4 mm2

CU propojovací potrubí 10/16, vč. izolace odolné UV, vč. kabeláži)

chladivo R410a

revíze chladicího okruhu na únik regulovaných látek

VÍŘIVÝ ANEMOSTAT

TROX

1.03 VDW-Q-Z-H-M/ 400x16/0/0/0/RAl 9010

TALÍŘOVÝ VENTIL

ELEKTRODESIGN

ks

ks

ks

bm

kg

set

ks

1.04 VEF 160

1.05 Potrubí čtyřhranné sk.l- pozink

dle m2 tvarovky Čtyřhranné

A nebo 8 do 800 mm tl. plechu 0,7 mm

1 06 Kruhový vzduchotechnický systém SPIRO, těsný

1.06a DO PRŮMĚRU 400 40% TVAROVEK

1.06b DO PRŮMĚRU 355 30% TVAROVEK

1.06c DO PRŮMĚRŮ 315 40% TVAROVEK

1.06d DO PRŮMĚRŮ 250 30% TVAROVEK

1.06e DO PRŮMĚRU 200 30% TVAROVEK

1.06f DO PRŮMĚRU 160 100% TVAROVEK

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

TEPELNÉ IZOLOVANÁ tl.25 mm

ks

m2

BM

BM

BM

BM

BM

BM

1.07

TERMOFIEX Ml 160

REGULAČNÍ PRVKY

1.08 Regulátor průtoku D355 ( 0- 10V)

1.09 Uzavírací klapka 630x630 vč. servopohonu

1.11 Závěsy SPIRO potrubí

ZS ZS- prúm.400mm,nosnost 80kg

ZS ZS- prúm.355mm,nosnost 80kg

ZS ZS- prum.315mm,nosnost 80kg

ZS ZS- prum.250mm,nosnost 50kg

ZS ZS- prúm.200mm,nosnost 50kg

1.12 Závěsy hranatého potrubí sk. I

Závitová tyč M8xl000

Nosná lišta 30x30

Záslepka lišty

113 Montážní a spojovací materiál

Šrouby,matice,podložky.spironýty apod.

Samolepicí těsnéní VITOIEN 120 3x9 mm

114 MONTÁŽNÍ MATERIÁL
MONTÁŽNÍ MATERIÁL

1.15 TEPELNÁ IZOLACE S AL POLEPEM

KLIMAFIX

bm

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

J
bm

bm

ks

kg

bm

kg



-4m2Rohož 40mm, se samolepem

VZT - celkem

zn

plastové potrubí pro odvod kondenzátu vč. sifonů

ZTl - celkem

kg

Měření a regulace pro VZT

1.16 Měření a regulace pro VZT

Řídicí rozvaděč MaR

Prvky MaR {čidla, servopohony)

Kabeláže

Trasy pro kabeláže (lišty, žlaby, kotvení)

SW, nastaveni parametru

Oživeni, uvedení do provozu

Revize elektro

Proškolení obsluhy

Zásuvka (230V) ve venkovním provedeni vč. kabeláže a jištění

Pro následné připojeni nářadí a strojů nutných pro provedeni pravidelné servisní údržby

Umístěno na střeše objektu v blízkosti vzt. jednotky

Měření a regulace pro VZT - celkem

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Vnější systém ochrany LPS (doplnění, úprava ochrany proti úderu blesku)
Zpracování návrhu řešeni (projekt)

Dodávka a montáž LPS

Revize elektro

Vnější systém ochrany LPS (doplnění, úprava ochrany proti úderu blesku)
- celkem

Zařízení LI - celkem

kpl

kpl

kpl

Minerální podhled - chodby

Minerální podhled 60x60 vč. prořezu

Vytvořeni SDK čel u skleněných dveří do chodeb

Manipulace s lehkým lešení pro montáž podhledů

Dopravní náklady vč. přesunu hmot

Minerální podhled - chodby - celkem

m2 2

bm

kpl

kpl

Ostatní

Statický posudek pro umístěni vzt. jednotky na střeše objektu

Ocelová konstrukce pro vzt. jednotku, povrchová úprava žárové zinkováni

Úprava střešního pláště (demontáž časti střešní krytiny vč. izolace a následné zapraveni po osazení ocelové konstrukce pro vzt jednotku

Úprava nefunkčních komínových těles před instalací vzt. potrubí

Stavební úpravy spojené s instalaci vzduchotechniky (zhotovení prostupů, následné zapraveni)

Použití jeřábu pro vyzvednutí vzt. jednotky a příslušenství na střechu objektu

Zábor veřejné komunikace na nezbytně nutnou dobu pro přistavení jeřábu při transportu vzt. j. na střechu objektu

Asistence městské policie při záboru veřejné komunikace v době provádění transportu vzt. j. na střechu objektu

Projektová dokumentace VZT dodavateská dokumentace

Projektová dokumentace MaR - dodavatelská dokumentace

Projektová dokumentace VZT skutečný stav

Projektová dokumentace MaR skutečný stav

Projektová dokumentace LPS - skutečný stav

Ostatní - celkem

kpl

913 042,84 1 080 203,10

kpl

kpl

kpl

kpi

kpi

kpi

kpi

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

167 160,26
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7
Rekapitulace

Základ DPHKap. popis položky

A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY
1 C21M Elektromontáže (MONTÁŽ)
2 C21M Elektromontáže (MAT NOSNÝ)
3 Podružný materiál
4 C801-3 Stavební práce výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)
5 Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6 Přesun dodávek

CELKEM URN

B. HZS
7 Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
8 Dodávka zařízení (specifikace)

9 Doprava dodávek
CELKEM DODAVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVĚ NÁKLADY
CELKEM VRN

191514,97REKAPITULACE CELKEM

Náklady celkem [Kč] :

Uvedené ceny isou bez DPH!
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1
C21M - Elektromontáže

poř č čisto pol popis položky iedn.cena množství iedn celkem fKčl
1 210020303 kabelový žlab drátěný

50/50mm vč. nosných

orvku a příslušenství

ukončeni vodičů do
16mm2 vč. zapojeni v

rozvaděči
jistič 3-pótový bez krytu

CYKY-CYKYm 5Cx1,5

mm2 750V (PU)
CYKY-CYKYm 5Cx10
mm2 750V ÍPU)
svítidlo vestavné do
300mm LED zdroi

2 210100003

3 210120451
4 210810055

5 210810059

6 215141121

Celkem za ceník:

22928,25

Cena za ceník celkem: 22928,25

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
popis položkypoř.č. číslo pol iedn.cena množství iedn celkem [Kčl

1 97103-3131 vybourání otvoru

cihlového malta
vápenná do R=60mm,

tl drv 150mm
vybourání otvoru do
betonové zdi do
R=60mm tl. do 300mm
vysekáni rýh do

cihlového zdivá hl. do
50mm / š do 70mm

2 97104-2141

3 97403-1132

Celkem za ceník:

2310,00

Cena za ceník celkem: 2310,00

Výchozí revize elektro
poř.č číslo pol. popis položky iedn.cena množství iedn. fKčl

1 320410001 celková prohlídka el.

zařízení a vyhotovení

revizní zprávy do objemu
50.000,-Kč montážních
nrarí

4000,00

Cena za ceník celkem: 4000,00

Materiály
poř.č číslo pol popis položky

1 00001
2 00002
3 00003

CYKY-J 5x1.5mm2
CYKY-J 5x10mm2
drátěný kabelový žlab
50/50 vč. nosných prvků
a Příslušenství
jistič ln=3/40A/B
svítidlo vestavné s

míkroprismatickým
krytem. 1x25W LED,

2000lm, Ra83, 4000K,

dekorativní čtvercový

4 00004
5 00005
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'I

svítidlo vestavné s

mikroprismatickým

krytem, 1x 25W LED,

2000lm, Ra83, 4000K,

EMG modul, dekorativní

6 00006

ňti/ornnww r-SmaAob

Celkem za materiály:

109055,43

Cena za materiály celkem: 109055,43

Dodávky zařízeni (specifikace)
celkem ÍKčImnožství ledn.ledn.cenapopis položky

instalační materiál

(sádra, hmoždinky,

vruty, příchytky, svorky,
i

nosný instalační materiál

do prostoru nad
podhledem Í239m 1

projektová dokumentace

skutečného provedení

zednická zapravení a

výmalba (15m drážky

50/701

ooř.č číslo pol

1 00001

2 00002

3 00003

4 00004

12058,00

Cena za dodávky celkem: 12058,00

Práce v HZS
popis položkypof.č. číslo pol

zjištěni totožnosti
stávajících el. obvodů
vypnutí vedení, zajištěni

a opětovné zapnuti

demontáž stávajici

elektroinstalace

(zářivková svítidla
přisazená 26ks včetně

montáž nosného

materiálu do prostoru

nad oodhledem
dozbrojeni stávajícího
rozvaděče RP1 dle

technické zoráw

1 00001

2 00002

3 00003

4 00004

5 00005

Celkem za oráči v HZS:
17640,00

Cena za práci v HZS celkem: 17640,00
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