



Číslo smlouvy objednatele: D/2722/2018/ŽPZE

Číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA :

<u>Objednatel</u>	: Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída Tomáše Bati č.p.21, PSČ 761 90
zastoupený	: Jířím Čunkem – hejtmanem
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech technických a realizace smlouvy	: Pavel Šnajdara – pracovník odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ZK, Ing. Jaroslav Hrabec – vedoucí odd. ochrany přírody a krajiny na odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ZK
Tel.	: 577 043 362 / 577 043 360
E-mail	: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz , jaroslav.hrabec@kr-zlinsky.cz
IČ	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu	: 1827552/0800
<u>Zhotovitel</u>	: Pozemkový spolek Naše příroda, z.s.
Sídlo	: Ostrožská 862, 687 25 Hluk
Statutární orgán	: [redacted] - předseda
Zapsán v živnostenském rejstříku	: registrace u MV ČR dne 17.2.2005 pod č.j. VS/1- 1/60003/05-R
Zápis v obchodním rejstříku	: Sp.zn. L10987 vedená u Krajského soudu v Brně dne 1.1.2014
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace smlouvy	: [redacted] - předseda
IČ	: 26990849
DIČ	: CZ26990849
Bankovní ústav	: [redacted]
Číslo účtu	: [redacted]
Tel. / Fax	: [redacted]
E-mail	: [redacted]

Název veřejné zakázky : „Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2018“

Administrativně povoleno : Plán péče

Místo provádění díla : PR Kanada

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo

„Údržba PR Kanada“

(dále jen „dílo“)

Dílem se rozumí

Sečení:

Posečení travního porostu na výměrách lučních ploch uvedených níže v tabulce č. 1 a odstranění posečené trávy případně sena mimo posečené plochy. Shrabání posečené trávy nebo sena a jejich odvoz musí být provedeno do 7 pracovních dnů od ukončení sečení jednotlivých ploch uvedených v tabulce č. 1. Při protokolárním předání a převzetí lokality, na níž budou práce sjednané touto smlouvou probíhat, může objednatel určit místa ke spálení nebo kompostování vzniklé biomasy. Pokud tato místa objednatelem určena nebudou, je zhotovitel povinen biomasu vzniklou po sečení odvézt a dále využít nebo zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy.

Odstranění invazních dřevin javoru jasanolistého:

Toto spočívá ve výřezu dřevin javoru jasanolistého bez odstranění kořenů. Výmladky budou po obrašení osekány a pařízky natřeny 4% roztokem herbicidu Roundap. Plochy s dřevinami k odstranění jsou vyznačeny v mapových podkladech a zároveň budou objednatelem před započítáním díla upřesněny přímo v terénu. Vzniklé dřevo o průměru nad 5 cm bude nakráčeno na metry a na objednatelem předem určeném místě složeno.

Mechanická likvidace invazních druhů:

Tato spočívá v ručním vytrhávání geograficky nepůvodních invazních druhů rostlin včetně kořenového systému (netýkavka žláznatá) v období 1.6. – 31.7.

Technologický postup a rozsah prací:

Tabulka č. 1

práce	plocha	výměra (m2)
mechanické vytrhání netýkavky žláznaté včetně kořenů – výskyt ojedinělých jednotlivých rostlin	A	65 033
dvojitý sečení ručně vedenou lištovou sekačkou vč. odstranění sena na určená kompostišť	B	8 090
výřez javoru jasanolistého na obrůstajících pařezích, nátěr pařezů arboricidem Roundap	C	8 500

Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Údržba ZCHÚ ve Zlínském kraji 2018., zadané v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Plánem péče a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že výměra dotčených lučních ploch je stanovena jako výměra svislého průmětu hranic těchto ploch na vodorovnou plochu, tedy nikoliv měřením plochy po spádnicí. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s místními podmínkami v místě provádění díla a má ucelenou představu o způsobu provádění díla a na základě toho přistoupil ke zpracování své nabídky.

Tato smlouva definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

2.2. Objednatel má právo na převzetí řádně a včas provedeného díla a povinnost zaplatit cenu díla dle čl. 4, způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

2.3 Změny díla :

1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat změny v provádění díla a zhotovitel je oprávněn tyto požadavky odmítnout jenom ze závažných konkrétně vymezených důvodů. Požadavek na změny v provádění díla musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud je již pro původní způsob provádění díla zajistil.
2. Objednatel si vyhrazuje právo před prováděním díla nebo v průběhu jeho provádění upravit rozsah díla, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých prací a služeb (méně práce) v termínech uvedených ve smlouvě, pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
 - b) nezbytné potřeby provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
 - c) nepříznivých povětrnostních vlivů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla bez zbytečného odkladu přistoupit, ledaže jeho kapacity mu neumožňují některá nově požadovaná plnění poskytnout.

2.4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně dle podmínek této smlouvy

2.5. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Provádění díla zhotovitelem bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí lokality. Protokolární předání a převzetí lokality musí být provedeno nejpozději v termínu do 1. 6. 2018. Konkrétní termín pro protokolární předání lokality sdělí zhotoviteli objednatel písemně nebo e-mailem v předstihu 5 pracovních dnů.

3.2. Předpokládaný termín zahájení plnění je v květnu 2018.

3.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého díla v místě plnění je do konce října 2018.

3.4 V PR Kanada bude provádění díla zhotovitelem probíhat ve třech termínech:

Mechanické vytrhání netýkavky žláznaté včetně kořenů na ploše A v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

Dvojí sečení na ploše B musí probíhat v prvním termínu od 20.5.2018 do 10.6.2018 s tím, že vyklizení a úklidové práce mohou být prováděny do 17.6.2018, v druhém termínu od 1.8.2018 do 31.8.2018 s tím, že vyklizení a úklidové práce mohou být prováděny do 7.9.2018.

Výřez javoru jasanolistého na obrůstajících pařezích, nátěr pařezů arboricidem Roundapna ploše C v termínu od 1.8.2018 do 30.10.2018.

Provádění díla mimo tyto termíny bez písemného souhlasu objednatele není možné.

3.5 Změna termínu provádění prací je nenároková a v případě, že vzhledem k předmětům ochrany v dotčeném zvláště chráněném území nebude možná realizace díla v jiném termínu, bude zhotoviteli vyplacena pouze částka odpovídající již zrealizovanému plnění díla.

3.6 V případě, že objednatel uplatní právo na změnu zahájení plnění mimo sjednaný termín v čl. 3 bodu 3.2. této smlouvy, neposouvá se tím termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého díla, avšak průběh realizace díla se nezbytně nutným způsobem pozmění.

3.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet harmonogram dle bodu 3.4 článku 3. smlouvy, spočívající v rozložení prací. Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu, požádá písemně zhotovitele o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemné vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené objednatелеm.

3.8. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy zhotovitele protokolárně převzít nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy řádně provedené dílo i před termínem smlouvou sjednaného dokončení díla.

3.9. Místo plnění - lokalita PP Kanada, jejíž hranice jsou zakresleny v ortofotomapě s vyznačením ploch k provedení prací. Toto místo plnění je lokalizováno v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně provedené dílo podle této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

PR Kanada

Položka	Práce	Výměra m ²	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1	mechanické vytrhání netýkavky žláznaté včetně kořenů – výskyt ojedinělých jednotlivých rostlin	65 033	0,1- Kč	6503,30-Kč	Kč
2	dvojit sečení ručně vedenou lištovou sekačkou vč. odstranění sena na určená kompostišť	8 090	3,50- Kč	28315,-Kč	Kč
3	výřez javoru jasanolistého na obrůstajících pařezích, nátěr pařezů arboricidem Roundap	8 500	1,- Kč	8500,- Kč	Kč

Celková cena díla (vč. DPH) bude matematicky zokrouhlena na celé koruny:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|----|
| 1. Celková cena | 43318,30- | Kč |
| 2. Celková cena po zaokrouhlení | 43318,- | Kč |

- 4.2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracované nabídky. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky postupu zpracování nabídky nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Jednotkové ceny za metr čtvereční budou sloužit k ohodnocení provedených částí díla. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení skutečně provedených prací. Jednotkové ceny za metr čtvereční budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro ohodnocení "dodatečných prací" a "méněprací".
- 4.3. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádě dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
- 4.5. Cena díla podle odst. 4.1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde k relevantním změnám sazeb DPH majících vliv na zdanitelné plnění dle této smlouvy, v takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované

- b) v případě dodatečných prací a služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- c) v případě méně prací

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cenu díla uhradí objednatel po protokolárním předání a převzetí hotového díla a po následném obdržení daňového dokladu (faktury).

- 5.2. V souladu s protokolem o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.3. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být protokol o předání a převzetí díla.
- 5.4. Daňový doklad (faktura) musí být doručen objednateli zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., v platném znění. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura (daňový doklad) byl doručen do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.6. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5. článku 5. smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
- 5.7. Fakturovaná cena za dílo je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu dotčeného majetku a zdraví třetích osob a životního prostředí, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je povinen po skončení prací lokalitu vyklidit a uklidit.
- 6.2. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 OZ, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně objednateli. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel písemný souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí vznik škody, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

7.2. Přejímací řízení:

- a) Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně nebo elektronickou poštou (e-mail) oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí díla. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel v prodlení a je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatel.
- b) Místem předání je místo, kde je dílo prováděno.
- c) Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Nedílnou součástí protokolu je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít.
- d) Protokol o předání a převzetí díla podepíší zástupci smluvních stran ve věcech realizace smlouvy. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
- e) Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, smluvní strany o tom sepíší zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 8.2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla.

9. SMLUVNÍ SANKCE

- 9.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1/50 celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla po termínu uvedeném v bodu 3.3. článku 3. smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve výši **1/100 celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to ode dne následujícího po datu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla až do data, kdy tyto vady a nedodělky zhotovitel beze zbytku odstraní a odstranění vad a nedodělků protokolárně převezme objednatel
- 9.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou nebo právními předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **1/100 celkové ceny díla bez DPH, nejméně však ve výši 1.000,- Kč.**
- 9.4. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády ve smyslu § 1970 OZ, a to z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.
- 9.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Výsledné částky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
- 9.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
- 9.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své svobodné vůle upustit.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Tato smlouva zanikne splněním závazků vyplývajících z této smlouvy oběma smluvními stranami nebo jednostranným právním úkonem jedné ze smluvních stran, tj. odstoupením od smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 10.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně (tedy „porušiteli povinností“) písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 10.3 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy jsou:
 - a) neprovedení všech prací nebo jejich části v termínech dle bodu 3.4 článku 3. smlouvy

- b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou – zejména co se týče technologie provádění prací
- c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele pro určení způsobu provedení díla i přes písemné upozornění objednatele
- d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- e) pravomocné prohlášení konkurzu na zhotovitele, likvidace zhotovitele, nebo jiná forma řízení dle insolvenčního zákona, včetně prodeje podniku zhotovitele.

10.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy jsou:

- a) prodlení objednatele s protokolárním předáním lokality větší jak 10 kalendářních dnů od termínu stanoveného v bodě 3.1. článku 3. smlouvy
- b) neposkytnutí náležité součinnosti objednatele pro určení způsobu provedení díla i přes písemné upozornění zhotovitele.

10.5 Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- b) Zhotovitelovy závazky, pokud jde odstraňování vad a nedodělků v termínu stanoveném objednatelem při kontrole provádění díla platí i po odstoupení od smlouvy, a to pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval a kterou objednatel protokolárně převzal.
- c) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla v článku 4. smlouvy
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení výzvy skutečně provedené práce protokolárně převzít
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

11. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

13. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

14. VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
- 14.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 14.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem.
- 15.2 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 15.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.4 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 15.5 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 20.4.2018 0311/R11/18

Ve Zlíně dne 24. 05. 2018

V Hluku dne 14. 5. 2018

Objednatel:

[Redacted signature]

Jiří Čunek
hejtman



Zhotovitel:

[Redacted signature]

Pozemkový spolek Naše příroda, z.s.
Ostrožská 862
687 25 Hluk
IČO: 269 90 849

Příloha č. 1



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 108122725-223155-180529125558, skládající se z 12 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

29.5.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Simona Hořáková



108122725-223155-180529125558

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.