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Smlouva o dílo 

uzavĜena podle § 25Ř6 a následujících zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku 
ve znění pozdějších pĜedpisů 

 
1. Smluvní strany 

Objednatel  Obec Olšany u Prostějova 

Se sídlem:  Olšany u Prostějova 50, 7řŘ 14 Olšany u Prostějova  
IČ:   IČ: 00288560 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
  

a 
 

Zhotovitel Provádění staveb Olomouc, a.s.     

se sídlem: Kosmonautů řŘř/Ř, 772 11 Olomouc 
 
zastoupen: Jaroslav Vyroubal, pĜedseda pĜedstavenstva 
 
zástupce pověĜený jednáním ve věcech technických: Ing. Tomáš Fojtík   
IČ: 25385551      
DIČ: CZ25385551      
bankovní spojení: ČS, a.s.      
číslo účtu:  4091042/0800    
e-mail:   info@ps-olomouc.cz      
 
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 
 
2. Základní ustanovení 
2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavĜení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že 
osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění pĜedmětu plnění podle smlouvy. 
2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavĜení smlouvy na plnění veĜejné zakázky nebo zakázky. 
2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavĜení smlouvy na plnění veĜejné zakázky nebo zakázky. 
2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavĜení smlouvy na plnění veĜejné zakázky nebo zakázky. 
2.6 PĜíslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro potĜeby podání žádosti o dotaci a 

realizaci výběrového Ĝízení. PĜíslušná dokumentace bude zhotoviteli pĜedána v den pĜevzetí 
staveniště. Za správnost a úplnost pĜedané pĜíslušné dokumentace odpovídá objednatel. 

2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 



. 

Strana 2 (celkem 15) 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 
2.8 Zástupci objednatele:  

• technický dozor investora: ing. Kvapil 

  Zástupce zhotovitele:  

PověĜený Ĝízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a Ĝešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Ing. Tomáš Fojtík, Tomáš Slíva  

 

2.9 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména: 
▪ pĜi technickém Ĝešení činnosti 
▪ pĜi potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu 

▪ pĜi potvrzování protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla 

▪ pĜi kontrole zakrývaných částí a provádění pĜedepsaných zkoušek, aj. 
2.10 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená dle §§ 73 až 7ř a souvisejících zákona č. ř0/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího Ĝízení provedeného dle pravidel poskytovatele 
dotace – tj. metodiky IROP o veĜejných zakázkách malé hodnoty, uvedl v nabídce veškeré 
informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího Ĝízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a 
objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 PĜedmětem smlouvy je provedení stavebních prací v rámci projektu „Komunitní centrum 
Olšany“ (dále „stavba“ nebo „dílo“), dle kompletní projektové dokumentace vypracované 
projektantem Ing. Janem Spurným (dále jen „projektová dokumentace“). PĜíslušná dokumentace 
bude pĜedána a pĜevzata v den podpisu smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost dokumentace 
odpovídá objednatel. Stavba je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostĜednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu.  

3.2 Smluvní strany prohlašují, že pĜedmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zaĜízení, včetně 
všech činností spojených s plněním pĜedmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení pĜedmětu díla 
do užívání.  
Zejména se jedná o: 

a) zajištění nezbytných opatĜení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro Ĝádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů pĜedložených objednatelem 
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c) zajištění a provedení všech opatĜení organizačního a stavebně technologického charakteru 
k Ĝádnému provedení díla 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatĜeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

e) provedení opatĜení k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 
a staveb, opatĜení k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi 

f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostĜedí 
g) projednání a zajištění pĜípadného zvláštního užívání komunikací a veĜejných ploch včetně 

úhrady vyměĜených poplatků a nájemného 

h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a pĜemisťování a 
následné odstranění 

i) zajištění a provedení všech pĜedepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně poĜízení protokolů  

j) zĜízení a odstranění zaĜízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, pĜíkopy, propustky apod.) 

m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádĜeními 
napĜ. správcům sítí apod. 

n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů 

p) zajištění zimních opatĜení, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné 

q) koordinační a kompletační činnost celé stavby provádění denního úklidu staveniště, 
průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich 

r) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení 
staveniště, s tím, že veškeré náklady spojené s oplocením, zabezpečením a označením jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
a) do projektové dokumentace schválené stavebním úĜadem budou zĜetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“ 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatĜen 
jménem a pĜíjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úĜadem 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, pĜípadně na doklad, jímž byla změna 
povolena pĜíslušným stavebním úĜadem či jinou jej nahrazující autoritou.  

3.5 Dokumentace skutečného provedení díla bude pĜedána objednateli nejpozději v den pĜevzetí díla 
objednatelem ve tĜech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. 

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměĜení skutečného provedení stavby v uvedeném 
rozsahu. Zhotovitel je dále povinen zpracovat geometrický plán v pĜípadech, kdy provedená 
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stavba znamená dle právních pĜedpisů nutnost provedení zápisu v katastru nemovitostí. 
3.7 V pochybnostech se má za to, že pĜedmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 

v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.  
3.8 Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá 

nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V pĜípadě 
výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v pĜípadě, že realizace víceprací je 
v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 

3.9 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit pĜedmět smlouvy o práce  
a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které  
v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

3.10 Dojde-li pĜi realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíĜení pĜedmětu smlouvy, 
vyplývajících z podmínek pĜi provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíĜení včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného 
v této smlouvě a pĜedložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavĜen mezi smluvními 
stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavĜení má zhotovitel právo na 
realizaci změn a úhradu.  

3.11 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšíĜit pĜedmět smlouvy o další práce a dodávky 
nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za 
úhradu, v pĜípadě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového Ĝízení 
dle pĜíslušných právních pĜedpisů o veĜejných zakázkách.  

3.12 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům, a to pĜi zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na 
tyto požadavky objednatele pĜistoupit.  

3.13 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, Ĝádně pĜekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pĜevzal, tzn. 
textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádĜení a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se 
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že 
jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a 
jiné podmínky, nezbytné k Ĝádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v 
této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.  

3.14 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností 
podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.  

3.15 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci pĜevzal od 
objednatele, prověĜil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr. 

3.16 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, 
pĜípadně s ostatními účastníky územního a stavebního Ĝízení a vlastníky okolních nemovitostí. 

3.17 Objednatel se uzavĜenou smlouvou zavazuje pĜedmět díla bez vad a nedodělků pĜevzít 
ve smluvně sjednané době pĜedání a zaplatit za provedení pĜedmětu díla zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

3.18 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
3.19 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma pĜedložené v nabídce v rámci výběrového 

Ĝízení provedeného dle zákona o veĜejných zakázkách a metodiky poskytovatele dotace. Bude-li 
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chtít zhotovitel použít pro provedení stavby jiného poddodavatele, než je uvedeno v původní 
nabídce, včetně změny poddodavatele, jímž prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto 
změnu pĜedložit objednateli písemně k odsouhlasení minimálně 5 dnů pĜed tím, než poddodavatel 
zahájí práce na stavbě. O této skutečnosti musí být mezi smluvními stranami uzavĜen dodatek 
k této smlouvě. Neodsouhlasí-li objednatel zhotoviteli změnu poddodavatele, není zhotovitel 
oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. 

3.20 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve 
stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veĜejné dopravní a 
technické infrastruktury k existenci jejich zaĜízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které 
investor v rámci této stavby uzavĜel nebo uzavĜe. 

3.21 Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního 
operačního programu s tím, že objednatel podal žádost o poskytnutí dotace u poskytovatele, 
kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. (dále též poskytovatel).  

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

4.1 Vlastníkem zhotovovaného pĜedmětu díla je objednatel. 
4.2 Vlastníkem zaĜízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potĜebných 

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 
4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 

vliv na sjednanou cenu díla. 
4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

pĜíčin k nim došlo. 
4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu pĜedání a pĜevzetí celého 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo tĜetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteĜí pro něj dílo provádějí. 
4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

pĜístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít pĜi provádění díla. 

5. Doba a místo plnění 

5.1 Zahájení stavebních prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pĜevzít 
staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O pĜedání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven 
zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno pĜevzetí staveniště. 

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci pĜedmětu díla v den protokolárního pĜedání 
staveniště a Ĝádně v nich pokračovat.  

5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tĜí dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, 
je objednatel oprávněn od uzavĜené smlouvy odstoupit.  

5.4 PĜedání staveniště pĜed zahájením stavby bude provedeno dne 1. 6. 2018, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak.  Zhotovitel je povinen provést dílo do 30 týdnů od pĜedání staveniště.   
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Provedením díla se rozumí jeho Ĝádné ukončení a pĜedání a pĜevzetí stavby. ěádným ukončením 
díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.   

5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele pĜedat staveniště 
zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele pĜedáno, nemůže se zhotovitel 
domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.  

5.6 Zhotovitel může zhotovit dílo i pĜed sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen 
takto dĜíve zhotovené dílo pĜevzít a zaplatit.  

5.7 V pĜípadě, že o to objednatel požádá, pĜeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 
termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.  

5.8 Bude-li toto pĜerušení trvat déle než tĜi měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce. PĜed započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných 
úprav.  

5.9 K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v pĜípadě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání 
dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepĜíznivé klimatické podmínky 
trvaly. O existenci nepĜíznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním 
deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto 
klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda 
souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepĜíznivých klimatických podmínek. V pĜípadě souhlasu 
objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o 
dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O 
pĜerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené pĜekážky udělá zhotovitel zápis do 
stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí. 

5.10 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho Ĝádným ukončením a pĜedáním objednateli bez 
vad a nedodělků. O pĜedání a pĜevzetí díla jsou objednatel  
a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo pĜejímá nebo 
nepĜejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

5.11 Zhotovitel je povinen pĜedložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), 
odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tĜí dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento 
harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být 
uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden 
pĜedpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. 

5.12 Místem plnění je katastrální území obce Olšany u Prostějova. 

6. Cena díla 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a 
v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
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Komunitní centrum Olšany u Prostějova 

Cena celkem v Kč bez DPH 5 521 15ř,5Ř Kč 

DPH v Kč 1 159 443,51 Kč 

Cena celkem v Kč vč. DPH  6 680 603,09 Kč 

 

 

6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace 
prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. 

6.3 PĜílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v 
položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel 
nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu. 

6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše pĜípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 
protokolárního pĜedání díla objednateli. PĜípadné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají 
vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z pĜidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
daňovými pĜedpisy. 

6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Ĝádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na 
vybudování, udržování a odstranění zaĜízení staveniště, náklady na provozní vlivy, 
mimostaveništní dopravu, pĜesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení 
díla, náklady na energii, vodu, topení spotĜebované v době realizace díla pĜípadně další služby 
nutné k provádění díla, náklady na tĜídění druhotných surovin, rozebrání a roztĜídění 
demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle 
jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatĜení k ochraně 
životního prostĜedí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené 
se záborem veĜejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatĜení. Sjednaná cena 
obsahuje pĜedpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a pĜedpokládané zvýšení ceny v závislosti 
na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.  

6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoĜí položkový rozpočet. Položkové 
rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů 
provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned 
změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

6.9 Změna ceny je možná pouze: 
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v pĜedmětu díla 
- Objednatel požaduje vypustit některé práce pĜedmětu díla 
- PĜi realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl pĜedvídat a mají vliv na cenu díla 
- PĜi realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace pĜedané objednatelem (neodpovídají 

geologické údaje apod.) 
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V takovém pĜípadě: 
 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být 
provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

c) pokud práce a dodávky tvoĜící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS, 

d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pĜedevším v pĜípadech, kdy se dané 
položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být 
jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí 
změnového listu, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních pĜedpisů.  
6.10 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči 

zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je 
oprávněn u víceprací požadovat pĜiměĜeně zvýšenou cenu pouze v pĜípadě, pokud se takto 
rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném 
ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že 
v pĜípadě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

6.11 V pĜípadě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavĜít 
dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má 
zhotovitel v pĜípadě víceprací právo na jejich úhradu; v pĜípadě méněprací se sníží cena díla.   

6.12 V pĜípadě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat 
do změnového listu pĜi jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování 
pĜedmětných změnových listů musí být v souladu s PĜíručkou pro pĜíjemce IROP v platném znění 
a souvisejících dokumentů (napĜ. Metodická oznámení) – dále vše jen „PĜíručka“. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s PĜíručkou seznámil. Zhotovitel je povinen PĜíručku dodržovat. Nedodrží-li 
zhotovitel PĜíručku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
7. Platební podmínky 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 
7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“).  
7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. 

Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendáĜního měsíce a závěrečná 
faktura bude vystavena ke dni dokončení a pĜedání stavby.   

7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostĜednictvím 
držitele poštovní licence. 

7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a pĜímo na staveništi. 

7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
7.7 Pro pĜípad Ĝádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn 

pozastavit financování v pĜípadě, že zhotovitel bezdůvodně pĜeruší práce, práce provádí v rozporu 
s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavĜené smlouvy, vyhlášenými podmínkami 
zadávacího Ĝízení nebo pokyny objednatele. 

7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn 
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pĜerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl 
objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla. 

7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude pĜíloha – jasný 
a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený 
objednatelem ve dvou vyhotoveních.  Každý daňový doklad bude označen takto – Tento výdaj je 
spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním 
číslem projektu – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007860. V pĜípadě, že zhotovitel vyúčtuje práce 
nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu pĜed uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové 
faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuĜe vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením 
opravného daňového dokladu. 

7.10 Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pĜestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného 
daňového dokladu objednateli. 

7.11 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání pĜíslušné částky z účtu objednatele. 
7.12 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek 

sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.  
7.13 Zhotovitel je povinen ve faktuĜe konkrétně specifikovat zaĜízení staveniště a toto doložit 

fotodokumentací. Pokud se ve fakturách budou vyskytovat položky, které jednoznačně neurčují 
množství provedených prací či materiálu, je zhotovitel povinen doložit detailní specifikaci těchto 
položek nebo je podložit pĜíslušnými doklady (napĜ. k položce „Poplatek za uložení na skládce“ 
pĜiložit k faktuĜe jednotlivé vážní lístky).  

7.14 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech pĜi platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveĜejněné dle § řŘ zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

8. Jakost díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potĜeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost pĜi dodržení zásad ochrany životního prostĜedí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům 
k zadávacímu Ĝízení a uzavĜené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě 
dle pĜíslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

8.2 Zhotovitel je povinen postupovat pĜi provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
s platnými právními pĜedpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
bezpečnostními pĜedpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
a dodávek sjednaných v uzavĜené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a 
nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby 
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zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  
8.4 V pĜípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
projektové dokumentaci stavby musí být pĜedem odsouhlaseny objednatelem a technickým 
dozorem. 

8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována pĜedepsaným způsobem pĜi 
kontrolních prohlídkách a pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho části. 

9. Provádění díla  

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit pĜístup a pĜíjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 

pĜípadného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 
9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o 

pĜedání a pĜevzetí je pĜedá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje. 
9.4 Zhotovitel se zavazuje po pĜevzetí staveniště Ĝádně staveniště označit v souladu s obecně 

platnými právními pĜedpisy. Zhotovitel zajistí zĜízení a odstranění zaĜízení staveniště včetně 
napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel 
je povinen na pĜevzatém staveništi udržovat poĜádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny 
druhy odpadů vyplývajících z realizace pĜedmětu díla. 

9.5 Zhotovitel zajistí po pĜevzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení 
staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.6 Zhotovitel v plné míĜe zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu 
pĜípravy a realizace stavby.  

9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, 
prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního 
značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. pĜedávání 
správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.  

9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
pĜíslušných pĜedpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany pĜi pĜedání staveniště pravidelné 
kontrolní dny, a to 1x za 14 dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vyvstane-li 
potĜeba svolat mimoĜádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se 
mimoĜádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se poĜídí zápis, k jehož 
vypracování je povinen zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověĜení prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepĜístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů pĜed termínem, v němž budou pĜedmětné práce 
zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nést náklady s tím spojené. 

9.11 Pokud se objednatel ke kontrole pĜes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
pĜedmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto pĜípadě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly Ĝádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.  

9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím pĜedmětných částí díla. V pĜípadě, že se objednatel pĜes výzvu 
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku 
místo souhlasu objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pĜípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací.  

9.14 Věci, které jsou potĜebné k provedení díla, je povinen opatĜit zhotovitel, pokud v uzavĜené smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatĜí objednatel. 

9.15 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

9.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského 
schématu, které pĜedložil v nabídce podané v rámci výběrového Ĝízení provedeného dle zákona o 
veĜejných zakázkách, a který je uveden v pĜíloze této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel 
poddodavatelské schéma uvedené v pĜíloze této smlouvy, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.  

9.17 Zhotovitel se zavazuje nejpozději pĜi podpisu této smlouvy pĜedložit objednateli originál nebo 
úĜedně ověĜenou kopii smlouvy (včetně všech pĜíslušných pojistných podmínek a pĜípadných 
dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním pĜedmětu této smlouvy objednateli či 
jakékoliv tĜetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši nabídkové 
ceny (dále jen „pojistná smlouva“).  

9.18 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, pĜíp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti 
po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat.  

9.19 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních pĜedpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

9.20 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 
uvedenou v odst. ř.17 nebo ř.1Ř této smlouvy. 

9.21 Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zaĜízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka 
a autorského dozoru projektanta, pĜípadně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci na staveništi. 

10. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními pĜedpisy formou denních záznamů stavební deník. 
Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

10.2 Zápisy v deníku nesmí být pĜepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne pĜevzetí staveniště do pĜevzetí celé stavby 
objednatelem. 

10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku pĜi prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá pĜi pĜevzetí 
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celého díla objednatelem. 
10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit 

jako podklad pro vypracování pĜípadného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v Ĝádném stavebním deníku a pĜesné určení kde a 
kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1 Dílo bude pĜedáno zápisem o pĜedání a pĜevzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět 
objednatele o pĜedání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů pĜed zahájením 
pĜejímacího Ĝízení nebo zápisem z kontrolního dne. K pĜedání a pĜevzetí díla je objednatel povinen 
pĜizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, pĜípadně autorského dozoru 
projektanta. 

11.2 O pĜedání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: 
• označení díla, 
• označení objednatele a zhotovitele díla, 
• číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavĜení jejích dodatků, 
• datum vydání a čísla stavebních povolení, 
• zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 
• prohlášení objednatele, že dílo pĜejímá, 
• datum a místo sepsání zápisu, 
• jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

• seznam pĜevzaté dokumentace,  
• soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části, 
• termín vyklizení staveniště, 
• datum ukončení záruky na dílo. 

11.3 PĜi pĜedání díla zhotovitel zároveň pĜedá objednateli doklady o Ĝádném provedení díla dle 
technických norem a pĜedpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po pĜedání a pĜevzetí díla odstranit zaĜízení staveniště 

a staveniště vyklidit.  

12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis 

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, pĜíslušným 
právním pĜedpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popĜ. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 
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jeho pĜedání a pĜevzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho 
povinností.  

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zaĜízení 
technologie, pĜedměty postupné spotĜeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
pĜedpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel pĜedá objednateli dílo bez vad a nedodělků.  
12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl pĜedmět díla užívat. Pro ty části díla, 

které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a 
uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tĜí 
dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v pĜípadě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pĜípadech až do rozhodnutí soudu. 

12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověĜit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pĜedá písemně. 
12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu 

odstraňování vady. 
12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, pĜičemž i reklamace 

odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

13.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení. O prodlení se nejedná v případě 
přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických 
podmínek. 

13.2 V pĜípadě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky 
za každý i započatý den prodlení.  

13.3 V pĜípadě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

13.4 V pĜípadě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

13.5 V pĜípadě, že závazek provést dílo zanikne pĜed Ĝádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
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smluvní pokutu, pokud vznikl dĜívějším porušením povinnosti. 
13.6 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
13.7 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
13.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu pĜípadně vzniklé škody.  

14. Závěrečná ujednání 

14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v pĜípadě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veĜejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.3 Dodavatel je povinen v rámci provádění veĜejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené 
poskytovatelem dotace. 

14.4 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veĜejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších pĜedpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit pĜi výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veĜejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých pĜíp. 
poddodavatelů. 

14.5 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 202Ř. Pokud je v českých právních pĜedpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel dodržet.  

14.6 Dodavatel se dále zavazuje minimálně do konce r. 202Ř poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověĜených 
orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úĜadu, pĜíslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvoĜit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim pĜi provádění kontroly součinnost. 

14.7 Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek 
stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v pĜípadech 
dle čl. 5 odst. 5.3, čl. 6 odst. 6.12, dle čl. ř odst. ř.16. 

14.8 V pĜípadě zániku závazku pĜed Ĝádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned pĜedat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatĜil a které jsou součástí díla a uhradit 
pĜípadně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatĜil a které 
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavĜou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

14.9 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy tĜetí osobě.  

14.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

14.11 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pĜed jejím podpisem 
pĜečetly a že byla uzavĜena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 














































































































