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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce     :  Zdravotnická záchranná služba ZK  

– vzdělávací a výcvikové středisko Zlín       
            

Místo stavby     : Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky  
       
Stavební povolení/ohlášení   : č.j. MMZL 022953/2017 vydané Magistrátem 

města Zlín, Odborem stavebních a dopravních 
řízení dne 20.2.2017 

 
Investor (objednatel)   :            Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90                                
 
Projektová dokumentace   :          Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací  

a výcvikové středisko Zlín, DPS zprac. 12/2017, 
zak. č. AA – X41 – 4  

  
Projektant (GP) a autorský dozor   : AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 
    IČ: 25526073 
  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) : bude doplněno 
 
Koordinátor BOZP objednatele    : bude doplněno 
  
Generální dodavatel stavby    : MANAG, a.s. 
  
Stavbyvedoucí zhotovitele    : 
                                                            
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů   :    
                                                                                      
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb :  
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2.      PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou dílo: 
 

„Zdravotnická záchranná služba ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín“   

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 

- investičním záměrem akce č. 1271/3/170/209/09/16 ve znění jeho dodatků, 
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

zpracovanou společností AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 25526073 v 12/2017, 
zakázkové č. AA – X41 – 4 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy o dílo 

- stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem magistrátu města Zlína, č.j. MMZL 
022953/2017 ze dne 20.2.2017 

- touto smlouvou o dílo. 
 

2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 
 

2.3. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a 
výcvikové středisko Zlín“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411 (dále jen  „projekt“), který 
objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). 
 

2.4. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 
nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
2.5. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 

2.5.1.  Stavební objekty: SO 01 Stavební úpravy 3. NP  
 
2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a 
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní 
údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.  
 

2.7. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.8. Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.8.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
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dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 
2.8.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, 
2.8.3. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 

účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení a současně všech dotčených orgánů, včetně provozovatele budov, 

2.8.4. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.8.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.8.6. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.8.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.8.8. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, 
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod., 

2.8.9. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.8.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 
kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací 
dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke 
zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí 
být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace. 

2.8.11. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od 
výplní otvorů, 

2.8.12. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem 
demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu 
s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho 
prováděcími předpisy, 

2.8.13. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností, 

2.8.14. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.8.15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.8.16. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.8.17. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 

ČSN EN ISO 14 000, 
2.8.18. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla, 
2.8.19. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 

2.8.20. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a 
touto smlouvou, 

2.8.21. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
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stavby, 
2.8.22. dokumentace skutečného provedení, 
2.8.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 

dokončením nebo zkušebního provozu, 
2.8.24. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.8.25. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.8.26. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli, 

2.8.27. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, 

2.8.28. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, 
2.8.29. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 

dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
2.8.30. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 

předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 
2.8.31. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 11 této smlouvy. 

 

2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla učinit max. možné opatření proti zničení nebo 
poškození zařízení a vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (dále jen „ZZS 
ZK“) a zatečení dešťové vody do objektů. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, 
zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory ZZS ZK uvést na své náklady do 
původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. V případě zatečení dešťové vody 
do technologické místnosti ZZS ZK, zajisti zhotovitel neprodleně uvedení do původního 
stavu. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí 
zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní 
fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů. 

2.10. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření k tomu, aby při provádění díla co nejméně 
omezoval ZZS ZK ve výkonu její činnosti. Zejména pak zhotovitel učiní opatření, aby provoz 
zdravotnického operačního střediska ZZS ZK nebyl narušován nadměrným hlukem a vibracemi 
majícími původ v provádění díla či v jiných činnostech zhotovitele nebo jeho poddodavatelů a 
smluvních partnerů. Zhotovitel na svůj náklad zajistí instalaci zařízení, která budou 
monitorovat intenzitu hluku a vibrací. Pokud úroveň hluku a vibrací dosáhne stanovených 
maximálních hodnot, objednatel (případně objednatelem pověřená osoba) zajistí okamžité 
vypnutí elektrického proudu u všech zařízení zhotovitele, která vytvářejí nadměrný hluk a 
vibrace, a tím zastaví jejich provoz. Opětovné zahájení provozu těchto zařízení bude zhotoviteli 
umožněno až po odsouhlasení pověřenou osobou objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen 
dodržet jakákoli jiná související mimořádná opatření, která směřují k zajištění řádného provozu 
ZZS ZK.   

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zachová plný a nerušený přístup a příjezd do 
všech prostor, které užívá ZZS ZK. Případné omezení přístupu či příjezdu je možné jen po 
předchozím odsouhlasení se zástupci  ZZS ZK, a to jen na nezbytně nutnou dobu. 

2.12. Zhotovitel se zavazuje skladovat pracovní nástroje, zboží a materiál a parkovat automobily a 
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stavební stroje jen na místech předem odsouhlasených zástupci ZZS ZK a objednatele. 
2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti 
zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci 
zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.14. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 

2.15. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.16. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., 
XLSX.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.  
2.16.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla.  
2.16.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 

včetně razítka zhotovitele.  
2.16.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.  

2.16.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.16.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.16.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

 
2.17. Změny díla 

2.17.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci (která se týkala a 
předcházela uzavření této smlouvy) bude řešena dle této smlouvy. 

2.17.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Každou uvažovanou změnu díla smluvní strany projednají předem též se ZZS ZK.  

2.17.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.17.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a 
změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.17.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a 
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změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 
2.17.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.17.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.17.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.17.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení 
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci (která se týkala a předcházela uzavření 
této smlouvy) a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo 
že předmětná zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, 
nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh 
změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

2.17.6. Změnový list 
2.17.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.17.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

2.17.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.17.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.17.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). 
2.17.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

2.17.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace. 

2.17.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.17.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.18. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.18.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.18.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.18.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo 
budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci (která se týkala a předcházela uzavření této smlouvy) vyhradil, že 
nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý 
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jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.122 této smlouvy. 
2.19. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení (předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy) 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu 
změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny 
bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace 
budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.19.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.19.2.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o 
souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná.  

  
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 5 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad v 06/2018) 

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti této smlouvy 

3.3. Dílčí termíny: 
 

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:  do 300 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

3.3.2. Dokončení stavebních prací:     do 300 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

 
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:   do 300 kalendářních dnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy  
 

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

 
3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel 

je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
 
3.7. Harmonogram stavby:  

3.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 
termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 

3.7.2. harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a 
zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související 
technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele 
apod.),  

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
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informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, 
3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu 

stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 
3.8. Místem plnění je Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky. 
 

4. CENA DÍLA 
4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 
21 937 287,25 Kč (bez DPH) 

 
(slovy:  dvacetjednamilionůdevětsettřicetsedmtisícdvěstěosmdesátsedm korun českých a 

dvacetpět haléřů) 
 

4 606 830,32 Kč DPH 21 % 
 

26 544 117,57 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  dvacetšestmilionůpětsetčtyřicetčtyřitisícstosedmnáct korun českých a padesátsedm 
haléřů) 

 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  
4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 

uplatnění smluvních pokut.  
4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

realizace díla. 
4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 

díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci která předcházela a vztahovala se k uzavření této smlouvy, 

c) v případě méněprací. 
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4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
dle výkazu výměr. 

  
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty 

(příloha č. 3 této smlouvy). 
5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž 
fotodokumentace provedených prací na CD.  

5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5.5. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  
5.6. Každá faktura musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu 

Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, registrační číslo projektu 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411“.  

5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků 
v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem 
zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního 
kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě. 

5.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb podepsaný TDS a autorským dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u 
závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou 
odsouhlaseny TDS. 

5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci. 

5.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  
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5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

5.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.9. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.10. Fakturace: 
5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená 
faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

5.10.2. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  

5.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

5.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 
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5.11.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla. 

5.12. Bankovní záruky: 
 

5.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o 
dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou 
v ČR - ve výši 500.000 Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele 
za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele 
v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a 
převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění 
povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala 
důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel 
má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. 

5.12.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve výši 500.000 Kč, platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této 
bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě 
porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel 
objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. 
Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak 
dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, 
aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

5.12.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky za jakost smluvní strany považují rovněž 
průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch 
objednatele ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 
nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných bankovních záruk za jakost nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění 
termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít 
svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh 
první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se 
v takovém případě k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, 
tj. přijmout ji nebo odmítnout. 

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že: 
5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.13.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.13.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
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5.13.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.13.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

5.13.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.14. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího čl. 5.13. 

 
6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 
6.1.1. investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16 včetně jeho dodatků, 
6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění 

stavby 2x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., 
doc., exe., zpracovanou společností AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 
25526073 v 12/2017, zakázkové č. AA – X41 – 4 

6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností 
AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, v 12/2016, zakázkové č. AA – X41 – 4 – 2,  

6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 
6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 

stavebního řízení v digitální formě na CD, 
6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 
6.1.7. vzor změnového listu, 
6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby. 
6.1.9.  dočasný billboard s prvky povinné publicity IROP. 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 
6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 
 

7. STAVENIŠTĚ 
7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
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7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel je povinen předem odsouhlasit zajištění staveniště a stavby též se ZZS ZK a zohlednit 
připomínky ZZS ZK. 

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli a rovněž dočasný billboard 
uvedený v odst. 6.1.9.: 
7.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 

prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady. 

7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem odsouhlasit 
s objednatelem a se ZZS ZK. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění 
nebo výměnu tabule. 

7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli a výše uvedený dočasný billboard po celou dobu 
realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
7.4.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
7.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
7.4.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
7.4.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

7.4.2.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno. V případě dočasného používání pozemků 
sousedních vlastníků pro zařízení staveniště je zhotovitel povinen získat jejich písemný 
souhlas. 

7.4.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 
7.4.3.1. prostory pro pořádání KD 
7.4.3.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

7.4.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
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odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel 
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.9.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.10.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání a převzetí staveniště. 

7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.12.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 

autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 
8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 

ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace. 
8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
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kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může 
být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.7.  Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

8.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

8.10. Stavební deník (dále jen „SD“): 

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese 
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.14. Výkresy a vzorky: 
8.14.1. výkresy: 
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8.14.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

8.14.2. vzorky: 
8.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 

opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

8.14.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo 
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a 
cenu díla. 

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

8.14.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 

8.14.2.4.1. obklady 
8.14.2.4.2. dlažby 

8.14.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře.  

8.14.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo 
příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

8.14.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými 
vzorky. 

8.14.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované 
do stavby se stávají majetkem objednatele. 

8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky autorského díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo postoupení na 3. 
osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 



 
Příloha č. 0422-18-P04 

 
 

 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

 
Strana 18 

 
 

nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak 
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků. 

 
9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, se 

ZZS ZK, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 
9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  
9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 

o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
poddodavatelé zhotovitele. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku, 

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a 
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působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn, 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

9.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a 
zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 
vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele ve věcech technických nebo smluvních. Objednatel je oprávněn převzít 
řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. Zástupci ZZS ZK jsou oprávnění být přítomni a 
aktivně se účastnit předání a převzetí díla, individuálního vyzkoušení částí stavby i komplexního 
vyzkoušení. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 
10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení 
(zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a 
norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 
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10.3.2. Komplexní vyzkoušení: 
10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak. 

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a 
tento předloží objednateli minimálně 10 pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 
provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu 
učiní zápisem v SD.  

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných 
a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě 
po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné 
okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude 
sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena 
k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné 
závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené 
objednatelem,  

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné 
pro uvedení díla do provozu. 

10.4. Přejímací řízení: 
10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí 

datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, 
popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  
10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 
10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 
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10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních) 

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 
nařízen 

10.4.4.8. návrh provozního řádu 
10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy 

10.4.4.10. stavební deník (deníky) 
10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud 
již nebyla předána objednateli dříve 

10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a 
další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 
 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
11.1.  Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3.  Zhotovitel předloží do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně 
ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny ČSOB pojišťovna, a.s. 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 15.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
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toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti  této smlouvy originál nebo úředně 
ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 15.000.000,- Kč. Pojistná 
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na 
členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 20 dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, 
nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena 
dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 
12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7.  U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená 
záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po nabytí účinnosti této  
smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená 
záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na 
dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu 
(vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto 
seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. 
Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 



 
Příloha č. 0422-18-P04 

 
 

 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

 
Strana 23 

 
 

lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí 
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 
 

13. REKLAMACE 
13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 

že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí (zástupce ve věcech technických, příp. smluvních) 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou 
shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu 
nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 
hodin od jeho oznámení. 

13.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 
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13.7.  Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

13.8.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 
14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

14.5.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč; 

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení; 

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 10.000,- Kč;  

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uvedených v odst. 2.10. této 
smlouvy ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ; 

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 25.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 25.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním bankovní záruky v originále listiny dle odst. 5.12.; 

14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele 
o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel 
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 30.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně 
započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného 
po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy); 
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14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
8.10 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;  

14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.12 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ; 

14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč; 

14.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně 
montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč; 

14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500.000,- Kč. Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.17. této smlouvy. 

14.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 
2.17. této smlouvy. 

14.20. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.22.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.23.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.24.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 
15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
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být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  
c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 

jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 
c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
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15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-
li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 
 

16. SPORY 
16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními  

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 
17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
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18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  
 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 
20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 
 

21. POVINNOSTI ARCHIVACE A SOUČINNOSTI PŘI KONTROLÁCH 
21.1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. 

účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31.12.2028, včetně umožnění přístupu k ní. 
21.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se 

k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu 
(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a 
je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na 
plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci 
uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO 
povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a 
zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 
V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost 
při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 

 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
22.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
22.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 

podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 









Kód: Na171220

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 11. 2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

 

21 937 287,25 26 544 117,57

25 951 217,5721 447 287,25SO 01 Nástavba 3.NP

592 900,00490 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

21 937 287,25 26 544 117,57

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

SO 01 - Nástavba 3.NP

28. 11. 2017

21 447 287,25
0,00

21 447 287,25

21 447 287,25 4 503 930,32

0,00 0,00

25 951 217,57
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Základy a zvláštní zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

    64 - Výplně otvorů

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotní instalace

    731 - Ústřední vytápění

    741 - Elektroinstalace - MaR

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    743 - Elektromontáže - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    769 - Otvorové prvky z plastu

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Obklady keramické

    783 - Nátěry

    784 - Malby

M - Práce a dodávky M

    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

SO 01 - Nástavba 3.NP

28. 11. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

21 447 287,25

1 558 269,79

31 789,39

1 596,00

550 806,51

30 872,76

110 208,27

111 716,07

0,00

218 566,70

145 318,45

201 039,03

71 395,11

84 961,50

17 127 294,96

66 276,29

495 821,97

868 470,52

814 780,50

647 693,55

332 377,59

2 078 584,04

1 681 498,84

1 647 097,23

451 999,42

1 033 824,16

236 386,16

343 427,50

5 203 460,58

713 300,00

55 718,28

318 940,43

80 065,06

6 563,30

51 009,54

2 761 722,50

2 761 722,50
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

21 447 287,25
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 139711101R00 m3 11,750

11,750

2 K 162201102R00 m3 11,750

3 K 162701105R00 m3 11,750

4 K 167101101R00 m3 11,750

5 K 171201201R00 m3 11,750

6 K 175101201R00 m3 1,500

11,750

-10,250

7 K 199000002R00 m3 10,250

11,750

-1,500

    2 - Základy a zvláštní zakládání

8 K 213311141 m3 0,840

0,840

9 K 273313611R00 m3 0,210

0,210

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 K 342151122 m2 344,513

115,200

-48,128

49,360

213,376

-78,883

52,269

-16,667

34,891

48,302

-25,207

11 M 61210131 m2 378,966

378,966

12 K 342272323 m2 2,321

2,321

13 K 346244811R00 m2 9,225

ROZPOČET

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

SO 01 - Nástavba 3.NP

28. 11. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1 831,00 21 514,25

"výtahová šachta"(2,40+2,30)*2*1,25

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 

m
40,00 470,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m
261,00 3 066,75

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 

m3
221,50 2 602,63

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 

2m
15,50 182,13

Obsyp objektu bez prohození sypaniny 719,00 1 078,50

"Výtah.šachta - výkop" (2,40+2,30)*2*1,25

"Výtah.šachta  - šachta"-(2,10+2,00)*2*1,25

Poplatek za skládku horniny 1- 4 280,50 2 875,13

"výkop"11,75

"obsyp"-1,50

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
1 100,00 924,00

"výtahová šachta"2,10*2,00*0,20

Beton základových desek prostý C 16/20 

podkladní beton
3 200,00 672,00

"výtahová šachta" 2,10*2,00*0,05

Montáž opláštění stěn z panelů budov v do 12 m 265,00 91 295,95

36,00*3,20

-5,175*1,55*6

12,34*4,00

(54,34+12,34)*3,20

-(5,175*1,55*9+2,525*2,65)

18,34*2,85

-(5,175*1,55+3,975*1,55+1,20*2,07)

(6,00+18,34+6,00)*1,15

(5,843+1,588)*3,25*2

-(4,56*2,05+1,588*2,05)*2

Panel stěnový s IPN jádrem tl.jádra 100 mm 

RAL 9007
1 100,00 416 862,60

344,5142*1,10

Příčky tl 100 mm z pórobetonových desek - 

ztracené bednění rampy
516,00 1 197,64

4,22*(0,10+0,45)/2*2

Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 

mm
541,00 4 990,73

21 447 287,25

1 558 269,79

31 789,39

1 596,00

550 806,51
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9,225

14 K 346245999R00 m2 9,225

15 K 380321331R00 m3 1,905

0,684

1,221

16 K 380356231R00 m2 16,440

9,620

6,820

17 K 380356232R00 m2 16,440

18 K 380361006 t 0,114

0,114

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 411386621 kus 10,000

20 K 411388531R00 m3 1,054

1,054

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce

21 K 631341111 m3 3,287

3,287

22 K 635211131a m3 12,427

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

497,088

12,427

23 K 635211131b m3 1,392

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

55,669

1,392

24 K 632455551R00 m2 6,200

"výtahová šachta"(2,10+2,00)*2*1,125

Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 194,50 1 794,26

Beton komplet.konstrukcí železový C 16/20 do 

15 cm
3 530,00 6 724,65

"Výtah.šachta - dno"1,90*1,80*0,20

"Výtah.šachta - stěny"(1,90+1,80)*2*0,15*1,10

Bednění kompl.konstr.neomít.BO 

pl.rovinných,zříz.
1 201,00 19 744,44

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,30

(1,60+1,50)*2*1,10

Bednění kompl.konstr.neomít.BO 

pl.rovinných,odbed.
251,00 4 126,44

Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské 

oceli 10 505
35 700,00 4 069,80

"výtahová šachta"1,905*60,00/1000

Zabetonování otvorů pl do 0,25 m2 ve stropech 

a klenbách prostupy střechou
564,00 5 640,00

Zabetonování otvorů o ploše ve stropech včetně 

bednění, odbednění a výztuže
23 940,00 25 232,76

"světlíky"1,55*1,00*4*0,17

Mazanina z polystyrenbetonu - rampa 3 630,00 11 931,81

4,725*2,53*(0,45+0,10)/2

Násyp pod PVC podlahy suchý, tl. 20-30 mm 6 950,00 86 369,04

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,

50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12

6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

Mezisoučet

497,088*(0,02+0,03)/2

Násyp pod keramickou dlažbu suchý, tl. 20-30 

mm
6 950,00 9 672,32

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-

0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

Mezisoučet

55,6678*(0,02+0,03)/2

Potěr perlitocement.hlazený oc. hladítkem,50 

mm
360,50 2 235,10

30 872,76

110 208,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,200

    64 - Výplně otvorů

25 K 763181311 kus 20,000

2,000

2,000

5,000

3,000

8,000

26 K PC 64 - 003 ks 2,000

27 K PC 64 - 004 ks 2,000

28 K PC 64 - 005 ks 5,000

29 K PC 64 - 006 ks 3,000

30 K PC 64 - 007 ks 8,000

31 K 642945111R00 kus 6,000

4,000

1,000

1,000

32 K PC 64 - 001 ks 4,000

33 K PC 64 - 002 ks 1,000

34 K PC 64 - 006.1 ks 1,000

35 K 648991113RT2 m 25,875

25,875

36 K 648991113RT3 m 63,000

63,000

37 K 786622211RT2 m2 40,920

40,920

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    94 - Lešení a stavební výtahy

38 K 941111121 m2 1 065,600

574,000

50,000

148,800

24,000

78,800

190,000

39 K 941111221 m2 31 968,000

31 968,000

40 K 941111821 m2 1 065,600

41 K 949101111 m2 636,250

42 K 949111132 sada 7,200

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 

m SDK příčka
320,00 6 400,00

"T3"1+1

"T4"2

"T5"4+1

"T6"3

"T7"4+4

T3 - Dodávka zárubeň ocelová 1100/1970 mm 

vč. těsnění a dveřních závěsů
1 395,00 2 790,00

T4 - Dodávka zárubeň ocelová 1000/1970 mm 

vč. těsnění a dveřních závěsů
1 505,00 3 010,00

T5 - Dodávka zárubeň ocelová 900/1970 mm vč. 

těsnění a dveřních závěsů
1 345,00 6 725,00

T6 - Dodávka zárubeň ocelová 800/1970 mm vč. 

těsnění a dveřních závěsů
1 320,00 3 960,00

T7 - Dodávka zárubeň ocelová 700/1970 mm vč. 

těsnění a dveřních závěsů
1 300,00 10 400,00

Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 

m2
350,00 2 100,00

"T1"2+2

"T2"1

"T6"1

T1 - Dodávka zárubeň ocelová 1000/1970 mm 

vč. těsnění a dveřních závěsů, požární EI30
1 665,00 6 660,00

T2 - Dodávka zárubeň ocelová 900/1970 mm vč. 

těsnění a dveřních závěsů, požární EI30
1 455,00 1 455,00

T6 - Dodávka zárubeň ocelová 800/1970 mm vč. 

těsnění a dveřních závěsů, požární EI30
2 780,00 2 780,00

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 

20cm včetně dodávky plastové parapetní desky 

š. 230 mm

480,00 12 420,00

"P103"5,175*5

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 

20cm včetně dodávky plastové parapetní desky 

š. 300 mm

480,00 30 240,00

"P103"63,00

Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé 

včetně dodávky žaluzie
556,60 22 776,07

"A.3005, A.3010 - P105"1,20*1,55*22

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

60,50 64 468,80

(1,20+55,00+1,20)*10,00

12,50*4,00

(1,20+36,00)*4,00

6,00*4,00

(1,20+18,50)*4,00

19,00*10,00

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

1,10 35 164,80

1065,6*30

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

38,50 41 025,60

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

110,00 69 987,50

Lešení lehké pomocné, šachta v do 3,5 m 1 100,00 7 920,00

111 716,07

0,00

218 566,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,200

    95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

43 K 952901111R00 m2 767,246

636,246

20,000

111,000

44 K 954111102R00 m 25,600

25,600

45 K 954124202R00 m 5,700

5,700

46 K PC 95 - 001 m2 6,300

6,300

47 K PC 95 - 002 kus 100,000

48 K 909      R00 h 100,000

    96 - Bourání konstrukcí

49 K 113106121R00 m2 3,600

3,600

50 K 711140102R00 m2 699,250

51 K 712300832R00 m2 699,250

681,250

18,000

52 K 712300834R00 m2 1 398,500

1 398,500

53 K 713140861 m2 1 398,500

699,250

699,250

54 K 767134802 m2 115,000

115,000

55 K 960321271R00 m3 1,873

0,810

0,245

0,818

56 K 965042241RT4 m3 1,656

0,828

0,828

57 K 968072641R00 m2 16,103

16,103

58 K PC 96 - 001 ks 4,000

59 K PC 96 - 002 ks 1,000

60 K PC 96 - 003 hod 20,000

61 K PC 96 - 004 kus 1,000

62 K PC 96 - 005 hod 20,000

63 K PC 96 - 006 ks 34,000

1,6*1,5*3

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 75,00 57 543,45

"3.NP"636,2464

"1.NP"20,00

"schodiště"37,00*3

SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm 1 450,00 37 120,00

3,20*8

Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF 

tl.12,5
1 150,00 6 555,00

"HEB 240"5,70

Zapravení podlah po zřízení výtahové šachty ve 

všech dotčených podlaží
2 000,00 12 600,00

2,1*1*3

D+M Únikové tabulky a štítky dle PBŘ 65,00 6 500,00

Hzs-nepředvídatelné stavebni prace 250,00 25 000,00

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 215,00 774,00

"na střeše"0,30*0,30*40

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 

přitav.,2vrst
16,30 11 397,78

Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé 

PVC+geotextílie
19,90 13 915,08

"SA1"54,50*12,50

"SA2"3,00*6,00

Příplatek za odstranění každé další vrstvy 2,00 2 797,00

"stáv. krytina"699,2500*2

Odstranění tepelné izolace z polystyrenu tl do 

100 mm
19,60 27 410,60

"SA1+SA2" 699,2500

"stávající skladba střechy"699,2500

Demontáž oplechování stěn 70,40 8 096,00

"stáv. atika"54,50+36,00+6,00+18,50

Bourání konstrukcí ze železobetonu 13 480,00 25 248,04

"ŽB průvlak - podesta 3.NP"0,30*0,45*6,00

"ŽB atika"0,20*0,45*2,725

0,375*0,80*2,725

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 

4 m2 sbíječka  tl. mazaniny 10 - 15 cm
1 478,00 2 447,57

"Výtah.šachta - stáv. podlaha"2,40*2,30*0,15

"Výtah.šachta - podkladní beton"2,40*2,30*0,15

Vybourání kovových stěn s dveřmi 320,00 5 152,96

"na úrovni 3.NP"5,65*2,85

Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 

likvidace a poplatek za skládku
5 000,00 20 000,00

Demontáž stožáru na střeše likvidace a 

poplatek za skládku
1 500,00 1 500,00

Demontáž ostatních klempířských výrobku 

likvidace a poplatek za skládku - např.parapety, 

lemování prostupů střechy atd.

350,00 7 000,00

Demontáž stáv. plošiny pro invalidy - předání 

investorovi
10 000,00 10 000,00

Drobné bourací práce ve schod. prostoru dojezd 

výtahu
350,00 7 000,00

Vyřezání otvoru ve stř. krytině pro osazení 

sloupů HEB140, provizorní vyplnění montážního 

otvoru

1 200,00 40 800,00

uzavření střešního pláště, aby se zamezilo zatečení 

dešťových vod do konstrukce stávající budovy.; Viz PD

145 318,45

201 039,03

Strana 7 z 43



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34,000

64 K PC 96 - 007 hod 50,000

    997 - Přesun sutě

65 K 979990001R00 t 8,468

8,468

66 K 979990121R00 t 23,194

67 K 979990143R00 t 3,100

68 K 979011111R00 t 35,622

69 K 979081111R00 t 35,622

70 K 979081121R00 t 320,602

71 K 979082111R00 t 35,622

72 K 979093111R00 t 35,622

    998 - Přesun hmot

73 K 998017002 t 87,140

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

74 K 711111001RZ1 m2 9,620

6,200

3,420

75 K 711112002RZ1 m2 8,880

8,880

76 K 711141559RY2 m2 9,620

3,420

6,200

77 K 711142559RY2 m2 8,880

8,880

78 K 711212002RT3 m2 92,731

13,255

10,305

-0,450

2,004

1,752

-0,210

5,068

2,829

-0,840

1,560

1,524

-0,210

3,656

2,331

-0,420

4,555

2,523

-0,630

1,560

1,524

-0,210

"Uzavření střeš.pláště, zamezení zatékání 

deš.vod do stáv.budovy - viz PD" 34

Bourací práce nezaměřitelné v PD 350,00 17 500,00

Poplatek za skládku stavební suti 300,00 2 540,40

34,7623-23,1942-3,10

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 1 435,00 33 283,39

Poplatek za skládku suti - polystyren 1 235,00 3 828,50

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 

1.PP
289,50 10 312,57

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 194,50 6 928,48

Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km 15,60 5 001,39

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 257,00 9 154,85

Uložení suti na skládku bez zhutnění 9,70 345,53

Přesun hmot pro opravy a údržbu pro budovy v 

do 12 m
975,00 84 961,50

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního 

laku ALP

25,00 240,50

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"výtahová šachta"1,90*1,80

Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 

1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku
27,50 244,20

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,20

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 

vrstva - včetně dodávky
225,50 2 169,31

"výtahová šachta"1,90*1,80

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 

vrstva - včetně dodávky
277,20 2 461,54

"výtahová šachta"(1,90+1,80)*2*1,20

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná 

hydroizolace tl. 2mm
275,00 25 501,03

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

(2,575+5,90)*2*0,30+(0,90+2,00)*1,80

-(0,80*0,30+0,70*0,30)

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

(1,00+1,92)*2*0,30

-0,70*0,30

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

(3,115+1,60)*2*0,30

-0,70*0,30*4

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

(1,64+0,90)*2*0,30

-0,70*0,30

"A.3017"2,285*1,60

(2,285+1,60)*2*0,30

-0,70*0,30*2

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

(2,285+1,92)*2*0,30

-0,70*0,30*3

1,64*0,90+0,70*0,12

(1,64+0,90)*2*0,30

-0,70*0,30

71 395,11

84 961,50

17 127 294,96

66 276,29
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,871

2,340

-0,270

20,140

7,182

0,540

7,452

79 K 711745567 m 79,800

16,950

-1,500

5,840

-0,700

9,430

-2,800

5,080

-0,700

7,770

-1,400

8,410

-2,100

5,080

-0,700

7,800

-0,900

25,740

-1,500

80 M 6283213pc m 79,800

81 K 998711202 % 612,702

    712 - Povlakové krytiny

82 K 712372111R00 m2 14,840

14,840

83 K 712372121RT1 m2 714,676

6,200

708,476

84 M 283220120 m2 838,943

838,943

85 K 712391171 m2 729,516

6,200

708,476

14,840

86 M 693110050 m2 838,943

838,943

87 K PC 712 - 001 m2 729,516

729,516

88 K PC 712 - 002 m2 714,676

89 K PC 712 - 003 ks 66,000

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

(1,75+2,15)*2*0,30

-0,90*0,30

"A.3020"8,34*2,14-

0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

(8,34+3,63)*2*0,30

0,90*0,30*2

(1,00*2+2,14)*1,80

Izolace proti vodě provedení spojů přitavením 

pásu - podlaha-stěny
275,00 21 945,00

"A.3013"(2,575+5,90)*2

-(0,80+0,70)

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*4

"A.3016"(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*3

(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70+0,80)

izolační pás 140,00 11 172,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
4,15 2 542,71

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 

beton
275,00 4 081,00

"SA4"5,60*2,65

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel 250,00 178 669,00

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

fólie hydroizolační střešní, tl 1,5 mm 150,00 125 841,45

(14,84+714,6756)*1,15

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

podkladní textilní vrstvy
39,93 29 129,57

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

geotextilie tkaná, 100% PP, 300 g/m2 18,00 15 100,97

729,516*1,15

D+M Ukončující poplastované prvky střešního 

pláště lemování prostupů, krycí plechy, apod.
88,00 64 197,41

14,84+714,6756

Příplatek za dostatečně dlouhé kotvy pro 

kotvení krytiny do trapézového plechu
5,50 3 930,72

D+M Prefabrikovaná pochozí deska 600x600x9,3 

mm na bázi PVC
650,00 42 900,00

Ochranné PVC/FPO prvky pro vytvoření pochozích a 

údržbových tras na plochých střechách z PVC/FPO 

fólií. Určeny pro přivaření na povrch fólie. Vlastnosti: 

vynikající odolnost povětrnostním vlivům, UV záření, 

snadná aplikace a svařitelnost, vysoce odolné nárazu, 

protiskluzné recyklovatelné

495 821,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66,000

90 K PC 712 - 004 m2 45,000

45,000

91 K 998712202 % 6 488,739

    713 - Izolace tepelné

92 K 713111111RT1 m2 723,316

708,476

14,840

93 M 283761420 m3 104,769

104,146

0,623

94 K 713111112RT2 m2 729,516

6,200

708,476

14,840

95 M 283759160 m3 122,403

1,042

119,024

2,337

96 K 713111221RK4 m2 642,425

636,246

6,179

97 K 713121118RU1 m 505,980

47,100

1,800

0,180

19,960

16,790

17,560

33,630

15,904

14,666

17,310

14,660

28,610

9,740

21,420

25,920

19,120

28,110

42,140

12,100

27,160

16,950

5,840

9,430

5,080

7,770

8,410

5,080

7,800

25,740

16+10+24+8+8

D+M Úprava krytiny v požárně nebezpečném 

prostoru BROOF(t3) – vyznačeno ve výkrese PBŘ
350,00 15 750,00

15,00*3,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
2,50 16 221,85

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 

vrstva - spádové klíny
55,00 39 782,38

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

Deska spádová klíny EPS 150 S Stabil 1 958,00 205 137,70

"SA5"708,4756*(0,02+0,26)/2*1,05

"SA4"14,84*(0,02+0,06)/2*1,05

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 

vrstvy
65,00 47 418,54

"SA1 - po světlíkách"1,55*1,00*4

"SA5"12,34*54,34+6,00*6,32

"SA4"5,60*2,65

deska izolační stabilizov. EPS 150 S 1000 x 500 

mm
1 743,50 213 409,63

"SA1"6,20*0,16*1,05

"SA5"708,4756*0,16*1,05

"SA4"14,84*0,15*1,05

Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. 

spojů vč. parotěsná zábrana
55,00 35 333,38

"kazety"636,2464

"SDK"6,1785

Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně 

dodávky 15x100x1000 mm
30,00 15 179,40

"A.3001"(11,81+11,74)*2

(0,50+0,40)*2

0,09*2

"A.3002"(5,88+4,10)*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2

"A.3004"(2,88+5,90)*2

"A.3005"(10,555+5,90)*2+0,18*4

"A.3006"(3,852+4,10)*2

"A.3007"(3,233+4,10)*2

"A.3008"(4,555+4,10)*2

"A.3009"(3,23+4,10)*2

"A.3010"(10,205+4,10)*2

"A.3011"(1,50+3,37)*2

"A.3012"(4,19+5,72)*2+0,80*2

"A.3021"(5,88+5,90)*2+1,00*2+0,18*2

"A.3023"5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2

"A.3024"(11,825+2,23)*2

1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675

6,05*2

"A.3025"(5,88+7,52)*2+0,09*4

"A.3013"(2,575+5,90)*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2

"A.3015"(3,115+1,60)*2

"A.3016"(1,64+0,90)*2

"A.3017"(2,285+1,60)*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

(1,64+0,90)*2

"A.3019"(1,75+2,15)*2

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

868 470,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 713121121R00 m2 552,757

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

99 M 631514491 m2 1 160,790

1 160,790

100 K 713134211RK4 m2 295,192

419,712

-145,081

20,561

961 K 713191100RT9 m2 552,755

101 K 998713202 % 12 312,936

    721 - Zdravotní instalace

102 K 970051100R00 m 5,050

103 K 970051130R00 m 3,900

104 K 970100 ks 28,000

105 K 713463121 m 488,000

488,000

106 K 22-10 m 100,000

107 K 28-10 m 25,000

108 K 35-10 m 55,000

109 K 42-10 m 11,000

110 K 52-10 m 17,000

111 K 65-10 m 275,000

112 K 1005 m 5,000

113 K Sponky kus 200,000

114 K 721171914 kus 5,000

115 K 721171915 kus 5,000

Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 68,00 37 587,48

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,

50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12

6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-

0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

deska minerální izolační tuhá tl. 20 mm 165,00 191 530,35

"2x20 mm"552,757*2*1,05

Montáž parozábrany na stěny s přelepením 

spojů vč. parotěsná zábrana
90,90 26 832,95

"obvodová stěna"(53,79+11,79)*2*3,20

-

(5,175*1,55*16+3,975*1,55+1,20*2,07+2,53*3,20

)

"ostění"2,00*0,20*35+3,20*0,20+5,175*0,20*5+1,

202*0,20+2,53*0,20

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
2,10 25 857,17

Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 1 500,00 7 575,00

Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 1 850,00 7 215,00

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 

PE
55,00 30 401,54

Prostupy přes střechu 750,00 21 000,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 

pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x
25,00 12 200,00

100+25+55+11+17+275+5

Izolace návleková 22-10 mm 10,50 1 050,00

Izolace návleková 28-10 mm 13,50 337,50

Izolace návleková 35-10 mm 15,30 841,50

Izolace návleková 42-10 mm 20,00 220,00

Izolace návleková 52-10 mm 24,00 408,00

Izolace návleková 65-10 mm 30,00 8 250,00

Izolace návleková 100-5 mm 80,00 400,00

Sponky pro izolaci 0,35 70,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 75 230,00 1 150,00

Potrubí z PVC propojení potrubí DN 110 450,00 2 250,00

814 780,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 721174042 m 6,000

117 K 721174043 m 36,000

118 K 721174044 m 78,000

119 K 721174045 m 55,000

120 K 721194104 kus 4,000

121 K 721194105 kus 24,000

122 K 721194109 kus 4,000

123 K 722172413R00 m 55,000

124 K 7219001 T00 kus 20,000

125 K 1.3 kus 4,000

126 K 2 kus 3,000

127 K 3 kus 4,000

128 K 4 kus 5,000

129 K 5 kus 3,000

130 K 6 kus 1,000

131 K 721001 kus 3,000

132 K 721290111R00 m 175,000

133 K 722130234 m 44,000

134 K 722131915R00
soub

or
1,000

135 K 722131916R00
soub

or
2,000

136 K 722131935R00 kus 1,000

137 K 722174022 m 102,000

138 K 722174023 m 35,000

139 K 722174024 m 55,000

140 K 722174025 m 11,000

141 K 722174026 m 17,000

142 K 722174027 m 287,000

143 K 722182011 m 16,000

144 K 722182012 m 6,000

145 K 722182013 m 142,000

146 K 722182014 m 4,000

147 K 722182015 m 14,000

148 K 722182016 m 198,000

149 K 722190401R00 kus 51,000

150 K 722190403R00 kus 1,000

151 K 722190901R00 kus 3,000

152 K 722220111R00 kus 51,000

153 K 722239103R00 kus 4,000

154 M 551141280 kus 2,000

155 M 551172340 kus 1,000

156 K 42280914.A kus 1,000

157 K 722239106R00 kus 2,000

158 M 551141340 kus 2,000

159 K 722250133
soub

or
1,000

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 40
167,00 1 002,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 50
182,00 6 552,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 70
245,00 19 110,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 100
535,00 29 425,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 50,00 200,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 62,00 1 488,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
92,00 368,00

Potrubí z PPR, D 32/2,9 mm od VZT 242,50 13 337,50

Montáž odpadních prvků 200,00 4 000,00

Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod 

kondenzátu, DN32
820,00 3 280,00

Vpust podlahová DN50/75/110 se svislým 

odtokem
1 600,00 4 800,00

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem,  bez el. 

ohřevu
1 950,00 7 800,00

Hlavice větrací, střešní souprava DN75, 

kompletní
1 400,00 7 000,00

Hlavice větrací, střešní souprava DN110, 

kompletní
600,00 1 800,00

Přivzdušňovací ventil DN 50 1 250,00 1 250,00

Ukončení a zaslepení stávajícího odpadního 

potrubí
250,00 750,00

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 17,00 2 975,00

Potrubí vodovodní ocelové závitové 

pozinkované svařované běžné DN 32
500,00 22 000,00

Vsazení odbočky DN 40 850,00 850,00

Vsazení odbočky DN 50 1 300,00 2 600,00

Propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 438,00 438,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 20 x 3,4 mm
210,00 21 420,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 25 x 4,2 mm
265,00 9 275,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 32 x5,4 mm
320,00 17 600,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 40 x 6,7 mm
430,00 4 730,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 50 x 8,4 mm
525,00 8 925,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 63 x 10,5 mm
670,00 192 290,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 20 30,00 480,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 25 35,00 210,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 32 40,00 5 680,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 40 45,00 180,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 50 50,00 700,00

Podpůrný žlab pro potrubí D 63 55,00 10 890,00

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 147,00 7 497,00

Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 180,00 180,00

Uzavření/otevření vodovodního potrubí při 

opravě
150,00 450,00

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 152,00 7 752,00

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 100,00 400,00

kohout kulový, DN 1" 400,00 800,00

filtr závitový DN 1" 300,00 300,00

Klapka zpětná závitová 1'' pro rozvod vody 365,00 365,00

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 185,00 370,00

kohout kulový, DN 2" 1 100,00 2 200,00

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 

x 30 m celoplechový
7 800,00 7 800,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

160 K 734261215R00 kus 2,000

161 K 734261218R00 kus 2,000

162 K 111 soub 1,000

163 K 722290226R00 m 551,000

164 K 722290234R00 m 551,000

165 K revize ks 1,000

166 K 725119110R00 kus 2,000

167 M 552817030 kus 2,000

168 K 725119125 kus 3,000

169 K 2.1.2 kus 2,000

170 K 3.1 kus 2,000

171 K 4.1 kus 2,000

172 K 6.1 kus 1,000

173 K 7 kus 1,000

174 K 8 kus 1,000

175 K 9 kus 1,000

176 K 10 kus 1,000

177 K 34 kus 1,000

178 K 725114921R00 kus 3,000

179 K 5.1 kus 2,000

180 K 11 kus 1,000

181 K 725129102 kus 2,000

182 K 37 kus 2,000

183 K 38 kus 2,000

184 K 39 kus 2,000

185 K 40 kus 1,000

186 K 725219101
soub

or
16,000

187 K 50/40 kus 16,000

188 K 14 kus 13,000

189 K 15 kus 13,000

190 K 18 kus 3,000

191 K 19 kus 3,000

192 K 725249106R00
soub

or
2,000

193 K 29 kus 2,000

194 K 725299101R00
soub

or
9,000

195 K 12 kus 1,000

196 K 13 kus 1,000

197 K 24 kus 3,000

198 K 27 kus 2,000

199 K 28 kus 2,000

200 K 725314290R00
soub

or
1,000

201 K 725319111
soub

or
1,000

202 K 725339111
soub

or
1,000

203 K 33 kus 1,000

204 K 35 kus 1,000

205 K 725800961R00 kus 46,000

206 K 725819402R00
soub

or
34,000

207 K Roh. 1/2x3/8 kus 34,000

208 K 725829101 kus 1,000

209 K 36 kus 1,000

210 K 725829111 kus 1,000

Šroubení  V 4300 přímé, G 1 250,00 500,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 2 500,00 1 000,00

Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M 1 650,00 1 650,00

Zkouška tlaku potrubí 15,00 8 265,00

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 20,00 11 020,00

Revize hydrantu 550,00 550,00

Montáž splachovací nádrže Kombifix 720,00 1 440,00

montážní prvek pro závěsné WC ovládání 

zepředu, Duofix 
5 500,00 11 000,00

Montáž klozetových mís závěsných 615,00 1 845,00

Tlačítko ovládací, alpská bílá 1 200,00 2 400,00

Tlumící vložka na WC 200,00 400,00

Klozet závěsný, hluboké splachování 1 700,00 3 400,00

Sádrokarton prvek montážní pro klozet závěsný 5 760,00 5 760,00

Deska krycí pro nádržky 12 cm a 8 cm, plast 800,00 800,00

Ovládání splachování WC, ruční/pneumatické 

bílá
1 560,00 1 560,00

Tlumící vložka na WC 200,00 200,00

Klozet závěsný inval., hluboké splachování 3 920,00 3 920,00

Tlačítko ovládací, alpská bílá 1 200,00 1 200,00

Montáž klozetového sedátka 150,00 450,00

Sedátko s poklopem, bílá 500,00 1 000,00

Sedátko bez poklopu, antibakteriální 1 000,00 1 000,00

Montáž pisoáru s automatickým splachováním 1 500,00 3 000,00

Sádrokarton universal prvek montážní pro 

pisoár, ovládáné splachování
4 300,00 8 600,00

Ovládání splachování pisoárů, ruční, bílá 1 500,00 3 000,00

Pisoár s radarovým splachovačem 8 520,00 17 040,00

Napájecí zdroj 230V AC/24V DC 1 200,00 1 200,00

Montáž umyvadla 562,00 8 992,00

Gumová manžeta 50/40 55,00 880,00

Sádrokarton prvek montážní pro umyvadlo 2 800,00 36 400,00

Umyvadlo 55x42 cm s otvorem 850,00 11 050,00

Sádrokarton prvek montážní pro umyvadlo 2 500,00 7 500,00

Umyvadlo zdravotní 64x55 cm s otvorem 

invalida
2 800,00 8 400,00

Montáž sprchového závěsu 175,00 350,00

Sprchový závěs 500,00 1 000,00

Montáž koupelnových doplňků - držáků, madel 

ap
250,00 2 250,00

Madlo pevné invalidní délka 845mm, bílé 1 000,00 1 000,00

Madlo sklopné invalidní délka 845mm, bílé 1 500,00 1 500,00

Madlo pevné invalidní délka 550mm,bílé 750,00 2 250,00

Madlo sprchové invalidní 450x750mm 1 250,00 2 500,00

Sklopná sedačka do sprchy bílá 3 000,00 6 000,00

Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě 200,00 200,00

Montáž dřezu ostatních typů 450,00 450,00

Montáž výlevky 550,00 550,00

Konstrukce montážní pro výlevku s nádržkou 4 500,00 4 500,00

Výlevka 42,5x50 cm, závěsná vč.mřížky 2 550,00 2 550,00

Prodloužení K 263 G 1/2 50,00 2 300,00

Montáž ventilu rohového 115,00 3 910,00

Roháček  1/2x3/8 Schell 125,00 4 250,00

Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a 

klasické
330,00 330,00

Baterie dřezová 150mm, kulaté ramínko 200mm 

chrom
1 500,00 1 500,00

Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 210,00 210,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

211 K 30 kus 1,000

212 K 32 kus 2,000

213 K 725829131 kus 16,000

214 K 17 kus 13,000

215 K 22 kus 3,000

216 K 23 kus 3,000

217 M 551908250 kus 32,000

218 K 725849411 kus 5,000

219 K 25 kus 5,000

220 K 725849302R00 kus 5,000

221 K 26 kus 5,000

222 K 725869101R00 kus 16,000

223 K 16 kus 13,000

224 K 20 kus 3,000

225 K 21 kus 3,000

226 K 725869204R00 kus 1,000

227 K 31 kus 1,000

228 K Silikon kus 2,000

229 K 732429215
soub

or
1,000

230 K 97993211 kus 1,000

231 K I01832112 pár 1,000

232 K 767100 soub 1,000

233 K 767995101R00 kg 90,000

234 K 1.2 kus 1,000

235 K 2.2 soub 1,000

236 K 3.2 soub 1,000

237 K 4.2 soub 1,000

238 K 5.2 soub 1,000

239 K 6.2 hod 24,000

240 K 998721201a % 9 674,120

    731 - Ústřední vytápění

241 K 713463121 m 531,000

531,000

242 K 15-10 m 100,000

243 K 18-10 m 81,000

244 K 22-10 m 81,000

245 K 28-10 m 49,000

246 K 35-10 m 23,000

247 K 42-10 m 197,000

248 K Sponky kus 200,000

249 K Pipo-pouzdro soub 1,000

250 M 631546140 m 1,500

251 K 732111135 kus 1,000

252 K 732429215
soub

or
1,000

253 K 97924245 kus 1,000

254 K I01832112 pár 1,000

255 K 733194935R00 kus 2,000

Baterie dřezová stojánková chrom 1 200,00 1 200,00

Připojovací hadička flexi nerez 100,00 200,00

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 

ostatní typ
210,00 3 360,00

Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání 

chrom
1 120,00 14 560,00

Baterie umyvadlová stojánková bez ovládání 

chrom
1 120,00 3 360,00

Páka lékařská pro baterie 450,00 1 350,00

flexi ohebná hadička k baterii 58,00 1 856,00

Montáž baterie sprchové nástěnné s 

nastavitelnou výškou sprchy
375,00 1 875,00

Baterie sprchová 150mm bez příslušenství 

chrom
1 200,00 6 000,00

Montáž držáku sprchy 350,00 1 750,00

Sprchová souprava (sprcha,hadice,tyč 60cm) 

chrom
750,00 3 750,00

Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 150,00 2 400,00

Sifon umyvadlový plast s ventilem a zátkou, 

DN40
120,00 1 560,00

Uzávěrka podomítková umyv.záp. DN40 550,00 1 650,00

Souprava připojovací 5/4" z plastu, bílá 280,00 840,00

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 130,00 130,00

Sifon dřezový pr. 50 s nerezovou mřížkou pr. 70 

mm
200,00 200,00

Silikon 120,00 240,00

Montáž čerpadla oběhového 550,00 550,00

Čerpadlo oběhové elektronické 180 1x230V 

nerez, m=1,5m3/h, H=4m
16 500,00 16 500,00

Šroubení  k čerpadlu 200,00 200,00

Montáž upevňovacího materiálu 4 500,00 4 500,00

Výroba kovových atypických konstrukcí do 5 kg 120,00 10 800,00

Podomítková zápach.uzávěrka pro odvod 

kondenzátu, DN32
815,00 815,00

Napuštění a vypuštění systému 2 000,00 2 000,00

Doprava 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady 5 000,00 5 000,00

Hygienický rozbor vody 1 500,00 1 500,00

Nepředvídatelné práce dle skutečnosti 320,00 7 680,00

Přesun hmot procentní pro ZTI 1,70 16 446,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 

pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x
22,00 11 682,00

100+81+81+49+23+197

Izolace návleková 15-10 mm 12,00 1 200,00

Izolace návleková 18-10 mm 12,00 972,00

Izolace návleková 22-10 mm 15,50 1 255,50

Izolace návleková 28-10 mm 17,75 869,75

Izolace návleková 35-10 mm 18,50 425,50

Izolace návleková 42-10 mm 27,40 5 397,80

Sponky pro izolaci 0,35 70,00

Montáž izolace s Al polepem na rozdělovač 2 200,00 2 200,00

pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 

159/50 mm
335,00 502,50

Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub 

ocelových bezešvých
3 850,00 3 850,00

Montáž čerpadla oběhového 450,00 450,00

Čerpadlo oběhové elektronické 1x230V PN10, 

m=2,198m3/h, H=3,5m
20 000,00 20 000,00

Šroubení  k čerpadlu 350,00 350,00

Propojení-navaření na potrubí D 159 650,00 1 300,00

647 693,55
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

256 K 733192935 m 1,000

257 K 733193935 kus 2,000

258 K 733223102 m 388,000

259 K 733223103 m 81,000

260 K 733223104 m 81,000

261 K 733223105 m 49,000

262 K 733223106 m 23,000

263 K 733223107 m 197,000

264 K 7330001 soub 1,000

265 K 733224222 kus 72,000

266 K 733224227 kus 2,000

267 K 733291101 m 622,000

622,000

268 K 733291102 m 197,000

269 K 111 soub 1,000

270 K 734209103 kus 2,000

271 M IVA502040 kus 2,000

272 K 734209113 kus 72,000

273 M hei0352-02.000 kus 36,000

274 M hei3711-02.000 kus 36,000

275 K 734209117R00 kus 1,000

276 M 42280916.A kus 1,000

277 K 734209124 kus 1,000

278 M 11601100 kus 1,000

279 K 734242416 kus 1,000

280 K 734261215R00 kus 3,000

281 K 734261217R00 kus 4,000

282 K 734291123 kus 4,000

283 K 734291246 kus 1,000

284 K 734291951 kus 36,000

285 M 55137304.A kus 36,000

286 K 734292715 kus 1,000

287 K 734292717 kus 4,000

288 K 734411118 kus 2,000

289 K 734419111R00 kus 2,000

290 K 734421101 kus 3,000

291 K 734494217 kus 2,000

292 K 735000912 kus 36,000

293 K 735159110 kus 28,000

294 M 484570160 kus 2,000

295 M 484569800 kus 2,000

296 M 484569820 kus 4,000

297 M 484569840 kus 20,000

Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 

159
950,00 950,00

Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 

159
1 100,00 2 200,00

Potrubí měděné D 15x1 230,00 89 240,00

Potrubí měděné D 18x1 264,00 21 384,00

Potrubí měděné  D 22x1 303,00 24 543,00

Potrubí měděné  D 28x1,5 445,00 21 805,00

Potrubí měděné D 35x1,5 561,00 12 903,00

Potrubí měděné  D 42x1,5 675,00 132 975,00

CU přechody dle skutečnosti 3 500,00 3 500,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 15x1
72,00 5 184,00

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 

přípojky z trubek měděných D 42x1,5
380,00 760,00

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 12,00 7 464,00

388+81+81+49+23

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 16,50 3 250,50

Spojovací materiál mosaz, pozink, plast D+M 3 500,00 3 500,00

Montáž armatury závitové s jedním závitem G 

1/2
50,00 100,00

Automat.odvzdušňovací ventil DN 15 220,00 440,00

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 72,00 5 184,00

Šroubení uzavíratelné DN 15 - přímé 230,00 8 280,00

Termostatický ventil DN 15 345,00 12 420,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 155,00 155,00

Klapka zpětná závitová 6/4'' pro rozvod vody 750,00 750,00

Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 200,00 200,00

Ventil směšovací 3-cestný DN 20, Kvs 6,3 1 350,00 1 350,00

Klapka závitová zpětná G 6/4 PN 16 700,00 700,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 1 230,00 690,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 6/4 650,00 2 600,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový
195,00 780,00

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s 

vnitřními závity
745,00 745,00

Montáž hlavice ručního a termostatického 

ovládání
80,00 2 880,00

Hlavice termostatická M30 6-28°C 300,00 10 800,00

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
435,00 435,00

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
850,00 3 400,00

Teploměr 392,00 784,00

Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a 

jímkou
158,00 316,00

Tlakoměr 1 350,00 4 050,00

Návarek s trubkovým závitem G 6/4 220,00 440,00

Vyregulování ventilu nebo kohoutu 

dvojregulačního s termostatickým ovládáním
95,00 3 420,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých 

délky do 1500 mm
350,00 9 800,00

těleso otopné deskové V500 L400 mm 1 560,00 3 120,00

těleso otopné deskové V500 L800 mm 2 210,00 4 420,00

těleso otopné deskové V500L1000 mm 2 500,00 10 000,00

těleso otopné deskové V500L1400 mm 3 150,00 63 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

298 K 735159120 kus 7,000

299 M 484569860 kus 7,000

300 K 48441500 sada 35,000

301 K 735164522 kus 1,000

302 M 735171315R00 kus 1,000

303 K 735191905 kus 36,000

304 K 735156910R00 kus 36,000

305 K 767100.1 soub 1,000

306 K 767995101R00 kg 63,000

307 K 783426760R00 m 2,000

308 K 783614673 m 116,000

116,000

309 K 7990001 soub 1,000

310 K 7990002 soub 1,000

311 K 7990003 hod 24,000

312 K 7990004 soub 1,000

313 K 7990005 soub 1,000

314 K 7990006 hod 24,000

315 K 998733201a % 7 955,000

    741 - Elektroinstalace - MaR

316 K Pol269 ks 1,000

317 K Pol270 ks 1,000

318 K Pol271 ks 1,000

319 K Pol272 m 3,000

320 K Pol273 m 2,000

321 K Pol274 ks 10,000

322 K Pol275 ks 10,000

323 K Pol276 ks 2,000

324 K Pol277 ks 1,000

325 K Pol278 ks 1,000

326 K Pol279 ks 8,000

327 K Pol280 ks 8,000

328 K Pol281 ks 1,000

329 K Pol282 ks 1,000

330 K Pol283 Ks 1,000

331 K Pol284 Ks 1,000

332 K Pol285 Ks 2,000

333 K Pol286 Ks 1,000

334 K Pol287 Ks 1,000

335 K Pol288 Ks 2,000

336 K Pol289 Ks 6,000

337 K Pol290 ks 1,000

338 K Pol291 ks 1,000

339 K Pol292 ks 1,000

340 K Pol293 ks 1,000

341 K Pol294 ks 84,000

342 K Pol295 ks 4,000

343 K Pol296 ks 8,000

344 K Pol297 ks 5,000

Montáž otopných těles panelových jednořadých 

délky do 2340 mm
300,00 2 100,00

těleso otopné deskové V500L1800 mm 3 800,00 26 600,00

Konzola navrtávací 15/120 80,00 2 800,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny 

výšky tělesa přes 1340 mm
400,00 400,00

Těleso trubkové 1820.750 3 300,00 3 300,00

Odvzdušnění otopných těles 53,00 1 908,00

Tlakové zkoušky otopných těles 125,00 4 500,00

Montáž upevňovacího materiálu 4 000,00 4 000,00

Výroba kovových atypických konstrukcí do 5 kg 126,00 7 938,00

Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní 100,00 200,00

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 150 mm
50,00 5 800,00

66+50

Sekací a vrtací práce 5 500,00 5 500,00

Napuštění a vypuštění systému 1 500,00 1 500,00

Topná zkouška dle ČSN 06 03 10 330,00 7 920,00

Doprava 5 000,00 5 000,00

Režijní náklady 5 000,00 5 000,00

Nepředvídatelné práce dle skutečnosti 330,00 7 920,00

Přesun hmot procentní pro ÚT 3,00 23 865,00

skříň IP43   600x1000x250 9 790,00 9 790,00

ventilátor s filtrem , 150 m3/h, IP 54 2 326,50 2 326,50

mřížka s filtrem 250x250 1 298,00 1 298,00

Žlab perforovaný 60x40,otvor 8mm 127,79 383,36

Lišta DIN-EN50022 - výška 7,5 mm 136,58 273,15

Řadová svornice pojistková 67,12 671,22

Trubičková pojistka přístrojová 0,001A až 4A 7,76 77,55

Transformátor 1-fáz. IP00 - 80VA,230/24V 746,81 1 493,62

Předpěťová ochrana s VF-filtrem pro MaR, lišta 

DIN 35 mm, plastová krabička třída 2, 6A
2 042,70 2 042,70

Zásuvky soklové s ochrann kolíkem, 3 svorky. 362,11 362,11

Relé 2 přep.kontakty, 12A, do patice - 24Vst, 

42mA
164,26 1 314,10

Patice na DIN lištu pro relé - relé 2P/12A 229,72 1 837,79

Stykač 3-pól.střídavý - 25A, ovl.nap.230Vst 995,50 995,50

Polovodičový stykač třípólový 3x400V/3x20A - 

ovl.napětí 24-230VAC/DC
4 866,08 4 866,08

6A/B-1 Jistič 1-pólový 347,96 347,96

4A/B-1 Jistič 1-pólový 347,96 347,96

1,6A/D-1 Jistič 1-pólový 347,96 695,93

25A/B-3 Jistič 3-pólový 1 082,76 1 082,76

16A/B-3 Jistič 3-pólový 989,26 989,26

Odpínač válcových pojistek 3fázový 726,00 1 452,00

4A gG Pojistková vložka 46,64 279,84

Signálka s LED, 230.....240V, bílá 505,56 505,56

Ovládač otočný - 3 polohy, 2Z 634,70 634,70

Spínač, 32A, IP00 - 3 patra, 6 kontaktů 1 001,00 1 001,00

Hlídací relé - 3x230VAC+N, kontrola sledu, 

výpadku fází a nulového vodiče
1 148,40 1 148,40

1,5mm2,  Řadová svornice 16,05 1 348,12

4mm2, Řadová svornice 21,78 87,12

Vývodka s maticí - Pg9 6-8 mm 37,07 296,56

Vývodka s maticí - Pg11 8-10 mm 39,38 196,90

332 377,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

345 K Pol298 ks 3,000

346 K Pol299 ks 1,000

347 K Pol274 ks 1,000

348 K Pol275 ks 1,000

349 K Pol279 ks 2,000

350 K Pol280 ks 2,000

351 K Pol285 Ks 2,000

352 K Pol293 ks 1,000

353 K Pol294 ks 84,000

354 K Pol296 ks 1,000

355 K Pol297 ks 2,000

356 K Pol298 ks 2,000

357 K Pol300 ks 3,000

358 K Pol301 ks 3,000

359 K Pol302 ks 1,000

360 K Pol303 ks 1,000

361 K Pol304 ks 2,000

362 K Pol305 ks 2,000

363 K Pol306 ks 2,000

364 K Pol307 ks 1,000

365 K Pol308 ks 1,000

366 K Pol309 ks 1,000

367 K Pol310 ks 1,000

368 K Pol311 ks 24,000

369 K Pol312 ks 24,000

370 K Pol313 ks 1,000

371 K Pol314 ks 1,000

372 K Pol315 ks 1,000

373 K Pol316 ks 1,000

374 K Pol308 ks 1,000

375 K Pol311 ks 7,000

376 K Pol317 ks 7,000

377 K Pol318 ks 1,000

378 K Pol321 m 60,000

379 K Pol322 m 30,000

380 K Pol323 m 75,000

381 K Pol324 m 15,000

382 K Pol325 m 20,000

383 K Pol326 m 10,000

384 K Pol327 m 20,000

Vývodka s maticí - Pg16 12-14 mm 41,80 125,40

Vývodka s maticí - Pg21 15-17 mm 49,17 49,17

Řadová svornice pojistková 67,12 67,12

Trubičková pojistka přístrojová 0,001A až 4A 7,76 7,76

Relé 2 přep.kontakty, 12A, do patice - 24Vst, 

42mA
164,26 328,53

Patice na DIN lištu pro relé - relé 2P/12A 229,72 459,45

1,6A/D-1 Jistič 1-pólový 347,96 695,93

Hlídací relé - 3x230VAC+N, kontrola sledu, 

výpadku fází a nulového vodiče
1 148,40 1 148,40

1,5mm2,  Řadová svornice 16,05 1 348,12

Vývodka s maticí - Pg9 6-8 mm 37,07 37,07

Vývodka s maticí - Pg11 8-10 mm 39,38 78,76

Vývodka s maticí - Pg16 12-14 mm 41,80 83,60

Snímač teploty Pt1000, typ: tyč, 192mm 1 340,90 4 022,70

Příruba pro VZT potrubí, nerez + mosaz 369,60 1 108,80

T3.4

Snímač teploty Pt1000, typ: kabelový 2m 888,80 888,80

Drzák teploměru prostororový 319,00 319,00

dP3.1,dP3.2

Tlakový spínač vzduchu (diferenční) 0,5 až 4 

mbar
1 797,40 3 594,80

P3.1,P3.2

Převodník diferenčního tlaku 0 až 2500 Pa, 0 až 

10 V
5 469,20 10 938,40

K3.1,K3.2

El.pohon s vratnou pružinou - 8Nm, 24V AC/DC, 

2 bod. ovládání
4 086,50 8 173,00

K3.3

Servopohon 24V AC/DN, 8Nm - 30sec, 

proporcionální řízení 0-10V
4 053,50 4 053,50

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM; ************

Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO 

(konfigurovatelné výstupy), 24 VAC - interní 

displej

31 863,70 31 863,70

Rozšiřující modul 24VAC - 8 DI a 8 DO 14 148,20 14 148,20

Modul předpěťové ochrany - datová s induktivní 

vazební impedancí 100uH
1 716,00 1 716,00

Uživatelský software 550,00 13 200,00

Test 1:1 550,00 13 200,00

Konfigurace a dynamizace grafického 

dispečerského software
4 785,00 4 785,00

T1,T2,T3

Snimač teploty Pt1000, typ: příložný 1 534,50 1 534,50

52

Reg.ventil třícestný směš. dle ISO 228, PN 16, 

DN 20, kv 6,3
4 155,80 4 155,80

Elektrický ponon - proporcionální regulace 0-10 

V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř.
9 881,30 9 881,30

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM; ************

Polní regulátor 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO 

(konfigurovatelné výstupy), 24 VAC - interní 

displej

31 863,70 31 863,70

Uživatelský software 550,00 3 850,00

Test 1: 1 550,00 3 850,00

Konfigurace a dynamizace grafického SW 17 600,00 17 600,00

Kabel sdělovací vnitřní 1x2x0,8 mm, pevně 35,62 2 137,08

Kabel sdělovací vnitřní 2x2x0,8 mm, pevně 38,43 1 153,02

Kabel sdělovací vnitřní 4x2x0,8 mm, pevně 48,99 3 674,55

Kabel silový vnitřní 0 2x1,5 mm, pevně 37,49 562,32

Kabel silový vnitřní-J 4x1,5 mm, pevně 46,85 936,98

Kabel silový vnitřní-J 4x2,5 mm, pevně 57,05 570,46

Kabel silový, izolace PVC - CYKY-J 3x1.5 mm2, 

pevně
41,36 827,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

385 K Pol328 m 20,000

386 K Pol329 m 10,000

387 K Pol330 m 20,000

388 K Pol331 m 5,000

389 K Pol332 m 10,000

390 K Pol333 ks 10,000

391 K Pol334 ks 25,000

392 K Pol335 ks 15,000

393 K Pol336 ks 14,000

394 K Pol337 ks 10,000

395 K Pol338 ks 6,000

396 K Pol339 ks 10,000

397 K Pol340 m 2,000

398 K Pol341 m 15,000

399 K Pol342 ks 3,000

400 K Pol343 t 0,100

401 K Pol344 hod 14,000

402 K Pol345 hod 21,000

403 K Pol346 hod 4,000

404 K Pol347 hod 11,000

405 K Pol348 hod 27,000

406 K Pol349 hod 10,000

407 K Pol350 hod 11,000

408 M Pol351 soub 1,000

409 K 998741202a % 2 662,530

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

410 K Pol98 hod 12,000

411 K Pol99 ks 1,000

412 K Pol100 ks 1,000

413 K Pol101 ks 2,000

414 K Pol102 ks 1,000

415 K Pol103 ks 2,000

416 K Pol104 ks 20,000

417 K Pol105 ks 20,000

418 K Pol106 ks 4,000

419 K Pol107 ks 4,000

420 K Pol108 ks 3,000

421 K Pol109 hod 20,000

422 K Pol110 m 950,000

423 K Pol111 m 260,000

424 K Pol112 m 60,000

425 K Pol113 m 40,000

Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm2,, 

pevně
45,96 919,16

Kabel stíněný - JYTY-O 2x1 mm, pevně 37,08 370,81

Kabel stíněný JYTY-O 4x1 mm, pevně 41,69 833,80

TRUBKA EL.OCEL. ZÁVITOVANÁ D23 170,23 851,13

 Kabelový žlab FeZn vč.dílů a příslušenství (bez 

přepážek) - 125 / 50 S víkem
284,31 2 843,06

Nosník žlabu šíře 125mm 72,44 724,35

Vstřelování hřebu - Typ A D 6-10mm 46,60 1 164,90

Zapojení stínění pláště kabelu 44,53 667,92

Ukončení kabelů páskou 2x1 mm2 84,44 1 182,10

Ukončení kabelů páskou 4x1 mm2 145,51 1 455,08

Ukončení kabelů páskou 8x1 mm2 202,40 1 214,40

Ukončení kabelů smršťovací záklepkou do  4x10  

mm2
53,32 533,17

Vodič pro pospojování a uzemnění VZT dílů CY 

SVAZEK
104,06 208,12

Ocelový pásek pozinkovaný FeZn30x4 (0,95 

kg/m), pevně
129,10 1 936,44

Krabicová rozv. z termoplastu, 4xvývodka G49 

(d 7-14 mm), IP43 - šedá do 4 mm2,svorkovnice
139,07 417,22

Likvidace odpadu - odpadní  materiál 1 320,00 132,00

Priprava ke komplexni zkousce 550,00 7 700,00

Zkusebni provoz 550,00 11 550,00

Zauceni obsluhy 880,00 3 520,00

Zabezpeceni pracoviste 550,00 6 050,00

Dodavatelská výrobní dokumentace 660,00 17 820,00

Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi 550,00 5 500,00

Provedení revizních zkoušek dle CSN 331500 - 

evizni technik
495,00 5 445,00

Podružný materiál

Podružný materiál 16 830,00 16 830,00

Podružný materiál

Přesun hmot procentní pro MaR 2,00 5 325,06

Ústředna EPS - stávající systém ESSER IQ8 

Control: Práce spojené úpravou programu 

ústředny, začleněním nových rozvodů ke 

stávající lince, programování, oživení a 

odzkoušení

735,00 8 820,00

Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a 

ovládání zařízení
5 197,50 5 197,50

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a 

ovládání zařízení
3 517,50 3 517,50

Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 787,50 1 575,00

Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 

5A/24VDC 28Ah EN 54-4
9 502,50 9 502,50

Akumulátor 12V / 24 Ah 1 995,00 3 990,00

Hlásič požáru opticko-kouřový 1 312,50 26 250,00

Patice pro hlásiče 651,00 13 020,00

Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s 

oddělovačem
2 205,00 8 820,00

Skříň tlačítkového hlásiče červená 630,00 2 520,00

Siréna - červená nízké provedení 2 047,50 6 142,50

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 

koordinační práce
420,00 8 400,00

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 21,00 19 950,00

Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS pro 

ovládání zařízení, linku V/V modulů a 

akustickou signalizaci

51,45 13 377,00

Kabel PH 120R 10x2x0,8 89,25 5 355,00

Kabely PH 120R 3x1,5 přívod pro napájení 

ústředny EPS a pomocného zdroje
59,85 2 394,00

2 078 584,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

426 K Pol114 ks 600,000

427 K Pol115 ks 600,000

428 K Pol116 m 400,000

429 K Pol117 m 210,000

430 K Pol118 m 60,000

431 K Pol119 ks 45,000

432 K Pol120 ks 28,000

433 K Pol121 ks 12,000

434 K Pol122 ks 30,000

435 K Pol123 ks 42,000

436 K Pol124 ks 4,000

437 K Pol125 m 160,000

438 K Pol126 ks 4,000

439 K Pol127 ks 4,000

440 K Pol128 ks 1,000

441 K Pol129 hod 20,000

442 K Pol130 ks 24,000

443 K Pol131 ks 1,000

444 K Pol132 ks 1,000

445 K Pol133 hod 12,000

446 K Pol134 ks 2,000

447 K Pol135 ks 20,000

448 K Pol136 ks 20,000

449 K Pol137 ks 10,000

450 K Pol109.1 hod 20,000

451 K Pol138 m 590,000

452 K Pol114.1 ks 1 200,000

453 K Pol115.1 ks 1 200,000

454 K Pol139 ks 26,000

455 K Pol140.1 ks 5,000

456 K Pol141.1 ks 24,000

457 K Pol142 m 120,000

458 K Pol128.1 ks 1,000

459 K Pol129.2 hod 18,000

460 K Pol143 ks 1,000

461 K Pol144 ks 1,000

Požární kabelová příchytka (pro kabely s 

funkční odolností při požáru)
17,85 10 710,00

Požární kotva pro uchycení příchytky 21,00 12 600,00

Trubka PVC 16 p.o. 39,90 15 960,00

Trubka PVC 23 p.o. 42,00 8 820,00

Trubka PVC 36 p.o. 46,20 2 772,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 2 551,50

Krabice KO 97 p.o. 105,00 2 940,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 1 575,00

Keramické sorkovnice (spojkování požárních 

kabelů)
45,15 1 354,50

Průraz zdivem, síla stěny do 80cm 420,00 17 640,00

Prostupy mezi podlažími - průraz stropem 420,00 1 680,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 

50mm, šíře do 50mm
105,00 16 800,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 

minut
1 575,00 6 300,00

Stávající hlásičové linka: vyhledání vývodu 

stávající hlásičové linky, svorkování nových 

rozvodů vřešených prostorech, ochrana 

stávajícího vedení před poškozením, znovu 

zapojení, oživení nové (rozšířené stávající) 

hlásičové linky

1 050,00 4 200,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 

hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 

pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 6 300,00

Zkouška hlásiče 94,50 2 268,00

Uvedení do trv. provozu - ústředna 

(programování, ožiivení, odzkoušení)
15 750,00 15 750,00

Výchozí revize 5 250,00 5 250,00

Stávající ústředna rozhlasu: Připojení linky 

rozhlasu ke stávajícímu rozvodu rozhlasu, 

vyhledání stávajícího vedení rozhlasu, následné 

napojení nové linky, úprvy v ústředně, zpětné 

oživení systému

735,00 8 820,00

Reproduktor nástěnný, do venkovního prostředí, 

certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, EVAC 

svorkovnice

1 522,50 3 045,00

Reproduktor podhledový, certifikovaný dle EN 

54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice
1 207,50 24 150,00

Montážní krabice pro reproduktory 99,75 1 995,00

Regulátor hlasitosti, NUCENÝ POSLECH, pro 3 i 4 

žilový rozvod
945,00 9 450,00

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 

koordinační práce
315,00 6 300,00

Kabel PH 120R 5x1,5 63,00 37 170,00

Požární kabelová příchytka (pro kabely s 

funkční odolností při požáru)
17,85 21 420,00

Požární kotva pro uchycení příchytky 21,00 25 200,00

Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí 110,25 2 866,50

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 

odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
1 575,00 7 875,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 

50x50mm
420,00 10 080,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 

50mm, šíře do 100mm
131,25 15 750,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 

hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 

pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 5 670,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 

zařízení
3 150,00 3 150,00

Oživení, nastavení a konfigurace systému 3 150,00 3 150,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

462 K Pol145.1 ks 1,000

463 K Pol146 ks 5,000

464 K Pol147 ks 5,000

465 K Pol148 ks 5,000

466 K Pol149 ks 10,000

467 K Pol150 ks 2,000

468 K Pol151 ks 1,000

469 K Pol152 ks 1,000

470 K Pol153 m 300,000

471 K Pol154 m 300,000

472 K Pol155 m 100,000

473 K Pol156 ks 18,000

474 K Pol157 m 260,000

475 K Pol140.2 ks 5,000

476 K Pol141.2 ks 14,000

477 K Pol129.3 hod 16,000

478 K Pol143.1 ks 1,000

479 K Pol144.1 ks 1,000

480 K Pol145.2 ks 1,000

481 K Pol158 ks 1,000

482 K Pol159 ks 1,000

483 K Pol160 ks 5,000

484 K Pol161 ks 2,000

485 K Pol162 ks 9,000

486 K Pol163 ks 110,000

487 K Pol164 ks 2,000

488 K Pol165 ks 57,000

489 K Pol166 ks 2,000

490 K Pol167 ks 16,000

491 K Pol168 ks 16,000

492 K Pol169 ks 4,000

493 K Pol170 ks 2,000

Revize systému 3 150,00 3 150,00

Mixážní zesilovač:  120W do 4 ohmů nebo 100V 

výstupu, 1 alarmní linkový vstup, 2 mikrofonní / 

linkové vstupy, 1 vstup pro mikrofonní stanici, 4 

linkové vstupy, 4 stupně priority, vestavěný 

gong, napájení 230V.

14 700,00 73 500,00

Mikrofon bezdrátový, kompletní, ruční vč. 

základny
8 295,00 41 475,00

Mikrofon bezdrátový, kompletní, náhlavní sada 

vč. základny
6 195,00 30 975,00

Reprosoustava dvoupásmová: 60 / 30 / 15 / 3W 

@ 100V, bílá, venkovní, bass-reflex, velikost 

měniče 8"+1", vyzařování H 110° x V 100°, 

součástí dodávky montážní úchyt s možností 

natáčení podle 2 os, adaptér pro změnu 

vyzařovacího úhlu pro výškovou hornu

5 145,00 51 450,00

Reprosoustava dvoupásmová - aktivní: 120 / 200 

W, 116 dB SPL max., 50 – 20 000 Hz, 10” bas. 

rep., 25 mm driver, aktivní, vč. podstavce

11 550,00 23 100,00

Zesilovač pro indukční smyčku: pro prostory do 

1000m2, 4 audio vstupy, sluchátkový výstup
16 695,00 16 695,00

Konferenční systém - interkom 1+16: 16x 

náhlavní sada sluchátek s mikroffonem, 

připojovací matice, kompletní systém, SW 

správa z PC

269 500,00 269 500,00

Kabel CYKY 4x1,5 v trubce 40,95 12 285,00

Kabel CYKY 7x1,5 v trubce - ind. Smyčka 47,25 14 175,00

Kabel KOAX 75 Ohm, propoj pro přípravu 

ozvučení
28,35 2 835,00

Krabice se svorkovnicí 36,75 661,50

Reproduktorový kabel stíněný 54,60 14 196,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 

odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
1 575,00 7 875,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 

50x50mm
420,00 5 880,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 5 040,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 

zařízení
3 150,00 3 150,00

Oživení, nastavení a konfigurace systému 5 250,00 5 250,00

Revize systému 3 150,00 3 150,00

RACK 19" 42 U, 800x600, stojanový 10 374,00 10 374,00

Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat 2 625,00 2 625,00

Patch panel 24xRJ45 cat.6 2 289,00 11 445,00

Patch panel 25xRJ45 cat.3 - zakončení 

metalického propoje do hlavnícho rozvaděče
1 869,00 3 738,00

Vyvazovací panel 1U 315,00 2 835,00

Patch kabel cat.6 57,75 6 352,50

Rozvodný panel 5x230V 714,00 1 428,00

Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny 

(komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska)

267,75 15 261,75

Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, 

čelo vany, pigtail) zakončení optické přípojky
2 677,50 5 355,00

Optické spojky SC-SC 33,60 537,60

Optický PatchCord SC-SC 262,50 4 200,00

Mediakonvertor - mninGBIC, FO/RJ45 1 260,00 5 040,00

Ukládací police do RACK orzvaděče 493,50 987,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

494 K Pol171 hod 12,000

495 K Pol172.1 hod 30,000

496 K Pol173 m 13 200,000

497 K Pol174 m 100,000

498 K Pol175 m 30,000

499 K Pol176 m 100,000

500 K Pol177 m 680,000

501 K Pol178 m 520,000

502 K Pol179 m 360,000

503 K Pol180 m 180,000

504 K Pol181 m 180,000

505 K Pol119.1 ks 95,000

506 K Pol120.1 ks 42,000

507 K Pol182 ks 22,000

508 K Pol183 ks 12,000

509 K Pol126.1 ks 8,000

510 K Pol184 ks 35,000

511 K Pol185 ks 25,000

512 K Pol142.1 m 300,000

513 K Pol186 ks 3,000

514 K Pol187 hod 20,000

515 K Pol188 ks 1,000

516 K Pol129.4 hod 30,000

517 K Pol189 ks 114,000

518 K Pol190 hod 15,000

519 K Pol191 ks 16,000

520 K Pol192 ks 1,000

521 K Pol132.1 ks 1,000

522 K Pol193 ks 1,000

523 K Pol194 ks 1,000

524 K Pol195 ks 1,000

525 K Pol196 hod 2,000

526 K Pol109.2 hod 2,000

527 K Pol197 m 120,000

528 K Pol198 m 100,000

529 K Pol199 m 80,000

530 K Pol200 ks 4,000

531 K Pol184.1 ks 1,000

Stávající RACK rozvaděč SERVER: práce spojené 

s reorganizací a úpravou stávajících rozvodů v 

rozvaděči pro osazení optické vany a ISDN patch 

panelu 25xRJ45 od optického a metalického 

propoje rozvaděčů pro zajištní příodu datové a 

telefonní konektivity

420,00 5 040,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 9 450,00

Kabel UTP 4p.cat.6 13,65 180 180,00

Kabel SYKFY 25x2x0,5 46,20 4 620,00

Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení 26,25 787,50

Optický kabel SM 9/125, 8 vláken 22,05 2 205,00

Trubka PVC 16mm p.o. 39,90 27 132,00

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 21 840,00

Trubka PVC 29mm p.o. 46,20 16 632,00

Trubka PVC 36mm p.o. pro společně trasy pod 

omítkou, stupačky a páteřní trubkové rozvody
51,45 9 261,00

Žlab ocelový 125/50, vč. víka, upev. Mat., 

kompl
341,25 61 425,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 5 386,50

Krabice KO 97 p.o. 105,00 4 410,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 2 887,50

Krabice KT 250 p.o. 367,50 4 410,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 

minut
1 575,00 12 600,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 14 700,00

Průraz zdivem, síla zdi do 100cm 525,00 13 125,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 

50mm, šíře do 100mm
105,00 31 500,00

Průraz pro stoupací vedení mezi páteřními 

trasami, 100x100mm, průraz vedený pod 

omítkou ve stěně

630,00 1 890,00

Trasa propoje rozvaděčů: Práce spojené s 

rozebráním a zpětným složením podhledů v 

trase 2.NP ke stávajícmu serveru, ochaně 

stávajících vedení proti poškození, případné 

drobné úpravy stávajícího vedení

367,50 7 350,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 

hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 

pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 9 450,00

Měření a kontrola met.vedení 52,50 5 985,00

Uvedení zařízení do provozu a připojení 315,00 4 725,00

Svařovaní optického vlákna 210,00 3 360,00

Kontrola optického vedení 840,00 840,00

Výchozí revize 3 150,00 3 150,00

Barevná analogová kamera, 700 řádků, IR 

přísvit, režin DEN / NOC - připojení ke 

stávajícímu záznamovému zařízení

2 310,00 2 310,00

Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, 

rozměry: ?135mm
147,00 147,00

Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na 

roh
945,00 945,00

Stávající záznamové zařízení: úpravy v zařízení 

pro připojení nové kamery, znouoživení a 

ozkoušení

367,50 735,00

Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, 

koordinační práce
315,00 630,00

Kabel KOAX 75 Ohm 28,35 3 402,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 2 625,00

Trubka PVC 23 mm p.o. 42,00 3 360,00

Krabice KO 97 p.o. 105,00 420,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 420,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

532 K Pol185.1 ks 2,000

533 K Pol129.5 hod 4,000

534 K Pol201 ks 1,000

535 K Pol189.1 ks 1,000

536 K Pol202 ks 1,000

537 K Pol203 ks 1,000

538 K Pol204 ks 3,000

539 K Pol205 ks 1,000

540 K Pol172.2 hod 12,000

541 K Pol206 m 150,000

542 K Pol207 m 150,000

543 K Pol208 m 100,000

544 K Pol199.1 m 30,000

545 K Pol119.2 ks 18,000

546 K Pol120.2 ks 9,000

547 K Pol184.2 ks 12,000

548 K Pol209 m 60,000

549 K Pol126.2 ks 3,000

550 K Pol129.6 hod 9,000

551 K Pol210 ks 1,000

552 K Pol211 ks 1,000

553 K Pol132.2 ks 1,000

554 K Pol212 ks 1,000

555 K Pol213 ks 1,000

556 K Pol214 ks 1,000

557 K Pol215 ks 1,000

558 K Pol216 ks 1,000

559 K Pol217 ks 2,000

560 K Pol218 ks 2,000

561 K Pol219 ks 4,000

562 K Pol220 ks 2,000

563 K Pol221 ks 4,000

564 K Pol172.3 hod 4,000

565 K Pol222 m 350,000

566 K Pol223.1 m 60,000

567 K Pol224 m 30,000

568 K Pol225 ks 8,000

Průraz zdivem, síla zdi do 100cm 525,00 1 050,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 1 260,00

Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, 

odzkoušení)
525,00 525,00

Měření a kontrola met.vedení 105,00 105,00

Seznámení s obsluhou 315,00 315,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Souprava pro signalizaci  - nouz. tlačítko, 

šňůrový spínač, signal. světlo, bzučák, kontrolní 

modul, kompletní

16 000,00 48 000,00

Poplachová souprava pro signalizaci nouze pro 

přerušení stavebních prací: 1x napájecí zdroj, 

1x poplachová siréna - houkačka, 1x zábleskový 

maják pro optickou signalizaci, spouštěcí 

tlačítko)

17 000,00 17 000,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 3 780,00

Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 21,00 3 150,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 3 937,50

Trubka PVC 16 mm p.o. 39,90 3 990,00

Trubka PVC 23 mm p.o. 42,00 1 260,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 1 020,60

Krabice KO 97 p.o. 105,00 945,00

Průraz zdivem, síla zdi do 60cm 420,00 5 040,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 

50mm, šíře do 500mm
105,00 6 300,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 

minut
1 575,00 4 725,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 2 835,00

Oživení, nastvení a konfigurace zařízení 2 100,00 2 100,00

Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 050,00 1 050,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00

Plechová rozvodná skříň 1 785,00 1 785,00

Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 525,00 525,00

Domovní zesilovač DVB-T 3 vstupy/2 výstupy , 

Zesílení = 35 ± 1,0 dB (BI/BIII), 25 ± 1,0 dB 

(FM), 42 ± 2,0 dB (UHF vstupy)

1 050,00 1 050,00

Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, 

D=40mm
803,25 803,25

Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení 

stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 

betonovými patkami

7 350,00 7 350,00

Stávající anténní stožár STA vč. kotvení: 

Odpojení a demontáž stávajících antén, 

dočasné přeložení kabeláže do provizorní pozice 

po dobu výstavby, připojení antén, oživéní a 

měření signálu. Po provedení stavebních prací 

zpětné přeložení anténního stožár s

3 150,00 6 300,00

Výložné ráhno, 2 ramena 378,00 756,00

Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, 

krabička, rámeček, kryt zásuvky)
409,50 1 638,00

Rozbočovač 6x 262,50 525,00

F-konektory 16,80 67,20

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 1 260,00

Koax kabel 75? 28,35 9 922,50

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 2 520,00

Trubka PVC 29mm p.o. 46,20 1 386,00

Krabice KU68 p.o. 56,70 453,60
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569 K Pol200.1 ks 2,000

570 K Pol226.1 ks 1,000

571 K Pol140.3 ks 2,000

572 K Pol141.3 ks 6,000

573 K Pol128.2 ks 1,000

574 K Pol129.7 hod 4,000

575 K Pol227 ks 1,000

576 K Pol203.1 ks 1,000

577 K Pol228 ks 1,000

578 K Pol229 ks 2,000

579 K Pol230 ks 1,000

580 K Pol231 ks 1,000

581 K Pol232 ks 1,000

582 K Pol233 ks 1,000

583 K Pol234 ks 1,000

584 K Pol235 ks 10,000

585 K Pol237 hod 10,000

586 K Pol236 ks 1,000

587 K Pol238 m 110,000

588 K Pol239 m 20,000

589 K Pol240 m 110,000

590 K Pol241 m 70,000

591 K Pol242 m 20,000

592 K Pol243 ks 10,000

593 K Pol244 ks 5,000

594 K Pol226 ks 2,000

595 K Pol245 ks 6,000

596 K Pol246 hod 14,000

597 K Pol247 ks 1,000

598 K Pol248 ks 1,000

599 K Pol249 hod 4,000

600 K Pol250 ks 5,000

601 K Pol251 ks 1,000

602 K Pol252 ks 1,000

603 K Pol172 hod 8,000

604 K Pol253 m 185,000

605 K Pol254 m 40,000

606 K Pol255 m 80,000

607 K Pol223 m 40,000

Krabice KO 97 p.o. 105,00 210,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 131,25

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 

odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
1 575,00 3 150,00

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 

50x50mm
420,00 2 520,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 

hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 

pásky)

5 250,00 5 250,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 1 260,00

Uvedení do trv. Provozu, nastavení, 

pogramování, oživení
3 150,00 3 150,00

Výchozí revize 1 050,00 1 050,00

Měření na hl.stanici a linkových zesilovači 525,00 525,00

Měření na zásuvkách 52,50 105,00

Čtečka DALLAS čipů 598,50 598,50

Napájecí zdroj zálohovaný, 230 / 12V, 

stabiizovaný včetně AKU 7Ah
1 575,00 1 575,00

Řídící dveřní jednotka, pro 1 dveře, 

kompatibilní se stávajícím systémem ZZS
1 785,00 1 785,00

Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, 1 575,00 1 575,00

Elektrický zámek nízkoodběrový 1 470,00 1 470,00

Identifikační DALLAS čip (množství čipů je 

pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem)
105,00 1 050,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce 
315,00 3 150,00

Software licence přístupu do 50 osob 4 095,00 4 095,00

Kabel UTP 4p.cat.6 13,65 1 501,50

Kabel CYKY 3Cx1,5 30,45 609,00

Kabel CYSY 2x1,5 26,25 2 887,50

Trubka PVC 16 p.o. 39,90 2 793,00

Trubka PVC 23 p.o. 42,00 840,00

Krabice KU 68 p.o. 56,70 567,00

Krabice KO 97 p.o. 105,00 525,00

Krabice KO 125 p.o. 131,25 262,50

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 

50x50mm
420,00 2 520,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 4 410,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 

zařízení
1 575,00 1 575,00

Revize systému 2 100,00 2 100,00

Hlavní hodiny - stávající MOBATIME: úpravy na 

hlavních hodinách pro připojení nových 

rozvodů, oživení, odzkoušení, nastavení

420,00 1 680,00

Koncové podružné hodiny, jednostranné, 

digitální, výška displeje 57mm, formát 

HH:MM:ss

10 290,00 51 450,00

Koncové podružné hodiny, oboustranné, 

digitální, výška displeje 57mm, formát 

HH:MM:ss

15 750,00 15 750,00

Stropní závěs pro instalaci 2ks hodin na strop 1 575,00 1 575,00

Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 2 520,00

Kabel CYKY 3x1,5 30,45 5 633,25

Kabel UTP Cat.6 13,65 546,00

Trubka PVC 16mm p.o. 39,90 3 192,00

Trubka PVC 23mm p.o. 42,00 1 680,00
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608 K Pol141 ks 8,000

609 K Pol256 ks 14,000

610 K Pol257 ks 7,000

611 K Pol140 ks 2,000

612 K Pol258 ks 1,000

613 K Pol125.1 m 160,000

614 K Pol129.1 hod 14,000

615 K Pol259 ks 1,000

616 K Pol145 ks 1,000

617 K Pol260 hod 16,000

618 K Pol261 hod 24,000

619 K Pol262 hod 16,000

620 K Pol263 hod 32,000

621 K Pol264 hod 16,000

622 K Pol265 soub 5,000

623 K Pol266 soub 1,000

624 K Pol267 soub 1,000

625 K 998742202 % 20 926,940

    743 - Elektromontáže - silnoproud

626 K Pol1.1 ks 2,000

627 K Pol2.1 ks 1,000

628 K Pol3.1 ks 2,000

629 K Pol4.1 m 5,000

630 K Pol5.1 ks 3,000

631 K Pol6.1 ks 1,000

632 K Pol7.1 ks 7,000

633 K Pol8.1 ks 1,000

634 K Pol9.1 ks 7,000

635 K Pol10.1 ks 4,000

636 K Pol11.1 ks 1,000

637 K Pol12.1 ks 3,000

638 K Pol13.1 ks 1,000

639 K Pol14.1 ks 1,000

640 K Pol15.1 ks 1,000

641 K Pol16.1 Ks 1,000

Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 

50x50mm
420,00 3 360,00

Krabice KU68 p.o. 56,70 793,80

Krabice KO 97 p.o. 105,00 735,00

Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární 

odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
1 575,00 3 150,00

Pomocný a podružný montážní materiál (sádra, 

hmožninky, vruty, izolační pásky, stahovací 

pásky)

5 250,00 5 250,00

Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 

50mm, šíře do 50mm
105,00 16 800,00

Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, 

bourací práce, koordinační práce
315,00 4 410,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 

zařízení, konfigurace, oživení
1 575,00 1 575,00

Revize systému 2 100,00 2 100,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Demontáž 7 antén v pásmu 460 MHZ práce 

servisních techniků 2 x 8 hod
1 050,00 16 800,00

Provedení prodloužení koaxiální napaječů od 

každé antény samostatně a protažení po nové 

trase do místnosti serveru práce servisních 

techniků 3 x 8 hod

1 050,00 25 200,00

Provedení výměny anténních konektorů, 

vysvazkování - práce servisních techniků 2 x 8 

hod

1 050,00 16 800,00

Kompletace a kontrolní měření, oživení funkční 

zkoušky práce servisních techniků 4 x 8 hod
1 050,00 33 600,00

Přemístění anténního systému v pásmu 160 

MHz, vytažení koaxiálního napaječe, přemístění 

na nové místo, výměna konektorů, kontrola 

funkcí - práce servisních techniků 2 x 8 hod

1 050,00 16 800,00

Instalační materiál konektory, spojky apod. 1 050,00 5 250,00

Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou 

zařízení, konfigurace, oživení
10 500,00 10 500,00

Revize systému 5 250,00 5 250,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Přesun hmot procentní pro slaboproud v 

objektech v do 12 m
0,77 16 113,74

Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA 790,85 1 581,69

charakteristika B, vypínací schopnost 10 kA

Jistič 3 pól. 80A, char.B, 10 kA 3 012,45 3 012,45

charakteristika B, vypínací schopnost 10 kA

Montáž rozvaděčů skříňových do  200 kg 1 650,00 3 300,00

Vodič jednožilový (CY) H07V-U 16  mm2 , pevně 40,70 203,50

Montáž doplňkových konstrukcí do 5 kg 176,00 528,00

Rozvodnicová skříň oceloplechová, nástěnná s 

plnými dveřmi, IP30, 144M DIN
5 735,28 5 735,28

Přístrojová lišta 214,50 1 501,50

Montážní sada 959,75 959,75

Kryt přístrojů 331,38 2 319,63

Kombinovaný svodič bleskových proudů a 

přepětí, 3+N, kategorie C
10 039,85 40 159,42

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-

pól. do 125A
1 071,13 1 071,13

63A gG Pojistková vložka válcová 41,23 123,68

Jistič 3+N, výkonový, spouštěč distribuční "D" - 

D 63-80A, In=80A
3 942,30 3 942,30

Napěťová spoušť 230V/AC 653,69 653,69

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-

pól. do 32A
76,29 76,29

PVA10 6A gG Pojistková vložka 21,15 21,15

1 681 498,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

642 K Pol17.1 ks 1,000

643 K Pol18.1 ks 2,000

644 K Pol19 ks 3,000

645 K Pol20 ks 20,000

646 K Pol21 ks 5,000

647 K Pol22 ks 1,000

648 K Pol23 ks 1,000

649 K Pol24 ks 1,000

650 K Pol25 ks 1,000

651 K Pol26 ks 1,000

652 K Pol27 ks 1,000

653 K Pol28 ks 13,000

654 K Pol29 ks 5,000

655 K Pol30 ks 1,000

656 K Pol31 ks 1,000

657 K Pol32 ks 80,000

658 K Pol33 ks 1,000

659 K Pol6.2 ks 1,000

660 K Pol7.2 ks 7,000

661 K Pol8.2 ks 1,000

662 K Pol9.2 ks 7,000

663 K Pol10.2 ks 4,000

664 K Pol11.1 ks 1,000

665 K Pol34 ks 3,000

666 K Pol35 ks 1,000

667 K Pol36 Ks 1,000

668 K Pol15.1 ks 2,000

669 K Pol16.2 Ks 2,000

670 K Pol37 ks 2,000

671 K Pol18.1 ks 5,000

672 K Pol19.1 ks 20,000

673 K Pol21.1 ks 9,000

674 K Pol38 ks 1,000

675 K Pol39 ks 1,000

676 K Pol40 ks 1,000

677 K Pol28.1 ks 13,000

678 K Pol41 ks 8,000

679 K Pol42 ks 2,000

680 K Pol43 ks 1,000

681 K Pol32.1 ks 80,000

682 K Pol33.1 ks 1,000

683 K Pol44 ks 34,000

684 K Pol45 ks 24,000

Ovládací tlačítko 0/1 na dveře skříně - STOP 175,26 175,26

Jistič 1-polový, charakter "B" - 6B-1 -6A 150,36 300,72

Jistič 1-polový, charakter "B"  - 10B-1 -10A 123,29 369,86

Jistič 1-polový, charakter "B" - 16B-1 -16A 106,74 2 134,88

Jistič 1-polový, charakter "C" - 10C-1 -10A 162,37 811,86

Jistič 3-polový, charakter "B" - 16B-3 -16A 453,30 453,30

Jistič 3-polový, charakter "B" - 20B-3 -20A 510,43 510,43

Jistič 3-polový, charakter "B" - 32B-3 -32A 616,44 616,44

Jistič 3-polový, charakter "C" - 16C-3 -16A 548,02 548,02

Jistič 3-polový, charakter "C" - 40C-3 -40A 867,52 867,52

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 

ochranou  - 10B-1N-030A -10A
1 480,20 1 480,20

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 

ochranou  - 16B-1N-030A -16A
1 293,38 16 813,94

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 

ochranou  - 25B-1N-030A -25A
2 042,54 10 212,68

Modulární stykač - 20A/20-A230 cívka 230V AC 478,53 478,53

Přepínač DIN 1-0-2, 6A 428,44 428,44

Řadová svorkovnice 4mm2 10,24 819,28

Montáž rozvodnic do 100 kg 6 050,00 6 050,00

Rozvodnicová skříň oceloplechová, nástěnná s 

plnými dveřmi, IP30, 144M DIN
5 735,28 5 735,28

Přístrojová lišta 214,50 1 501,50

Montážní sada 959,75 959,75

Kryt přístrojů 331,38 2 319,63

Kombinovaný svodič bleskových proudů a 

přepětí, 3+N, kategorie C
10 039,85 40 159,42

Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-

pól. do 125A
1 071,13 1 071,13

50A gG Pojistková vložka válcová 41,23 123,68

Jistič 3+N, výkonový, spouštěč distribuční "D" - 

D 40-80A, In=40A
3 012,45 3 012,45

Napěťová spoušť 1 172,92 1 172,92

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-

pól. do 32A
76,29 152,57

PVA10 6A gG Pojistková vložka 21,15 42,31

Ovládací tlačítko 0/1 na dveře skříně STOP 175,30 350,59

Jistič 1-polový, charakter "B" - 6B-1 -6A 150,36 751,80

Jistič 1-polový, charakter "B" - 10B-1 -10A 123,29 2 465,76

Jistič 1-polový, charakter "C" - 10C-1 -10A 162,37 1 461,34

Jistič 1-polový, charakter "C" - 20C-1 -20A 170,64 170,64

Jistič 1-polový, charakter "D" - 20D-1 -20A 202,96 202,96

Pracovní spoušť jističe 230-415V AC 514,34 514,34

Proudový chránič 2-polový s nadproudovou 

ochranou  - 16B-1N-030A -16A
1 293,38 16 813,94

Stykač 3-polový střídavý  - C20.11 cívka 230V 

AC
604,35 4 834,81

Stykač 3-polový střídavý  - C40.11 cívka 230V 

AC
1 239,05 2 478,10

Ovladač DIN VYP-ZAP, 6A 428,44 428,44

Řadová svorkovnice 4mm2 10,24 819,28

Montáž rozvodnic do 100 kg 4 950,00 4 950,00

Krabice přístrojová pod omítku - KP68/2 73x30 65,77 2 236,15

Krabice přístrojová pod omítku - KP67/2 70x45 72,01 1 728,14
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685 K Pol46 ks 29,000

686 K Pol47 ks 6,000

687 K Pol48 ks 40,000

688 K Pol49 ks 22,000

689 K Pol50 ks 28,000

690 K Pol51 ks 300,000

691 K Pol52 ks 100,000

692 K Pol53 m 50,000

693 K Pol54 m 36,000

694 K Pol55 m 128,000

695 K Pol56 m 4,000

696 K Pol58 m 84,000

697 K Pol59 ks 40,000

698 K Pol60 ks 44,000

699 K Pol61 ks 82,000

700 K Pol62 ks 10,000

701 K Pol5.1 ks 4,000

702 K Pol63 ks 58,000

703 K Pol64 ks 2,000

704 K Pol65 m2 0,600

705 K Pol66 m 12,000

706 K Pol67 m 8,000

707 K Pol68 m 110,000

708 K Pol69 m 90,000

709 K Pol70 m 320,000

710 K Pol71 m 1 420,000

711 K Pol72 m 2 150,000

712 K Pol73 m 50,000

713 K Pol74 m 80,000

714 K Pol75 m 10,000

715 K Pol76 m 65,000

716 K Pol77 m 210,000

717 K Pol78 m 115,000

718 K Pol79 m 190,000

719 K Pol80 ks 136,000

720 K Pol81 ks 6,000

721 K Pol82 ks 4,000

722 K Pol83 ks 2,000

723 K Pol84 ks 30,000

Krabice přístrojová pod omítku - KP64/2 

2x70x45
106,44 3 086,64

Krabice přístrojová pod omítku - KP64/3 

3x70x45
133,52 801,11

Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice - 

KU68-1902 73x42
70,63 2 825,24

Krabice odbočná pod omítku bez svorkovnice - 

KOM97 103x50
91,09 2 004,00

Krabicová rozvodka plast., IP54, prázdná - 8110 

117x117x42
163,71 4 583,96

Svorkovnice krabicová 4x1-2,5mm2 16,18 4 854,30

Svorkovnice krabicová 3x1,5-4mm2 15,00 1 500,40

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 

příslušenství - 62/50 bez víka
324,98 16 249,20

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 

příslušenství - 125/50 bez víka
347,14 12 496,97

Kabelový žlab ocelový, zinkovaný vč.dílů a 

příslušenství - 250/50 bez víka
413,19 52 888,70

Kabelová lávka zinkovaná (275g Znúm2), rozteč 

příček 300 mm, vč.dílů, výložníků a 

příslušenství - Rz30/300 šíře 300 mm

726,20 2 904,79

Kanál podparapetní plastový, vrchní díl, bílý, 

délka 2m
467,43 39 264,46

Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, 

jednoduchá
92,11 3 684,56

Přístrojová krabice pro podparapetní kanál, 

dvojitá
136,57 6 008,86

Zásuvka modulu 540 do podparapetního žlabu - 

230V/10A, bílá, modrá
269,86 22 128,77

Zásuvka modulu 540 do podparapetního žlabu - 

230V/10A, modrá s vestavěnu PO
1 140,10 11 400,95

Montáž doplňkových konstrukcí do 5 kg 38,50 154,00

Montáž doplňkových konstrukcí přes 5 do 10 kg 55,00 3 190,00

Vybourání otvoru ve stěně betonové tl. do 

300mm
385,00 770,00

Vybourání otvoru ve stěně betonové - EI 60 

Kabel. přepážka
1 375,00 825,00

Vodič pro pospojování CY4 Žlutozelený, pevně 43,08 516,91

Vodič pro pospojování CY16 Žlutozelený, pevně 73,70 589,60

Kabel jednožilový 1-YY 50 mm2 , zž, pevně 168,97 18 586,81

Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-

O 2x1.5 mm2 , pevně
47,37 4 262,94

Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-

O 3x1.5 mm2 , pevně
50,20 16 065,28

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

3x1.5 mm2 , pevně
51,30 72 851,68

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

3x2.5 mm2 , pevně
57,57 123 784,10

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

3x4 mm2 , pevně
71,24 3 561,80

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

5x1.5 mm2 , pevně
57,78 4 622,64

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

5x2.5 mm2 , pevně
69,81 698,06

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

5x6 mm2 , pevně
115,71 7 521,09

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

5x16 mm2 , pevně
246,90 51 847,95

Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 

5x35 mm2 , pevně
485,30 55 809,27

Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční 

schopností při požáru P60-R, třída reakce na 

oheň B2 ca, 1s, d0 - 1-CXKH-V-J 3x1.5 mm2 , 

pevně

66,10 12 558,81

Ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2 27,50 3 740,00

Ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2 55,00 330,00

Ukončení Cu kabelů do 5x16 mm2 55,00 220,00

Ukončení Cu kabelů do 5x35 mm2 60,50 121,00

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 mm2 11,00 330,00
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724 K Pol85 ks 20,000

725 K Pol86 ks 10,000

726 K Pol85a ks 10,000

727 K Pol87 ks 2,000

728 K Pol88 m 3,000

729 K Pol89 ks 2,000

730 K Pol90 ks 17,000

731 K Pol91 ks 5,000

732 K Pol92 ks 18,000

733 K Pol93 ks 5,000

734 K Pol94 ks 35,000

735 K Pol95 ks 24,000

736 K Pol96 ks 19,000

737 K Pol97 ks 2,000

738 K Pol98a ks 7,000

739 K Pol99a ks 1,000

740 K Pol100a ks 5,000

741 K Pol101a ks 2,000

742 K Pol102a ks 44,000

743 K Pol103a ks 4,000

744 K Pol103b ks 16,000

745 K Pol104a ks 4,000

746 K Pol105a ks 1,000

747 K Pol106a ks 14,000

748 K Pol107a ks 4,000

749 K Pol108a ks 5,000

750 K Pol109a ks 1,000

751 K Pol110a ks 6,000

752 K Pol111a ks 1,000

753 M Pol112a ks 50,000

754 M Pol113a ks 35,000

755 M Pol114a ks 8,000

756 M Pol115a ks 50,000

757 M Pol116a ks 23,000

758 M Pol117a ks 7,000

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 22,00 440,00

Ukončení vodičů v rozvaděčích do 35 mm2 38,50 385,00

Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2 22,00 220,00

Ukončení vodičů na svorkovnici do 50 mm2 44,00 88,00

Sňůra PVC 5x1 mm2 , pevně 54,65 163,94

Ukončení šňůry do 5x6 mm2 27,50 55,00

Strojek spínače domovního 1-pól.vyp.(1) 228,29 3 881,00

Strojek spínače domovního sériov.přep.(5) 260,87 1 304,33

Strojek spínače domovního střídav.přep.(6) 234,41 4 219,38

Kryt spínače domovního, základní standart, 

barva bílá - 2 páčky
60,06 300,30

Kryt spínače domovního, základní standart, 

barva bílá - 1 páčka
51,52 1 803,34

Rámeček pro přístroje domovní, základní 

standart, barva bílá - jednoduchý
38,49 923,74

Rámeček pro přístroje domovní, základní 

standart, barva bílá - 2x,vodorovný
55,99 1 063,81

Rámeček pro přístroje domovní, základní 

standart, barva bílá - 3x,vodorovný
73,10 146,19

Spínač domovní do vlhka pod omítku IP44 - 

střídavý přepínač
313,81 2 196,66

Sporáková přípojka 3-polová zapuštěná 3S/16A 941,45 941,45

Pohybový spinač automatický, kompletní, bílý, 

IP 20 - úhel 220st., spínací prvek relé
1 577,02 7 885,08

Tlačítko průmyslové - Kontakt 1/0, ve skříňce, 

IP44
580,03 1 160,06

Zásuvka domovní, základní standart, barva bílá, 

kompletní - 2P+PE, 230V/16A
293,87 12 930,06

Zásuvka domovní, základní standart, zapuštěná 

s víčkem, barva bílá,IP44 - 2P+PE, 230V/16A
346,39 1 385,56

Dvojzásuvka nástěnná povrchová , 16A,230V, 

2p+PE, IP44, s víčkem
315,85 5 053,66

Nástěný elektrický osoušeč rukou pro sociální 

zařízení, 230V/2,5kW
5 773,63 23 094,50

montáž čidla, termostatu 165,00 165,00

montáž svorkovnice motoru 1-fáz. 220,00 3 080,00

montáž tepelného spotřebiče 275,00 1 100,00

seřízení pohybového čidla 165,00 825,00

montáž automatiky pisoárů 330,00 330,00

montáž  hodin JČ 715,00 4 290,00

Ekvipotenciální přípojnice nástěnná, 1xd8, 

12xd6
395,35 395,35

"A" - Svítidlo stropní, čvercové, přisazené s 

opálovým krytem, kovové tělo, 300/300mm, 

elox, zdroj HI LED, 1390lm, 22W/4000K, IP20

2 192,85 109 642,50

"B" - Svítidlo stropní, kruhové, přisazené s 

opálovým krytem, kovové tělo, D400mm, elox, 

zdroj HI LED D, 1420lm, 17W/4000K, IP20

1 924,73 67 365,38

"C" - Svítidlo stropní, kruhové, přisazené s 

opálovým krytem, kovové tělo, D500mm, elox, 

zdroj HI LED D, 1800lm, 25W/4000K, IP20"

3 471,60 27 772,80

"D" - Svítidlo úzké, liniové, přisazené s 

opálovým krytem, kovové tělo, elox, zdroj 

LED, 4270lm/52W/4000K, IP20

3 039,85 151 992,50

"E" - Svítidlo zářivkové, dvoutrubiové, s kryem, 

IP54, přisazené, zdroj 2 x Z36W/4000K
729,58 16 780,23

"F" - nástěnné, přisazené, venkovní, na fasádu, 

s krytem, IP44, zdroj 2 x Ž60W
1 282,05 8 974,35
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759 M Pol118a ks 6,000

760 M Pol119a ks 12,000

761 M Pol120a ks 6,000

762 M Pol121a ks 4,000

763 M Pol122a ks 4,000

764 K Pol123a ks 97,000

765 K Pol124a ks 73,000

766 K Pol124b ks 10,000

767 K Pol125a m 7,000

768 K Pol126a ks 18,000

769 K Pol127a hod 12,000

770 K Pol128a hod 8,000

771 K Pol129a hod 6,000

772 K Pol130a hod 20,000

773 K Pol131a hod 8,000

774 K Pol132a hod 12,000

775 K Pol133a hod 6,000

776 K Pol134a hod 40,000

777 K Pol134b soub 1,000

778 K Pol135a m 225,000

779 K Pol136a ks 4,000

780 K Pol137a ks 2,000

781 K Pol138a ks 2,000

782 K Pol139a ks 16,000

783 K Pol140a ks 166,000

784 K Pol141a ks 4,000

785 K Pol142a ks 2,000

786 K Pol143a ks 4,000

787 K Pol144a ks 12,000

788 K Pol145a ks 30,000

789 K Pol146a ks 4,000

790 K Pol147a hod 20,000

791 K Pol148a hod 8,000

792 K Pol149a hod 2,000

793 K Pol150a hod 15,000

"G" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení 

na centrální zdroj, bez vlastní baterie, bez 

piktogramu, zdroj LED 12W/950lm, IP20, 

čtvercové, vestavné do podhledu, 175/175mm

3 369,30 20 215,80

"H" - svítidlo nouzového osvětlení, provedení 

na centrální zdroj, bez vlastní baterie, včetně 

piktogramu, závěsné do podhledu, s 

transparentní deskou, zdroj 7xLED, IP20, jen 

nouzový provoz

2 252,25 27 027,00

"J1" - Svítidlo liniové, nad umyvadla, s 

difuzorem, IP20, zdroj LED18W/1800lm, 4000K, 

délka 600mm

1 599,68 9 598,05

"J2" - Svítidlo liniové, nad umyvadla, s 

difuzorem, IP20, zdroj LED32W/3200lm, 4000K, 

délka 1200mm

1 892,55 7 570,20

"K" - Svítidlo stropní, kruhové, zapuštěné do 

podhledu s opálovým difuzorem, kovový rám, 

D300mm, zdroj  LED 24W/1800lm, 4000K, IP20

633,60 2 534,40

Svítidlo stropní, kompaktní žárovka, LED - 

montáž
467,50 45 347,50

Svítidlo zářivkové, LED, stropní, IP 20 - montáž 467,50 34 127,50

Svítidlo zářivkové, nástěnné, IP 20 - montáž 467,50 4 675,00

Svítidlo zářivkové, hmotnost do 10 kg - montáž 467,50 3 272,50

Svítidlo nouzové s centrálním zdrojem - montáž 467,50 8 415,00

Demontáže konstrukce podhledu 330,00 3 960,00

Koordinace se stavbou 330,00 2 640,00

Montáž a zapojení zdroje UPS 385,00 2 310,00

Práce spojené s posunutím kondenzačních 

jednotek
385,00 7 700,00

Spolupráce se stavebníkem 330,00 2 640,00

Dokumentace skutečného provedení 440,00 5 280,00

Spoluprace s revizním technikem 275,00 1 650,00

Revizni technik, vypracování výchozí revizní 

zprávy
495,00 19 800,00

Podružný materiál

Podružný materiál 35 825,79 35 825,79

Podružný materiál

Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 

(0,135kg/m) měkký, pevně
133,03 29 932,65

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 1,5 18/10t 

AlMgSi trubková, L 1500mm
350,34 1 401,36

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 2,0 18/10t 

AlMgSi trubková, L 2000mm
528,17 1 056,33

Jímací tyč a ochranná trubka - JR 2,5 18/10t 

AlMgSi trubková, L 2500mm
705,99 1 411,98

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SJ 1d N k 

jímací tyči nerez, D=20, dvoušroubová 

diagonální

183,04 2 928,64

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SS N 

spojovací nerez
99,92 16 587,38

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SP N 

připojovací nerez
107,58 430,32

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SK N křížová 

nerez
124,86 249,72

Svorka hromosvodní, uzemňovací - SOc N na 

okapové žlaby nerez
109,48 437,93

Podpěra vedení PV 1h N do zdiva na hmoždinku 

nerez
60,45 725,34

Podpěra vedení PV21c na ploch.střechy-plast-

štěrk
33,42 1 002,54

Montážní práce - tvarování mont.dílu 71,50 286,00

Demontáže 330,00 6 600,00

Zabezpečení pracoviště 330,00 2 640,00

Spolupráce s revizním technikem 275,00 550,00

Revizní technik 495,00 7 425,00
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794 K Pol151a soub 1,000

795 K 743-01 soub 1,000

796 K 743-02 soub 1,000

797 K 743-03 soub 1,000

798 K 998741202 % 20 926,000

    751 - Vzduchotechnika

799 K 1.1 ks 1,000

800 K 1.1A ks 2,000

801 K 1.1A1 ks 2,000

802 K 1.1A2 ks 2,000

803 K 1.TO4 ks 6,000

804 K 1.TH1 ks 4,000

805 K 1.PŽ1 ks 1,000

806 K 1.RK1 ks 2,000

807 K 1.RK2 ks 2,000

808 K 1.M1 ks 6,000

809 K Pol1 bm 3,000

810 K Pol2 bm 37,000

811 K Pol3 bm 21,000

812 K Pol4 bm 12,000

813 K PolPl10 m2 18,000

814 K 1.TI10 m2 5,000

815 K 2.1 ks 1,000

816 K 2.1A ks 1,000

817 K 2.1B ks 2,000

Podružný materiál

Podružný materiál 3 842,16 3 842,16

Podružný materiál

Doprava 3,6% 11 880,00 11 880,00

Přesun 1% 33 550,00 33 550,00

PPV - 6% z montáže 61 985,00 61 985,00

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 12 m
0,73 15 275,98

Vzduchotechnická jednotka podstropní 

kompaktní pro přívod a odvod vzduchu s 

deskovou rekuperací s vysokou účinností (82%), 

obtokem rekuperace na přívodní straně, 

přívodním a odvodním ventilátorem s 

vyváženým oběžným kolem s EC motory, 

V=1600m3/h / pext=25

203 500,00 203 500,00

Klapka do potrubí kruhová pro ovládání 

servopohonem - prům. 315 dodat bez SPH
650,00 1 300,00

připojení s těsným nástavcem

Výřivý amenostat - přívodní 600x600 pro 500 

m3/h hrdlo průměr 250 mm
2 800,00 5 600,00

Drallový anemostat tvořen spodním dílem s 

přestavitelnými zaoblenými lamelami a plastovou 

naváděcí vložkou klínového tvaru. Výška instalace od 

2,6m. Součástí anemostatu je připojovací komora s 

horizontálním připojením osazená regulační klapkou.

Výřivý amenostat - přívodní 500x500 pro 300 

m3/h hrdlo průměr 200 mm
2 350,00 4 700,00

Drallový anemostat tvořen spodním dílem s 

přestavitelnými zaoblenými lamelami a plastovou 

naváděcí vložkou klínového tvaru. Výška instalace od 

2,6m. Součástí anemostatu je připojovací komora s 

horizontálním připojením osazená regulační klapkou.

Plastový talířový ventil odvodní - prům. 200 350,00 2 100,00

Tlumič hluku prům. 315 délka 900 bez jádra 2 850,00 11 400,00

Protidešťová žaluzie pozink 400x400 2 000,00 2 000,00

K

Klapka do potrubí kruhová ruční prům. 250 685,00 1 370,00

připojení s nástavcem

Klapka do potrubí kruhová ruční prům. 200 478,00 956,00

připojení s nástavcem

Mřížka stěnová 300x200/12,5mm 770,00 4 620,00

Čtyřhranné potrubí skup.I, mat.pozinkovaný 

plech do obvodu 1890 100% tvarovek
1 650,00 4 950,00

Kruhové potrubí SPIRO - do průměru200 10% 

tvarovek
465,00 17 205,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru280 20% 

tvarovek
693,00 14 553,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru400 40% 

tvarovek
1 100,00 13 200,00

Protipožární izolace potrubí, tl. 60 mm, 

odolnost 30 min
1 350,00 24 300,00

PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA 

VÝKRESU:, IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI, 1x POLEP. 

AL FOLIÍ

Tepelné izolace potrubí tl. 40 mm 1 100,00 5 500,00

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE, OZNAČENÍ NA 

VÝKRESU:, IZOLACE POTRUBÍ DESKOU, Z MINERÁLNÍ 

PLSTI  1x POLEP, AL FOLIÍ NA TRNY

Digitální ventilátor do kruhového potrubí, 

prům.160 pro V=400m3/h pext=160Pa, 

Pel=0,05kW/0,22A/230V s časovým doběhem

5 100,00 5 100,00

Zpětná klapka prům. 160 370,00 370,00

Rychloupínací spona prům. 160 150,00 300,00

1 647 097,23
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818 K 2.TO1 ks 7,000

819 K 2.TH1 ks 2,000

820 K 2.M1 ks 14,000

821 K 2.VH1 ks 1,000

822 K 2.H1 bm 10,000

823 K Pol5 bm 20,000

824 K Pol6 bm 5,000

825 K Pol7 bm 3,000

826 K 3.ZK1 ks 1,000

827 K 3.VH1 ks 1,000

828 K Pol8 bm 20,000

829 K Pol5 bm 20,000

830 K Pol7 bm 70,000

831 K Pol9 ks 2,000

832 K Pol10 ks 6,000

833 K Pol11 ks 1,000

834 K Pol12 ks 6,000

835 K Pol13 ks 2,000

836 K CH1.1 ks 1,000

837 K CH1.2 ks 2,000

838 K CH1.3 ks 2,000

839 K CH1.4 ks 1,000

840 K CH1.5 ks 2,000

841 K Pol14 ks 5,000

842 K Pol15 ks 2,000

843 K Pol16 bm 90,000

844 K Pol17 ks 6,000

Plastový talířový ventil odvodní prům. 100 250,00 1 750,00

Tlumič hluku prům. 160 délka 900 bez jádra 2 000,00 4 000,00

Mřížka stěnová 200x150/12,5mm mřížka 650,00 9 100,00

Výfukové hlavice prům.160 - kruhové s 

nástavcem
1 300,00 1 300,00

Ohebná AL hadice prům.100 220,00 2 200,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru100 20% 

tvarovek
350,00 7 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 40% 

tvarovek
600,00 3 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 20% 

tvarovek
522,00 1 566,00

Zpětná klapka prům. 125 235,00 235,00

Výfuková hlavice prům.125 - kruhová s 

nástavcem
1 100,00 1 100,00

Demontáže stávajících rozvodů VZT ve 2.NP a 

na stávající střeše do prům.200
150,00 3 000,00

Prodloužení stávajících rozvodů VZT ve 2.NP, průchod 

přes nové 3.NP s vývodem nad střechu; KRUHOVÉ 

POTRUBÍ SPIRO

Kruhové potrubí SPIRO do průměru100 20% 

tvarovek
350,00 7 000,00

Kruhové potrubí SPIRO do průměru200 20% 

tvarovek
600,00 42 000,00

Výfuková hlavice prům.100 - kruhová s 

nástavcem
1 050,00 2 100,00

Výfuková hlavice prům.160 - kruhová s 

nástavcem
1 300,00 7 800,00

Výfuková hlavive prům.200 - kruhová s 

nástavcem
1 500,00 1 500,00

Vypuštění chladiva, demontáž venkovní 

jednotky (do hmotnosti 80kg) Split systému a 

zpětná montáž na novou konstrukci na nové 

střeše, dodávka a montáž 5bm rozvodu chladu a 

komunik. kabelu u každého chlad. Split systému 

pro prodloužení rozvodu, napuštění ch

16 500,00 99 000,00

Vypuštění chladiva, demontáž venkovní 

jednotky (do hmotnosti 400kg) MultiSplit 

systému a zpětná montáž na novou konstrukci 

na nové střeše, dodávka a montáž 15bm 

rozvodu chladu a komunik. kabelu u každého 

chlad. Split systému pro prodloužení rozvodu, 

napuš

44 550,00 89 100,00

Venkovní kondenzační jednotka - invertor s 

reverzní funkcí tepelného čerpadla 

Qchcelk=45kW, Qt=50kW, Pel=14,2kW/400V, 

LxŠxV 1240x765x1690mm, 300kg

280 000,00 280 000,00

Vnitřní kazetová jednotka 900x900 včetně 

krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 

Qchcelk=9kW, Qt=10kW při středních otáčkách 

ventilátoru

37 000,00 74 000,00

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 

krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 

Qchcelk=7,1kW, Qt=8kW při středních otáčkách

34 500,00 69 000,00

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 

krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 

Qchcelk=4,5kW, Qt=5kW při středních otáčkách

30 250,00 30 250,00

Vnitřní kazetová jednotka 600x600 včetně 

krycího dekor.panelu, 3st. otáčky ventilátoru, 

Qchcelk=2,8kW, Qt=3,2kW při středních 

otáčkách

35 000,00 70 000,00

Infra ovladač pro chl. j CH1.3-CH1.5 2 200,00 11 000,00

Dotykový drátový ovladač pro chl.j. CH1.2 6 500,00 13 000,00

Chladící tepelně izolované propojovací Cu 

potrubí vč. komunikačního kabelu (1bm = 1m 

potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m 

komunik. kabel)

3 150,00 283 500,00

Rozdělovač chladiva 2 500,00 15 000,00
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845 K Pol18 ks 1,000

846 K 751-01 kpl 1,000

847 K 751-02 kpl 1,000

848 K 751-03 kpl 1,000

849 K 998751201 % 14 372,230

    762 - Konstrukce tesařské

850 K 762441112RT1 m2 70,400

70,400

70,400

851 K PC 762 - 001 m2 102,604

110,040

-7,436

852 K 998762202 % 3 527,077

    763 - Konstrukce suché výstavby

853 K 763111326 m2 522,600

159,104

142,656

205,232

82,000

-7,880

-2,167

-1,773

-4,334

-3,940

-8,865

-6,304

-11,032

-2,167

-17,930

854 K 763112324 m2 18,064

18,064

855 K 342263310R00 kus 14,000

856 K 342263990RW1 m2 26,368

11,840

14,528

857 K 763131531 m2 6,179

6,179

858 K 763153211 m2 552,757

138,649

24,324

17,739

17,112

15,913

13,375

18,796

Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky 6 200,00 6 200,00

Doprava 35 000,00 35 000,00

PPV - 5% z montáže a nátěrů 35 000,00 35 000,00

Zednické výpomoce - 1,6% z montáže a nátěrů 105 000,00 105 000,00

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
1,00 14 372,23

Montáž obložení atiky,OSB 

desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky 

tl. 15 mm

255,00 17 952,00

451 999,42

176,00*(0,20+0,20)

Součet

D+M Terasa z WPC prken tl.23 mm vč. 

podkladních terčů - prkna protizkluzná s 

drážkovým povrchem

4 000,00 410 416,00

Plná prkna budou protiskluzná, s drážkovaným 

povrchem

"A.3022"18,34*6,00

-3,035*2,45

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
6,70 23 631,42

SDK příčka protipožární, jednod.profil, desky 

1xDF 12,5 TI 80 mm
740,00 386 724,00

(2,26+6,54+4,56+5,52+1,79+3,46+1,49+1,80+6,1

0+16,20)*3,20

(0,90*2+0,30+5,72+1,50+4,22+10,32+12,15+1,00

+3,35+4,22)*3,20

(6,22+13,60+6,10+11,75+4,50+4,325+11,75+5,89

)*3,20

1 033 824,16

(1,42+7,325+4,22*4)*3,20

"T1"-1,00*1,97*4

"T2"-1,10*1,97

"T3"-0,90*1,97

"T4"-1,10*1,97*2

"T5"-1,00*1,97*2

"T6"-0,90*1,97*5

"T7"-0,80*1,97*4

"T8"-0,70*1,97*8

"Z9"-1,10*1,97

"Z1"-6,52*2,75

SDK příčka protipožární, zdvojený profil, desky 

2xDF 12,5 TI 60 mm 
1 375,00 24 838,00

(2,27+3,375)*3,20

Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 

umývadla
200,00 2 800,00

Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 

mm GKFi na jedné straně příčky
47,70 1 257,75

"A.3013"(0,90+2,80)*3,20

"A.3020"0,90*3,20+(2,14+1,50)*3,20

SDK podhled protipožární, deska 1xDF 12,5 bez 

TI na zavěšenou ocel.konstrukci
540,00 3 336,66

"1.NP - připojení výtahu" 0,90*6,865

SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm , F 146 650,00 359 292,05

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12
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13,363

42,117

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

15,276

25,973

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

859 K 763164535 m 315,757

2,700

0,270

419,712

-145,081

20,561

17,595

860 K PC 3 - 001 m2 6,144

6,144

861 K PC 3 - 002 ks 35,000

862 K PC 3 - 003 ks 6,000

4,000

2,000

863 K 998763402 % 9 982,455

    764 - Konstrukce klempířské

864 K 764223420R00 m 6,000

6,000

865 K 764233440R00 m 102,000

102,000

866 K 764251407R00 m 6,000

6,000

867 K 764291410R00 m 6,000

6,000

868 K 764530430R00 m 176,000

176,000

869 K 764551402R00 m 3,500

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,

50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12

6,05*2,525

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-

0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

SDK obklad protipožární stěn na kovovou kcí - 

desky 1xDF 12,5, bez izolace
665,00 209 978,41

"opláštění WC"0,90*1,50*2

0,90*0,15*2

"obvodová stěna"(53,79+11,79)*2*3,20

-

(5,175*1,55*16+3,975*1,55+1,20*2,07+2,53*3,20

)

"ostění"2,00*0,20*35+3,20*0,20+5,175*0,20*5+1,

202*0,20+2,53*0,20

"parapety"5,175*0,20*17

Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 325 mm 1 420,00 8 724,48

1,92*3,20

Ocelová výztuha do SDK pro zavěšení otopného 

tělesa
500,00 17 500,00

Ocelová výztuha do SDK pro madla a sedátka 

pro imobilní
650,00 3 900,00

"madlo" 4

"sedátko"2

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
1,55 15 472,81

Oplechování okapů, živičná krytina, rš 250 mm 

Oboustranně žárově pozink. plech s vrstvou PVC-

P

565,00 3 390,00

"K8"6,00

Lemování stáv. zdí, rš 400 mm vč. krycí lišty 

Stejný standard jako sendvičové panely, tl.0,6 

mm

602,00 61 404,00

"K6"102,00

Žlaby z plechu, podok. čtyřhranné, rš 440 mm 

Stejný standard jako sendvičové panely, tl.0,6 

mm

720,00 4 320,00

236 386,16

"K10"6,00

Závětrná lišta z plechu, rš 250 mm Oboustranně 

žárově pozink. plech s vrstvou PVC-P
345,00 2 070,00

"K8"6,00

Oplechování zdí rš 400 mm - atika Stejný 

standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm
490,00 86 240,00

"K7"176,00

Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.80 

mm Stejný standard jako sendvičové panely, 

tl.0,6 mm

720,50 2 521,75
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3,500

870 K 764898301R00 m 97,095

87,975

9,120

871 K 764898303R00 m 3,200

3,200

872 K PC 764 - 001 m 97,095

87,975

9,120

873 K 998764202 % 2 448,000

    766 - Konstrukce truhlářské

874 K PC 766 - 001 ks 2,000

875 K PC 766 - 001.1 ks 2,000

876 K PC 766 - 002 ks 1,000

877 K PC 766 - 003 ks 2,000

878 K PC 766 - 004 ks 2,000

879 K PC 766 - 005 ks 1,000

880 K PC 766 - 005.1 ks 4,000

881 K PC 766 - 006 ks 1,000

882 K PC 766 - 006.1 ks 2,000

"K11"3,50

Oplechování parapetů, rš 100 mm Stejný 

standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm
375,00 36 410,63

"K1"5,175*17

"K2"4,56*2

Oplechování parapetů, rš 300 mm Stejný 

standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm
473,00 1 513,60

"K3"1,60*2

Oplechování nadpraží, rš 100 mm Stejný 

standard jako sendvičové panely, tl.0,6 mm
345,00 33 497,78

"K4"5,175*17

"K5"4,56*2

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
2,05 5 018,40

D+M T1 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, EI30 DP3-C
13 500,00 27 000,00

Systém generálního klíče

343 427,50

D+M T1 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 

lamino DTD,vč. kování, zámek FAB,nerez 

madlo,EI30 DP3-C

14 350,00 28 700,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 

výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 

44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 

a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T2 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 

lamino DTD,vč. kování, zámek FAB,nerez 

madlo,EI30 DP3-C

13 800,00 13 800,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 

výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 

44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 

a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T3 - Dveře vnitřní, plné, 1100/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 

madlo

11 650,00 23 300,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 

výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 

44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 

a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T4 - Dveře vnitřní, plné, 1000/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB
6 730,00 13 460,00

Systém generálního klíče

D+M T5 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB
10 650,00 10 650,00

Systém generálního klíče

D+M T5 - Dveře vnitřní, plné, 900/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 

madlo

8 625,00 34 500,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 

výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 

44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 

a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB
8 577,00 8 577,00

Systém generálního klíče

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, nerez 

madlo

11 170,00 22 340,00

Vodorovné madlo umístěné na vnitřní straně dveří, 

výška madla +0,85 m/podlahou,; madlo trubkové 

44,5x2 z kartáčované nerezi ve tvaru U, mezi křídlem 

a madlem mezera 50 mm; Systém generálního klíče
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883 K PC 766 - 006.2 ks 1,000

884 K PC 766 - 007 ks 8,000

885 K PC 766 - 008 m 8,000

886 K 998766202 % 3 867,000

    767 - Konstrukce zámečnické

887 K 767584502R00 m2 636,253

0,000

138,649

62,275

1,781

0,000

24,108

1,035

13,255

0,506

18,676

0,506

41,841

1,806

0,000

17,619

0,771

16,992

0,506

15,793

0,770

13,243

0,241

5,055

23,967

1,035

13,159

1,035

1,920

4,984

1,611

3,656

4,387

1,611

3,763

20,044

0,771

34,692

1,011

35,398

1,011

18,833

35,895

0,241

25,983

25,577

0,241

D+M T6 - Dveře vnitřní, plné, 800/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, zámek FAB, EI30 DP3-C
12 900,00 12 900,00

Systém generálního klíče

D+M T7 - Dveře vnitřní, plné, 700/1970 mm, 

lamino DTD, vč. kování, WC zámek
7 800,00 62 400,00

D+M T8 - Kuch. linka vč. horních skříněk 10 000,00 80 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
1,50 5 800,50

Montáž podhledů kazetových na 

ocel.konstr.60x60 cm
475,00 302 220,18

"PKA"0

"A.3001"11,81*11,74

"A.3005"10,555*5,90

(1,203+5,175+2,528)*0,20

"PK 1"0

5 203 460,58

"A.3002"5,88*4,10

5,175*0,20

"A.3007"3,233*4,10

2,528*0,20

"A.3008"4,555*4,10

2,528*0,20

"A.3010"10,205*4,10

(5,175+3,853)*0,20

"PK 2"0

"A.3003"4,205*4,19

3,853*0,20

"A.3004"2,88*5,90

2,528*0,20

"A.3006"3,852*4,10

3,852*0,20

"A.3009"3,23*4,10

1,203*0,20

"A.3011"1,50*3,37

"A.3012"4,19*5,72

5,175*0,20

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64

5,175*0,20

"A.3014"1,00*1,92

"A.3015"3,115*1,60

"A.3016"1,79*0,90

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92

1,79*0,90

"A.3019"1,75*2,15

"A.3020"8,34*2,14+1,80*1,49-0,54*0,90

3,853*0,20

"A.3021"5,88*5,90

(1,203+3,853)*0,20

"A.3023"5,88*6,02

(1,20+3,853)*0,20

"A.3024"11,825*1,50+1,50*0,73

19,555*1,50+1,555*4,22

1,203*0,20

10,27*2,53

"A.3025"1,555*4,31+5,88*3,21

1,203*0,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

888 K PC 767 - 001 ks 1,000

889 K PC 767 - 002 m2 57,090

57,090

890 K PC 767 - 003 kg 517,800

891 K PC 767 - 004 kg 1 578,100

892 K PC 767 - 005 kg 536,800

893 K PC 767 - 006 ks 1,000

894 K PC 767 - 007 kg 353,500

895 K PC 767 - 008 ks 2,000

896 K PC 767 - 008.1 ks 1,000

897 K PC 767 - 009 ks 2,000

898 K PC 767 - 010 ks 1,000

899 K PC 767 - 011 ks 1,000

900 K PC 767 - 012 ks 2,000

901 K PC 767 - 013 kg 317,700

902 K PC 767 - 013.1 ks 249,800

903 K PC 767 - 014 kg 60,300

904 K PC 767 - 014.1 kg 42,200

905 K PC 767 - 015 kg 12,400

906 K PC 767 - 016 ks 1,000

907 K PC 767 - 017 ks 1,000

908 K PC 767 - 018 ks 1,000

909 K PC 767 - 019 ks 1,000

910 K PC 767 - 020 ks 1,000

D+M Z1 - Výtah osobní hydraulický 450 kg/6 

osob vč. prosklené konstrukce výtahu
1 300 000,00 1 300 000,00

D+M Z2 - Horizontální sluneční clona 6 500,00 371 085,00

(11,30*2+29,30)*1,10

D+M Z3 - Ocelové trubkové zábradlí v.1000 mm 

vč. vstupní branky š.1400 mm
302,00 156 375,60

žárové zinkování RAL 9006 - bílý hliník; vč. D.1.1-15

D+M Z4 - Ocelové venkovní schodiště vč. 

zábradlí kotvení, žárové zinkování RAL 9006 - 

bílý hliník

310,00 489 211,00

v.č. D.1.1-16

D+M Z5 - Ocelový průvlak z válcovaného profilu 

HEB 240
77,00 41 333,60

D+M Z6 - Anténí stožár na ocelové trojnožce 

žárově zinkováno, nosnost 100kg
15 000,00 15 000,00

D+M Z7 - Ocel. vyrovnávací schodiště 3070/1300 

mm na terasu vč. podesty a trub. zábradlí 

v.1100 mm

315,00 111 352,50

zábradlí dl.3200 mm - kartáčovaná nerez; žárové 

zinkování - stříbrná matná; vč. D.1.1-17

D+M Z8 - Vnější hliníková stěna s přerušeným 

tepelným mostem
110 000,00 220 000,00

pevné zasklení, izol. bezpečnostní dvojsklo 

U=1,1W/mK; Rozměr 4792+1587/2050 mm (350 mm 

parapet); Systém generálního klíče;

D+M Z8 - Vnitřní stěna s dvoukřídlovými dveřmi 

s přerušeným tepelným mostem, 2325/2400 mm
83 000,00 83 000,00

Dveře 1800/2100 mm, dveře - sklo bezpečnostní,; sokl 

- spodní část plná v.400 mm.; Vodorovné madlo; 

nadsvětlík sklo float; kování klika/klika; zámek 

vložkový;

D+M Z9 - Vnitřní Al prosklené dveře 1100/1970 

mm EI30 DP3-C
81 900,00 163 800,00

dveře - sklo bezpečnostní; sokl - spodní část plná 

v.400 mm.; Vodorovné madlo; kování klika/klika; 

zámek vložkový FAB; Systém generálního klíče; 

samozavírač; 

D+M Z10 - Sestava vnitřní Al dveře s 

nadsvětlíkem a Al prosklená stěna, 6520/2750 

mm

180 000,00 180 000,00

dveře 1500/1970 mm - sklo bezpečnostní; sokl - 

spodní část plná v.400 mm.; Vodorovné madlo - hlavní 

křídlo; nadsvětlík sklo float; kování klika/klika; 

zámek vložkový FAB; Systém generálního klíče; 

D+M Z11 - Sestava tří madel na WC - nerezové 

pevné, sklopné, svislé, kotveno do SDK přičky
37 500,00 37 500,00

D+M Z12 - Sestava madlo (nerez) + sedátko 

sklopné kotveno do SDK přičky
17 500,00 35 000,00

Z13 - Demontáž stáv. plošiny pro ZTP 55,00 17 473,50

D+M Z13 - Doplnění stávajícího zábradlí po 

demontáži plošiny ZTP
305,00 76 189,00

Z-14 Demontáž zábradlí u výtahu 55,00 3 316,50

D+M Z14 - Zapravení a doplnění nového zábradlí 

na podestách a u výstupu, dle stávajícího
390,00 16 458,00

D+M Z15 - Nerezové madlo TR44,5/2 mm 

kartáčovaná nerez
710,00 8 804,00

vč. D.1.1-18

D+M Z16 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 2230x650 mm, pevné zasklení
9 550,00 9 550,00

D+M Z17 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 3685x650 mm, pevné zasklení
18 340,00 18 340,00

D+M Z18 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 4205x650 mm, pevné zasklení
19 780,00 19 780,00

D+M Z19 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 5880x650 mm, pevné zasklení
22 430,00 22 430,00

D+M Z20 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 2850x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3
36 150,00 36 150,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

911 K PC 767 - 021 ks 1,000

912 K PC 767 - 022 ks 1,000

913 K PC 767 - 023 ks 1,000

914 K PC 767 - 024 ks 1,000

915 K PC 767 - 025 ks 1,000

916 K PC 767 - 026 ks 2,000

917 K PC 767 - 027 ks 3,000

918 K PC 767 - 028 m2 202,705

919 K PC 767 - 029 m2 101,731

D+M Z21 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 1450x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3
22 670,00 22 670,00

D+M Z22 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 3233x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3
38 920,00 38 920,00

D+M Z23 - Pásové zasklení nad dveřmi z Al 

profilů 3852x650 mm, pevné zasklení, EI30 DP3
41 250,00 41 250,00

D+M Z24 - Mobilní příčka Nüsing, bílá lehká 

konstrukce, 5720x3000 mm
320 550,00 320 550,00

D+M Z25 - Mobilní příčka Nüsing, bílá lehká 

konstrukce, 5500x3000 mm
316 100,00 316 100,00

D+M Z26 - Mřížka s větracímí protidešť. 

žaluziemi 500x150 mm, z Al plechu tl.0,8 mm, 

RAL 9007

750,00 1 500,00

D+M Z27 - Přenosný hasicí přístroj práškový 21A 

dle PBŘ
1 000,00 3 000,00

PKA - Dodávka zvukově pohltivého akustického 

strop. podhledu s viditelnou konstr. 600x600x19 

mm

575,00 116 555,38

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 

šířky 15 nebo 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 

13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 

jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 

nebo zahloubenou hranou.. ; Podhledové desky z 

biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 

vyráběné technologií wet-felt neobsahující 

formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem 

osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí 

"Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené 

finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou 

textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve 

formátu 600x600x19 mm, provedení  hrany s 

podélnou kolmou hranou. čelní kolmou hranou. 

Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň A2s1,d0 

podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, 

zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,65, 

NRC>= 0,7, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 38 

[dB],  barva bílá podobná RAL9010.; Nosná konstrukce 

podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných 

kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 

mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny 

pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro 

příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou 

použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé 

konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových 

L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v 

rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na 

všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a 

odborné technické posudky.

PK 1 - Dodávka akustického stropního podhledu 

s viditelnou konstrukcí 600x600x19 mm
450,00 45 778,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

920 K PC 767 - 030 m2 331,810

921 K PC 767 - 031 ks 18,000

18,000

922 K PC 767 - 032 m2 62,383

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 

šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, 

každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 

jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 

nebo zahloubenou hranou.; Podhledové desky z 

biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 

vyráběné technologií wet-felt neobsahující 

formaldehyd nebo podobné látky,  s certifikátem 

osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí 

"Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené 

finální povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou 

textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve 

formátu 600x600x19mm, provedení  hrany s podélnou 

kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost 

světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-

1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost 

podle EN ISO 11654 ?w>=0,95, NRC>= 0,90, 

neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], barva 

bílá podobná RAL9010. Požární odolnost REI=30minut  

podle technického listu výrobce.; Nosná konstrukce 

podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných 

kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. 

Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí 

kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ 

nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 

rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce 

je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 

24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích 

nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné 

podmínky montáže určené výrobcem a odborné 

technické posudky.

PK 2 - Dodávka akustického stropního podhledu 

s viditelnou konstrukcí 600x600x15 mm
265,00 87 929,65

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily 

šířky 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, 

každá deska je vyměnitelná, desky vkládané 

jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou 

nebo zahloubenou hranou.; Podhledové desky z 

biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu 

neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s 

certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve 

vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý 

Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální 

povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně 

děrovaná deska ve formátu 600x600x15 mm, 

provedení  hrany s podélnou kolmou hranou. čelní 

kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na 

oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až 

do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 

?w>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-

9 >= 34 [dB],  barva bílá podobná RAL9010. Požární 

odolnost REI=30minut  podle technického listu 

výrobce.; Nosná konstrukce podhledu se skládá z 

viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a 

příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou 

na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků 

odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, 

jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. 

Napojení na svislé konstrukce je provedeno 

prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé 

barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je 

nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené 

výrobcem a odborné technické posudky.

Záměna pevných Al prosklených stěn za 

otevíravé ve schod. prostoru - CHÚC
12 650,00 227 700,00

"okno 1500/600 mm" 6*3

D+M Zdvojená podlaha + krytina s vysoce 

hutnými dřevořískovými deskami
2 650,00 165 314,95
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62,383

923 K 998767202 % 40 911,387

    769 - Otvorové prvky z plastu

924 K PC 769 - 001 ks 13,000

925 K PC 769 - 002 ks 3,000

926 K PC 769 - 003 ks 1,000

927 K PC 769 - 004 ks 16,000

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady

928 K 771591111 m2 55,669

13,255

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

20,140

929 K 771574312 m2 55,669

930 K 771579196 m2 55,669

931 K 771579191 m2 22,274

2,004

5,068

1,560

3,656

4,555

1,560

3,871

932 M 597642031 m2 64,018

64,018

933 K 771577113RS2 m 3,900

0,800

0,700

0,700

0,900

0,800

934 K 771591115 m 79,800

16,950

-1,500

5,840

-0,700

Dřevotřísková deska s nalepenou krytinou při výrobě, 

tlouštka desky je 38 mm, boky jsou chráněny 

plastovou lištou, zespoda je nalepena hliníková 

fólie.; Ocelový sloupek zdvojené podlahy 

galvanizovaný s rektifikací ± 5 - 20 mm; vnitřní 

elektrický odpor; tloušťka krytiny: 2 mm

"PVC 2 - A.3005"10,555*5,90+0,90*0,12

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 12 m
2,00 81 822,77

D+M P101 - Sestava plast. oken a zatep. pásků 

5175x1550 mm
33 500,00 435 500,00

D+M P101 - Sestava plast. oken a zatep. pásků 

5175x1550 mm, pevné zasklení s pískovaným 

sklem

35 000,00 105 000,00

D+M P102 - Sestava plast. oken, dveře, zatep. 

pásků, okno 3975x1550 mm, dveře 1200x2070 

mm

88 000,00 88 000,00

pevné zasklení s pískovaným sklem.; Dveře zasklené 

od 400 mm bezpečnostním sklem.; Klika/klika, zámek 

FAB; Systém generálního klíče;

D+M P104 - Stínící technika - vnitřní roleta 

1200x1550 mm
5 300,00 84 800,00

713 300,00

elektrický motorek vč. nabíječky a 2ks dál. ovladačů;

Podlahy penetrace podkladu 25,00 1 391,73

"A.3013"1,675*2,26+2,575*3,64+0,80*0,12

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

"A.3020"8,34*2,14-

0,54*0,90+1,80*1,49+0,80*0,12

Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexi lepidlem do 12 ks/ m2
396,00 22 044,92

Příplatek k montáž podlah keramických za 

spárování spár.hmotou 
27,50 1 530,90

55 718,28

Příplatek k montáž podlah keramických za 

plochu do 5 m2
25,00 556,85

"A.3014"1,00*1,92+0,70*0,12

"A.3015"3,115*1,60+0,70*0,12

"A.3016"1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3017"2,285*1,60

"A.3018"2,285*1,92+0,70*0,12*2

1,64*0,90+0,70*0,12

"A.3019"1,75*2,15+0,90*0,12

Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm 330,00 21 125,94

55,6678*1,15

Lišta hliníková přechodová 245,00 955,50

"A.3013"0,80

"A.3015"0,70

"A.3017"0,70

"A.3019"0,90

"A.3020"0,80

Podlahy spárování silikonem - spára podlaha - 

stěny
45,00 3 591,00

"A.3013"(2,575+5,90)*2

-(0,80+0,70)

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70
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9,430

-2,800

5,080

-0,700

7,770

-1,400

8,410

-2,100

5,080

-0,700

7,800

-0,900

25,740

-1,500

935 K 998771202 % 664,918

    776 - Podlahy povlakové

936 K 776411111 m 387,026

0,000

47,100

1,800

0,180

-4,100

19,960

-1,800

16,790

-1,000

17,560

-1,000

0,000

33,630

-0,900

0,000

15,904

-1,000

14,666

-1,000

17,310

-1,000

14,660

-1,000

28,610

-2,300

0,000

9,740

-0,800

21,420

-1,700

25,920

-1,700

19,120

-0,900

28,110

-8,300

42,140

-6,200

28,746

-3,600

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*4

"A.3016"(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*3

(1,64+0,90)*2

-0,70

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70+0,80)

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
6,80 4 521,44

Lepení podlahových soklíků z PVC 27,50 10 643,22

"PVC1"0

"A.3001"(11,81+11,74)*2

318 940,43

(0,50+0,40)*2

0,09*2

-(1,00+1,10*2+0,90)

"A.3002"(5,88+4,10)*2

-0,90*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2

-1,00

"A.3004"(2,88+5,90)*2

-1,00

"PVC2"0

"A.3005"(10,555+5,90)*2+0,18*4

-0,90

"PVC3"0

"A.3006"(3,852+4,10)*2

-1,00

"A.3007"(3,233+4,10)*2

-1,00

"A.3008"(4,555+4,10)*2

-1,00

"A.3009"(3,23+4,10)*2

-1,00

"A.3010"(10,205+4,10)*2

-(0,80+1,50)

"PVC4"0

"A.3011"(1,50+3,37)*2

-0,80

"A.3012"(4,19+5,72)*2+0,80*2

-(0,80+0,90)

"A.3021"(5,88+5,90)*2+1,00*2+0,18*2

-(0,80+0,90)

"A.3023"5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2

-0,90

"A.3024"(11,825+2,23)*2

-(0,70*2+0,80*2+0,90*3+1,10+1,50)

1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675

-(1,00*4+1,10*2)

10,26*2+2,525*2+1,588*2

-1,80*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27,160

-5,200

937 M 284110070 m 387,036

938 K 776221111 m2 507,719

0,000

138,649

24,324

17,739

17,112

0,000

15,913

13,375

18,796

13,363

42,117

0,000

5,151

24,075

34,800

35,398

55,027

25,907

-11,954

25,973

0,000

11,954

939 K PC 776 - 001 m2 222,859

217,607

5,252

940 K PC 776 - 002 m2 13,670

13,150

0,520

941 K PC 776 - 003 m2 118,587

113,920

4,667

942 K PC 776 - 004 m2 223,381

213,813

9,568

943 K 998776202 % 2 700,437

    781 - Obklady keramické

944 K 781474115 m2 74,112

35,595

"A.3025"(5,88+7,52)*2+0,09*4

-(0,90+1,00+1,10*3)

lišta speciální soklová PVC 12,50 4 837,95

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 185,00 93 928,02

"PVC1"0

"A.3001"11,81*11,74

"A.3002"5,88*4,10+0,90*0,12*2

"A.3003"4,205*4,19+1,00*0,12

"A.3004"2,88*5,90+1,00*0,12

"PVC3"0

"A.3006"3,852*4,10+1,00*0,12

"A.3007"3,233*4,10+1,00*0,12

"A.3008"4,555*4,10+1,00*0,12

"A.3009"3,23*4,10+1,00*0,12

"A.3010"10,205*4,10+0,80*0,12+1,50*0,12

"PVC4"0

"A.3011"1,50*3,37+0,80*0,12

"A.3012"4,19*5,72+0,90*0,12

"A.3021"5,88*5,90+0,90*0,12

"A.3023"5,88*6,02

"A.3024"19,555*1,50+1,555*4,22+10,325*1,50+1,

50*2,23+0,70*0,12*2+1,10*0,12

10,26*2,525

"A.3024 - rampa"-4,725*2,53

"A.3025"4,325*3,21+1,555*7,52+1,10*0,12*3

"PVC5"0

"324 - rampa"4,725*2,53

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 76 886,36

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 

2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 

reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 

g/m2; protikluzná

"PVC1"197,8244*1,10

"sokl"95,49*0,05*1,10

Dodávka PVC protismyková 618,50 8 454,90

Technické informace:; Šíře: 2 m; Celková tloušťka: 2 

mm; Délka role: 20 bm; vysoká protikluznost

"PVC5"11,9542*1,10

"sokl"4,725*2*0,05*1,10

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 40 912,52

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 

2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 

reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 

g/m2; protikluzná

"PVC3"103,5635*1,10

"sokl"84,85*0,05*1,10

Dodávka PVC heterogenní podlahová krytina 345,00 77 066,45

Technické informace:; Šíře: 1,5 m; Celková tloušťka: 

2 mm; Délka role: 12 bm; Nášlapná vrstva: 0,8 mm; 

reakce výrobku na oheň Bfl-s1; plošná hmotnost 3 180 

g/m2; protikluzná

"PVC4"194,3756*1,10

"sokl"173,956*0,05*1,10

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
2,30 6 211,01

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
435,00 32 238,72

"A.3013"(2,575+5,90)*2*2,10

80 065,06
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-10,976

0,360

5,840

-1,379

9,430

-5,516

5,515

-1,379

7,770

-2,758

8,410

-4,137

5,515

-1,379

7,800

-1,773

25,740

-8,926

0,360

945 K 781479194 m2 74,112

946 K 781479196 m2 74,112

947 K 781479191 m2 31,959

5,840

-1,379

9,430

-5,516

5,515

-1,379

7,770

-2,758

8,410

-4,137

5,515

-1,379

7,800

-1,773

948 M 597813635 m2 85,229

85,229

949 K 781491001RT1 m 102,800

16,950

4,300

5,840

9,430

2,100

5,380

0,900

7,770

2,100

8,410

5,380

0,900

25,740

7,600

950 K 781674113 m 9,028

-(0,70*1,97+0,80*1,97+5,175*1,55)

"ostění"0,90*0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90*1,97

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

-(0,70*1,97+0,80*1,97+3,852*1,55)

"ostění"0,90*0,20*2

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za nerovný povrch
60,00 4 446,72

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za spárování spár.hmotou
27,50 2 038,08

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za plochu do 10 m2
27,50 878,87

"A.3014"(1,00+1,92)*2

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2+0,90*0,15

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2

-0,90*1,97

Obkládačka keramická 200x200 mm 280,00 23 864,12

74,112*1,15

Dodávka a montáž lišt k obkladům rohových, 

koutových i dilatačních
66,00 6 784,80

"A.3013"(2,575+5,90)*2

2,10+0,90*2+0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2

"A.3015"(3,115+1,60)*2

2,10

"A.3016"(1,79+0,90)*2

0,90

"A.3017"(2,285+1,60)*2

2,10

"A.3018"(2,285+1,92)*2

(1,79+0,90)*2

0,90

"A.3020"(8,34+3,63)*2+0,90*2

2,10*3+0,90+0,20*2

Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z 

dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem

315,00 2 843,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,175

3,853

951 M 597813635 m2 2,076

2,076

952 K PC 781 - 001 ks 10,000

953 K 998781202 % 943,741

    783 - Nátěry

954 K PC 783 - 001 m2 2,710

2,400

0,310

955 K PC 783 - 002 ks 27,000

    784 - Malby

956 K 784181121 m2 1 108,903

141,300

5,400

0,540

-40,162

6,620

54,890

-11,567

0,620

46,173

-7,942

0,620

48,290

-5,888

0,620

100,890

-15,577

0,861

1,655

1,126

43,736

-7,941

0,620

40,332

-5,888

0,620

47,603

-5,888

0,620

40,315

-3,835

0,620

78,678

-33,499

1,240

26,785

-1,576

58,905

-11,370

0,620

71,280

-13,235

"A.3013"5,175

"A.3020"3,853

Obkládačka keramická 200x200 mm 275,00 570,90

9,028*0,20*1,15

D+M Revizní dvířka 300x300 mm 286,00 2 860,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
3,75 3 539,03

Nátěr protiolejový betonových povrchů 230,00 623,30

"výtah. šachta"1,60*1,50

(1,60+1,50)*0,10

Nový nátěr zárubní syntetický 1x základ, 2x 

podklad, 1x email
220,00 5 940,00

Penetrace podkladu nátěrem 1x v místnostech 

výšky do 3,80 m
14,00 15 524,64

6 563,30

51 009,54

"A.3001"(11,81+11,74)*2*3,00

(0,50+0,40)*2*3,00

0,09*2*3,00

-

(5,175*1,55*4+0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,97*2)

"ostění"(5,175+1,55*2)*0,20*4

"A.3002"(5,88+4,10)*2*2,75

-(0,90*1,97*2+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3003"(4,205+4,19)*2*2,75

-(1,00*1,97+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3004"(2,88+5,90)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3005"(10,555+5,90)*2*3,00+0,18*4*3,00

-(0,90*1,97+1,203*1,55+5,175*1,55+2,528*1,55)

"ostění"(1,203+1,55*2)*0,20

(5,175+1,55*2)*0,20

(2,528+1,55*2)*0,20

"A.3006"(3,852+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+3,852*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3007"(3,233+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3008"(4,555+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+2,528*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3009"(3,23+4,10)*2*2,75

-(1,00*1,97+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3010"(10,205+4,10)*2*2,75

-(0,80*1,97+6,52*2,75+5,175*1,55+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*4

"A.3011"(1,50+3,37)*2*2,75

-0,80*1,97

"A.3012"(4,19+5,72)*2*2,75+0,80*2*2,75

-(0,80*1,97+0,90*1,97+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3021"(5,88+5,90)*2*2,75+1,00*2*2,75+0,18*2*

2,75

-(0,80*1,97+0,90*1,97+1,203*1,55+5,175*1,55)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,240

52,580

-10,229

1,448

77,303

115,885

21,216

-14,079

0,620

74,690

-12,109

0,620

46,613

-10,976

0,620

15,184

-1,379

24,518

-5,516

13,988

-1,379

20,202

-2,758

21,866

-4,137

13,988

-1,379

20,280

-1,773

70,785

-8,927

0,620

-74,112

6,179

957 K 784211101 m2 1 108,903

M - Práce a dodávky M

    M43 - Montáže ocelových konstrukcí

958 K PC M43 - 001 kg 31 527,800

31 527,800

959 K PC M43 - 002 m2 725,000

960 K PC M43 - 003 kg 268,500

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

35602,30-4074,50

D+M Trapézový plech TR 40S/160 tl.0,55 mm 520,00 377 000,00

2 761 722,50

2 761 722,50

-(0,90*1,97+1,00*1,97+1,10*1,97*3+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3013"(2,575+5,90)*2*2,75

-(0,70*1,97+0,80*1,97+5,175*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3014"(1,00+1,92)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3015"(3,115+1,60)*2*2,60

-0,70*1,97*4

"A.3016"(1,79+0,90)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3017"(2,285+1,60)*2*2,60

-0,70*1,97*2

"A.3018"(2,285+1,92)*2*2,60

-0,70*1,97*3

(1,79+0,90)*2*2,60

-0,70*1,97

"A.3019"(1,75+2,15)*2*2,60

-0,90*1,97

"A.3020"(8,34+3,63)*2*2,75+0,90*2*2,75

-(0,70*1,97+0,80*1,97+3,853*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"odpočet obklady"-74,1121

"SDK podhled 1.NP"6,1785

Dvojnásobné malby pro sádrokartony v 

místnostech výšky do 3,80 m
32,00 35 484,90

D+M Ocelová konstrukce nástavby vč. povrchové 

úpravy
75,00 2 364 585,00

vč. D.1.1-14

"ostění"1,55*0,20*4

"A.3023"(5,88+6,02*2+(0,30+0,30)*2)*2,75

-(0,90*1,97+3,853*1,55+1,20*2,07)

"ostění"2,07*2*0,20+1,55*0,20*2

"A.3024"(11,825+2,23)*2*2,75

(1,50+3,35+12,12+4,22+1,555+5,72+13,675)*2,7

5

4,42*2,40*2

-(1,00*1,97*4+1,10*1,97*2+1,203*1,55)

"ostění"1,55*0,20*2

"A.3025"(5,88+7,52)*2*2,75+0,09*4*2,75

0,00

vč. D.1.1-14

D+M Ocelová konstrukce krčku vč. povrchové 

úpravy, lepené kotvy M12
75,00 20 137,50

vč. D.1.1-14
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28. 11. 2017

490 000,00
0,00

490 000,00

490 000,00 102 900,00

0,00 0,00

592 900,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28. 11. 2017

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

490 000,00

490 000,00

105 000,00

195 000,00

85 000,00

35 000,00

70 000,00

0,00

490 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 005801010 kpl 1,000

2 K 013244000 kpl 1,000

3 K 013254000 kpl 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 030001000 % 0,030

5 K 005211080 kpl 1,000

6 K 034303000 kpl 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

7 K 043194000 kpl 1,000

ROZPOČET

35 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby - 

předání a převzetí díla
50 000,00 50 000,00

Komplet zahrnuje:

- zaměření skutečného provedení stavby

- vypracování projektu skutečného provedení díla

- předání dokumentace objednavateli ve třech 

písemných vyhotoveních a digitálně v jednom 

vyhotovení na CD ve formátu cad a pdf

Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění 5 500 000,00 165 000,00

Vzdelavaci_a_vycvikove_stredisko_Zlin

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28. 11. 2017

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Doplňující průzkumy v rámci realizace 20 000,00 20 000,00

490 000,00

490 000,00

105 000,00

195 000,00

85 000,00

Zkoušky a revize 35 000,00 35 000,00

Náklady na provedení veškerých předepsaných 

zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených 

konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek 

objednavateli

Komplet zahrnuje:

- zřízení objektů ZS

- zřízení přípojek médií k objektům ZS

- zřízení odběrných míst NN a vody s měřením

- provozní náklady na energie

- náklady na vybavení objektů ZS

- náklady na údržbu objektů ZS

- náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, 

příjezd atd

- náklady spojené s likvidací objektů ZS

- náklady na uvedení ploch a zařízení vyuýívaných pro 

ZS do původního stavu

ZS bude na samostatné ploše do vzdálenosti do 100 m 

od stavby

Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření 

na staveništi
15 000,00 15 000,00

komplet zahrnuje: 				; - náklady na zřízení oplocení 

staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení 

koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti 

staveniště vč. nezbytného osvětlení				; - náklady na 

zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových 

vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru 

staveniště případně na odstavných plochách.

Dopravní značení na staveništi 15 000,00 15 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního 

značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 

přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních 

prací

Zpracování dílenské dokumentace 35 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 043194001 kpl 1,000

9 K 043194002 kpl 1,000

10 K 045002000 % 0,020

    VRN6 - Územní vlivy

11 K 005301020 kpl 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

12 K 005601020 kpl 1,000

13 K 005401010 kpl 1,000

14 K 005501010 kpl 1,000

Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených 

dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především 

obchodních podmínek smlouvy.; - bankovní záruky; - 

pojištění stavby

35 000,00

70 000,00

Kompletační a koordinační činnost 1 250 000,00 25 000,00

Náklady spojené se zajištěním činnosti související se 

zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na 

přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinace stavby, 

prací a dodávek mezi dodavateli a se zůčastněnými, 

podchycení všech změn v průběhu stavby a předání 

info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská 

činnost nezahrnutá v předchozích položkách

Doprava materiálu pro vlastní montáž 35 000,00 35 000,00

Příplatek za provádění prací za provozu 20 000,00 20 000,00

Provozní zkoušky 15 000,00

Publicita projektu 10 000,00 10 000,00

Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění 

informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené 

stavbou, informační bilboard, ap.

Ostatní nákldy z obchodních podmínek smlouvy 40 000,00 40 000,00

15 000,00

Komplexní vyzkoušení 10 000,00 10 000,00
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