
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 34/1 50

S004P01BC4O1

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ VANČUROVA ■ HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

HORA ENERGY s.r.o.

Měšťanská 2478/13, Hodonín 695 01

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 71126

24814962

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Petrem HolíkemZastoupený:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

zastoupen:

IČ:
DIC:

Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování

záloh, odsouhlasováni faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: Petr Holík

vedoucí odboru investic a údržby

dbor investic a údržby

technický dozor st é jen „TDS”)

objednatele:

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ VANČUROVA ■ HODONÍNStavba:

ZŠ Vančurova 2, Hodonín 695 01Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výměna částí osvětlení v ZŠ Vančurova 2 - Hodonín"

v rozsahu, jenž je specifikován technickou dokumentací (příloha č. 1) a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem

výměr). Položkový rozpočet tvoří, jako příloha, nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2). Zhotovitel zaručuje

úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů

státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď

v technickou dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy,

ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl

analogického charakteru.

Předmětem smlouvy je výměna (modernizace) stávajícího osvětlení za technologicky dokonalejší a úspornější

osvětlení LED, provedení nových elektroinstalací stávajícího osvětlení v dotčených učebnách a místnostech v objektu

ZŠ Mírové náměstí v Hodoníně, dle technické dokumentace. Nová svítidla budou instalována výměnou kus za kus,

v některých případech může být použita kabeláž s PVC izolací vedená v bílé kabelové liště vzhledem k nutnému

posunu světle nebo napájecího bodu.

Předmětem smlouvy je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy,

dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě

k použitým materiálům.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem v zadávací dokumentaci

a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat

na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které

budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci

díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel

tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude

oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.2. této smlouvy

(tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených

původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci

zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací,

jejich hodnota a procentuální navýšení oproti ceně za dílo bez DPH.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

1.7. 2018
20. 8. 2018
do 5 dní od ukončení prací

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
• vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz čí. 4.3 této smlouvy
O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čí. 4.1.

této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čí. 8

a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

• staveniště
• kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají

závazné podmínky pro provádění stavby

6. CENA ZA DÍLO

6.1, Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízení

s názvem „Výměna částí osvětlení v ZŠ Vančurova 2 - Hodonín" a oceněný soupis prací a dodávek (Položkový

rozpočet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne .....a je cenou maximální.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

284 358,08,- Kč bez DPH

59 715,19,- Kč DPH 21 %

344 073,27,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných
k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících

inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu

provádění.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - Město Hodonín.
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2 Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného
TDS. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument
zakládající oprávnběnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli
k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného
daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn
pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5, Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem
183/2006 Sb. o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných
norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku
se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti
a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději
do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník

trvale přístupný pro objednatele a TDS.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDS, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně
objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního
deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně.

8.8. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli
alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího
souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu

objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
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TDS vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku,

Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit

(zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve

stanovené lhůtě odstranit, V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.10. TDS a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům

zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.11. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí TDS a učinit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných závad.

8.12. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci čí práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČO Rozsah pracíNázev

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.15. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2, Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS”) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem

zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
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9,8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště

v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech

pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti

smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

1 2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise

se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis

dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených

lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude

uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla
• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů

od obdržení písemného oznámení reklamace.
U reklamace vady, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění

do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného

oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém
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případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,
za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14,1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14,2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději
zhotovitelem objednateli,do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě

s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti

za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba,

stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční

doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím

protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto

komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných
ve výšiobjednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní

3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši

5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení

povinností zhotovitele vyplývajících z či. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu

ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
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15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dani

z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.),

nahlásí tuto skutečnost objenateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16,1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je

provádí na svůj náklad,

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,

změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro

zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související

s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této

smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně

obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou

součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se

o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
. TECHNICKÁ DOKUMENTACE (příloha č. 1)
• POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek příloha č. 2)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem

Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání

o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Příloha č, 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

V Hodoníně dne (0. £ <$026. 06. 2018V Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

Podpis:Podpis:

Ing. Milan Htidec
vedoucí odboru investic a údržby

Petr Holík
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Technická zpráva - elektroinstalace:

Název akce:

ZŠ Vančurova 2, Hodonín - výměna osvětlení

Úvod

Projekt řeší vnitřní modernizaci školních učeben základní školy v Hodoníně. Stavební úpravy kvůli

nárokům na výuku přináší nové pomůcky a zařízení, kde je nutné řešit novou elektroinstalací stávající osvětlení

v dotčených učebnách, které je zastaralé a bude vyměněno. Přívody pro učebny budou zachovány,

elektroinstalace od prvního svítidla bude vyměněna dle ČSN. Elektrická instalace nízkého napětí ČSN 33 2000-5-52

ed. 3, ČSN EN 33 2000 5. 54.ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 21 30 ed.3.

Vnější vlivy

Vnější vlivy byly určeny místnostech 2, 4, 18, 20, 57, 47, 49, 50, 51 ,
52, 54, 55, 60, - (škola) jsou určeny tyto třídy vnějších

vlivů: AA5, AB5, AC1, AD1 , AE1 , AF1 , AG1 ,
AH1, AK1, AL1, AM1-1 až AM311, AN1, AP1, AQ1, AR1 ,

AS1, BA2-děti, BC2,

BD1 , BE1 , CA1 , CB1 - prostory normální

Projektová dokumentace řeší :

Elektroinstalaci učebny 9.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 8.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 8.B

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 6.C

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 7.C

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě
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Elektroinstalaci učebny 6.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 9.B

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci učebny 7.A

- vnitřní osvětlení LED zářivkami
- osvětlení tabule asymetrickými LED reflektory

- kabeláž ve stropě

Elektroinstalaci

Technická zpráva je zpracována v úrovni projektu pro zadávání zakázky.

Základní technické údaje:

a) - Přívody NN z podružných rozváděčů zůstanou stávající.

b) - Napěťová soustava: 3 NPE, AC, 400V/TN-C-S

c) - Přívody do vypínačů zůstanou stávající včetně umístění vypínačů.

d) - Ochrana před přetížením a zkratem: použitím vhodně dimenzovaných jistících prvků zůstane bez změn.

Bilance spotřeby el. energie: íkWI

(Pro jednu budovu)
[kW][kW]

Nový stavSatrý stav

6,5Osvětlení st.

Max 2,6Osvětlení nové

23.63Součet

Přívody pro rozváděče zůstanou bez ze změn.

Instalovaný příkon celkem Pi = 2,6kW

Soudobost
Soudobý příkon

0,7

Pp= 1,82 kW

Umělé osvětlení, osvětlenost:

Návrh osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1 . Tabulka 5.36 - Vzdělávací zařízení - Školské budovy

Světelné okruhy budou ovládány lokálně.
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Tr-f Systém rozvodu, technicky popis

Učebny

Stávající svítidla budou z demontovány a z recyklovány.

Budou osazena nová LED svítidla na stropech pro učebny.

Budou osazena nová LED svítidla s asymetrickým reflektorem pro tabule.

Přívody ke světlům v učebnách (dva okruhy), zůstanou stávající do prvního světla, poté budou

taženy kabely nové, které budou uloženy ve vysekaných drážkách.

Přívody k pro nová LED svítidla s asymetrickým reflektorem budou naspojkovány a uloženy do vytvořené

drážky a vyvedeny k novým pozicím.

Přívody budou nataženy novými CYKY a CYKYlo kabely.

Zhotovitel zajistí zednické zapravení.

Nouzové osvětlení (poruchové osvětlení) tento projekt neřeší

Přepěťové ochrany tento projekt neřeší

Bezpečnost práce

Výchozi revize bude provedena investorem podle ČSN 33 2000-6.

Další periodické revize provede provozovatel ve lhůtách uvedených v ČSN 33 1500 a po každé opravě

vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. CUBP

č. 50/78 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn,nn v krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn.nn v krytí IP1x a menším

- práce na el. zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních

opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Závěr
Předpoklady nutné pro uvedení do provozu

. , , „,x

výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 bude sloužit

jako podklad pro kolaudační řízení

souhlasný stav s projektovou dokumentací

vyškolená obsluha s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 3100 a vyhlášky 50/1978 Sb

vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Provoz a údržba elektrických zařízení

Pro provoz a údržbu elektrických zařízení platí:

základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN501 10-1 ed.2

funkční popisy vzájemných vazeb, dovolená, zakázaná, blokovaná manipulace

periodické revize dle příslušných norem a předpisů výrobců strojů a zařízení

vyhláška ČBÚ 75/2002 Sb.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby a při provozování objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy

zejména:

a to

zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění

zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 396/2002 Sb.) ve znění

zákona č. 47/1994 Sb.

3



zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecných technických

požadavcích na výstavbu

vyhláška ČBÚP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.,

vyhlášky č. 207/1991 Sb. a 352/200 Sb.

vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., č. 159/2002

Sb. a 352/200 Sb.

vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. z 22.1. 2002 o vyhrazených elektrických zařízeních

vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. z 22.1. 2002 o bezpečnosti provozu elektrických

technických zařízeních

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

4



r
krycí list rozpočtu

f
ZŠ Vančurova , výměna osvětlení JKSONázev stavby

EČO9.BNázev objektu

Místo Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ DIČ

CZ 69900130349418823Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

CZ-CPA26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.Počet

0,0000,0000,000

Rozpočtové náklady v CZK

C Náklady na umístění stavbyB Doplňkové nákladyA Základní rozp. náklady

1 HSV | Dodávky

Montáž

0,00I13 Zařízeni staveniště0,00191,76 8 | Práce přesčas

0,000,00 14 Projektové práce4 232,00 9 ÍBez pevné podl.2

0,0015; Územní vlivy0,0019 042,50 10; Kulturní památka3 PSV : Dodávky

0,004 0,00 16 Provozní vlivy5 268,50Montáž 11

i 0,0017 Jiné VRN0,005 "M" I Dodávky

0,001 8 VRN z rozpočtu6 510,00Montáž6

0,0019 VRN (ř. 13-18)35 244,76 DN (ř. 8-11)12ZRN (ř. 1-6)7

0,000,00 22 Ostatní náklady300,00 Kompl. činnost2120 HZS

Projektant, Zhotovitel, Ob 35 544,76D Celkem bez DPH

DPH celkemZáklad daněDPH %

0,000,00snížená

základní

15,0

7 464,4035 544,7621,0

43 009,16Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

0,00
Dodá zadavatel

0,00
Klouzavá doložka

0,00
Zvýhodnění

Strana 1 z 1



rStavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 9.B

ROZPOČET

i Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík

Datum: 22. 5. 201 8
HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková
Množství

celkem
Cena celkemMontážDodávkaMJPopisKód položkyČ. KCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu

741
kus

741 7413710011
KSSvítidlo typu A11.231.9212

Montáž svítidlo Led zářivková bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu kus74137100174117
KSSvítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volné- (CYKY) m7411222117417

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m341110303418
kusMontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředi normální7413100017414

KSTělo spínače Č. 110.070.4105
KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)

dvojnásobná šikmá kus74131304474119
KSDvojzásuvka10 079.61320

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž
_

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek

kus74131632574118

kus74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci kus74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemni práce při extr.mont.pracich
_

Vysekání rýn pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
_______

46-M

m46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová iehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně
_

směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková

6

m262132234101112
kg5855553558513
f<gsměs suchá omítková sanační Štuková5855500758514

Ostatní materiálOST

| Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmoždénky. wago svorky, pásky atd || 16 | R j Katalog a

Celkem

Strana 1 z 1
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r
krycí list rozpočtu

l
í

JKSO
ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Název stavby

EČO
9.ANázev objektu

Hodonín, Vančurova 2, 695 04
Místo

DIČIČ

CZ 69900130349418823
Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV
DneRozpočet číslo

CZ-CPA
26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j.
PočetNáklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j. jPočet

0,0000,0000,00 j

Rozpočtové náklady v CZK

0 I Doplňkové náklady

0

c i Náklady na umístěni stavby

13 Zařízení staveniště j
A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

0,00
0,008 i Práce přesčas191,76

0,00
■ Projektové práce0,00 14

9 Bez pevné podl.4 232,00Montáž2
0,00

Územní vlivy0,00 15
1 0 i Kulturní památka19 042,50DodávkyPSV3

0,00
Provozní vlivy0,00 16

11|5 268,50Montáž4
0,00

17 j Jiné VRN
"M" Dodávky 0,00

5
0,00

1 8 : VRN z rozpočtu
6 510,00Montáž6

0,00
19 VRN (ř. 13-18)

12 DN (ř. 8-11)35 244,76ZRN (ř. 1-6)7
0,00

22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH

0,0021 Kompl. činnost300,00

Projektant, Zhotovitel, Obj
------

HZS20
35 544,76

DPH celkemZáklad daně%DPH
0,000,0015,0snížená

základní
7 464,4035 544,7621,0

43 009,16
Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka
____

0,00

0,00

0,00
Zvýhodnění

Strana 1 z 1



1

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 9.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2. 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5-2018HORA ENERGY, s.r.o.

Cena celkemCena

jednotková
Množství
celkem

MontážDodávka
MJPopis

Kód položkyČ. KCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud
.......-

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní posazené 1 zdroj bez krytu

Svítidlo typu A
___

__
——

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu

Svítidlo typu B
___

-

Montáž kabei Cu plný kulatý žíia 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)_

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2
_

Montáž vypínač nástěnný 1 -jednopólový prostředí normální

741

741 7413710011 KS
11.231.921

741371001

2 kus

74117 KS
11.199.7373

m

7411222117417
m

; 341110303418 kus

7413100017414 KS
Těto spínače č. 1

Rámeček 3

10070.410

10.070.457

5 KS

6

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)

dvojnásobná šikmá
kus

741 74131304419 KS
Dvojzásuvka

____
_

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P-PE pro průběžnou montáž
_

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek
-

10.079.61320

kus

74131682574118

kus

74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci
74137182374110

kus
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici

741130021741S

Práce a dodávky MM

Zemní nráce oři extr.mont,pracích
46-M

ve stropech betonových
I Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
_

m

46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

pod hl edů nanášená ručně
____

__

směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková

6

m2
62132234101112

kg
5855553558513

směs suchá omítková sanační štuková
5855500758514

Ostatní materiálOST

| Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd .....{
[ 16 { R l Katalog a

Celkam

Strana 1 z 1



r krycí list rozpočtu

JKSO
ZŠ Vančurova , výměna osvětleniNázev stavby

EČO
8.BNázev objektu

Hodonín, Vančurova 2, 695 04Místo

DIČIČ

CZ 69900130349418823
Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPV
DneRozpočet číslo

CZ-CPA
26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j. iPočet

0,000! 0,00o0,00o

Rozpočtové náklady v CZK

Náklady na umístění stavbyCB Doplňkové náklady
A Základní rozp. náklady

0,00
Zařízení staveniště0,00 138 Práce přesčas191,76DodávkyHSV1

0,00Projektové práce0,00 149 i Bez pevné podl.4 232,00Montáž2

0,00
10 Kulturní památka Územní vlivy0,00 15

19 042,50PSV Dodávky3

0,00
Provozní vlivy0,00 16

5 268,50 11s Montáž4

0,00
17 Jiné VRN

6 510,005 "M" Dodávky

0,00-i: 1 8 VRN z rozpočtu
0,00Montáž6

0,00
VRN (ř. 13-18)1912 DN (ř. 8-11)35 244,76ZRN (ř. 1-6)7

0,00
Ostatní náklady0,00 2221 .Kornpl. činnost300,0020 HZS

35 544,76
Celkem bez DPHD

Projektant, Zhotovitel, Obj
DPH celkemZáklad daně%IDPH

0,000,0015,0snížená

základní
7 464,4035 544,7621,0

43 009,16
Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

0,00
Dodá zadavatel

0,00
Klouzavá doložka

0,00
i Zvýhodnění

Strana 1 z 1



r
Stavba: 2

Objekt: 8.B

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel: HORA ENERGY, s.r.o.

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

ROZPOČET

ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5.2018

Cena

jednotková

Množství

celkem
Cena celkemDodávka MontážMJPopisČ. Kód položkyKCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud741
kusMontáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu7413710017411

KSSvítidlo typu A11.231.9212

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu kus74137100174117

KSSvítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)741122211 m7417

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm234111030 m3418

Montáž vypínač nástěnný 1 -jednopólový prostředí normální kus7413100017414

KSTělo spínače č. 110.070.4105

KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)
dvojnásobná šikmá kus74131304474119

KSDvojzásuvka10.079.61320

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+-PE pro průběžnou montáž kus74131682574118

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek kus74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci kus74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemní práce při extr.mont.pracich46-M

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni6

Vápenocementová tehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručré m262132234101112

směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková kg5855553558513

kgsměs suchá omítková sanační štuková585 5855500714

Ostatní materiálOST

[Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd j[ 16 j R [Katalog a

Celkem
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n krycí list rozpočtu

JKSOZŠ Vančurova , výměna osvětleníNázev stavby

EČO8.ANázev objektu

Hodonín, Vančurova 2, 695 04Místo

DIČIČ

CZ 69900130349418823Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVDneRozpočet číslo

CZ-CPA26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.Počet

0,0000,0000,000

Rozpočtové náklady v CZK

C Náklady na umístění stavbyB i Doplňkové nákladyA Základní rozp. náklady

0,00Zařízení staveniště0,00 138 Práce přesčas191,761 |HSV Dodávky

0,00Projektové práce0,00 14[Montáž 9 Bez pevné podl.4 232,002 i

0,0015 Územní vlivy0,0010 Kulturní památka19 042,503 iPSV ; Dodávky

0,000,00 Provozní vlivy165 268,50! Montáž4 | 11

0,00Jiné VRN170,005 "M" ‘Dodávky

0,001 8 i VRN z rozpočtu6 510,00Montáž6

0,0019VRN (ř. 13-18)35 244,76 12 DN (ř. 8-11}ZRN (ř. 1-6)7

0,0022 Ostatní náklady0,0021 Kompl. činnost300,00HZS

D I Celkem bez DPH 35 544,76
Projektant, Zhotovitel, Objed

DPH celkemZáklad daně%DPH

: snížená 0,000,0015,0

7 464,4035 544,76základní 21,0

43 009,16Cena s DPH

Přípočty a odpočtyE
0,00i Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodnění

Strana 1 z 1



r
Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětleni

Objekt: 8.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

£

ROZPOČET

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5.2018
HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková
Množství

celkem
Cena celkemMontážDodávkaMJPopisKód položkyKCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud741
kusMontáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu7413710017411
KSSvítidlo typu A11.231.9212
kusMontáž svítidla Led zářivkové bytové stropní pňsazené 1 zdroj bez krytu

74137100174117
KSSvítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m
7411222117417

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m
341110303418

kusMontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální7413100017414

KSTělo spínače č. 110.070.4105
KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)

dvojnásobná šikmá kus
74131304474119

KSDvojzásuvka10.079.61320

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž kus
74131682574118

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek kus
74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci kus
74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemní práce při extr.montpracích46-M

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
_ ____

m
46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní6

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně m2
62132234101112

kgsměs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková5855553558513
kgsměs suchá omítková sanační štuková5855500758514

Ostatní materiálOST

i Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmoždénky, wago svorky, pásky atd )| ie | R | Katalog a

Celkem
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n krycí list rozpočtu

ZŠ Vančurova , výměna osvětlení JKSONázev stavby

EČO7.CNázev objektu

Místo Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ DIČ

49418823Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04 CZ 699001303Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

CZ-CPA26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Početí Náklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.PočetNáklady / 1 m.j.

0,0000,0000 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

C Náklady na umístění stavbyBA Základní rozp. náklady Doplňkové náklady

0,000,00 Zařízeni staveniště191,76 8 j Práce přesčas 13HSV Dodávky1

0,000,00 Projektové práce144 232,00 9 Bez pevné podl.i Montáž2

0,00Územní vlivy0,0019 042,50 10 Kulturní památka 15PSV | Dodávky3

0,000,00 Provozní vlivy5 268,50 1611 1Montáž4

5 "M" Dodávky 0,00Jiné VRN0,00 17
i

0,0018 VRN z rozpočtu6 510,00Montáž6

0,0019 VRN (ř. 13-18)35 244,76 12 DN (ř. 8-11)ZRN (ř. 1-6)7

0,000,00 22 j Ostatní náklady300,00 21 Kompl. činnost20 HZS

35 544,76D ! Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Obje

DPH celkemZáklad daně%DPH

0,000,00snížená 15,0

základní 21,0 7 464,4035 544,76

43 009,16Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

! Dodá zadavatel 0,00

0,00Klouzavá doložka

0,00i Zvýhodnění
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ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 7.C

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5.2018
HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková
Množství

celkem

Cena celkemMontážDodávkaMJPopisČ. Kód položkyKCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud741
kusMontáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu

741 7413710011
KSSvítidlo typu A11.231.9212

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu kus
74137100174117

KS
Svítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m
7411222117417

m
kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2341110303418

kus
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální7413100017414

KSTělo spínače č. 110.070.4105
KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)

dvojnásobná šikmá kus
74131304474119

KSDvojzásuvka
_________

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž

10.079.61320

kus
74131682574118

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do,2 svorek kus
74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidací kus
74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemni práce při extr.mont.pracích46-M

Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových

[hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m
946 46068054221

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně m2
62132234101112

t<9směs suchá omítková vápenocementová vnitřní Štuková5855553558513
kg

směs suchá omítková sanační štuková5855500758514

Ostatní materiálOST

| Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmoždénky, wago s iciKy, pásky atď |[ ig [ R | Katalog a

Celkem
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r krycí list rozpočtu

ZŠ Vančurova , výměna osvětleníNázev stavby JKSO

Název objektu 7,A EČO

Místo Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ DIČ

Objednatel Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04 49418823 CZ 699001303

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

26,04,2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. i Počet Náklady / 1 m.j, Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B j Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV ! Dodávky 191,76 8 ; Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

9 Bez pevné podl.2 Montáž 4 232,00 0,00 14 Projektové práce 0,00

T3 PSV 15 Územní vlivyDodávky 19 042,50 1 0
'

Kulturní památka 0,00 0,00

5 268,504 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 6 510,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 35 244,76 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN {ř. 13-18) 0,00

20 HZS 300,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Obje D i Celkem bez DPH 35 544,76

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0

základní 21,0

0,00 0,00

35 544,76 7 464,40

Cena s DPH 43 009,16

E Přípočty a odpočty

0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodněni

Strana 1 z 1



r
i

ROZPOČET

Stavba; ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 7.A

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5,2018
HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková

Množství

celkem
Cena celkemMontážDodávkaMJPopisČ. Kód položkyKCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud741

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní posazené 1 zdroj bez kryty kus7413710017411

KSSvítidlo typu A11.231.9212

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní posazené 1 zdroj bez krytu kus74137100174117

KSSvítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m7411222117417
mkabel silový s Cu jédrem 1 kV 3x1,5mm2341110303418
kusMontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální7413100017414

KSTělo spínače č. 110.070.4105

KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (poio)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE)

dvojnásobná šikmá kus
74131304474119

KSDvojzásuvka10.079.61320

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž kus74131682574118

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek kus74131380374111

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1100 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci kus74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelu ve stropech betonových

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně m2
62132234101112

kgsměs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková5855553558513

K9směs suchá omítková sanační štuková5855500758514

Ostatní materiálOST

| Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atdI re I R | Katalog a

Celkem
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krycí list rozpočtu

ZŠ Vančurova , výměna osvětleníNázev stavby JKSO

EČONázev objektu 6.C

Místo Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ DIČ

Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04Objednatel 49418823 CZ 699001303

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

26.04.2018 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

iPočet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m j. Počet Náklady / 1 m.j.

0:0 0,00 o 0,00 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV (Dodávky

B C Náklady na umístění stavbyDoplňkové náklady

191,76 8 ; Práce přesčas 0,00 0,0013 Zařízení staveniště
I

i
9 ;Bez pevné podl.Montáž 4 232,002 0,00 0,0014 Projektové práce

t
10 Kulturní památka 15 Územní vlivy19 042,50Dodávky3 PSV 0,00 0,00

16 Provozní vlivy5 268,50Montáž4 11 0,00 0,00

6 510,005 "ivr Dodávky 0,0017 Jiné VRN

0,00Montáž6 0,0018 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 35 244,76 12 DN (ř. 8-11) 0,0019 VRN (ř. 13-18)

300,0020 HZS 21 i Kompl. činnost 0,00 0,0022 Ostatní náklady

D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Ob 35 544,76

DPH Základ daně DPH celkem%

0,00snížená 15,0

základní 21,0

0,00

35 544,76 7 464,40

Cena s DPH 43 009,16

E Přípočty a odpočty

0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodnění

Strana 1 z 1
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ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 6.C

Objednatel Základní škola Hodonín. Vančurova 2. 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zpracoval: Holík

Datum: 22.5.2018HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková

Cena celkemMnožství

celkem

MontážDodávka
MJPopis

Kód položkyČ KCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace ■ silnoproud
_

__—

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní pnsazené 1 zdroj bez krytu

Svítidlo typu A
_____________

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu

741
kus

741 7413710011 KS
11.231.9212 kus

74137100174117 KS
Svítidlo typu B --

Montáž kabel Co plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volna (CYKY)

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1 ,5mm2

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální

11.199.737

741122211

3

7417
m

34111030

741310001

34 18 kus
7414 KS

Tělo spínače 6. 110.070.4105 KS
Rámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštšná šroubové připojení 2x(2P * PE)
kus

dvojnásobná šikmá74131304474119 KS
Dvojzásuvka
_______—

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním
1 0.079. 61320

kus
funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž

74131682574118

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčnosti do 2 svorek
--

- ------

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci

kus

74131380374111

kus
1100 mm

___

Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici
74137182374110 kus
7411300217419

Práce a dodávky MM

Zemní práce při extr.mont.pracích
_

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových
46-M

m
hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

46068054294621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Vápenocementová iehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně
_

___

směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štukové

6

m2
62132234101112 kg
5855553558513 l kg

směs suchá omítková sanační štuková
5855500714 585

Ostatní materiál
_

| Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděnky, wago svorky, pásky atd
OST

r | Katalog a10

Celkem

Strana 1 z 1
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r krycí list rozpočtu

r ZŠ Vančurova , výměna osvětlení JKSONázev stavby

EČO6.ANázev objektu

Místo Hodonín, Vančurova 2, 695 04

IČ DIČ

49418823 CZ 699001303Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVDneRozpočet číslo

CZ-CPA26.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady/ 1 m.j. ! Náklady / 1 m.j.Počet PočetNáklady / 1 m.j.Počet

0,0000 0,000,000

Rozpočtové náklady v CZK

C I Náklady na umístění stavbyB Doplňkové nákladyA Základní rozp. náklady

0,000,00 Zařízení staveniště8 i Práce přesčas191,76 13HSV Dodávky1

0,000,00 Projektové práce9 I Bez pevné podl.

1 0 Kulturní památka

4 232,00 14Montáž2

0,00Územní vlivy0,0019 042,50 15PSV Dodávky3

0,000,00 Provozní vlivy5 268,50 16Montáž 114

0,00Jiné VRN0,00 17Dodávky"M"5

0,00VRN z rozpočtu6 510,00 18Montáž6

0,0012:DN (ř. 8-11)7 IZRN (ř. 1-6) VRN (ř. 13-18)35 244,76 19

0,0021 Kompl. činnost 0,00 Ostatní náklady20HZS 300,00 22

35 544,76D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, O

DPH celkemZáklad daně%DPH

0,00 0,00snížená 15,0

základní 21,0 35 544,76 7 464,40

43 009,16Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

Zvýhodnění 0,00
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r ROZPOČET

Stavba: ZŠ Vančurova , výměna osvětlení

Objekt: 6.A

i

Objednatel: Základní škola Hodonín, Vančurova 2, 695 04

Zhotovitel:

Místo: Hodonín, Vančurova 2, 695 04!
Zpracoval: Hoíík

Datum: 22.5.2018
HORA ENERGY, s.r.o.

Cena

jednotková

Množství

celkem
Cena celkemMontážDodávkaMJČ PopisKód položkyKCN

Práce a dodávky PSVPSV

Elektroinstalace silnoproud741

Montáž svítidlo Led zářivková bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu kus7413710017411

KSSvítidlo typu A11.231.9212

Montáž svítidlo Led zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu kus741 74137100117

KSSvítidlo typu B11.199.7373

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 8 mm2 uložený volně (CYKY)741 741122211 m7

kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m341110303418

Montáž vypínač nástěnný 1 -jednopólový prostředí normální kus7413100017414

KSTělo spínače č. 110.070.4105

KSRámeček 310.070.4576

Montáž zásuvka (polo)zapuštáná šroubové připojení 2x(2P + PE)
dvojnásobná šikmá kus741 74131304419

KSDvojzásuvka10.079.61320

Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním

funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž kus741 74131682518

Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se

zachováním funkčností do 2 svorek kus741 74131380311

Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes

1 1 00 mm bez zachováním funkčnosti včetně polatku za likvidaci kus74137182374110

kusUkončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici741 7411300219

Práce a dodávky MM

Zemní práce při extr.mont.pracich46-M

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech betonových

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm460680542 m94621

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších

podhledů nanášená ručně m262132234101112

kgsměs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková5855553558513

l<9směs suchá omítková sanační štuková585 5855500714

Ostatní materiálOST

j Nespecifikovaný materiál, šrouby, hmožděr.ky, wago svorky, pásky aia [j 16 j R {Katalog a

Celkem
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