
slo smlouvy objednatele: SD/201 8/0132/1 50

S004P01BC4QR

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ ■ HODONÍN

1. SMLUVNÍ STRANY

Korelis, s.r.o.

12. dubna 1593/6

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 78177

01443631

CZ01 443631

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Mgr. Radimem Frejlachem, jednatelemZastoupený:

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
1.2. Objednatel:

Sídlo

Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891
zastoupen:

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při

operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování

záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho

částí zmocněni jednat za:

edoucí odboru investic a údržby

dbor investic a údržby

technický dozor st také jen „TDS”)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění

předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen,

zhotovitele:

objednatele:



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ V ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - HODONÍNStavba:

ZŠ Mírové náměstí, Hodonín 695 01Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované

dilo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Výměna částí osvětlení v ZŠ Mírové náměstí - Hodonín'*

v rozsahu, jenž je specifikován technickou dokumentací (příloha č. 1) a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem

výměr). Položkový rozpočet tvoří, jako příloha, nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2). Zhotovitel zaručuje

úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů

státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď

v technickou dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné

zakázky (dále též „výchozí dokumenty") a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny,

resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy,

ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl

analogického charakteru.

Předmětem smlouvy je výměna (modernizace) stávajícího osvětlení za technologicky dokonalejší a úspornější

osvětlení LED, provedení nových elektroinstalací stávajícího osvětlení v dotčených učebnách a místnostech v objektu

ZŠ Mírové náměstí v Hodoníně, dle technické dokumentace. Nová svítidla budou instalována výměnou kus za kus,

v některých případech může být použita kabeláž s PVC izolací vedená v bílé kabelové liště vzhledem k nutnému

posunu světle nebo napájecího bodu.

Předmětem smlouvy je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy,

dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě

k použitým materiálům.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem v zadávací dokumentaci

a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.

Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat

podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které

budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci

díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel

tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude

oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.2. této smlouvy

(tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených

původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci

zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací,

jejich hodnota a procentuální navýšení oproti ceně za dílo bez DPH.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
na

3.7.

3.8.

TERMÍNY PLNĚNÍ4.
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4 1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

1.7. 2018
20. 8. 2018
do 5 dni od ukončení prací

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu.

do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

• vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech.

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

• při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

• Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

. na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz Cl. 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončeni prací na díle uvedeny v cl. 4.1.

této smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle cl. 8

a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

• staveniště , , . , ,. ..

• kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají

závazné podmínky pro provádění stavby

zahájení prací
ukončení prací

termín předání díla

4.2.

6. CENA ZA DÍLO

6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele učiněné v rámci e-poptávkového výběrového řízem

„Výměna částí osvětlení v ZŠ Mírové náměstí - Hodonín" a oceněný soupis prací a dodávek (Položkový

počet) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne .....a je cenou maximalm.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

s názvem

roz

245.350,- Kč bez DPH

51.524,- Kč DPH 21 %

296.874,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veskerei prače

Zhotovte! "tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst 3í zakona

přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Dan přizná a odvede z přijatého
o dani z

plnění příjemce - Město Hodonín.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
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Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného

TDS. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument

zakládající oprávnběnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného

daňového dokladu objednateli.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do

90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí

Národní tř. 25

695 35 Hodonín

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem

183/2006 Sb. o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných

nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

8.1.

norem

se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti

a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník

trvale přístupný pro objednatele a TDS.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDS, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány

státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.3.

8 5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí pisemne

objednatele.

Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického

dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8 7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou

prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisu a rozhodnuti

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního

deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně.

8.6.

V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli

alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího

objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu

8.8.

souhlasu
objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
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r TDS vykonává pracovník uvedený v čl. 1,3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku.

Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně pisemně upozornit

(zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění.

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve

stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8 10 TDS a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům

zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí TDS a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.12. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.13. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

8.9.

r

8.11.

IČO Rozsah pracíNázev

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

815 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.16. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch,

Zařízení staveniště (dále také jen „ZS”) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem

zhotovitele.

9 4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízeni stavemste

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9 5 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnu

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.1.

9.3.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště

do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
9.7.
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r 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,

ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště

v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech

pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 5 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti

smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

1 2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise

se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis

dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených

lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:
• Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.

• Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude

uvedeno:
• datum prohlídky
• datum zjištění vady
• rozsah vady či poškození díla

• návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

• předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

• uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby

• podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci

dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů

od obdržení písemného oznámeni reklamace.

U reklamace vady, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění

do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného

oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém

*
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r případě je oprávněn o reklamaci s definitivní platností rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany,

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,

za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění

takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady

nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději

do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli,

s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti

za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba,

stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad

a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční

doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím

protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto

komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15 5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši

3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodleni ve výši

5 00o'o0 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15 6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení

povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu

ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést díio zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

r
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15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dani

z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.),

nahlásí tuto skutečnost objenateli nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí

objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou

písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je

provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací,

změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro

zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související

s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.

Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této

smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně

obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou

součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se

o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

• TECHNICKÁ DOKUMENTACE (příloha č. 1)
• POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek příloha č. 2)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem

Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání

o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
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17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 2: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

26. 06. 2010 i<ř- c. 2<M/V Hodoníně dneV Hodoníně dne

ZhotovitelObjednatel

Razítko:Razítko:

PodpiPodpis:

je orelis, s.r.o.

Ing. Milan

vedoucí odboru investic a údržby
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f Technická zpráva - výměna osvětlení

Název:

Základní škola Hodonín, Mírové náměstí- Výměna osvětlení

Úvod:

Současné osvětlení je ve velmi špatném stavu. Tento projekt navrhuje výměnu stávajícího

osvětlení za technologicky dokonalejší a úspornější osvětlení LED. Prostory, které zohledňuje tento

projekt jsou v suterénu ZŠ Hodonín a to sice místnosti 1 - 19, které jsou v současnosti zahrnuty i do

vněších vlivů viz níže. Nová svítidla budou instalována výměnou kus za kus a neuvažuje se o výměně

elektrických rozvodů za nové, v některých případech může být použita kabeláž s PVC izolací vedená

v bílé kabelové liště vzhledem k nutnému posunu světle nebo napájecího bodu.

Vnější vlivy:

Na každé elektrické zařízení působí jeho okolí a naopak, toto je definováno jako vnější vlivy.

Ty byly určeny pro místnosti 1-19 v suterénu ZŠ Hodonín, Mírové náměstí a jsou to tyto třídy: AA5,

AB5, AC1, ADI, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, ANI, API, AQ1, AR1, ASI, BA2, BC2, BDI, BE1,

CA1, CB1

Projektová dokumentace řeší:

Výměnu osvětlení v suterénu ZŠ Hodonín, Mírové náměstní - v místnostech 1 - 19

-Vnitřní LED liniové osvětlení

-Prachotěsné LED osvětlení

-Vnitřní LED osvětlení přisazenými svítidly

-Vedení kabeláže v lištách

Technická zpráva je v úrovní projektu pro zadávání zakázky.
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Technické údaje:

A- Přívody z podružných rozvaděčů zůstanou stávající

B - Umístění vypínačů bude stávající včetně přívodů

C - Ochrana před zkratem a přetížením pomocí jistících prvků v rozvaděčích NIM zůstane beze změn.

Osvětlení, umělé osvětlení

Provedeno dle ČSN EN 12464-1. Tabulka 5.6 Školská a výchovná zařízení

Jednotlivé okruhy jsou ovládány v každé místnosti

Technický popis

Suterén ZŠ Hodonín, Mírové náměstí

Stávající svítidla budou demontovány a recyklovány

Budou osazena nová LED svítidla

Přívody ke světlům zůstanou stávající, v některých případech může dojít k posunutí

přívodu pomocí bílé kabelové lišty

Přívody v případě posunu svítidla budou nataženy novými CYKY kabely

Zhotovitel zajistí zapravení původních nevyužitých vývodů

Nouzové osvětlení jakožto i přepěťové ochrany nejsou řešeny v tomto projektu.

Bezpečnost práce

Výchozí revize bude provedena investorem dle ČSN 33 2000-6

Periodické revize budou provedeny provozovatelem ve lhůtách uvedených v ČSN 33 1500 a po každé

opravě, případně poruše.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. Zařízení musí mít odpovídající kvalifikace dle Vyhl. ČUBP

č.50/78Sb.

§3: pracovníci seznámení



r §5: pracovníci znalý

Tyto osoby musí prokázat znalost místních a provozních předpisů, protipožárních opatření, první

pomoci při úrazech elektrickým proudem a znalost postupu při hlášení závad.

Závěr

Předpoklady k uvedení do provozu

- Výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN

Provoz a údržba el. Zařízení

Pro provoz a údržbu platí:

- Základní ustanovení předpisů a norem a to zejména ČSN EN50110-1

Popisy vzájemných vazeb vzhledem k manipulaci dovolené, zakázané a blokované

Periodické revize dle příslušných norem

- Vyhláška č. 75/2002 Sb.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Během výstavby a při provozování objektu je nutné dodržovat zákonné předpisy.

- Zákon č. 174/1968 Sb. O státním odborném dozor nad bezpečností práce, ve znění

zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb. Ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

- Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb.

- Vyhláška ČBÚP č. 48/1982Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky š.

324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. A 352/200 Sb.

- Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a

stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., č.

159/2002 Sb. A 352/2000 Sb.

- Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb. O vyhrazených elektrických zařízeních

Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb. O bezpečnosti provozu elektrických technických zařízeních

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
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Výkaz výměr (svítidla + elektroinstalační

materiál) - obnova osvětlení ZŠ Mírové náměstí

Hodonín 2.etapa

celkem za

Jedn. Jedn. cenaPopis

Kabeláž s PVC izolací rozvedená v lištách na

stropě
CYKY 3x1 ,51

Instalační lišta bílá pro zakrytí kabelových rozvodů

mezi nově instalovanými svítidly v učebnách
18x182

Ostatní drobný materiál pro montáž a demontáž

svítidel, zapravení původních vývodů a zapojení

zásuvek a vypínačů (sádra, wago svorky, vruty pro

uchycení svítidel ...)

3

Svítidlo kancelářské dvoutrubicové pro LED,

přisazené, lesklá mřížka
120 cm4

Svítidlo kancelářské dvoutrubicové pro LED,

přisazené, lesklá mřížka
150cm5

LED trubice s mléčným difuzorem, teplota

chromatičnosti 4000-4500K, 2200lm, max. příkon

20W

120cm6

LED trubice s mléčným difuzorem, teplota

chromatičnosti 4000-4500K, min světelný tok

3000lm, max.příkon 25W

150cm7

Prachotěsné svítidlo min IP65 dvoutrubicové pro

LED
120cm8

Prachotěsné svítidlo dvoutrubicové min IP65 pro

LED
150 cm9

LED svítidlo mléčný difuzor max příkon 60W, min

světelný tok 5000lm, teplota chromatičnosti 4000-

4500K

10

LED stropnice 18W kruh plast, mléčný dif, min

světelný tok 1500lm, teplota chromatičnosti 4000-

4500K

11

LED liniové osvětlení max příkon 40W mléčný

difuzor, min světelný tok 3000lm,teplota

chromatičnosti 4000-4500K max šířka 6cm

12

LED liniové osvětlení max příkon 38W mléčný

difuzor, min světelný tok 2800lm,teplota

chromatičnosti 4000-4500K max hloubka 4cm

13

174 350,00 KčCelková cena bez DPH:

L 1/2



Výkaz výměr (elektroinstalační práce) - obnova

osvětlení ZŠ Mírové náměstí Hodonín (2. etapa)

celkem za
Popis počet Jedn. Jedn. cena

Demontáž původních svítidel1

2 Instalace plastových lišt na stropech učeben 18x18

4 Montáž kabelů CYKY do plastových lišt cyky 3x1,5

7 Montáž + připojení nových LED svítidel

12 Součinnost s revizním technikem

13 Uvedení do provozu jako celek

14 Likvidace původních svítidel

Příprava a úklid pracovních prostor15

Celková cena bez DPH: 71 000,00 Kč
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