EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬁ",’ PRO M iSTNi

Integrovany regionalni operacni program ROZVO) CR

VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE C. 1

k podlimitni vefejné zakdzce na stavebni prace s nazvem
,Rozvoj pfirodovédného a technického-praktického vzdélavani v yAS
Korycany — stavebni upravy”

DOTAZ:
Dobry den,

Pisi ohledné zakdazky ,,Rozvoj pfirodovédného a technického-praktického vzdélavani v ZS Kory&any —
stavebni Upravy”.

Chtéla jsem se zeptat, zda je v zakdzce poZadovéna jistota a jestli je zde urcen termin, kdy se musi
zakazka zacit realizovat?

Dékuji

ODPOVED:
Zadavatel nepozaduje, aby G&astnik zadavaciho fizeni poskytl ve Ihiité pro podéni nabidek jistotu.

Zavazné terminy ohledné realizace veFejné zakazky jsou stanoveny v zaddvaci dokumentaci a jejich
ptilohdch. V €l. Il odst. 1 zdvazného navrhu smlouvy, ktery tvofi pfilohu €. 4 zadavaci dokumentace,
je uvedeno, 7e zhotovitel je povinen zahdijit prace nejpozdéji do 5 dnti od podpisu smlouvy o dilo. Cl.
Il odst. 2 zadvazného navrhu smlouvy déle stanovuje, Ze dilo bude provedeno a dokonéeno nejpozdéji
do 13 mésicti od podpisu této smlouvy (stejny termin je uveden také vbodé 6 zadavaci

dokumentace).
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