
Smlouva o dílo  

č. 2018/OIVZ/025 
 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Městská část Praha 7 

se sídlem:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00 

zastoupená:   Ing. Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha 7 

IČO:     00063754 

DIČ:    CZ 00063754  

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:    

e-mail:     

telefon:     

(dále jako „Objednatel“) 
 

a 
 

zhotovitel:   V H L, s.r.o.     

zastoupený:    Ing. Luboš Holubička, jednatel  

sídlo/místo podnikání:  Mánesova 1624/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO:    63677521 

DIČ:    CZ63677521 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 37252 

bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Praha 2 

číslo účtu:    

tel./fax:      

e-mail:                

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tato Smlouva o dílo č. 2018/OIVZ/025 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. 

usnesení 0571/18-R z jednání č. 52 ze dne 24. 7. 2018    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preambule 

Dohoda se uzavírá na základě a v souladu s výzvou na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Poliklinika Prahy 7, objekt. Fr. Křížka 22 – doplnění imobilního výtahu“ Objednatele 

ze dne 10. 7. 2018 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 18. 7. 2018. Zhotovitel je touto nabídkou vázán po 

celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Čl. 1.  

Účel a předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo 

v budově Sdružených ambulantních zařízení v Praze 7 (dále jen „SAZ“), Fr. Křížka 683/22, 170 

00 Praha 7 - Holešovice, které spočívá v dodání a montáži osobního výtahu do stávající výtahové 

šachty objektu. 

1.2. Účelem této veřejné zakázky je v rámci adaptace budovy pro funkci zdravotnického zařízení 



doplnění osobního výtahu, a to v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby 

(dále jen „PBŘS“) a bezbariérového užívání budovy. 

1.3. Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je umístění nového výtahu do stávající 

výtahové šachty bez zásahu do statické konstrukce objektu. Výtahová šachta je určena pro dva 

výtahy, přičemž instalace prvního výtahu proběhla v roce 2017, kdy došlo i k demontáži obou 

výtahů a k přepažení výtahové šachty požární příčkou. V rámci této zakázky dojde k instalaci 

druhého výtahu. 

1.4. Součástí plnění jsou i drobné stavební práce, související s osazením šachetních dveří výtahu 

v jednotlivých podlažích budovy, kompletní elektroinstalace pro zajištění provozu výtahu.  

1.5. Části plnění pak budou probíhat za plného provozu zdravotnického zařízení, proto bude nutné 

přizpůsobit čas prací provozní době v místě plnění. Zadavatel upozorňuje, že v průběhu plnění 

bude nutné respektovat požadavky ředitele SAZ na přerušení provádění prací s ohledem na 

pacienty a/nebo lékaře, či vznesení požadavku na provádění určitých prací o víkendu či mimo 

pracovní dobu. 

1.6. Plnění zahrnuje i vyhotovení dílenské dokumentace a revizní zprávy, včetně revize elektra,  

a provedení souvisejících projektových prací, provedení značení výtahů, dodání veškeré 

dokumentace potřebné k provozování zařízení a proškolení obsluhy, provedení předepsaných 

zkoušek a akustického posouzení hluku a vibrací do výtahu, to vše v souladu s příslušnými 

technickými normami a související legislativou, související PD a platným Stavebním povolením. 

1.7. Součástí díla je také zajišťovat a provádět servis v souladu s obecně platnými normami ČSN za 

účelem udržování technického stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti výtahu po dobu záruky, 

spočívající v odborných prohlídkách výtahu dle příslušné ČSN v předepsaných termínech.  

O konkrétních podmínkách servisu se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu nejpozději ke dni 

ukončení díla, tj. ke dni řádného předání a převzetí díla. Smlouva bude jednou z příloh 

předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo dle projektové dokumentace vypracované 

společností LILA - Architektonický ateliér s.r.o., se sídlem Na Zájezdu 14, 101 00 Praha 10,  

IČO: 639 85 641, která je přílohou č. 2 smlouvy a položkového rozpočtu zhotovitele 

vypracovaným na základě výkazu výměr včetně specifikací prací, který je přílohou č. 1,  

a v souladu s vydaným Rozhodnutím - Stavebním  povolením Stavebního úřadu Ú MČ P7 ze dne 

11.6.2018 - č.j. MČ P7 037196/2018/SU/Pok 683 Hol. Stavební povolení je Přílohou č. 4 této 

smlouvy. 

1.9. Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a pracovních 

postupů vyplývajících z projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení 

příslušných ČSN a EN platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na 

zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Zhotovitel pro zhotovení stavby použije pouze materiál a výrobky, které 

jsou certifikovány. Dodávka musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy a 

normami vztahujícími se k dodávce. 

1.10. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 

spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto 

činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost. 

1.11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít a zaplatit 



zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 

 

Čl. 2 

Doba plnění a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy ve třech na sebe časově 

navazujících etapách takto: 

Zahájení plnění:  

I. etapa – objednání, výroba osobního výtahu  ihned od účinnosti smlouvy 

II. etapa – montáž výtahu   ihned po dodání výtahu 

III. etapa – kolaudační řízení ihned po dokončení stavebních prací a 

zajištění potřebných dokladů 

Práce budou zahájeny dnem předání a převzetí staveniště na základě písemného protokolu mezi 

dodavatelem a zadavatelem, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

Termín dokončení plnění:  

I. etapa – dodání výtahu   do 45ti dnů od účinnosti smlouvy 

II. etapa – montáž výtahu  do 30ti dnů od zahájení plnění II. etapy 

III. etapa – kolaudační řízení  do 15ti dnů od zahájení plnění III. etapy 
 

2.2 Přesné dny montáže budou stanoveny dohodou zúčastněných stran. 

2.3 Zhotovitel do týdne od podpisu této smlouvy zpracuje harmonogram provádění díla, který 

projedná s objednatelem.  

2.4 Místem plnění je budova č. p. 683, na pozemku č. parc. 1697, katastrální území Holešovice, 

vlastnictví obce a svěřené správě Městské části Praze 7, Sdružená ambulantní zařízení v Praze 7, 

na adrese Fr. Křížka 683/22, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 

2.5 Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo i před sjednaným termínem dokončení. 

  

Čl. 3  

Cena a platební podmínky 

3.1 Cena za plnění byla stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a v souladu 

s platnými cenovými předpisy na základě celkového součtu oceněných jednotlivých položek 

dodávek a prací uvedených v příloze č. 1 Oceněný položkový rozpočet: 

 

Cena celkem bez DPH 1.383.000,00 Kč 

 DPH ve výši 21 % 290.430,00 Kč 

Cena celkem s DPH 1.673.430,00 Kč 

3.2 Takto dohodnutá cena je cenou konečnou a maximální a zahrnuje veškeré činnosti a náklady 

zhotovitele související s provedením plnění dle této smlouvy. Zejména se jedná o náklady na 

nákup stavebních hmot, materiálů, dopravu, provozování a demontáž staveniště, výrobní režii, 

dodávku nového zařízení a montáž zařízení, dodávku materiálů související s montáží nového 

zařízení, a dále náklady na provedení zkoušek souvisejících s uvedením zařízení do provozu, 

náklady na likvidaci odpadu a jeho úklidu, odstranění reklamovaných vad a další veškeré náklady 

na splnění plnění předmětu smlouvy. Případné změny cen dodávky nebo drobných stavebních 

prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný vliv. 

3.3 Cenu za dodávku specifikovanou v čl. 1 smlouvy lze překročit pouze z důvodu změny zákonné 

sazby DPH. 

3.4 Fakturace bude prováděna dílčími měsíčními fakturami na základě skutečně provedených prací, 



jejichž soupis odsouhlasený zástupcem objednatele bude přílohou každé faktury. 

3.5 Ke konečné faktuře bude přiložena kopie protokolu o předání a převzetí díla a potvrzení 

objednatele o odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených při předání díla 

oprávněnou osobou objednatele. Konečná faktura bude zohledňovat již předaná, převzatá  

a uhrazená dílčí plnění. 

3.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů s uvedením čísla 

této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými 

daňovými předpisy nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji 

vrátit před uplynutím lhůty splatnosti k doplnění nebo opravě. Pro opravenou nebo novou fakturu 

běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury zpět 

objednateli. 

3.7 Lhůta splatnosti faktury/vyúčtování je 21 dnů a počíná běžet jejím doručením objednateli. 

3.8 Veškeré platby a cenové údaje budou výhradně v Kč. 

  

 

Čl. 4 

Provádění díla a přerušení prací 

4.1 Vlastnické právo k dílu zhotovovanému v objektu objednatele nabývá objednatel dnem řádného 

převzetí díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do řádného předání a převzetí díla 

objednatelem. 

4.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem řádného předání a převzetí díla nebo jeho 

části.  

4.3 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 

tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. 

4.4 Zhotovitel bude zodpovědný za dodávku, drobné stavební práce a konstrukční prostředky, metody, 

techniky, užité technologie a materiál a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za 

přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. 

Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu 

určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

4.6 Zhotovitel oznámí technickému dozoru objednatele 3 pracovní dny předem termín provádění 

zkoušek a seznámí technický dozor objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v 

ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností 

o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným 

subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 

výsledky prokáží oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na 

opakované zkoušky objednatel. 

4.7 Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, 

odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno v montážním deníku a zhotovitel má právo 

sjednat dodatkem k této smlouvě přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo 

nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací. 

4.8 Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může práce 

zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub zhotovitele. 

 

 

 



Čl. 5 

Práva a povinnosti objednatele 

5.1 Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby zejm. technického dozoru 

objednatele nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění. 

5.2 Technický dozor objednatele má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat 

projektu nebo této smlouvě. Technický dozor objednatele má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo 

zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektu a této smlouvy. Náklady na kontroly 

nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud: 

5.3 jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo vyplývají 

z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 

5.4 se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele nebo pokud je prováděno 

v rozporu s projektem, touto smlouvou, technickými normami nebo právními předpisy. 

5.5 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy 

třetích osob. 

5.6 Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 

stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření apod. 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy, 

projektové dokumentace, platných technických norem a právních předpisů, a to na svůj náklad  

a nebezpečí. 

6.2 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatele díla, pokud 

poddodavatele pro vyhotovení plnění využívá, a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení 

plynulého provádění díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít materiály I. jakostní třídy s parametry 

odpovídajícími projektové dokumentaci nebo odpovídající ČSN a účelu, ke kterému bude dílo 

sloužit. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo projektem předepsané 

atesty materiálů, které hodlá použít do stavby. 

6.4 Součástí splnění je úspěšné provedení zkoušek a revizí nutných k bezpečnému uvedení zařízení 

do provozu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, v souladu s podmínkami této 

smlouvy, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a s odbornou péčí tak,  

že jeho předmět bude kvalitní a funkční pro účel, kterému má sloužit. 

6.5 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 

písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen toto zajistit  

i u svých poddodavatelů. 

6.6 Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 

narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 

6.7 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění montáže  

a dodávek zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového 

díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně 

zdokumentuje. 

6.8 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého díla. 

6.9 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, montážní deník, a to až 

do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je zhotovitel povinen předat montážní 

deník objednateli. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí,  



a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci 

případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu 

životního prostředí. 

6.11 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností nenarušoval 

provoz v objektu. 

6.12 Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům objednatele, tím je zejména 

technický dozor stavby, popř. zástupce projektanta vykonávající autorský dozor či zástupce 

objednatele. 

6.13 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot  

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

6.14 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. 

6.15 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce 

vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

  

Čl. 7 

Montážní deník 

  

7.1 Zhotovitel zajistí vedení montážního deníku ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. 

Montážní deník (dále také jen jako „deník“) bude kdykoli přístupný na stavbě v průběhu práce. 

Zhotovitel zapisuje do deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a montáže  

a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od 

projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje 

nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel a/nebo 

technický dozor stavby bude sledovat obsah deníku a vyjadřovat k zápisům zhotovitele své 

stanovisko. 

7.2 Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a dále nelze z něho vytrhávat jednotlivé listy. 

7.3 V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě, 

jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky apod. 

7.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí montáže případně jeho zástupci dle 

smlouvy v den, kdy byly práce prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Při denních zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou 

provádět potřebné záznamy pracovníci uvedení v této smlouvě o dílo, zástupce objednatele, 

zástupce projektanta, který provádí autorský dohled projektanta a orgány státního stavebního 

dohledu, popřípadě jiné pověřené orgány. 

7.5 Jestliže vedoucí montáže nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta,  

je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů, svoje stanovisko, jinak se má za to,  

že s obsahem souhlasí. 

7.6 Objednatel či zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka jsou 

oprávněni kontrolovat obsah deníku zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým 

podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem v deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Zápisem do deníku 

nelze měnit obsah této smlouvy ani tento zápis nezakládá na takovou změnu nárok. 

7.7 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za týden pravidelných 



kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti technického dozoru objednatele  

a autorského dozoru projektanta. 

7.8 Případný zápis v deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen 

sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za 

bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze a výhradně 

formou písemného dodatku k této smlouvě, který odsouhlasí obě smluvní strany.  

7.9 Účast objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací zhotovitelem za neúčasti 

objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti 

vyplývající ze záruky a vadného plnění. 

7.10 Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo pokračování 

prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz 

musí být proveden písemně zápisem do deníku a vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory 

a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem a objednatelem 

vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

 

Čl. 8  

Předání díla 

8.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně dokončené dílo 

připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu 

předávacího řízení. 

8.2 Povinnost zhotovitele je podle této smlouvy splněna řádným a včasným provedením díla a jeho 

řádným předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol 

o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla musí kromě jiného obsahovat soupis 

všech vad a nedodělků, které nebrání užívání, a termíny jejich odstranění včetně soupisu dokladů 

předávaných se stavbou. 

8.3 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatelem, které provede 

zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné 

provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

8.4 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 

- montážní deník, 

- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 

- předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu specifikovanému v čl. 2 odst. 2.3 a odst. 2.4 

této smlouvy, 

- revizi výtahu, 

- servisní smlouvu. 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

8.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu specifikovanému v čl. 1 a dle přílohy č. 2 

smlouvy. 

8.6 Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká 

objednateli dnem převzetí díla s výhradou právo z odpovědnosti za vady: 

1.6.1. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění 

vady nebo na slevu z ceny díla, 

1.6.2. je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. takovým, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 



neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel právo: 

a) na odstranění vady opravou díla, 

b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo 

c) na odstoupení od smlouvy. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují 

smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to 

při oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení vady. 

Provedenou volbu práva z odpovědnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele 

změnit. 

8.7 Do odstranění vady zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně 

odpovídající jeho právu na slevu. 

8.8 Skryté vady díla je třeba oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co je možné 

je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 

8.9 Dokladem o předání a převzetí díla je protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran 

s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a 

nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků a způsobu a termín jejich odstranění, popř. 

slevy z ceny, bude tvořit přílohu protokolu o předání a převzetí díla. 

  

Čl. 9 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, 

že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci k dílu, ve všech 

technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím 

souvisejícím se zhotovením díla, dále vlastnosti stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto 

dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba začíná běžet od řádného předání 

díla bez vad a nedodělků. 

9.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci technologických 

zařízení. 

9.3 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou 

formou, a to formou listinou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo  

e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady 

popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, 

přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit vady předmětu plnění v těchto lhůtách  

a termínech a bezplatně: 

9.1.1 pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady bránící 

provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od 

doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

9.1.2 pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 

reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 

zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté.  

9.5 Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

9.6 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 15 ti dnů po uplynutí lhůty 

uvedené v bodě 9.4.smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, 

zhotoviteli tuto skutečnost písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění.  

   



Čl. 10 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

10.1 V případě nedodržení termínu dodání předmětu plnění, ale i jeho částí tedy etapy I., II. a III. dle 

čl. 4 této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu  smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové kupní ceny za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s plněním a nevzniká 

mu povinnost k úhradě smluvní pokuty, dojde-li k prodlení z důvodů na straně objednatele.  

10.2 V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad dodání předmětu plnění dle čl. 6 

této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové kupní ceny za každý den prodlení.  

10.3 V případě, že zhotovitel kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu na výzvu objednatele 

neprokáže trvání smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho 

činností, je objednateli oprávněn požadovat a zhotovitel v takovém případě povinen zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

10.4 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle čl. 3 smlouvy, je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

10.5 Splatnost smluvní pokuty je do 14-ti dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 

Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu  

s uzavřenou smlouvou zakládá povinné smluvní straně účtovat smluvní pokutu.  

10.6 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou 

utvrzený. 

10.7 Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve 

výši tuto smluvní pokutu převyšující. 

 

Čl. 11 

Ukončení smluvního vztahu 

11.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být 

písemná, jinak je neplatná. 

11.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy 

podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku 

plnění. 

11.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se v 

tomto případě považuje zejména: 

a. prodlení s dokončením jednotlivých etap nebo uzlových bodů díla uvedených 

jmenovitě v harmonogramu o více než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, 

b. zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona nebo 

zákonů týkajících se ochrany životního prostředí, 

c. zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku zhotovitele, 

d. prodlení s úhradou faktury dle článku 4 této smlouvy přesahující 1 kalendářní měsíc 

následující po posledním dni kalendářního měsíce, v němž mělo dojít k úhradě 

faktury, 

e. v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy a objednatel si 

zvolil právo odstoupení od smlouvy. 



11.4 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení od smlouvy, použít za úhradu všechny 

zhotovitelem provedené části dodávky zařízení a drobné stavební práce určené pro realizaci 

předmětu díla dle této smlouvy; výše úhrady za tyto části zařízení, drobné stavební práce bude 

stanovena podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

11.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se 

podstatného porušení dopustila. 

11.6 Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 

14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně 

podepsaným protokolem. 

11.7 V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 

staveniště objednateli. 

11.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od 

smlouvy/ukončení platnosti smlouvy. 

  

Čl. 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových 

stránkách Městské části Praha 7 a profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění. 

12.2 Objednatel jako zpracovatel  je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců 

poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a 

to  kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření této smlouvy po celou dobu 

realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění smlouvy a fakturaci, 

a to v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak je 

objednatel oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 písm. g) 

GDPR po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude 

druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

12.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou 

informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv  a zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12.6 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran 

12.7 Objednatel se touto smlouvou jakkoli nevzdává svých práv na náhradu újmy či práv z vadného 

plnění. 

12.8 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za zhotovitele: 

Ing. Luboš Holubička,  

12.9 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za objednatele:  



Ing. Kamil Vavřinec Mareš, místostarosta MČ Praha  

12.10 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele:  

12.11 Práva a povinnosti smluvních stran, výslovně v této smlouvě neupravená, se řídí zákonem  

č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních souvisejících obecně 

závazných právních předpisů. 

12.12 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 

v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 5 000 000 Kč (slovy: pět 

milionů korun českých). Zhotovitel je zavazuje pojistnou smlouvu udržovat v platnosti  

a účinnosti od data podpisu této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy a 

kdykoli po tuto dobu na výzvu kupujícího udržování pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti 

prokázat. 

12.13 Smlouva je sepsána v sedmi vyhotoveních, dva z nich obdrží zhotovitel, objednatel obdrží 

zbývajících pět. 

12.14 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet - cenová a technická specifikace 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (CD) 

Příloha č. 3 - Technická specifikace výtahu 

Příloha č. 4 - Stavební povolení č.j. MČ P7 037196/2018/SU/Pok 683 Hol 

 

  

 

V Praze dne 26. 7. 2018  V Praze dne 26. 7. 2018 

 

 

objednatel:  zhotovitel: 

 

 

 

…………………………..              ….…..…………………… 

Městská část Praha 7             V H L, s.r.o. 

Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                          Ing. Luboš Holubička 

místostarosta  jednatel    

      

 


