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SMLOUVA O DÍLO 

,,Oprava a doplnění oplocení areálu Nová Ves nad Nisou" 

(dále jen „Smlouva") 

VÝTISK: 1 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, IČ: 287 

46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 

2197 (dále jen „Objednatel") 

a 

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Hodkovice nad Mohelkou, Pražská 463, PSČ

463 42, IČ: 499 04 884, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

pod sp. zn. C 6208, e-mail, na který bude zaslána výzva k převzetí staveniště a zahájení provádění Díla:

 (dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana") 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době podepsání Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. 

1.2. Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava a doplnění oplocení areálu 

Nová Ves nad Nisou" zadávané Objednatelem jako zadavatelem (dále jen „Veřejná zakázka"). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje: 

1.3.1. že se detailně seznámil s kompletními zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, 

a to zejména s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, 

1.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, 

1.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 

Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované 

dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

sjednanou cenu. 
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3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány oceněným soupisem 

prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, a projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2 

této Smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem 

prací, platí soupis prací. 

3.2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání Díla, 

nebo které požadují právní předpisy (dále také jako „Doklady"). Jedná se zejména o stavební 

deník, fotodokumentaci z průběhu celého Díla, doklady o likvidaci odpadů (doklady o likvidaci 

odpadů mohou být nahrazeny čestným prohlášením Zhotovitele) a prohlášení o shodě. 

4. LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla: 

Do S pracovních dní od doručení výzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele 

k předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla písemně na e-mailovou adresu 

Zhotovitele uvedenou na titulní straně Smlouvy. 

4.2. Lhůta pro provedení Díla (pro dokončení a předání a převzetí Díla včetně Dokladů): 

Do 90 pracovních dní od předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. 

4.3. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci 

a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele. V případě nevhodných 

klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 4.5 Smlouvy). 

4.4. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách 

ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich 

závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB 

nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 

uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení 

obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k 

takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné 

spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy 

nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

4.5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který 

mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 

Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen 

provádění Díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo 

ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po 

kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele přerušil provádění Díla. 

S. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení Díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky Objednatele, 

případnými požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo 

obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 

Smluvní strany tímto sjednávají. 
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5.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby bylo v největší možné míře 

zajištěno pouze částečné omezení průjezdu, tedy aby byl umožněn průjezd osobního vozidla 

po celém areálu. Případná objektivní potřeba dočasného omezení průjezdu bude řešena 

na základě předchozí dohody Objednatele a Zhotovitele. 

5.3. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi odpady, které při provádění Díla vzniknou v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit, aby při 

provádění Díla nedošlo ke vzniku ekologické zátěže nebo újmě. Veškerý odpad bude odvezen 

na skládku nebo k druhotnému využití, a to na náklady Zhotovitele. Získané peněžní prostředky 

za odpad vhodný k druhotnému využití Zhotovitel bez zbytečného odkladu uhradí Objednateli. 

5.4. V souvislosti s likvidací odpadu Zhotovitel doloží Objednateli v rámci Díla doklad o likvidaci a 

uložení odpadu na skládku nebo k druhotnému využití vážními lístky s potvrzením o odběru 

oprávněnou osobou, případně je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením. 

S.S. Neurčuje-li způsob provedení konkrétních prací Smlouva, bude Dílo zhotoveno v souladu 

se standardy platných ČSN norem. Neurčují-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto 

platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování 

odborné péče. 

5.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 

s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami 

podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

5.7. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat 

Objednateli příslušné atesty na materiály. 

5.8. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při prac1 

(dále jen "Koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle 

svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol Zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na Díle. 

5.9. Osoba Koordinátora BOZP bude Objednatelem upřesněna při předání staveniště, a to zápisem 

do stavebního deníku. 

5.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění podle Smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. 

Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 

kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku 

Objednatele. 

5.11. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 

5.12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 

v rámci řízení na Veřejnou zakázku jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či 

větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 
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6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Díla Objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních dnů v termínech určených 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo 

jeho zástupce. Z každého kontrolního dne Objednatel sepíše zápis. 

6.2. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl Dílo řádným 

způsobem. 

6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6.4. Zhotovitel je povinen u všech částí Díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu Objednatelem. O provedení kontroly těchto částí Díla se provede 

záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení Objednatelem mohou být zakryty. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke 

kontrole části Díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. 

Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje 

se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel stanoví. 

6.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí Díla 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části Díla nemají vady. V opačném případě 

nese náklady Zhotovitel. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně. Za řádné provedení Díla se považuje předání 

dokončeného Díla včetně předání všech Dokladů v termínech dle Smlouvy a bez vad. Předání 

a převzetí Díla i předání a převzetí Dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 

skutečného stavu dokončení Díla či dodání Dokladů. 

7.2. Zhotovitel alespoň 2 pracovní dny předem vyzve Objednatele písemně a zároveň i zápisem ve 

stavebním deníku k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a vyzvat 

Objednatele k předání a převzetí Díla i před uplynutím sjednané lhůty pro dokončení realizace 

Díla. 

7.3. Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a 

převzetí Díla jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

7.4. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, prohlásí 

Objednatel do protokolu o předání a převzetí Díla, že Dílo nepřejímá. 

7.5. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo je řádně dokončeno nebo má vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, prohlásí 
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Objednatel, že Dílo přejímá. Převzít Dílo s vadami, které dle názoru Objednatele nebrání jeho 

užívání, je právem, nikoli povinností Objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne podpisu 

předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 

kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

7. 7. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést 

stavební deník v souladu s právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení 

Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Má-li Dílo vady, musí protokol dále obsahovat 

jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvede v protokolu i důvody. 

7.8. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání 

a převzetí prostoru staveniště je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován 

a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele 

vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Předání a převzetí prostoru staveniště 

probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

8.2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační 

nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele. 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, případně 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon kontroly, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

8.5. Všechny plochy dotčené Dílem a eventuální škody způsobené v souvislosti s Dílem musí být 

Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně 

bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem 

nebo činností. 

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do S kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může 

na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených 

v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel 

odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem 

bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 
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9. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za provedení Díla v souladu se Smlouvou. Odchýlí-li se 

Zhotovitel od uvedeného vymezení bez souhlasu Objednatele, odpovídá za škodu a je povinen 

uvést Dílo do řádného a odpovídajícího stavu. 

9.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Díla, 

jakož i za sledování a dodržování dalších právních předpisů týkajících se provádění Díla. 

9.3. Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště odpovídá za veškeré škody či ztráty, které vzniknou 

na Díle, staveništi a věcech, zařízení a materiálu, které se na staveništi nacházejí, jakož 

i za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla třetím osobám 

a Objednateli. Škodou se rozumí rovněž jakékoliv pokuty či jiné sankce uložené veřejnými 

orgány Objednateli za porušení právních předpisů v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

stanovených právním řádem a/nebo Smlouvou. 

9.4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel 

převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad 

uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po 

předání a převzetí Díla a vyklizení a předání staveniště Zhotovitelem. 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení Díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit lhůty 

stanovené Smlouvou a o vadách předaného Díla. 

10.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném 

příslušným právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů). V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. 

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

od pokynů Objednatele a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem. 

10.4. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel adekvátním způsobem 

dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část Díla tak, aby nedošlo ke škodě na této 

části ani ke škodám na majetku nebo zdraví. 

10.5. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění Díla a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

10.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti 

na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností Zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení provádění Díla je Zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit 

Objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění před uzavřením příslušného dodatku. 
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11. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 1 714 689,16 Kč 

DPH: sazba 21 %, tj. 360 084,72 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 2 074 773,88 Kč 

(dále jen „Cena") 

11.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny Díla je uveden v položkovém rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují 

všechny náklady související se zhotovením Díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek této Smlouvy. 

11.3. Cena za Dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 

k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace. 

11.4. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem 

po řádném provedení Díla, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání řádně 

provedeného Díla. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Díla (včetně 

Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu Ceny po řádném provedení Díla, 

tj. jeho dokončení a předání Objednateli (včetně předání Dokladů). Pokud Objednatel 

převezme Dílo s vadami nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad Díla a doplnění chybějících Dokladů. 

11.6. V případě, že bude přerušeno provádění Díla na základě pokynu Objednatele a toto přerušení 

potrvá po dobu delší 2 týdnů (tato možnost se předpokládá například v případě nevhodných 

klimatických podmínek nebo na základě výsledků archeologického průzkumu), je Zhotovitel 

oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu za doposud provedené práce. Součástí faktury musí být 

soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem. Soupis provedených prací vypracuje 

Zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle soupisu prací, který tvoří 

přílohu této Smlouvy. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. V případě vystavení dílčí faktury platí, 

že Objednatel uhradí maximálně 90 % Ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z Ceny díla 

slouží pro Objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je 

Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla včetně Dokladů. Pokud Objednatel 

převezme Dílo s vadami nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad Díla a doplnění chybějících Dokladů. 

11. 7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura bude 

vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 

11.8. Faktura musí obsahovat zejména: 

11.8.1. označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

11.8.2. označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ (DIČ), 

11.8.3. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
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11.8.4. rozsah a předmět plnění, 

11.8.5. den uskutečnění plnění, 

11.8.6. označení Smlouvy, 

11.8.7. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

11.8.8. označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

11.9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti 

dle příslušných právních předpisů. 

11.10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury. 

11.11. Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. 

11.12. V případě, že bude Objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty, nebo 

potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku 16 této Smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze v případě, že bude 

v souladu s právními předpisy. 

11.13. V případě, že bude Objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se cena za Dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny. 

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 

za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

12.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

12.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů od dne jejich 

oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel 

povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

12.4. O odstranění vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu provedených prací po dobu 60 

měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu použitého materiálu po 

dobu 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí Díla. 

12.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 

Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, 

v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. 

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, 
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co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek 

Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

12.7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 5 kalendářních dnů, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele 

a v jím určené lhůtě. 

13. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

13.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo předáním Díla vyjma Dokladů, včetně 

prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dokladů se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě 

stanovené Smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením oznámení dle čl. 16.6. Smlouvy v požadovaném 

rozsahu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.5. V případě nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu se Zhotovitel 

zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

13.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění dle této Smlouvy nebo nepředloží 

na žádost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den, kdy tento stav trvá. 

13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 

Zhotoviteli. 

13.8. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned 

po jeho vzniku. 

13.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit Zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13.10. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč. 

13.11. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu 

škody. Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

Smlouvou. 

14.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit mimo jiné i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do 

likvidace nebo je pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení. 

14.3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, je Zhotovitel povinen 

zabezpečit místo provádění Díla po celou dobu přerušení prací. 
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15. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

15.1. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

Objednatele: 

•

15.2. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

Zhotovitele: 

•

•

15.3. Určení zástupci Smluvních stran jednají každý samostatně za Smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním Smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání Smluvních stran a 

předávací protokol. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při 

provádění Díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla, oznamovat vady Díla, 

jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad Díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony 

podle Smlouvy. 

15.4. Změna určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu Smlouvy. Smluvní 

strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit druhé Smluvní straně. 

15.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné 

považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejich zástupců 

uvedené ve Smlouvě nebo kontaktní údaje, které si Smluvní strany po uzavření Smlouvy 

písemně oznámily. 

16. VÍCEPRÁCE

16.1. Pokud se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo 

dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce (dále jen 

„Vícepráce"), je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést 

o ní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v té části,

jejímuž provedení brání vzniklá překážka. 

16.2. Podmínkou pro zadání a provedení Víceprací je, že je Zhotovitel nezavinil ani nemohl 

předvídat. 

16.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán 

(např. podmínky platného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek), dohodly 

se Smluvní strany na tom, že Zhotovitel je povinen Vícepráce provést. 

16.4. Vícepráce budou Zhotovitelem prováděny pouze na základě předchozího písemného dodatku 

Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů na provedení Víceprací, pokud k těmto Vícepracím nebyl předem uzavřen 

písemný dodatek Smlouvy. 

16.5. Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát 

toho, aby bylo Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené Smlouvou, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
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16.6. Za účelem uzavření dodatku o provedení Víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit Objednateli oznámení, které bude 

obsahovat: 

16.6.1. rozsah potřebných Víceprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich 

provedení; 

16.6.2. oceněný položkový soupis Víceprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací 

sloužícím pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící Vícepráce 

nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije Zhotovitel ceny do 

maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI 

OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

16.6.3. informace o dopadu Víceprací na termín pro dokončení Díla. 

16.7. Pokud v důsledku rozsahu Víceprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit 

oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu 

překážky začít jednat s Objednatelem a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné 

lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah 

Víceprací stanoví Objednatel. Lhůtou, kterou určí Objednatel, je Zhotovitel vázán. 

16.8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje 

se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují Smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

16.9. Zhotovitel je povinen o provádění Víceprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci. 

17. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 

jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy dle příslušných právních 

předpisů (zejména v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.). 

17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 

finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem 

vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním 

Smlouvy. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou 

dokumentaci související s plněním Smlouvy, a to po dobu 10 let. 

17.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá ze Smlouvy. 

17.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu§ 1765 občanského zákoníku. 
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17.6. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

17.7. Smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření Smlouvy. 

17.8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohly být 
užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení Smlouvy. 

17 .9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 
Objednatel obdrží dva vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

17.10. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
prosté tísně, zejména tísně finanční 

OBJEDNATEL 

1 9 , 07, 2018 
V Jablonci nad Nisou dne ______ _ 

místopředseda představenstva 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 2._c] .J? · 2JD Íd

za 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o .

. jiz rskohorská stavební 
společnost s.r.o. (j)

\
,nL 

'.• \ 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 

Stavba: Oprava areálového oploceni Nová Ves nad Nisou 

JKSO: 
Místo: Nová Ves nad Nisou 

Objednatel: 

Silnice LK a.s. 

Zhotovitel: 
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant: 

A4 Jablonec nad Nisou 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Soupis prací je zpracovaný na základě DPS. 

Datum: 
Aktualizace: 16.7.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

49904884 
CZ49904884 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací,které nejsou 
specifikovány v ceníku ÚRS, jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové soustavě a úrovni 2017. 
Ve spolupráci s projektantem většina výkazů výměr-rozměrů je odečtena z PD automatickým vygenerováním, 
programem umožňující tuto aplikaci, a takto určená celková množství jsou převzata do rozpočtu (soupisu 
prací). 

Náklady z rozpočtů 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

f cena s DPH 

21,00% 

15,00% 

ze 

ze 

v 

V Hodkovicích nad Mohelkou, dne 16.7.2018 

CZK 

1 615486,16 

0,00 
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1 714 689, 16 

1 714 689, 16 

339 252,09 

0,00 

2 053 941,251 

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r .o.



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 

Kód:

Stavba: Oprava areálového oploceni Nová Ves nad Nisou 

Místo: 

Obje dnatel: 
Zhotovitel: 

Nová Ves nad Nisou 

Silnice LK a.s. 
1. jize rskohorská stave bní společnost, s.r.o.

Datum: 16.07.2018 

Proje ktant: A4 Jablonec nad Ni sou 
Zpracovatel: 

[_
Kó_

d 
__________ __ ob_ j_e k_ t _______ _ _  c_ e_ n_a _bez DPH [CZK] Ce na s DPH [CZ� 

Náklady z rozpočtů 

Oprava areálového oploceni Nová Ves nad Nisou 

Celkové náklady za stavbu 
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1714689,16 2053941,25 

1714689,16 2053941,25 

1714689,16 2053941,25 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Oprava areálového oploceni areálu Nová Ves nad Nisou 

JKSO: 
Místo: Nová Ves nad Nisou 

Objednatel: 

Silnice LK a.s. 

Zhotovitel: 

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant: 

A4 Jablonec nad Nisou 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze 

snížená 15,00% ze 

!cena s DPH v CZK 

1 615 486, 16 

0,00 

Strana 1 z 10 

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

49904884 

CZ49904884 

1714689,16 

1 714 689, 16 

339 252,09 

0,00 

2 053 941,251 



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Oprava areálového oplocení areálu Nová Ves nad Nisou 

Místo: 

Objednatel: 

Nová Ves nad Nisou 

Silnice LK a.s. 

Kód - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

991 - Poplatky za skládky 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

Celkové náklady za stavbu 

Datum: 

Projektant: 

Strana 2 z 10 

16.07.2018 

A4 Jablonec nad Nisou 

Cena celkem [CZK] 

1 714 689, 16 

1 396 365,68 

175 635,62 

45 104, 12 

822 916,52 

121 557,00 

43 470,78 

6 063,12 

181 618,52 

292 323,48 

292 323,48 

26 000,00 

26 000,00 

1 714 689, 16 



ROZPOČET 

Stavba: Oprava areálového oploceni areálu Nová Ves nad Nisou 

Místo: 

Objednatel: 

PČ Typ Kód 

Nová Ves nad Nisou 

Silnice LK a.s. 

Popis 

Náklady z rozpočtu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

K 100000000 

K 111151431 

K 111201101 

z1 

K 111201401 

K 122201102 

a1 

K 122201109 

K 132212201 

a2 

K 132212209 

K 133201101 

a4 

K 133201109 

Vytyčení trasy, rozměření sloupů oplocení 

Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a 

odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1 :5 

"projektantem odečteno automat. vygenerováním z 

PD" 795,50*1,60 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 

"projektantem odečteno automat.vygenerováním z 

PD" 80,0 

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

z1 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 

objem do 1000 m3 

795,50*1,60*0, 18 " do 200mm prům. ti.odkopu 

určená PD" 

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 

a1 

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 

"základový práh brány,chránička,gabin.stěna" 

1,836+1,68+8, 10 

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 

a2 

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 

"oplocení typ 1" 0,40*0,40*0,90* (20+6) 

"vchod.branka a branka pomoc.vstupů a ostatní" 

0,40*0,40*0,90*7 

"brána" 0,50*0, 70*1,20*1 

Součet 

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 

a4 
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Datum: 16.07.2018 

Projektant: A4 Jablonec nad Nisou 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Kč 1,000 

m2 1 272,800 

1 272,800 

m2 80,000 

80,000 

m2 80,000 

80,000 

m3 229,104 

229,104 

m3 229,104 

229,104 

m3 11,616 

11,616 

m3 11,616 

11,616 

m3 5,172 

3,744 

1,008 

0,420 

5,172 

m3 5,172 

5,172 

13 300,00 

3,85 

40,20 

26,80 

85,30 

28,50 

766,00 

161,00 

887,00 

125,00 

1 714 689, 16 

1 396 365,68 

175 635,62 

13 300,00 

4 900,28 

3 216,00 

2 144,00 

19 542,59 

6 529,46 

8 897,86 

1 870, 18 

4 587,56 

646,50 



PČ Typ Kód 

11 K 133201R01 

z2 

12 K 133201R01A 

13 K 162301101 

a3 

a5 

14 K 167101101 

15 K 174101100 

16 K 181151R02 

2 - Zakládání 

17 K 271572211 

18 K 212760R04 

19 K 275313811 

Popis 

Hloubení patek sloupků půdními vrtáky 
(resp.elektr.nebo benzinovými jamkovači) v hornině 
tř. 3 objemu do 100 m3 

"oplocení typ 2 hl.800mm-190ks sloupků a 20ks 
vzpěr" 0,058*210 

" oplocení typ 3 hl.1200mm-32ks sloupků a 6ks vzpěr" 
0,085*38 

"oplocení typ 4 hl.1200mm-42ks sloupků " 0,085*42 

Součet 

z2*0,8 "80% v tř.3" 

Hloubení patek sloupků půdními vrtáky 
(resp.elektr.nebo benzinovými jamkovači) v hornině 
tř. 4 objemu do 100 m3 

"oplocení typ 2 hl.800mm-188ks sloupků a 20ks 
vzpěr" 0,056*208 
"oplocení typ 3 hl.1200mm-32ks sloupků a 6ks vzpěr" 
0,085*38 

"oplocení typ 4 hl.1200mm-41 ks sloupků " 0,085*41 

Součet 

z2*0,20 " 20% v zemině vyšší než tř.3" 

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 vč.složení (vykládání) 

"přemístění zeminy v rámci plošné úpravy terénu v 
množství z odkopávky 25%" a1*0,25 

"přemístění výkopku rýhy a patek " a2+a4+z2 

Součet 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 

a3+a5 

Zásyp rýh nebo kolem objektů ruční sypaninou se 
zhutněním 
"projektantem odečteno automat.vygenerováním z 
PD" 16,30 

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
rozhrnutím a vyrovnání nerovnosti do + / - 200 mm v 
rovinně a svahu do 1 :5 

"projektantem odečteno automat. vygenerováním z 
PD" 1272,8 

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku 
" dle výpisu materiálu v PD" 3,30 

Obsyp a zásyp gabion.zdí štěrkodrtí 

"dle výpisu materiálu v PD" 2,80 

Základové patky z betonu tř. C 25/30 

"oplocení typ 1" 0,40*0,40*0,90* (20+6)*1,04 

"vchod.branka a branka pomoc.vstupů a ostatní " 
0,40*0,40*0,90*7*1,04 

" brána " ( 0,50*0,70*1,20*1)+(3,10*0,70*1,10) 
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MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m3 

m3 

m3 

Množství 

15,184 

12,180 

3,230 

3,570 

18,980 

15,184 

3,796 

11,648 

3,230 

3,485 

18,363 

3,796 

93,044 

57,276 

35,768 

93,044 

93,044 

93,044 

16,300 

16,300 

1 272,800 

1 272,800 

3,300 

3,300 

2,800 

2,800 

7,749 

3,894 

1,048 

2,807 

J.cena [CZK] Cena celkem [C2.\ 

2 750,00 41 756,00
1 

3 500,00 13 286,00 

64,80 6 029,25 

169,00 15 724,44 

85,00 1 385,50 

25,00 31 820,00 

45 104, 12 

950,00 3 135,00 

780,00 2 184,001 

2 780,00 21 542,22 



I 
J PČ Typ Kód 

20 K 275351215 

a6 

21 K 275351216 

22 K 275361821 

23 K 275362021 

24 K 271000R02 

25 K 279000R03 

Popis 

Součet 

Zřízení bednění stěn základových patek vč.vybednění 
kotev.otvorů 

"oplocení typ 1"1,60·26•0, 15+ 7,40 +0,26.26 

" branka a branka pomoc.vstupů a ostatní " 
1,60•7•0, 15+2,20 

"brána" ( 2,40+7,60)*0,15+1,80 

0,24•38 

Součet 

Odstranění bednění stěn základových patek 
vč. vybednění kotev.otvorů 

a6 

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 
(R) 

(30,20+4, 10+6,0)*1, 15•0,001 

Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari 

21,0·1,20·0,001 

D+M flexibilní chránička kabelu NN, SLP· HDPE 
sv.60mm vč.úpravy při styku s betonovými základy 

20,0·1,10 

D+M geotextilie 200g/m2 

20,0·1,10 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene 

26 K 334214521 do drátěných gabionů na sucho-kompletizované 
provedení 

1,50•4,o•o,5o+9,50·o,5o·o,5o 

27 K 334214R02 
Dtto,ale příplatek za bednící koše do gabionových zdi 
pro osazování sloupků oplocení 

5,0 

Osazování sloupků a vzpěr plotových 
28 K 338121125 železobetonových se zabetonováním patky betonem 

tř.C 25/30, o objemu přes O, 15 do 0,20 m3 

"plot typ 4" 42,0 

29 M 592310N10 
sloupek betonový plotový průběžný 1201120mm, 

dl.2800mm, armovaný 

40 

30 M 592310N11 
sloupek betonový plotový rohový 1201120mm, 

dl.2800mm, armovaný 

2 

zhotovení a montáž prvků pro uchycení svlaků na 

31 M 300kilog.cena 
bet.sloupky (dod. Jakl L 50/5013 vč.lepené 

kotvy+prořez, nátěr) -kilogramová cena 

kompletizovaného provedení 

78,60 

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

32 K 338171113 
trubkových nebo profilovaných pro výšku oplocení do 
2,00 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 do 0,08 
m3 do připravených jamek 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

7,749 

m2 36,700 250,00 9 175,00 

20,400 

3,880 

3,300 

9,120 

36,700 

m2 36,700 100,00 3 670,00 

36,700 

0,047 37 300,00 1 753, 10 

0,047 

t 0,032 31 400,00 1 004,80 

0,032 

m 22,000 75,00 1 650,00 

22,000 

m2 22,000 45,00 990,00 

22,000 

822 916,52 

m3 5,375 3 800,00 20 425,00 

5,375 

kus 5,000 1 300,00 6 500,00 

5,000 

kus 42,000 1 210,00 50 820,00 

42,000 

kus 40,000 450,00 18 000,00 

40,000 

kus 2,000 500,00 1 000,00 

2,000 

kg 78,600 215,00 16 899,00 

78,600 

kus 210,000 272,00 57 120,00 



PČ Typ Kód 

33 K 338171123 

34 K 338171111 

35 M 55342NC01 

36 M 55342NC01a 

37 M 55342NC02 

38 M 55343NC03 

39 M 55343NC04 

40 K 348401130 

41 M 313275030 

Popis 

"oplocení typ 2" 190+20 

Součet 

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných pro výšku oplocení do 

2,50 m se zabetonováním beton tř. C 25/30 do 0,08 

m3 do připravených jamek 

"oplocení typ 3 prům.300mm hl.1200mm-32ks 

sloupků a 6ks vzpěr" 38 

Součet 

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových pro 

výšku oplocení do 2,00 m se zalitím MC do patek 

"oplocení typ 1 vč.plotu na gabion.zdi" 20+6+4 "4 na 

zdi" 

"brána a vchod.branka +branky pomoc.vstupů" 8 

Součet 

plotový sloupek poplastovaný - PVC, průměr 48 mm, 

výška 260 cm, vč.krytky sloupku a 4ks drážáků na 

pletivové díly 

"typ oplocení 1" 34 

Součet 

plotový sloupek poplastovaný - PVC, průměr 48 mm, 

výška 260 cm, vč.držáku napínacího drátu se 

samořezným šroubem a krytka sloupku 

"branky pomoc. vstupů" 4 

"oplocení typ 2" 190 

Součet 

plotová vzpěra poplastovaná - PVC, průměr 38 mm, 

výška 210 cm+ spojovací mat.pro vzpěru 

Spojení sloupků a vzpěr hlavicí z přilnavého pvc zajišťující 

nepropustnost vody. 

" oplocení typ 2" 20 

Součet 

plotový sloupek poplastovaný - PVC, průměr 60 mm, 

výška 320 cm, vč.držáku napínacího drátu se 

samořezným šroubem a krytka sloupku 

" oplocení typ 3 " 32 

Součet 

plotová vzpěra poplastovaná - PVC, průměr 42 mm, 

výška 210 cm+ spojovací mat.pro vzpěru 

Spojení sloupků a vzpěr hlavicí z přilnavého pvc zajišťující 

nepropustnost vody. 

" oplocení typ 3" 6 

Součet 

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 2,0 m do 15 ° sklonu svahu 

531 

pletivo drátěnné plastifikované se čtvercovými oky 

50 mm x 2,2 mm x 180 cm 

531 
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MJ Množství J.cena [CZK]

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

210,000 

210,000 

38,000 

38,000 

38,000 

38,000 

30,000 

8,000 

38,000 

34,000 

34,000 

34,000 

194,000 

4,000 

190,000 

194,000 

20,000 

20,000 

20,000 

32,000 

32,000 

32,000 

6,000 

6,000 

6,000 

531,000 

531,000 

552,240 

531,000 

277,00 

90, 10 

280,00 

280,00 

217,00 

515,00 

218,00 

76,00 

69,00 

Cena celkem [C� 

10 526,00 

3 423,80 

9 520,00 

54 320,00 

4 340,00 

16 480,00 

1 308,00 

40 356,00 

38 104,56 



PČ Typ Kód 

42 K 348401140 

43 M 313275000 

44 M 313275020 

45 K 348401R05 

46 M 15619NC06 

47 K 348171000 

48 K 348179900 

49 M 55301NC05a 

50 K 348101210 

51 M 55390NC07 

52 K 348101990 

53 M 55399NCOB 

54 K 34830NC09 

Popis 

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty výšky do 4,0 m do 15 ° sklonu svahu 

86,0 

pletivo drátěnné plastifikované se čtvercovými oky 

50 mm x 2,2 mm x 100 cm 

pletivo drátěnné plastifikované se čtvercovými oky 

50 mm x 2,2 mm x 150 cm 

86,0*1,02 

Osazení napínacího drátu na oplocení do 15 ° sklonu 

svahu včetně upevnění napínacího 

drátu na sloupek (úvazek) 

531 *3+86,0*4 

drát poplastovaný kruhový napínací + úvazky 

Osazení plotových dílců na systémové sloupky výšky 

do 2 m ve sklonu svahu do 15 ° 

58+9,50 

dtto,ale úprava plotu v místě el.rozvaděče 

systémové panelové plotové dílce průmyslové 

oplocení vel. 2500x1630mm /vel.ok 

200x50mml ,oplocení přizpůsobené pro osazení 

pohrabových desek 

28 

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky 

do 2 m2 

branka klasická jednokřidlá poplastovaná ,zelená, 

šíře 1020 mm, výška 1800 mm-kompletizovaná 

dodávka vč.zámku 

Kompletní branka včetně: 

2 sloupky, držáky pletiva, doraz zámku, zámek seřiditelný, 

klika, euro vložka + 3 klíče, stavitelný závěs. 

Osazení (montáž) branky vstupu pro pěší v 

průmyslovém oplocení -branka v oplocení typ 1 

vchodová branka pro systém.oplocení, jednokřídlá 

poplastovaná, šíře 1000 mm, výška 1800 mm· 

kompletizovaná dodávka vč.zámku 

Kompletní branka včetně: 

konstrukce vchodové branky 1x1 ,Bm, stavitelné panty, 

masivní vratový elektrozámek, kování klika/koule, výplň 

branky shodná s plotovým panelovým dílcem 

Osazení (montáž) teleskopické průjezdné brány šířky 

6000mm, výšky 1600mm vč.montáže kompletního 

příslušenství a konečného oživení zařízení 

V nabídkove ceně kompletizovane montaže: zahrnuta vlastní 

montáž vč.spojovacího a montážního materiálu 

(chem. kotvy,hmoždinky,závitové tyče ,šrouby,záslepky 

profilů), dále osazení koordinováno se zařízením SLP, 

propojení a oživení celého zařízení. 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m 86,000 83,60 7 189,60 

86,000 

m 87,720 40,00 3 508,80 

m 87,720 60,00 5 263,20 

87,720 

m 1 937,000 5,57 10 789,09 

1 937,000 

m 2 014,480 4,97 10 011,97 

m 67,500 95,00 6 412,50 

67,500 

kpl 1,000 350,00 350,00 

kus 28,000 1 150,00 32 200,00 

28,000 

kus 2,000 218,00 436,00 

kus 2,000 5 500,00 11 000,00 

kus 1,000 241,00 241,00 

kus 1,000 5 800,00 5 800,00 

kus 1,000 53 800,00 53 800,00 



PČ Typ Kód 

55 M 55380NC09a 

56 K 34870NC10 

57 M 55380NC10a 

58 K 348121R11 

59 M 55300NC20 

60 M 592331140 

61 K 39000000 

Popis 

dodávka vjezdové brány- teleskopická posuvná, šiře 

6000mm, výška křídla 1600mm,zinkovaný nosný C 

profil,osmikolový vozík,náběh s kolečkem, kapsa pro 

dojezdové kolečko,automatický pohon-ovládání 

dálkové, GSM modulem pro ovládání přes mobilní 

telefony-cca-100 čísel. Brána ocel.konstrukce-rám s 

tyčovou výplní 

Kompletizovaná dodávka vč.dopravného, zahrnuje : viz 

kompletizované provedení specifikované v dodávce 

brány,dále teleskopické provedení musí být z důvodu 

prostorového omezení pozemku,brána ocel.konstrukce-rám s

výplní a konečným nástřikem ·finální práškovová barva 

vypalovaná 

Osazení (montáž) automatické vjezdové závory, 

umístění za vjezdovou bránou vč.montáže 

kompletního příslušenství a konečného oživení 
- -

V nabídkové cene komplet1zovane montáze: zahrnuta vlastní 

montáž vč.spojovacího a montážního materiálu (chem.kotvy 

apod.), dále osazení koordinováno se zařízením SLP, 

propojení a oživení celého zařízení. 

dodávka automatické vjezdové závory š.6000mm, 

uzavřený hydraulický rychloběžný okruh s 

bezkartáčovým elektromotorem,integrovanou řídí 

jednotkou s možností programování a enkodérem, 

snímačem indukčních smyček,příjmačem dálkových 

ovladačů,GSM modulem pro ovládání přes mobilní 

telefony-cca-100 čísel, integrované osvětlení ráhna s 

otvírací dobou do 6sek. 
-

Kompletizovaná dodavka ve.dopravného, zahrnuje : viz 

kompletizované provedení specifikované v dodávce závory. 

Provozní podmínky-mřn.2mil.cyklů,nepřetržitý provoz, 

napájení 24(36)V, v dodávce závory bude 20ks ovladačů. 

Osazování podhrabových desek vel.300x50x2500 mm 

do předem osazených držáků 

kovový držák oboustranný pro spojeni podhrabové 

desky a sloupku systém.oplocení-dodávka a osazení 

se sloupkem 

podhrabová deska betonová pod panelové plotové 

dílce v.300mm dl.2450mm 

Drobné nespecifikované dokončující úpravy při 

provádění oplocení 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kpl 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

62 K 966071822 

63 K 966072800 

64 K 966073810 

65 K 966073813 

66 K 966071R12 

Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky 

do 2,0 m 
m 

"viz situace bouracích prací" 570,0 

Rozebrání (odstranění) otočné zábrany výšky do 2m 

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 

Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2 

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

včetně zabetonované části 

"viz situace bouracích prací -sloupky mělce 

zabetonované" 172+4+2 
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m 

kus 

kus 

kus 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1,000 150 650,00 150 650,00 

1,000 26 970,00 26 970,00 

1,000 99 203,00 99 203,00 

23,000 580,00 13 340,00 

24,000 148,00 3 552,00 

23,000 459,00 10 557,00 

1,000 22 500,00 22 500,00 

121 557,00 

570,000 53,20 30 324,00 

570,000 

6,000 150,00 900,00 

1,000 153,00 153,00 

1,000 1 180,00 1 180,00 

178,000 500,00 89 000,00 

178,000 



PČ Typ Kód Popis 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

997 - Přesun sutě 

K 979082111 
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 1 O m 

odpad10 25,263+2,60 

K 979082121 
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m 

odpad10*15 

K 997006512 
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 1 km 

Bez odvozu kovového šrotu (2,60t) -výzisk za odevzdání 

kovového šrotu dodavatelem je náhradou za odvoz 

dopravním prostředkem sběrných surovin. 

25,263 

K 997006519 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km 

25,263*19 

991 - Poplatky za skládky 

K 17 01 00-0 Stavební suť (beton) 

01 
25,263 " mimo 2,60t ocel likvidace dle uvedení v 

projektu" 

998 - Přesun hmot 

K 99823000 
Staveništní přesun hmot HSV pro oplocení pro prům. 

vzdálenost do 500mm 

PSY - Práce a dodávky PSY 

762 - Konstrukce tesařské 

K 762112R01 
Montáž podkladní konstrukce oplocení z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2 

"60/100" 2,0*116 

"60/80" 1,40*116 

Součet 

74 M 605120NC01 
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 

cm2,hoblované, vyschlé 

te1 
�-

75 K 762083122 

76 K 762199R02 

"60/100" 232,0*0,06*0, 10*1, 15 

"60/80" 162,40*0,08*0,06*1, 15 

Součet 

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 

te1 

Montáž plotovek na předem upevněný dřevěný 

plotový rám 

116*1,80 

Součet 
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MJ 

t 

t 

t 

m 

m3 

m3 

m2 

Množství 

27,863 

27,863 

417,945 

417,945 

25,263 

25,263 

479,997 

479,997 

25,263 

25,263 

110,743 

394,400 

232,000 

162,400 

394,400 

2,497 

1,601 

0,896 

2,497 

2,497 

2,497 

208,800 

208,800 

208,800 

J.cena [CZK]

368,00 

58,40 

134,00 

11,30 

240,00 

1 640,00 

81,40 

12 000,00 

891,00 

387,00 

Cena celkem [CZK] 

43 470,78 

10 253,58 

24 407,99 

3 385,24 

5 423,97 

6063,12 

6 063, 12 

181 618,52 

181 618,52 

292 323,48 

292 323,48 

32 104,16 

29 964,00 

2 224,83 

80 805,60 



PČ Typ Kód Popis 

77 M 5534Z3NCOZ 
plastová plotovka se zakulacenou hlavou rozm. 

78121mm, délka 1,75m, 

1172 

78 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž celého oplocení 

te1+2, 10 

Součet 

79 K 783783999 
Nátěry dřevěných konstrukcí plotu 2x lazurovací 
nátěr 

394,4•0,30•1,05 

80 K 998762101 
Staveništní přesun hmot tonážní pro kce tesařsko-
truhlářské 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

81 K 030001000 

82 K 030001090 

Zařízení staveniště 

Projekt skutečného provedení stavby 
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MJ Množství 

m 1 172,000 

1 172,000 

m3 4,597 

4,597 

4,597 

m2 124,236 

124,236 

t 3,566 

Kč 1,000 

Kč 1,000 

J.cena [CZK]

95,00 

305,00 

236,80 

1 420,00 

1 000,00 

25 000,00 

Cena celkem [CZK] 

111 340,00 

1 402,09 

29 419,08 

5 063,nj 

26 000,00 

26 000,00 

1 000,00 

25 000,00 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby

Místo stavby 

Stupeň dokumentace 
Charakter stavby 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU 
NOVÁ VES NAD NISOU 

p.p.č.k. 1590/6, 1580, 1585, 1590/4,
1596/1, 1591/2, 1596/2, 1634/2
k.ú. Nová Ves
Dokumentace pro provádění stavby
Oprava

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor Silnice LK a.s. 
Českoslovanské armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Atelier 4, s.r.o.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí n/L, 
oddíl C, vložka 2421 
Zastoupený: , jednatel společnosti 
Se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 46710141 
DIČ: CZ46710141 

  
  

 

Hlavní inženýr projektu: 

A.2 Seznam vstupních podkladů

: - autorizovaný inženýr 
osvědčení ČKAIT 2351 O, razítko 0500845 

  

Pro zhotovení dokumentace opravy, bylo použito geodetického zaměření a 
prohlídka pozemku. 

A.3 Údaje o území
Oprava oplocení je navržena pro areál ve vlastnictví Silnice LK a.s. na 

Nové Vsi. Stávající oplocení areálu je ve velmi špatném technickém stavu. 

--

� 



OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU NOVÁ VES NAD NISOU 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Dle platného Územního plánu obce Nová Ves nad Nisou (z května 2015) 
je areál v prostoru plánovaného koridoru (umístění stavby silnice 1. 
třídy) . Oprava oplocení (rekonstrukce) svým charakterem splňuje 
podmínky Územního plánu - oplocení slouží pro ochranu pozemku a 
stávajících staveb na něm umístěných a jeho rekonstrukce je navržena v 
rozsahu výrazně neměnících parametry oplocení stávajícího. 

Před zahájením prací musí být v terénu vytýčeny hranice ploch, 
katastrálních parcel, trasa nového oplocení a stávající sítě. 
POZOR: Do přípojkových skříní na provozní budově č.p. 69 (ppč. 1581) a 
na budově garáží (ppč. 1596/11) prokazatelně vedou z ppč. 1590/3 
zemní kabelové přípojky NN. Jejich trasu se nepodařilo zjistit, a proto 
nemohla být zakreslena do situace. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat také stávajícímu kabelu NN 
položenému ze skříně SV na sloupu, prostorem brány, směrem na ppč. 
5990/1 a kabelu 02 položenému do č. p. 69. 

Oplocení je navrženo v souladu s vyjádřením ČEZ distribuce z 8.2.2017 
- po oplocení nelze chodit
- oplocení v souběhu se stávajícím nadzemním volným vedením VN 35
kV je nevodivé (plastové plotovky, dřevěné svlaky, betonové sloupky) a
je od svislé roviny krajního vodiče min. 2metry a je výšky 1,85 metru.
- oplocení je vzdáleno min. 1metr od podpěrného bodu stávajícího
izolovaného nadzemního vedení NN , výška tohoto oplocení je 1,88
metru.

A.4 Údaje o stavbě
Tento stavební objekt řeší oplocení nové části areálu včetně vjezdu a 
vstupu. 
Délka plotu: 
Počet vjezdu: 
Počet vstupu: 

789 m 
1 
3 

Nové oplocení bude provedeno ze dvou základních systému. Podél veřejné 
komunikace bude provedeno systémové prumyslové oplocení s brankou ve 
shodném systému . Vjezdová brána bude posuvná teleskopická. 

Podél zbývajících hranic pozemku bude provedeno oplocení z pruběžného 
drátěného pletiva s PVC potahem na ocelových sloupcích. Pro vstup na pozemky 
Silnic L.K. mimo oplocení budou osazeny dvě branky. 

Veškeré povrchové úpravy a nátěry budou provedeny v barvě RAL 6005. 

A.S Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Dokumentace opravy oplocení je zpracována přiměřeně ve smyslu 
požadavku vyhlášky č. 62/2013, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

ATELIÉR 4, s.r.o. STRANA 2 



OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU NOVÁ VES NAD NISOU 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. Souhrnná technická zpráva
8.1 Celkové provozní řešení, technologie výroby.

Není předmětem tohoto stavebního objektu. 
8.2 Bezbariérové užívání stavby 

Není předmětem tohoto stavebního objektu. 
8.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna technickoprovozními 
opatřeními stanovenými provozním řádem areálu. Všichni zaměstnanci 
budou řádně vyškoleni pro výkon práce a ovládání příslušných technických a 
tech no logických za řízení. 

• Užívání stavby musí být mimo jiné v souladu s následujícími předpisy:

• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci)

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpusob evidence,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánu a
institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
provoz a používání stroju, technických zařízení, přístroju a nářadí.

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci

• Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu
a rozsah a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187 /2005 Sb.

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí.

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

8.4 Základní charakteristika - technické řešení 
a) stavební řešení

Odstranění stávajícího oplocení včetně vstupní brány, branky a otočné

závory vjezdu:

Stávající zachované (některé hranice pozemku jsou již bez oplocení) bude 
odstraněno - drátěné pletivo na ocelových sloupcích včetně sloupku -
odstranění bude provedeno v celkové délce 580 metru. Podél veřejné 
komunikace je stávající ocelová otočná zábrana dl. 6 metru, která bude 
odstraněna včetně nosného a dorazového sloupku. 
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OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU NOVÁ VES NAD NISOU 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vstupní ocelová brána š.6,3 metru a branka š. 1,2 metru bude odstraněna 
včetně sloupku a plotového dílu v rámu. 

Spolu s odstraňováním sloupku dojde i k odstranění jejich zabetonávek 
v zemině. 

Celkem bude vybouráno cca 25m3 betonu, a 2,6 tun oceli. 

Foto stávajícího oplocení 

Stávající branka 

Úprava povrchu pod novým oplocením: 
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OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU NOVÁ VES NAD NISOU 
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

V trase nového oplocení bude po odstranění stávajícího provedeno 
vyrovnání zeminy v š. cca 1,5 metru - výškové vyrovnání bude do 20 cm. 
Celkem bude upravena plocha 1150 m2. 

Nové oplocení: 

Nové oplocení bude provedeno ze dvou základních systému a speciální 
nevodivé oplocení bude provedeno v souběhu s VN . 

Podél veřejné komunikace bude provedeno systémové průmyslové 
oplocení - panelové plotové dílce rozměru 2500x1630 na systémových sloupcích 
- kotvení systémovými držáky na pletivo. Oplocení má podhrabou desky výšky
300mm kotvených do držákú v systémovém provedení.

Vstupní branky pro pěší je řešena v obdobném materiálovém provedení -
ráz z ocelových tenkostěnných profilu s výplní části plotového panelového dílce. 
Branka uzamykatelná, s elektromagnetickým zámkem a dorozumívacím 
zařízením s ovládáním z provozního objektu. 

Dorozumívací zařízení bude součástí řešení EZS. Při stavbě oplocení bude 
do základu branky položena chránička pro SLP a NN. 

Vjezdová brána bude osazena nová - teleskopická posuvná. 
Šířka vjezdu 6 metru. Teleskopické provedení musí být z důvodu 

prostorového omezení pozemku. Brána průjezdné šířky 6 metru, teleskopická, 
výška křídla 1600mm. 

(Zinkovaný nosný C profil, osmikolový vozík, náběh s kolečkem, kapsa pro 
dojezdové kolečko , automatický pohon - ovládání dálkové , GSM modulem pro 
ovládání přes mobilní telefony - cca 100 čísel). Osazení a vybavení bude 
koordinováno se zařízením SLP. Brána bude mít ocelovou konstrukci rámu 
s tyčovou výplní. 

Základové konstrukce brány a dorazového sloupku budou upřesněny dle 
dodávky brány. Do základových konstrukcí budou uloženy chráničky pro SLP a 
NN dle požadavku vybraného výrobce. 

Oplocení podél silnice včetně a branky a brány bude pozinkované 
s barevným nástřikem - předběžně RAL 9007. 

Podél ostatních hranic pozemku bude provedeno oplocení z průběžného 
drátěného pletiva s plastovým potahem na ocelových sloupcích. Pro vstup na 
pozemky Silnic L.K. mimo oplocení budou osazeny dvě branky. 

Drátěné pletivo s plastovým potahem - předběžně zelené barvy. 
Ve vyznačeném úseku bude - pod svahem - bude výška oplocení 2,5 

metru, ostatní 1,8 metru. 
U vjezdové brány bude výškový rozdíl pod systémovým oplocením řešen 

gabionovou zídkou vyskládanou z lomového kamene . Do zídky budou osazeny a 
zabetonovány sloupky oplocení. V tomto úseku budou podhlabové desky 
v.200mm tak aby výška korespondovala s výškou ostatních úseku. 

V souběhu s vedením VN bude použito nevodivé oplocení - plastové 
plotovky, betonové sloupky a dřevěné svlaky. Toto oplocení bude provedeno v 
max. výšce 1,85 metru. 

Automatická závora: za vjezdovou bránu dovnitř areálu bude osazena 
automatická vjezdová závora pro vjezd š. 6 metru s uzavřeným hydraulickým 
rychloběžným okruhem, s bezkartáčovým elektromotorem, integrovanou řídící 
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jednotkou s možností programování a enkodérem, snímačem dvou indukčních 
smyček, přijímačem dálkových ovladačů, GSM modulem pro ovládání přes 
mobilní telefony (cca 100 čísel), s integrovaným osvětlením ráhna, s otvírací 
dobou do 6 sec., provozními podmínkami - minimálně 2 milióny cyklu,nepřetržitý 
provoz, provozní teplota od -25°C do +55°C. Napájení 24(36) v. V dodávce 
závory budou ovladače v počtu 20ks. Osazení a vybavení bude koordinováno se 
zařízením SLP. 

b) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a
mechanická odolnost konstrukcí.

8.5 Stavební fyzika 
Není předmětem tohoto stavebního objektu. 

Závěr 

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. 
O provádění stavby bude veden stavební deník. 
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být 
konzultovány a potvrzeny projektantem. 
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VZOROVÉ POHLEDY PLOTU 

POHLED NA BĚŽNÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 1 

CELKEM 58 METRŮ 

2530 

OCELOVÉ PLETIVO- PANELOVÝ PLOTOVÝ DILEC 
POZINKOVANÉ OPAT1iENÉ NÁSTrliKEM RAL9007 (ŠEDÁ) 
VÝŠKY 1630 MM 

2530 
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VCETNÉ POZINKOVANÝCH OBOUSTRANNÝCH DR2AKú 
BETONOVÁ PATKA 0 200 Z BETONU C16/20 
DO NEZAMRZNÉ HLOUBKY (800MM) 

POHLED NA POLE SE VZPĚRAMI A ROHOVÉ POLE- TYPU 1 

SLOUP 048/2/2400 MM POZINKOVANÝ OPATŘENÝ 
POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM RAL 6005{JEDLOVÁ ZELEN) 
.VCETNÉ KRYTKY A 3KS DRŽÁKŮ NA PLETIVO 

BETONOVÁ POOHRABOVÁ DESKA VÝŠKY 300 MM A TL.50 
VČETNÉ POZINKOVANYCH OBOUSTRANNYCH DRŽÁKU 

2530 

KEM RAL 6005 (JEDLOVA ZELEN) 

SYSTÉMOVÁ VZPÉRA 

___ --- - ----r11r --
I 11 I I 
I u I I 
L� 

BETONOVÁ PATKA 0 200 Z BETONU C16/20 
DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (800MM) 

VZOROVÉ POHLEDY PLOTU 
POHLED NA BĚŽNÉ POLE OPLOCENI TYPU 2 - CELKEM 646 bM 

�I 

SLOUP 048/2/2400 MM POZINKOVANÝ OPATŘENÝ 
POLYESTEROVÝM NASTRIKEM RAL 6005{JEDLOVA ZELEN) 
VCETNÉ KRYTKY 

POZNÁMKA 

OCELOVÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO 
-·· ---- ··--· -.. ! --· -· .. 

BETONOVÁ PATKA 0 200 Z BETONU C16120 
DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (800MM) 

OPLOCENI 1 POZINKOVANÉ OPATŘENÉ NÁSTŘIKEM· PŘEDBÉŽNÉ RAL9007 (ŠEDÁ)· ODSTIN UPŘESNI INVESTOR N 
OPLOCENI 2 POZINKOVANÉ OPATŘENÉ NÁSTŘIKEM· PŘEDBÉŽNĚ RAL6005 (ZELENÁ)· ODSTIN UPŘESNI INVESTOR N 

CISLO ZMl::NY I TEXT ZMl:NY 

Podhorská 377/20 

DATUM 

466 01 Jablonec nad Nisou 
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ARCHITEKT PROJEKTU EXTERNI SUBDODAVATEL: 

HLAVNI IN.2:ENÝR PROJEKTU 

ZODPOVl:ON'r' PROJEKTANT 

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVÁ VES NAD NISOU úCEL: 

INVESTOR SILNICE l.K. a.s. CESKOSl.OVENSKÉ ARMÁDY 4805.r.!4, 466 05, JA6lONEC N.t.0 NISOU OPS 
NÁZEV AKCE 

(DOKUMENTACE 
OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENI AREÁLU PRO PROVÁD�NI 

NOVÁ VES NAD NISOU 
STAVBY) 

ČÁST: C - VÝKRESOVÁ Č:ÁST FORMÁT 

STAVEB. 08.JEKT: DATUM 

OPLOCENI CiSLO ZAKÁZKY 
NAZEV VÝKRESU: Ml:.AITI<O: 

VZOROVÉ POLE OPLOCENI TYPU 1 A TYPU 2 1: 50 

PODPIS 

PARÉ CISLO: 

2xA4 

0712015 

5573/2014 

tlSlO VYKRESU: 

0.4 



VZOROVÉ POHLEDY PLOTU 
POHLED NA BĚŽNÉ POLE OPLOCENI TYPU 3 - CELKEM 86 bM 

01�' 

SLOUP 068/2/3200 MM POZINKOVANÝ OPATŘENÝ 
POLYESTEROVÝM NÁST�IKEM RAL 6005(JEDLOVÁ ZELEŇ) 
VCETNÉ KRYTKY 
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OCELOVÉ POPLASTOVANÉ PLETIVO 
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BETONOVÁ PATKA 0 JOO Z BETONU C16/20 
DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY (1200MM) 

POHLED NA BĚŽNÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 4- CELKEM 116 bM 
(NEVODIVÉ OPLOCENÍ) 

PLASTOVÉ PLOlVKY 78121 V. 1750 JAKL L 50,50J Dl. 450 - V MISTÉ SLOUPKU 

3000 

�
ŘIZNUTI PRIRUBY 

OTVIT DO SLOUPKU LEP. KOTVOU M12 BETONOVÉ SLOUKY 1201120 ARMOVAN 
\ Dl. 2600 MM 

,-',- SVLAKY· HRANOL 60/100 

VZPÉRY - HRANOL 60/80 
o :g o 

o 

J ' :::  � 

- IIIINI TINU 

r 1 
I I 

o 
o I I 
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- '� I I 

I I 
'� L_J 
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SVLAKY -HRANOL 60/100 

BETONOVÁ PATKA 0 JOO Z BETONU C16/20 
KY(1200MMJ DO NEZÁMRZNÉ HLOUB 

plotovky -baiva hnědá, svlaky a vzpěry napuštěny ochrannám prostředkem a opalřeny lazurovadm nátěrem v odsllnu 
plotovek 
na 1 Bm plotu-10 ks plotovek, 2 Bm hranolu 60/100, 1,4 Bm hranolu 60/80 

POZNÁMKA 
OPLOCENI 3 POZINKOVANÉ OPATŘENÉ NÁSTŘIKEM -PŘE,DBÉŽNÉ RAL6005 (ZELENÁ )-ODSTIN UPŘESNI INVESTOR N 

OPLOCENÍ TYP 4 • NEVODIVÉ OPLOCENI 

CISLO ZMENY I TEXT ZMÉNY 

Podhorská 377/20 
466 01 Jablonec nad Nisou 

 
 

 
 

ARCHITEKT PROJEKTU 

HLAVNI IN2:ENY'R PROJEKTU 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVA VES NAD NISOU 

DATUM 

DATUM 

ATELIER 4 

s.r.o.
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EXTERNt SUBDODAVATEL: 

ůCEL: 

INVESTOR SILNICE L.K. a.s. CESK0Sl0VENSKÉ ARMÁDY 4805/24, 466 05, JABLONEC NAO NISOU OPS 

NÁZEV AKCE 
(DOKUMENTACE 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENI AREÁLU PRO PROVÁD!:NI 

NOVÁ VES NAD NISOU 
STAVBY) 

CAsT: C - VÝKRESOVÁ CAST FORMÁT 

STAVEB. OBJEKT: 0.6.TUM 

OPLOCENI 
CISLO ZAXAz.KY 

NÁZEV VYKRESU: Ml:AITKO: 

VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 3, TYPU 4 1: 50 

PODPIS 

PODPIS 

PARÉČISl0: 

2'A4 

07/2015 

5573/2014 

CISLO VYKResu: 

D.5



BRANKA PRO PĚŠÍ -1 KS 
pohled z venku 
��.Sfi�ir3�"'t'?'I.OCE14·1000.1750MM 

BRANKA POMOCNÝCH VSTUPŮ -2KS 

@VÝZTUŽ ZÁKLADU BRÁNY 

maoo { 
SVAAOVANÁ Slt KARI 061150•061150 V.1000 MM 
DÉLKA J METRY 

� CELKEM 6 M2 ... 27 KG 

0) SPOJOVACI TŘMENY SITI 

�� 0Reé250;0L.1220 MM;4kSlbm 

"'I --. f CEU<EM13KS .. 15,9bM 

0 SPOJOVACI TŘMENY SITI 
0R6 4.820mm, 4ks frn2 pohledové plochy 

Sl
�

� 
CELKEM12KS .• 10bM 

0R6 .CELKEM 6 KG 

VJEZDOVÁ BRÁNA -1 KUS 
POHLED NA BRÁNU Z AREÁLU 

OORAZOV'Ť' SLOUP OCELOVÝ ZINKOVANÝ 

=T,�'AVKY BRÁNY 

!! 

nr="""W"t"":':"'""""™';'";)"11,,,, 'Ul_ ak�t j 

PŮDORYS BRÁNY 

NOV'Ť' SLOUP A OPLOCENI 
OSADIT DO ZÁKLADU{ 

DORAZOVÝ SLOUP OCELOVÝ ZINKOVANÝ 

� SLP ROZVOD (OPTOzAVORAJ,- CHRÁNICKA 060MM 

��===./ ====================== 

8ARMOKOŠE PATKY SLOUPKŮ(CELKEM ?KS) 
(BRANKY, ZÁVORA) 

-0.,00 
PŮDORYS 

4 

gr·r[O(�r-LHJ „
1
1 = 1.

1
® 0R60L.1,15bM CRJIEM!iio1"3!5KS..•0.2$t>M t.oi«, 

© 40 R10' OL.O,SbM CELKEM 4x7•28 KS ... 22,4 bM 20 2kG 

@ARMOKOŠ 

POHLED -0,100 5 )0R6DL1.75tlM •• 5t<S 

f
f

{�] 
1 500 l 

® 0R60L.1.75bM CEu..EM51(5.,,1l!illM UG 

©40 RHYOl.0,8bM CELKEM4KS ... 2,8bM 2,7kG 

_....,. __________ ..,1 
BETONOVÝ ZÁKLAD $.700 Z BETONU C25130 XF2 
DO HLOUBKY 1200MM 
ARMOVÁNO (80KG BETONAA:sKI: OCELI) 
PROVEDENI ZÁKLADU DLE VYB�HO DODAVATELE BRÁNY 
OSAZENI CHRÁNICEK PRO NN A SLP-060 

, oc•�., �=Loc,v 
___ 

•�=AC<=mv•=• 
AJ 

POZNÁMKA 

VÝPIS CHRÁNIČEK- CELKEM 9bM 
C\ FLEXIBILNl CHRÁNICKA KABELU NN. SLP. HOPE SV.60 
i;;::_} CELKEM 16bM 

BRÁNA • POZINKOVANÁ OPATtf.ENl: NASffllKEM (BARVA BUDE UPÁ.ESNl:NA- PAEOBÉŽNÉ RAL 9007)) 
BRÁNKA PRO f>t!šl • POZINKOVANÁ OPATAENE NÁSTÁ.ll(EM (BAR VA BUDE UPAESNÉNA· PAEOBt:!Nt: RAL 9007)) 
SRAHKY P0M0Ct POZl�OVANE OPA'ffiENE NASTAIKE'-1. f'AED&2N!: RM.6005 (ZELE�) .QOSffi lffl.Srt INVESTOR� 
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OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENI AREÁLU 
NOV A VES NAD NISOU 

C. V'Ť'KRESOVA CAsT 

OPLOCENI 

POHLEDY A PŮDORYS BRÁNY A BRANKY 
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(DOKUMENTACE 

ipRQ PROVAol:NI 
STAVBY) 

ClsL.O� 

1:so I D.6 



GABIONOVÁ ZÍDKA 
POHLED - SCHÉMA, M 1 :50 

ll 

{Ji \V--['5/[T-l::Yj--�, += I: � + '-=,!J_J '=' \ '=' ffi1_ I /":",,. I � I/.,, I o „ 

Yrct\zilt(y .,; 
UTatealu ;! 

��� ;i 

.. 
t.-énpodzldkou 2 

PŮDORYS 

luT649,9t I 

- .!.000 

HUTNÉNÝ PODSYP· $Tl;.RKOP1SEK TL. 200MM 

� i 

�1� 
ii i 

i 
S.R. 645.00 

SCHÉMA, M 1:50 ® 
�---"""----

- .!.000 .!.000 1000 J 1000 .!.000 ,ooo j 500 l 

ŘEZ I 

HUTNl!NÝ PODSYP -šTl!RKOPISEK Tl. 200MM 

ZEMNJ PRÁCE 
o V'YKOP PRO ZÁKLAD BUDE V ZEMIN!: 3. A 4, TAIDY Ti!.2:ITELNOSTI 

CELKEM VÝKOPU 9,0 MJ 

POZNÁMKA 

ŘEZII 

PAEO v.HÁJENIM PRACI BUDOU VYTYCENY' VEŠKERÉ I.S. JEJICH SPRÁVCI 
KABEL NN VE sPRAvE: CEOZ DISTRIBUCE BUDE PAELOlEN NEBO OCHRÁNÉN 

VYPl.N GABIONŮ VHODNÝM MA TE RIALEM (hlLA) S MINIMALNI MEZEROVITOSTI 
POHLEOOVI:. PLOCHY BUDOU VYSKLÁDÁNY CAsreCNE: OPRACOVANÝM KAMENEM 
S0UCASTI GABIONŮ JSOU I PAISLUŠNI! SPOJOVACI PROSTAEDKY 

LEGENDA 
285.040 ONO VÝKOPU (SPOONI LIC PODSYPU) 
285.240 VRCHNI LIG PODSYPU 
286,740 VRCHNI LIG STl!NY 
UT285,490 úROVEN PRILEHLI! Pl.OCHY 

!81200.1_2 VYTYCOVACI BOO OBJEKTU 

VÝPIS GABIONŮ 

G) -GABtONIOVY KOŠSVAAOVANY 00RATU4MM ,OKA 100x100. ROZMÉR 1,0x1,0JC0.5m-4ks 
VCETNI; SPOJOVACIHO MATERIÁLU 
tAROVI: ZINKOVANÝ 

@ -GABIONIOV'Ť' KOŠ SVAAOVANY 0 DRÁTU 4MM. OKA 100x100, ROZMÉR 1,0x0,5x0.5m • 8ks 
VCETNI: SPOJOVACIHO MATERIALU. PAICtfiCH SV1Sl ÝCH PrdCEK 

ZAROVI: ZlNKOVANY 

® -GABIONIOVY KOS svAAOVANY 0 0RATU<4MM, OKA 100:r.100, ROZMě:R 1,0x0,5x0,S0m 1KS 
-ATYPIKA UPRAi/A U PATKY SLOUPKU 8RANV 
vCETNÉ SPOJOVACIHO MATERlALU. PAICNYCH SV\Sl 'ÝCH PAICEK 
l.AROVI; ZINKOVANY 

@ -GABJONIOVÝ KOŠ SVAA.OVANY 0 ORATU 4MM, OKA 100x100, ROZMl:R 0,5x0.5x0.Sm • 1ks 
VCETNÉ SPOJOVACIHO MATERIALU, PFl:ICNYCH SVISLÝCH PAICEK 

GEOTEXTILIE 

VÝPIS MATERIÁLŮ 

2AROVÉ ZINKOVANY 

® OSAZENI BEONICICH KOŠŮ Z PLETIVA 40/40 2AROVI! ZINKOVANl:HO 
PRůMl!R 150 MM. VÝŠKA 500MM 

(PRO ZABETONOVANI SLOUPKŮ OPLOCENI) 

o KAMENIVO GABIONů-CELKEM 4,5 MJ. SKLÁOANA POHLEOOVA PLOCHA 127,8M3 
o HUTNl!NY ZÁSYP-ŠTE:RK CELKEM2.8M3 
o GEOTEXTILIE 200GIM2 -20 M2 
o HUTNl!NY PODSYP -šTE:RKOPISEK 2,3M3 

ZEMNI PRÁCE 

o CELKOVÁ KUBATURA VÝKOPU 9 MJ-TA. TUITELNOSTI 3 

etSl.07.MtHY I Tf.lC'l 7MÍHY 
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AACKTEl(f PMO.IEKT\J 
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ZOOPOYEONÝ PROJEKTNH ING.'IV,[)!M!Rw.LY 

r lw--·-

MISTO STAVS'f NOVÁ VES NAO NISOU ucu, 

INVESTOR SllNICELI<.. u. Cf$1(()$1.(NENSKE.-..0,,-1.-m . .......oNf:Ct..o..SOU OPS 
···�--- .�-- (DOKUMENTACE 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCEN( AREÁLU 
NOV A VES NAD NISOU 

c-VYKRESOVA CAsT 

OPLOCENI 

GABIONOVÁ ZIDKA 

PRO PROVAo!:NI 
STAVBY) 

'°""' 

CISlO.tAKAlK'I' 

1: 50 D.8



16.?9 

1626 

) 

� 

16.?.? 

. 

l62S 

1590/1 

l:'i89/L 

1590/3 

JS9.? 

1594/.? 

1596/11 

15%/\ 

1598/1 

ODSTRANÉNI STÁVAJICIHO OPLOCENI 
1- OPLOCENI Z PRŮBÉŽNÉHO PLETIVA NA OCELOVÝCH SLOUPCICH - CELKEM 570M 

CELKEM 2400 KG OCELI, 22,00 M3 BETONU 

2 -ODSTRANÉNI OTOČ:NÉ ZÁBRANY - 35 KG OCELI, 0,75 M3 BETONU 
3 -ODSTRANÉNI OCELOVÉ BRÁNY Š.6.3 METRU A BRANKY Š.1,2 METRU 

CELKEM 225 KG OCELI, 2,25 M3 BETONU 

-$-
1593 

CISLO ZMÉNY j TEXT ZMÉNY 

1594/4 
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ARCHITEKT PROJEKTU 

HLAVNI INlENYR PROJEKTU 

ZODPovi;DNY PROJEKTANT 

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVÁ VES NAD NISOU 

DATUM 

ATELIER4 

s.r.o.
projektová a inženýrská činnost 

EXTERNI SUBDODAVATEL: 

ůtEL: 

INVESTOR SILNICE L.K. a.s. CESKOSLOVENSKE ARMADY 4805124. 466 05. JABLONEC NAD NISOU DPS 
NAzEV AKCE (DOKUMENTACE 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENI AREÁLU PRO PROVÁDE:NI 

NOVÁ VES NAD NISOU 
STAVBY) 

CA.sr: C • VÝKRESOVÁ CAST FORMÁT 

STAVEB. OBJEKT: DATUM 

OPLOCENI CISLOZJIJ(.).z.KY 

NAzEV VÝKRESU: Ml:A.ln<O: 

SITUACE BOURAC(CH PRAC( 1: 1000 

PODPIS 

PARé.CISLO: 

2xA4 

0712015 

557312014 

CISLO VÝKRESU: 

010 

?'I 



CISLO ZMÉNY TEXT ZMÉNY 
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ARCHITEKT PROJEKTU 

HLAVNÍ INLENÝR PROJEKTU 

ZODPOVÉDNÝ PROJEKTANT  

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVÁ VES NAD NISOU 

DATUM 

ATELIER 4 

s.r.o.
projektová a inženýrská činnost 

EXTERNI SUBDODAVATEL: 

ůCEL: 

INVESTOR SILNICE L.K. a.s. CESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 4805/24, 466 05, JABLONEC NAD NISOU OPS 
NÁZEV AKCE (DOKUMENTACE 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU PRO PROVÁDÉNÍ 

NOVÁ VES NAD NISOU 
STAVBY) 

CAST: C - VÝKRESOVÁ ČÁST FORMÁT 

STAVEB. OBJEKT: 

OPLOCENI 
DATUM 

CISLO ZAKÁZKY 

NÁZEV VÝKRESU: MÉrliTKO: 

VÝKAZ VÝMĚR 1 : 50 

PODPIS 

PARÉ CISLO: 

07/2015 

5573/2014 

CISLO VÝKRESU: 

D.20



CISLO ZMÉNY TEXT ZMÉNY 
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ARCHITEKT PROJEKTU 

HLAVNI IN2:ENÝR PROJEKTU  

ZODPOVÉDNÝ PROJEKTANT 

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVÁ VES NAD NISOU 

DATUM 

ATELIER 4 

s.r.o.
projektová a inženýrská činnost 

EXTERNI SUBDODAVATEL: 

ÚČ:EL: 

INVESTOR SILNICE L.K. a.s. CESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 4805/24, 466 05, JABLONEC NAD NISOU 

NÁZEV AKCE 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENI AREÁLU 

CISLO ZMÉNY TEXT ZMÉNY 

Podhorská 377/20 

NOVÁ VES 

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.r.o.
projektová a inženýrská činnost 

ARCHITEKT PROJEKTU EXTERNI SUBDODAVATEL: 

HLAVNÍ IN2:ENÝR PROJEKTU  

ZODPOVÉDNÝ PROJEKTANT 

VYPRACOVAL 

MISTO STAVBY NOVÁ VES NAD NISOU úCEL: 

INVESTOR SILNICE L.K. a.s. CESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 4805/24, 466 05, JABLONEC NAD NISOU 

NÁZEV AKCE OPS 
(DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDE:Ni 

STAVBY) 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ AREÁLU FORMÁT 

NOVÁ VES NAD NISOU 
DATUM 

CISLO ZAKÁZKY 

MÉfliTKO: 

PODPIS 

PARÉ č:ISLO: 

07/2015 

5573/2014 

CISLO VÝKRESU: 

PODPIS 

PARÉ CISLO: 

07/2015 

5573/2014 

CISLO VÝKRESU: 



OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ NOVÁ VES NAD NISOU 

D 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 12 A4 

D2 SITUACE OPLOCENÍ 1 :500 8 A4 

D 2.1 KATASTRÁLNÍ STUAČNÍVÝKRES 1 :500 8 A4 

D3 SITUACE VYTYČOVACÍ 1:500 8 A4 

D 4 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 1 A TYPU 2 1:50 2 A4 

D5 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 3 A TYPU 4 1:50 2 A4 

D6 TECHNICKÉ ŘEŠENI BRÁNY A BRANEK 1:50 6 A4 

D7 

DB GABIONOVÁ ZÍ DKA 1:50 6 A4 

D9 

D 10 SITUACE BOURACÍCH PRACÍ 1:1000 2 A4 

D 20 VÝKAZ VÝMĚR A4 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ NOVÁ VES NAD NISOU 

D 1 TECHNICKÁ ZPRAVA 12 A4 

D2 SITUACE OPLOCENÍ 1:500 8 A4 

D 2.1 KATASTRÁLNÍSTUAČNÍVÝKRES 1:500 8 A4 

D3 SITUACE VYTYČOVACÍ 1:500 8 A4 

D 4 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 1 A TYPU 2 1:50 2 A4 

D5 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 3 A TYPU 4 1:50 2 A4 

D6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BRÁNY A BRANEK 1:50 6 A4 

D 7 

DB GABIONOVÁ ZÍDKA 1:50 6 A4 

D9 

D 10 SITUACE BOURACÍCH PRACÍ 1:1000 2 A4 

D 20 VÝKAZ VÝMĚR A4 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ NOVÁ VES NAD NISOU 

D 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 12 A4 

D2 SITUACE OPLOCENÍ 1:500 8 A4 

D 2.1 KATASTRÁLNÍ STUAČNÍVÝKRES 1:500 8 A4 

D3 SITUACE VYTYČOVACÍ 1:500 8 A4 

D 4 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 1 A TYPU 2 1:50 2 A4 

D5 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 3 A TYPU 4 1 :50 2 A4 

D6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BRÁNY A BRANEK 1:50 6 A4 

D 7 

DB GABIONOVÁ ZÍDKA 1:50 6 A4 

D9 

D 10 SITUACE BOURACÍCH PRACÍ 1 :1000 2 A4 

D 20 VÝKAZ VÝMĚR A4 

OPRAVA AREÁLOVÉHO OPLOCENÍ NOVÁ VES NAD NISOU 

D 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 12 A4 

D2 SITUACE OPLOCENÍ 1:500 8 A4 

D 2.1 KATASTRÁLNÍSTUAČNÍ VÝKRES 1:500 8 A4 

D3 SITUACE VYTYČOVACÍ 1:500 8 A4 

D 4 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 1 A TYPU 2 1:50 2 A4 

D5 VZOROVÉ POLE OPLOCENÍ TYPU 3 A TYPU 4 1:50 2 A4 

D6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BRÁNY A BRANEK 1:50 6 A4 

D? 

DB GABIONOVÁ ZÍ DKA 1:50 6 A4 

D9 

D 10 SITUACE BOURACÍCH PRACÍ 1 :1000 2 A4 

D 20 VÝKAZ VÝMĚR A4 




