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SPECIFIKACE ROZSAHU PROJEKČNÍCH PRACÍ 

 

veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem:   
 

„Reko chodníků v ul. Janovského, Praha 7 – vypracování PD“ 

 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v těchto etapách: 

I. etapa vypracování studie 
II. etapa  vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení /dále jen DSP“/ 
III. etapa   vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby /dále jen „DPS“/ 
IV. etapa výkon autorského dozoru 

Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s novelou stavebního zákona 

č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zejména 

s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a v souladu s vyhl. MMR č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb. 

Dále bude projektová dokumentace (ve všech čtyřech etapách) splňovat platnou legislativu 
ČSN a EN.   
V projektové dokumentaci budou zapracované všechny požadavky veřejnoprávního 
projednávání včetně požadavků a připomínek příslušných orgánů státní správy. Součástí 
předmětu díla je i geodetické zaměření, prověření umístění sítí technické infrastruktury a 
výkon autorského dozoru po dobu realizace díla a při přejímacím řízení díla – včetně 
součinnosti při kolaudaci stavby. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Řešené území a širší vztahy:  
 

Řešeným územím je ulice Janovského v úseku mezi Strossmayerovým náměstím a ulicí 

Strojnická včetně návazných křížení s ulicemi Pplk. Sochora, Heřmanova, Šternberkova, 

Veletržní a Šimáčkova. Návrh bude přímo navazovat na okolní veřejná prostranství. Bude 

respektován především stávající dopravní systém okolních ulic a vazba na Strossmayerovo 

náměstí na jižním konci ulice. Projekt bude koordinován s probíhajícími akcemi Koncepční 

studie ulic Veletržní a Dukelských hrdinů „Letenský kříž“ (zadavatel: KVP IPR) a se 

Studií “Přeměna ulice Antonínská“ (zadavatel: MČ Praha 7). Zároveň bude brát v úvahu 

projekt „Modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště VH v úseku Praha-Bubny 

(včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ (zadavatel: SŽDC) v aktuálním znění, jejíž součástí je 

možné vytvoření přímého pěšího průchodu z ulice Janovského na Výstaviště. Ulice 

Janovského byla součástí projektu zklidňování – zóna 30. Koncepce tohoto projektu pro ulici 

Janovského bude do návrhu zapracována. K těmto akcím budou zpracovateli předány 

potřebné podklady. Ul. Janovského bude dále členěna na šest úseků vymezených osami na 

ní kolmých ulic pro účely nacenění projektu v rámci položkového rozpočtu a možnosti 

postupné realizace. 
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Požadavky na navrhované řešení úprav parteru a povrchů: 
 

Návrh řešení musí v maximální možné míře dodržet standardy dle Manuálu tvorby 
veřejných prostranství hlavního města Prahy 2014/06.  
 
Chodníky: 
Předpokládá se kompletní výměna asfaltových povrchů, povrchů z betonové dlažby, 
případně jiných dlážděných či poškozených povrchů chodníku za povrch tvořený pražskou 
mozaikou dle požadavků orgánů památkové péče. V odůvodněných případech může dojít 
k návrhu změny šířky chodníku. Součástí projektu pro stavební povolení budou i úpravy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
Vegetační prvky: 
V návrhu je třeba prověřit možnost rozmístění vzrostlých stromů či stromořadí s ohledem na 
přesné umístění sítí technické infrastruktury, do kterých by navržená výsadba neměla 
zasahovat. Zadavatel považuje za zásadní umístit stromy především v úseku prvních dvou 
bloků ulice Janovského přímo navazujících na Strossmayerovo náměstí. V případě, kdy 
nepůjde navrhnout stromy do prostoru chodníků z důvodu kolize se sítěmi technické 
infrastruktury, bude prověřeno umístění stromů do prostoru vymezeného pro parkování 
doplněním stromů mezi jednotlivá parkovací stání. Počet umístěných stromů bude upřesněn 
v průběhu prvních konzultací po analýze možností umístění zeleně bez dotčení sítí technické 
infrastruktury. Druh stromů bude jednoznačně určen po konzultaci s OŽP ÚMČ P7 a TSK a 
bude vycházet z taxonů pro místo vhodných. 
 
Parkování: 
Návrh prověří způsob dopravního řešení v ulici, specifikuje povrchy a prostorové vymezení 
parkovacích stání. Parkování může být v rámci návrhu upraveno, nemělo by však dojít ke 
snižování kapacity parkovacích stání. Případný úbytek parkovacích stání je možný pouze 
z důvodu umístění vzrostlých stromů, případně i v situaci, kdy si to vynutí dopravně 
technické důvody. V tomto případě však bude prověřena možnost nahrazení tohoto úbytku 
v jiných částech ulice, kde to prostorové podmínky umožní. Na hranici s chodníky bude 
preferováno vymezování parkovacích stání obrubníky, které umožní řešení bez použití 
vymezovacích sloupků. 
 
Vybavení parteru: 
Městský mobiliář bude v návrhu sjednocen. Součástí návrhu bude revize rozmístění a 
podoba stání kontejnerů na tříděný dopad v celé ulici. Na křižovatce Šternberkova a 
Janovského je třeba navrhnout přesunutí kontejnerového stání na jiné vhodnější místo mimo 
pohledovou osu ulice. 
V úseku ulice Janovského mezi ulicemi Strojnická – Šimáčkova bude před domem č. p. 
992/46 ve vlastnictví Židovské obce v Praze provedena esteticky i provozně vhodnější 
úprava tohoto prostoru, se zachováním požadovaných bezpečnostních opatření. Dále bude v 
tomtéž úseku vhodně kultivován prostor před mateřskou školou č. p. 995/52 s ohledem na 
zvýšený pohyb dětí. Cílem je zajistit nejen bezpečí, ale také uživatelsky přívětivé a dětem 
přátelské prostředí. Je třeba zachovat široký kvalitní prostor chodníku u základní školy na 
Strossmayerově náměstí s ohledem na bezpečnost dětí.  
V rámci návrhu dojde k prověření umístění pítek např. v prostoru před ZŠ a případně také 
MŠ.  
Návrh předpokládá podrobnější prověření umístění sloupků v parteru. Tyto prvky je 
doporučeno minimalizovat a umisťovat pouze v místech, kde hrozí reálné nebezpečí vjíždění 
vozidel na chodník.  
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Sítě technické infrastruktury: 

Součástí návrhu bude návrh nezbytných přeložek sítí technické infrastruktury. Zásahy do 
těchto sítí budou pokud možno minimalizovány a navrženy pouze v odůvodněných 
případech. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v těchto etapách: 

I. etapa vypracování studie 
II. etapa  vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení /dále jen DSP“/ 
III. etapa   vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby /dále jen „DPS“/ 
IV. etapa výkon autorského dozoru 

Projektová dokumentace bude zpracována etapově: nejprve ve verzi studie, která bude 
předjednána se všemi dotčenými orgány, následně po schválení studie Radou MČ Praha 7 
bude pokračovat II. etapa projektových prací včetně zajištění inženýrské činnosti až do 
získání pravomocného stavebního povolení. V případě, že bude z důvodu přeložek sítí 
vyžadováno územní rozhodnutí, bude v rámci II. etapy vedeno společné územní a stavební 
řízení. Na základě výzvy objednatele bude pokračovat III. etapa vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby a následně na výzvu objednatele IV. etapa výkonu 
autorského dozoru při realizaci stavby. (II., III. a IV. etapa se týká pouze dílčích části A a B 
viz řešené území – příloha č. 1 této specifikace). 

I. Etapa:  
Vypracování ověřovací studie včetně geodetického zaměření a projednání s dotčenými 
orgány  
- v termínu dle Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014, rozsahem i obsahem splňující požadavky 
stavebního zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, zejména s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zhotovitel je povinen před odevzdáním dokumentace toto dílo projednat na min. 3 osobních 
jednáních v místě zadavatele a zapracovat jeho případné připomínky. 
Ověřovací studie bude dodána v počtu 2 paré + 1x CD s předmětem studie v elektronické 
podobě a doručena do sídla zadavatele.  
Součástí studie bude předběžný propočet předpokládaných investičních nákladů (digitálně 
na CD). 
 

Požadované projednání studie:  

- min. 3 jednání s MČ Praha 7, resp. s kontaktní osobou ve věcech technických -  (koncept,  
    v detailu, před odevzdáním) 
- dopravní Komise RMČ 
- správci TI 
- KVP IPR 
- DPP 
- TSK 
- NPÚ 
- Policie ČR 
- příp. další potřebné dotčené orgány státní správy 
 
Studie bude zpracována a odevzdána minimálně v následujícím rozsahu: 

o 2x tištěné paré ve formátu složené A3 obsahující: 
- textová zpráva včetně hrubého odhadu investičních nákladů 
- 1x situace navrhovaného řešení 1:500  
- 5x detail řešení v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace – Řešené    

      území) 
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- 2x řezy územím v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace – Řešené  
               území) 

- 2x vizualizace – z pohledu chodce – minimálně jedna zahrnující příklad  
               řešení vzrostlé zeleně  

- ideové řešení celého prostoru 
- písemná vyjádření DOSS 

o 1 elektronické paré ve formátech umožňujících další práci s textem a s daty (*.doc, 
*.xls, *.dwg, *.ppt, apod.) 

o prezentace výsledných výstupů studie veřejnosti v místě a čase zvoleném 
zadavatelem  

 
II. Etapa:  
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení /dále jako „DSP“/, 

zajištění inženýrské činnosti až po vydání pravomocného stavebního povolení (včetně 

vyjádření potřebných DOSS), kontrolní rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb 

v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD  

- v termínu dle Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014, rozsahem i obsahem splňující požadavky 
stavebního zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, zejména s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Zhotovitel je povinen před odevzdáním dokumentace toto dílo projednat na min. 2 osobních 
jednáních s objednatelem a zapracovat jeho případné připomínky. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (včetně pravomocného stavebního povolení 
a vyjádření DOSS: Hygienická stanice hl. m. Prahy; Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; 
OPP MHMP; OŽP MČ P7, TSK atd.) bude dodána v počtu 6 paré + 3x CD s předmětem 
dokumentace v elektronické podobě a doručena do sídla zadavatele.  
Součástí II. etapy bude i získání územního souhlasu v případě, že bude z důvodu přeložek 
sítí vyžadováno.  
Součástí projektové dokumentace bude kontrolní rozpočet stavebních prací, dodávek a 
služeb v detailu odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD a který bude vypracován pro 
jednotlivé úseky ulice Janovského vymezených osami na ní kolmých ulic (digitálně na CD). 
 
Požadované projednání dokumentace pro stavební povolení:  

- min. 2 jednání s MČ Praha 7, resp. s kontaktní osobou ve věcech technických (v průběhu a  
  před odevzdáním) 
- TSK 
- kompletní inženýring, zajištění vyjádření DOSS 
- prezentace výsledných výstupů veřejnosti v místě a čase zvoleném zadavatelem 
 
DSP bude zpracována a odevzdána minimálně v následujícím rozsahu: 

o 6x tištěné paré ve formátu složené A4 obsahující: 
- textová zpráva včetně předběžného kontrolního rozpočtu, který bude     
    vypracován pro jednotlivé úseky ulice Janovského vymezené osami  
    kolmých ulic, aby bylo možné provádět rekonstrukci ulice po etapách 
- 1x situace navrhovaného řešení 1:500  
- 5x detail řešení křižovatek v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace –  

       Řešené území) 
- 4x řezy územím v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace – Řešené  

               území) 
o písemná vyjádření DOSS 
o 3 elektronické paré ve formátech umožňujících další práci s textem a s daty (*.doc, 

*.xls, *.dwg, *.ppt, apod.) 
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III. etapa: 
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby /dále jako „DPS“/ v 

souladu s platným stavebním povolením a závaznými stanovisky DOSS, soupis prací, 

dodávek a služeb a kontrolní rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu 

odpovídajícímu tomuto stupni zpracování PD  

- v termínu dle Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/014, rozsahem i obsahem splňující požadavky 
stavebního zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, zejména s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a v souladu s vyhl. MMR č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
Zhotovitel je povinen před odevzdáním dokumentace toto dílo projednat na minimálně 2 

osobních jednáních s objednatelem a zapracovat jeho případné připomínky. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby (schválená Stavebním úřadem Ú MČ P7, 

včetně pravomocného stavebního povolení a vyjádření DOSS) bude dodána v počtu 6 paré 

+ 3x CD s předmětem dokumentace v el. podobě a doručena do sídla zadavatele.  

Součástí projektové dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb a kontrolní rozpočet 

stavebních prací, dodávek a služeb v detailu odpovídajícímu požadavkům zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek a odpovídající 

stupni zpracování PD (obojí též digitálně na CD). 

Požadované projednání dokumentace pro stavební povolení:  

- min. 2 jednání s MČ Praha 7, resp. s kontaktní osobou ve věcech technických (v průběhu a          
  před odevzdáním) 
- TSK 
- kompletní inženýring 
 
DPS bude zpracována a odevzdána minimálně v následujícím rozsahu: 

o 6x tištěné paré ve formátu složené A4 obsahující: 
- textová zpráva včetně předběžného kontrolního rozpočtu, který bude   
    vypracován pro jednotlivé úseky ulice Janovského vymezené osami  
    kolmých ulic, aby bylo možné provádět rekonstrukci ulice po etapách 
- 1x situace navrhovaného řešení 1:500  
- 5x detail řešení křižovatek v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace –  

       Řešené území) 
- 4x řezy územím v měřítku 1:200 (dle přílohy této specifikace – Řešené  

               území) 
o písemná vyjádření DOSS 
o 3 elektronické paré ve formátech umožňujících další práci s textem a s daty (*.doc, 

*.xls, *.dwg, *.ppt, apod.) 
 
IV. etapa: 
Výkon autorského dozoru při stavbě 

- bude prováděn po celou dobu stavby (min. v rozsahu 16-ti návštěv AD – cca 128 hodin), 
ale vždy v potřebném rozsahu, a to formou účasti při kontrolních dnech a při občasných 
návštěvách stavby (na vyzvání), po posouzení vhodnosti skutečně použitých materiálů a při 
řešení problematických okruhů vyvstalých při stavbě po odkrytí konstrukcí.  
Součástí autorského dozoru je i účast při přejímacím řízení díla/stavby – včetně součinnosti 
při přejímce či kolaudaci stavby nebo vypořádání dotazů účastníků v průběhu zadávacího 
řízení.  
 
 


