
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/0220/1 50

Číslo smlouvy zhotovitele: S1 9-034-0144

S004P01G0NUH

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust, § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na stavební práce na akci:

HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Sídlo:

Zapsán v obch. rejstříku:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ 480 35 599

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Bc. Vladimír Lesovský vedoucí odštěpného závodu

Ing. Tomáš Hrabina ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec výrobně-technický ředitel

oba na základě plné moci

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

1.2. Objednatel:

Sídlo

zastoupen: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

00284891

CZ699001 303

IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených včl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při
operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování
záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho
částí zmocněni jednat za:

hlavní stavbyvedoucí

stavbyvedoucí

cí odboru investic a údržby

odbor investic a údržby

dále jen jako technický dozor stavebníka nebo „TDS”)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění
předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

zhotovitele:

objednatele:



I

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2018

ul. Lipová alej, ul. Křičkova, ul, Patočkova, ul. Smetanova, ul. Lesní, Hodonín

Stavba:

Místo:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované
dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „HODONÍN - OPRAVA ŽIVIČNÝCH KRYTŮ MK 2018“,

v rozsahu, jenž je specifikován zákresem do mapy, oceněným výkazem výměr a rozsahem dle pochůzky na místě
samém v rámci prohlídky staveniště a popisem, který je uveden ve výzvě. Položkový rozpočet tvoří jako příloha
nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo
převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke
specifikaci díia dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze
řádně provést smluvené dílo.

3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky,
které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných
znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i
s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat
na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které
budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným
českým normám a předpisům.

3.5 Předmětem zakázky „Hodonín - oprava živičných krytů MK 2018“ je rekonstrukce živičného krytu MK Lipová alej, MK
Křičkova, MK Patočkova, MK Smetanova, MK Lesní a ošetření spár.

3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci
díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce"), zavazuje se zhotovitel
tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně,
formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či
stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1 . této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto
původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá
v místě a čase. Pro každou vícepráci nebo méněpráci zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude
uvedeno zdůvodnění dotčených vícepráci a méněpráci, jejich hodnota a procentuální navýšení oproti ceně za dílo bez
DPH.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

do 7 dní od předání staveniště

do 30 dní od zahájení prací

zahájení prací:

ukončení prací:

termín předání díla: do 7 dní od ukončení prací

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.
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r 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
. vhodnými klimatickými podmínkami

4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

• při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

« na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek - viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1.

bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 této

smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1 . Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

• staveniště.

6. CENA ZA DÍLO

6.1 . Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla

Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele ze dne 20.8.2018 rozpracované do položkového rozpočtu

(oceněného sopisu prací a dodávek) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou

veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

4 621 967,- Kč bez DPH

970 613,- Kč DPH 21 %

5 592 580 Kč včetně DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění

smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a

náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako

cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - město Hodonín."
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

- a ***“

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti,
k doplnění. V takovém případě
daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH1 nhiPdnatoi ■ -

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH1 iako m „ 2 ' J J °PraVnen

» M 00 odstranění posíední vady Ci
*

Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín
odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25
695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 . Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl občanského zákoníku

mZT: z:e
sm,ouvě

:inak' a dae “e * praeden° * s j*- po“22
llTZ men'™en a P,atn7ch doP ků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doloženíosvedcen, o jakost, výrobku. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

8 Z

499/2006 r0°dre PrrZeti StaVeniŠtě ° PraCÍCh' kt6ré Pr°Vádi' St9Vebni deník’ a t0 ďe náležitostí vyhlášky č“ Sb: H° d°kumentaci staveb' Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvv(ze měna se jedna o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválenéproj- dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisůmz o vtele pnpojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to Te s obsahem zá

™

souhlasí. Behem pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDS.
P

8'3'

MvnLÍTT3!“ Stavbyvedoucí neb0 ieh0 zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny neboy nastaly skutečnosti, ktere jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele
autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány
zhotovitele.

7.1.

7.2.

...
Je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

se prerusi doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného

7.5.

se vylučuje.

8.4.
pracovník GP pověřený

a k tomu zmocnění zástupci objednatele a

8'5'

dnú“s»eéS™sr„d“CÍ rS“hlaSÍ S° ZáZ"amem °bíednalele "eb° Gp' )e p“inen KW k a™™ do 3 pracovních

Písemně objednatelé " ™  S°MaS' ° S,ém "“hlasném síanoviskn „vědomí

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

záznamy vždy při výkonu technického

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména zda práce isou

=-*==
zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším
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postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před

předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele

uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do

stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis

do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně

písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro

jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad

nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě

neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný

na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které

provádí těch. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.1 1 . Poddodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele,

8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

IČONázev Rozsah prací

Hrušecká obalovna, s.r.o. 25329685 POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomoci jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího

písemného souhlasu objednatele.

8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí

staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,

že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena

likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště

tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
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9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů
od protokolárního předáni a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, V

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště
do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam
bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel
odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště
v prodloužených směnách, v případu dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech
pracovního klidu v době do 8:00 do 20:00.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

1 1 . POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám
způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím
osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude min. ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této
smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak aby trvala
po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.6.

12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise
se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis
případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis
dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených
lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
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r 13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:
. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje

do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
datum prohlídky

datum zjištění vady

rozsah vady či poškození díla

návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů
od obdržení písemného oznámeni reklamace.
U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů
od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení
reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn
definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

13.2. I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele,
za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění
takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady
nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou
dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo
záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich
výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej
objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby
odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž
bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00
Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

7/9



15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den
prodlení,

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den
prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných
objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00
Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 20.000,- Kč
za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení
povinností zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100
000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud
vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní
pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní
pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v

režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto
skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal
nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit
veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí
objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou
písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je
provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,
předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn,
či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání
veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podáni nabídky související s touto
smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových
uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem,
použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele
výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato
skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

cen
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7 16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

• POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací a dodávek)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být méněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní

strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem Jinak jsou

neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o

této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními

této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této

smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi

zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. V případě neschválení přesunu finančních prostředků zastupitelstvem města na realizaci akce s názvem „Hodonín
oprava živičných krytů MK 2018“ si zadavatel vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, příp. je oprávněn odstoupit od

smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

16.9. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

14. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních
internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Příloha smlouvy o dílo: Příloha č. 1_P0L0ŽK0VÝ ROZPOČET.

AA . Mí "ir míV Hodoníně dne V Hodoníně dne

Objednatel Zhotovitel

Razítko: Razítko:

Podpis: Podpis:

Mgr. Milan Lúčka

starosta města Hodonín

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jití Štukavec
výrobně-technický ředitel
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7 „Hodonín - opravy živičných krytů MK 2018"

Rekapitulace stavebních objektů

Cena za objekt bez DPH v KčNázev objektu

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lipová alej

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Kříčkova od ul. J.Suka k Duhové škole

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Patočkova

Hodonín, rekonstrukce krytu MK Smetanova

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lesní

Ošetření spár 2000 bm

Vedlejší a ostatní náklady

4 621 967 KčCena celkem bez DPH:

970 613 KčDPH 21%:

5 592 580 KčCena celkem vč. DPH 21%:



Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lipová alej

Investor: Město Hodonín

| Text Množství | m.j. [Položka Cena I
Zemní práce

113154364 Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1 0000 m2 s překážkami v trase

1

5 Komunikace

2 573231 1 1 1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

3 577 144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 ( ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

4 577123121 V Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm

Vyplnění spár živičnou zálivkou5 58920

9 Ostatní konstrukce a práce

6 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm barvou

7 915131 1 1 1 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly

Předznačení vodorovného liniového značení8 915611111

9 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení

10 9191 12223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

11 91 972 1 201 T Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu

919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 1 50 mm

13 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100

14 938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1 5 9972 11511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

1 6 9972 11519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

1 7 99722 1 845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

12

mm

1 8 9982251 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

19 MTŽ Výšková úprava UV a poklopů

Přechodné dopravní značení20 VRN

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 2 841 660 Kč

STAVBA CELKEM

21,00 596 749 Kč Celková cena s DPH: 3 438 408 Kč



fHodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Kříčkova - od ul. J.Suka k Duhové škole

»flvestor:

' r Položka

Město Hodonín

Celkem \Množství | m.j. \ Cena \| Text
i

1 Zemní práce

1 113154364 Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 2 m pl do 1 0000 m2 s překážkami v trase

5 Komunikace

2 573231 1 1 1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

3 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

4 577123121 V Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm

Vyplněni spár živičnou zálivkou5 58920

9 Ostatní konstrukce a práce

6 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu

7 919731 1 12 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm

8 919735112 Řezání stávajíciho živičného krytu hl do 100 mm

9 93890933 1 Čištěni vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1 0 9972 11511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

11 997211519 Příplatek ZK.D 1 km u vodorovné dopravy suti

1 2 99722 1 845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

1 3 998225 1 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

14 MTŽ Výšková úprava UV a poklopů

Přechodné dopravní značení15 VRN

449 037 KčCelková cena bez DPH:DPH celkemSazba DPH

STAVBA CELKEM

543 335 KčCelková cena s DPH:94 298 Kč21,00



Cena I Cg/toT] 1

Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Patočkova

Investor: Město Hodonín

| TextPoložka
Množst\'i\ m.j. |

Zemni práce

1131 55322 Frézováni betonového krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1 0000 m2 bez překážek v trase

2 1131 54364 Frézováni živičného krytu ti 80 mm pruh š 2 m pl do 1 0000 m2 s překážkami v trase

1

I
'

5 Komunikace

3 57323 11 11 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

4 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
5 577123121 V Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30

Vyplnění spár živičnou zálivkou

mm

6 58920

9 Ostatní konstrukce a práce

6 91511 1111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm barvou

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení

7 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

91972 1 201 T Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu

919731 1 12 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150

10 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100

1 1 938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1 2 9972 11511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km

1 3 9972 11519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

14 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce

1 5 998225 1 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Přechodné dopravní značení

8

9
mm

mm

17 VRN

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 560 846 Kč
STAVBA CELKEM

117 778 Kč Celková cena s DPH: 678 623 Kč



odonín, rekonstrukce krytu MK Smetanova

Město HodonínInvestor:

i,
| Text Celkem |Množství | m.j, |U

5

Položka Cena |
Komunikace

4 57323 1111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

5 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Vyplněni spár živičnou zálivkou7 58920

9 Ostatní konstrukce a práce

9191 12223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

10 919731 1 12 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm

11 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100

12 938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1 6 998225 1 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

8

mm

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 61 454 Kč

STAVBA CELKEM

21,00 12 905 Kč Celková cena s DPH: 74 359 Kč



w
Hodonín, rekonstrukce živičného krytu MK Lesní

|■ Jnveslor:

I Položka

Město Hodonín

| Text T MnoisH’l\ nij. I Cena | Celkem j
5 Komunikace

573231 1 1 1 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2

5 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 1 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Vyplnění spár živičnou zálivkou

4

7 58920

9 Ostatní konstrukce a práce

91911 2223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

9 9 1 972 1 201 T Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu

10 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150

11 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

1 2 938909331 Čištění vozovek metením podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1 6 998225 1 1 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Přechodné dopravní značení

8

mm

18 VRN

318 670 Kč
STAVBA CELKEM

385 591 Kč

m



r
Ošetření spár - 2000 bm

Investor:

f
Město Hodonín

| Text Množstw' I mj. | Cena | Celkem |Položka

Komunikace (aspe)

] 58920 VÝPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

9 Ostatní konstrukce a práce (aspe)

2 91911 2223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 1 5 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 342 000 Kč

STAVBA CELKEM

21,00 71 820 Kč Celková cena s DPH: 413 820 Kč



r

1

Vedlejší a ostatní náklady

Investor: Město Hodonín

| Text I Množství | m.j. \ Cena \ Celkem \Položka

Vedlejší náklady

Zařízení staveniště

Koordinanění činnost2

3 Zajištění BOZP na staveništi

Ostatní náklady

4 Průzkumné práce

Zajištění zkoušek

Zeměměřičské práce při výstavbě nivelace

5

6

Sazba DPH DPH celkem Celková cena bez DPH: 48 300 Kč

STAVBA CELKEM

21,00 10 143 Kč Celková cena s DPH: 58 443 Kč


