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SMLOUVA O DÍLO 

,,Úprava rozvodů elektriky na cestmistrovství Liberec" 

(dále jen „Smlouva") 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, československé armády 4805/24, PSČ 466 OS, IČ: 287 

46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 

2197 (dále jen „Objednatel") 

a 

ELPROINVEST s.r.o., se sídlem Barvířská 278/12, Liberec 3, 460 07, IČ: 49101226, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 5743 (dále jen „Zhotovitel"} 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana") 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době podepsání Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. 

1.2. Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem „Úprava rozvodů elektriky na 

cestmistrovství Liberec" zadávané Objednatelem jako zadavatelem (dále jen „Veřejná 

zakázka"). 

1.3. Zhotovitel prohlašuje: 

1.3.1. že se detailně seznámil s kompletními zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, 

a to zejména s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, 

1.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, 

1.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 

Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované 

dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 

sjednanou cenu. 
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3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány oceněným soupisem 

prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, a projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2 

této Smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem 

prací, platí soupis prací. 

3.2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání Díla, 

nebo které požadují právní předpisy (dále také jako „Doklady"). Jedná se zejména o stavební 

deník, fotodokumentaci z průběhu celého Díla, doklady o likvidaci odpadů (doklady o likvidaci 

odpadů mohou být nahrazeny čestným prohlášením Zhotovitele) a prohlášení o shodě. 

4. LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla: 

Do S pracovních dní od doručení výzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele 

k předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla písemně na e-mailovou adresu 

Zhotovitele uvedenou na titulní straně Smlouvy. 

4.2. Lhůta pro provedení Díla (pro dokončení a předání a převzetí Díla včetně Dokladů): 

Do 90 pracovních dní od předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. 

4.3. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci 

a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele. V případě nevhodných 

klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 4.5 Smlouvy). 

4.4. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách 

ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich 

závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB 

nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 

uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení 

obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání Smlouvy, v důsledku kterých by došlo k 

takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné 

spravedlivě požadovat, aby Smlouva byla plněna. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy 

nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

4.5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který 

mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 

Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen 

provádění Díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo 

ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po 

kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele přerušil provádění Díla. 

S. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení Díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky Objednatele, 

případnými požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo 

obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si 

Smluvní strany tímto sjednávají. 
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5.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby bylo v největší možné míře 

zajištěno pouze částečné omezení průjezdu, tedy aby byl umožněn průjezd osobního vozidla 

po celém areálu. Případná objektivní potřeba dočasného omezení průjezdu bude řešena 

na základě předchozí dohody Objednatele a Zhotovitele. 

5.3. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi odpady, které při provádění Díla vzniknou v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit, aby při 

provádění Díla nedošlo ke vzniku ekologické zátěže nebo újmě. Veškerý odpad bude odvezen 

na skládku nebo k druhotnému využití, a to na náklady Zhotovitele. Získané peněžní prostředky 

za odpad vhodný k druhotnému využití Zhotovitel bez zbytečného odkladu uhradí Objednateli. 

5.4. V souvislosti s likvidací odpadu Zhotovitel doloží Objednateli v rámci Díla doklad o likvidaci a 

uložení odpadu na skládku nebo k druhotnému využití vážními lístky s potvrzením o odběru 

oprávněnou osobou, případně je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením. 

S.S. Neurčuje-I i způsob provedení konkrétních prací Smlouva, bude Dílo zhotoveno v souladu 

se standardy platných ČSN norem. Neurčují-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto 

platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování 

odborné péče. 

5.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, hygienické a požární předpisy a je dále povinen provádět soustavnou kontrolu 

bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 

s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami 

podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

5.7. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat 

Objednateli příslušné atesty na materiály. 

5.8. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při prac1 

(dále jen "Koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle 

svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol Zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na Díle. 

5.9. Osoba Koordinátora BOZP bude Objednatelem upřesněna při předání staveniště, a to zápisem 

do stavebního deníku. 

5.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění podle Smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. 

Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 

kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku 

Objednatele. 

5.11. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 

5.12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 

v rámci řízení na Veřejnou zakázku jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či 

větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí 

souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 
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6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Díla Objednateli, popř. dalším 

oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních dnů v termínech určených 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo 

jeho zástupce. Z každého kontrolního dne Objednatel sepíše zápis. 

6.2. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl Dílo řádným 

způsobem. 

6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6.4. Zhotovitel je povinen u všech částí Díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu Objednatelem. O provedení kontroly těchto částí Díla se provede 

záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení Objednatelem mohou být zakryty. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke 

kontrole části Díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. 

Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje 

se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

Objednatel stanoví. 

6.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí Díla 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části Díla nemají vady. V opačném případě 

nese náklady Zhotovitel. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně. Za řádné provedení Díla se považuje předání 

dokončeného Díla včetně předání všech Dokladů v termínech dle Smlouvy a bez vad. Předání 

a převzetí Díla i předání a převzetí Dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 

skutečného stavu dokončení Díla či dodání Dokladů. 

7.2. Zhotovitel alespoň 2 pracovní dny předem vyzve Objednatele písemně a zároveň i zápisem ve 

stavebním deníku k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a vyzvat 

Objednatele k předání a převzetí Díla i před uplynutím sjednané lhůty pro dokončení realizace 

Díla. 

7.3. Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a 

převzetí Díla jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

7.4. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, prohlásí 

Objednatel do protokolu o předání a převzetí Díla, že Dílo nepřejímá. 

7.5. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo je řádně dokončeno nebo má vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatele nebrání jeho užívání, prohlásí 
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Objednatel, že Dílo přejímá. Převzít Dílo s vadami, které dle názoru Objednatele nebrání jeho 

užívání, je právem, nikoli povinností Objednatele. 

7 .6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne podpisu 

předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 

kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. 

7. 7. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést 

stavební deník v souladu s právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení 

Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. Má-li Dílo vady, musí protokol dále obsahovat 

jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvede v protokolu i důvody. 

7.8. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání 

a převzetí prostoru staveniště je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován 

a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele 

vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Předání a převzetí prostoru staveniště 

probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

8.2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační 

nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele. 

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, případně 

koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon kontroly, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Díla. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

8.5. Všechny plochy dotčené Dílem a eventuální škody způsobené v souvislosti s Dílem musí být 

Zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně 

bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem 

nebo činností. 

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 

do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může 

na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených 

v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel 

odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem 

bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 
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9. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za provedení Díla v souladu se Smlouvou. Odchýlí-li se 

Zhotovitel od uvedeného vymezení bez souhlasu Objednatele, odpovídá za škodu a je povinen 

uvést Dílo do řádného a odpovídajícího stavu. 

9.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Díla, 

jakož i za sledování a dodržování dalších právních předpisů týkajících se provádění Díla. 

9.3. Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště odpovídá za veškeré škody či ztráty, které vzniknou 

na Díle, staveništi a věcech, zařízení a materiálu, které se na staveništi nacházejí, jakož 

i za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla třetím osobám 

a Objednateli. Škodou se rozumí rovněž jakékoliv pokuty či jiné sankce uložené veřejnými 

orgány Objednateli za porušení právních předpisů v důsledku porušení povinností Zhotovitele 

stanovených právním řádem a/nebo Smlouvou. 

9.4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel 

převzal Dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele odstraněním všech vad 

uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele po 

předání a převzetí Díla a vyklizení a předání staveniště Zhotovitelem. 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení Díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit lhůty 

stanovené Smlouvou a o vadách předaného Díla. 

10.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném 

příslušným právním předpisem (vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů). V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. 

Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

od pokynů Objednatele a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem. 

10.4. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel adekvátním způsobem 

dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část Díla tak, aby nedošlo ke škodě na této 

části ani ke škodám na majetku nebo zdraví. 

10.5. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění Díla a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

10.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti 

na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností Zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 30.000.000,- Kč na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě 

prodloužení termínu pro dokončení provádění Díla je Zhotovitel povinen platnost pojištění 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit 

Objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění před uzavřením příslušného dodatku. 
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11. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 2.496.000 Kč 

DPH: sazba 524.160 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 3.020.160 Kč 

(dále jen „Cena") 

11.2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny Díla je uveden v položkovém rozpočtu, 

který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují 

všechny náklady související se zhotovením Díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

souvisejícími s plněním podmínek této Smlouvy. 

11.3. Cena za Dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné 

k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace. 

11.4. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem 

po řádném provedení Díla, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání řádně 

provedeného Díla. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Díla (včetně 

Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami. 

11.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu Ceny po řádném provedení Díla, 

tj. jeho dokončení a předání Objednateli (včetně předání Dokladů). Pokud Objednatel 

převezme Dílo s vadami nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel 

oprávněn vystavit fakturu až po odstranění vad Díla a doplnění chybějících Dokladů. 

11.6. V případě, že bude přerušeno provádění Díla na základě pokynu Objednatele a toto přerušení 

potrvá po dobu delší 2 týdnů (tato možnost se předpokládá například v případě nevhodných 

klimatických podmínek), je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu za doposud 

provedené práce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený 

Objednatelem. Soupis provedených prací vypracuje Zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle soupisu prací, který tvoří přílohu této Smlouvy. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. V případě vystavení dílčí faktury platí, že Objednatel uhradí 

maximálně 90 % Ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z Ceny díla slouží pro Objednatele 

jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn 

vystavit po předání a převzetí Díla včetně Dokladů. Pokud Objednatel převezme Dílo s vadami 

nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

konečnou fakturu až po odstranění vad Díla a doplnění chybějících Dokladů. 

11.7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura bude 

vystavena ve třech originálních vyhotoveních. 

11.8. Faktura musí obsahovat zejména: 

11.8.1. označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

11.8.2. označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla, IČ (DIČ), 

11.8.3. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
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11.8.4. rozsah a předmět plnění, 

11.8.5. den uskutečnění plnění, 

11.8.6. označení Smlouvy, 

11.8.7. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

11.8.8. označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

11.9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti 

dle příslušných právních předpisů. 

11.10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury. 

11.11. Cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. 

11.12. V případě, že bude Objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty, nebo 

potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku 16 této Smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze v případě, že bude 

v souladu s právními předpisy. 

11.13. V případě, že bude Objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se cena za Dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny. 

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 

za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

12.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

12.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů od dne jejich 

oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel 

povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

12.4. O odstranění vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu provedených prací po dobu 60 

měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu použitého materiálu po 

dobu 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí Díla. 

12.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá 

Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, 

v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. 

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, 
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co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek 

Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

12.7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 5 kalendářních dnů, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy Objednatele 

a v jím určené lhůtě. 

13. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

13.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo předáním Díla vyjma Dokladů, včetně 

prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dokladů se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě 

stanovené Smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením oznámení dle čl. 16.6. Smlouvy v požadovaném 

rozsahu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

13.5. V případě nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu se Zhotovitel 

zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý 

započatý den prodlení. 

13.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění dle této Smlouvy nebo nepředloží 

na žádost Objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den, kdy tento stav trvá. 

13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše 

Zhotoviteli. 

13.8. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned 

po jeho vzniku. 

13.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit Zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13.10. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč. 

13.11. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu 

škody. Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

Smlouvou. 

14.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit mimo jiné i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do 

likvidace nebo je pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení. 

14.3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, je Zhotovitel povinen 

zabezpečit místo provádění Díla po celou dobu přerušení prací. 
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15. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

15.1. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

Objednatele: 

• 

15.2. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

Zhotovitele: 

• 

• 

15.3. Určení zástupci Smluvních stran jednají každý samostatně za Smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním Smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání Smluvních stran a 

předávací protokol. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při 

provádění Díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla, oznamovat vady Díla, 

jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad Díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony 

podle Smlouvy. 

15.4. Změna určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu Smlouvy. Smluvní 

strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně 

sdělit druhé Smluvní straně. 

15.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné 

považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejich zástupců 

uvedené ve Smlouvě nebo kontaktní údaje, které si Smluvní strany po uzavření Smlouvy 

písemně oznámily. 

16. VÍCEPRÁCE

16.1. Pokud se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo 

dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce (dále jen 

„Vícepráce"), je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést 

o ní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v té části,

jejímuž provedení brání vzniklá překážka. 

16.2. Podmínkou pro zadání a provedení Víceprací je, že je Zhotovitel nezavinil ani nemohl 

předvídat. 

16.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán 

(např. podmínky platného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek), dohodly 

se Smluvní strany na tom, že Zhotovitel je povinen Vícepráce provést. 

16.4. Vícepráce budou Zhotovitelem prováděny pouze na základě předchozího písemného dodatku 

Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů na provedení Víceprací, pokud k těmto Vícepracím nebyl předem uzavřen 

písemný dodatek Smlouvy. 

16.5. Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát 

toho, aby bylo Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené Smlouvou, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
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16.6. Za účelem uzavření dodatku o provedení Víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit Objednateli oznámení, které bude 

obsahovat: 

16.6.1. rozsah potřebných Víceprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich 

provedení; 

16.6.2. oceněný položkový soupis Víceprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací 

sloužícím pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící Vícepráce 

nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije Zhotovitel ceny do 

maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI 

OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

16.6.3. informace o dopadu Víceprací na termín pro dokončení Díla. 

16. 7. Pokud v důsledku rozsahu Víceprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit

oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu 

překážky začít jednat s Objednatelem a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné 

lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah 

Víceprací stanoví Objednatel. Lhůtou, kterou určí Objednatel, je Zhotovitel vázán. 

16.8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje 

se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují Smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

16.9. Zhotovitel je povinen o provádění Víceprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci. 

17. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti 

jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy dle příslušných právních 

předpisů (zejména v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.). 

17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon 

finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem 

vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním 

Smlouvy. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou 

dokumentaci související s plněním Smlouvy, a to po dobu 10 let. 

17.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá ze Smlouvy. 

17.5. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu§ 1765 občanského zákoníku. 
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17 .6. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 

17.7. Smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 
a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření Smlouvy. 

17.8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohly být 
užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení Smlouvy. 

17 .9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 
Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

17.10. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (na CD či DVD} 

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, 
připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle 
prosté tísně, zejména tísně finanční 

OBJEDNATEL 

1 O .09. 2016 
V Jablonci nad Nisou dne ______ _ 

za Silnice LK a.s.

preaseaa 
[7

stavenstva m1stopreaseaa preastavenstva 

ZHOTOVITEL 

1 'l -09- 1018
V Liberci dne ______ _ 

za ELPROINVEST s.r.o.

Jeu11dle1 l _/ 5@u.am .,.-..� 11..,.'-�'"I''''', .... 

Jf§i(i.,� PROJEKCé

s.r.o., L I B E REC ELEKTRC 

Barvlřská 12, Liberec 1, 460 ·�: 

[)IČ C249101226 {,' 
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SILNICE I LK 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Stavba: Úprava rozvodu elektřiny na cestmistrovství Liberec 
JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 

Objednatel: IČ: 

Silnice LK a.s. DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 

ELPRO Liberec s.r.o. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických zpráv, výkresové 
dokumentace a Výkazu výměr a soupisu prací a dodávek). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není 
možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný 
chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se 
všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně 
přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně 
jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou 
provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují. 

Náklady z položek rozpočtu 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

zákl. přenesená 

sniž. přenesená 

nulová 

I cena s DPH 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

21,00% 

15,00% 

21,00% 

15,00% 

0,00% 

ze 

ze 

ze 

ze 

ze 

v 

Razítko 

2 496 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

CZK 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

2 496 000,00 

2 496 000,00 

524 160,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 020 160,00 I 

Razítko 



SILNICE I LK 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

Stavba: Úprava rozvodu elektřiny na cestmistrovství Liberec 

Místo: Datum: 

Objednatel: Silnice LK a.s. Projektant: ELPRO Liberec s.r.o. 

Zhotovitel: Zpracovate 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 ) Náklady z rozpočtů 2 496 000,00 2 496 000,00 
Úprava rozvodů elektřiny na cestmistrovství Liberec 2 496 000,00 3 020 160,00 

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 496 000,00 2 496 000,00 



Akce: Úprava rozvodů elektřiny na cestmistrovství Liberec 

Výpis materiálu cena za jednotku 

číslo 
název počet 

cena za celkem 

polož. jednotku (práce+materiál) 

1 
Elektroměrový pilíř NR112 (RE) 

1 ks 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 
vč. základu, usazení, hrubých zednických úprav (bez povrchové úpravy fasády) 

2 
Pojistkový pilíř SR602 (PPl, PP5) 

2 ks 36 000,00 Kč 72 000,00 Kč 
vč. základu, usazení 

3 
Pojistková skříň SR502 (SP6) 

1 ks 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 
vč. usazení, hrubých zednických úprav (bez povrchové úpravy fasády) 

4 
Pojistková skříň SR302 (SP2, SP3, SP4) 

3 ks 15 000,00 Kč 45 000,00 Kč 
vč. usazeni, hrubých zednických úprav (bez povrchové úpravy fasády) 

5 
Rozvaděč RVO 

dodávka rozvaděče vč. montáže a zapojení přívodních a vývodních kabelů 
1 ks 53 500,00 Kč 53 500,00 Kč 

6 Demontáž pojistkové skříně 4 ks 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč 
7 Pomocné zednické práce 4 ks 850,00 Kč 3 400,00 Kč 

8 
Bouráni vozovky a výkop rýhy 1,2 x 0,5 m 

520 m 990,00 Kč 514 800,00 Kč 
vč. řezání, frézování, výkop - viz. řez 

9 
Zához rýhy a obnova komunikace 

110 
přejezdové části obetonované chráničky - viz. řez 

m 1 885,00 Kč 207 350,00 Kč 

10 
Zához rýhy a obnova komunikace 

410 
podél objektu kabelový žlab - viz. řez 

m 1 500,00 Kč 615 000,00 Kč 

11 Odvoz výkopového materiálu 130 m3 500,00 Kč 65 000,00 Kč 
12 Poplatek za skládku 300 t 290,00 Kč 87 000,00 Kč 
13 Výstražná fólie červená 230x0,4 550 m 15,00 Kč 8 250,00 Kč 
14 Kabel 1-AYKY 3x240+120 565 m 460,00 Kč 259 900,00 Kč 
15 Kabel 1 -AYKY 4x50 10 m 260,00 Kč 2 600,00 Kč 
16 Kabel CVKY 4x16 100 m 250,00 Kč 25 000,00 Kč 
17 Kabel CVKY 4x10 140 m 230,00 Kč 32 200,00 Kč 
18 Kabelová spojka (AYKY 4x50) 1 ks 2 332,00 Kč 2 332,00 Kč 
19 Kabelová spojka technologická AYKY 3x240+120 5 ks 3 870,00 Kč 19 350,00 Kč 
20 Kabelové oko pro 240mm2 48 ks 160,00 Kč 7 680,00 Kč 

21 Kabelové oko pro 120mm2 16 ks 123,00 Kč 1 968,00 Kč 
22 Kabelové oko pro 50mm2 4 ks 105,00 Kč 420,00 Kč 
23 Zapojeni kabelů do AYKY 3x240+ 120 18 ks 690,00 Kč 12 420,00 Kč 
24 Zapojeni kabelů do 4x16 16 ks 340,00 Kč 5 440,00 Kč 
25 Pásek FeZn 30x4mm vč. položení 280 m 95,00 Kč 26 600,00 Kč 
26 drát FeZn prum.lOmm v zemi vč. svorek 32 m 80,00 Kč 2 560,00 Kč 
27 Připojovací svorka pro FeZn SR03 12 ks 65,00 Kč 780,00 Kč 
28 Kabelový žlab lOOxlOO (plast) 540 m 280,00 Kč 151 200,00 Kč 
29 Korugovaná trubka DNllOmm (KOPOFLEX KF09110), vč. položeni 250 m 120,00 Kč 30 000,00 Kč 
30 Korugovaná trubka DN50mm (KOPOFLEX KF09050), vč. položení 150 m 75,00 Kč 11 250,00 Kč 

31 Manipulace a zajištění pracoviště 1 ks 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 
32 Zkoušky a revize 1 ks 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 
33 Ostatní dopravy a přesuny 1 ks 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 
34 Dokumentace skutečného provedení+ geodetické zaměření 1 ks 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 
35 Ostatní materiál 1 ks 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 
36 Ostatní pomocné práce 1 ks 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

37 Koordinace 40 h 500,00 Kč 20 000,00 Kč 

CELKEM 2 496 000,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 




