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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele: 506/2018 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – výměna kotlů“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední  

 pedagogická škola Kroměříž  
Sídlo : 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž  
Statutární orgán : Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Jana Vítková  
b) ve věcech technických : Mgr. Jana Vítková  
IČ : 65269616  
DIČ : CZ65269616  
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
Tel. / Fax :  
E-mail : 
 
 
1.2. Zhotovitel : PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.   
Sídlo : Podvalí 629, 752 01 Kojetín   
Statutární orgán : Ing. Leoš Ptáček-jednatel, Michal Peterka, MBA-jednatel   
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Michal Peterka, MBA - jednatel   
    
b) ve věcech technických : I   
   
IČ : 25 89 68 73  
DIČ : CZ 25 89 68 73   
Bankovní ústav :  
Číslo účtu : 
Tel. / Fax : 
E-mail : 
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Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.3. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.4. Identifikační údaje akce 
 
Název akce   : VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – výměna kotlů         
          
Místo stavby : Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická 

škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž. Budova na pozemku 

parcelní číslo st. 1319, katastrální území – Kroměříž 

                 

Stavební povolení/ohlášení : bude doplněno po jeho vydání 

 

Investor (objednatel)  : Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická 

škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž 

 

osoba oprávněná k převzetí díla: Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy                                                                                    

  

Projektant a autorský dozor (GP): PROJEKCE –TZB, 

    Pilařova 8/2, Kroměříž, IČ 12303518   

 

Technický dozor stavebníka : bude sdělen po jeho výběru  

 

Koordinátor BOZP objednatele : bude sdělen po jeho výběru  

  

Generální dodavatel stavby : PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.  

  

Stavbyvedoucí zhotovitele :  

                                                            

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů   : I   
                                                                                                                          

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb : Mgr. Jana Vítková         
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 
„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – výměna kotlů“   

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

 
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 

 
- investičním záměrem akce č. 1375/150/09/17 ve znění jeho dodatků, 
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

zpracovanou PROJEKCE –TZB, z 12/2017,  
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, 
- touto smlouvou o dílo. 

 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 

nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 

2.4.1.  Stavební objekty: SO 01 – Budova školy 
 
2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a 
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní 
údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí 
předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo 
mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla, nejde-li o změny závazku ze smlouvy prováděné postupem v analogii § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
  

2.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

 
2.7. Zhotovení díla zahrnuje i: 
 

2.7.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.7.2. důsledný úklid všech dotčených prostor školy, staveniště a jeho okolí v průběhu i ale zejména 
po dokončení stavby, a také uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu  

2.7.3. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků 
správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení, 

2.7.4. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.7.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
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úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.7.6. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.7.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.7.8. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, 
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod., 

2.7.9. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.7.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována 
na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části 
díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění 
stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být 
požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace. 

2.7.11. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 

2.7.12. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o 
plnění těchto povinností, 

2.7.13. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.7.14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.7.15. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.7.16. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 

ČSN EN ISO 14 000, 
2.7.17. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla, 
2.7.18. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zajistit účast 
stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 

2.7.19. provedení komplexního vyzkoušení díla v souladu s projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, 

2.7.20. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.7.21. dokumentace skutečného provedení díla, 
2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby 

před dokončením nebo zkušebního provozu, 
2.7.23. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.7.25. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.7.26. zpracování návrhu provozního řádu dokončeného díla, 
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2.7.27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

2.7.28. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.7.29. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 11 této smlouvy. 

 
2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., 
EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.  

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.  

2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
včetně razítka zhotovitele.  

2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem 
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.  

2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“.  

2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

 
2.12. Změny díla 

 
2.12.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 

této smlouvy. 
2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
2.12.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

2.12.3.2.  provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly 
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obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

2.12.3.3. požadavků správců technické infrastruktury, 
2.12.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

 
2.12.4.        Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla 
respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje 
práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu 
(méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k 
projednání. 

2.12.6. Změnový list 
2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky 

a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem.  

2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá 
zhotovitel. 

2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.12.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). 
2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, 
a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr 
cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem. 

2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba 300,- Kč bez DPH krát počet hodin. 

2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky. 

2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.13.2. Zhotovitel je povinen do 10 dnů po podpisu smlouvy informovat objednatele o 

poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů 
takových poddodavatelů. 

2.13.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel 
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si 
objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti 
smluvní pokutu dle odst. 14.11. této smlouvy. 

2.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
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nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části 
kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady 
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.14.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.14.2.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o 
souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná.  

  
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 17. 6. 2019 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:     17. 6. 2019  
3.3. Dílčí termíny: 

 
3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:   26. 8. 2019 
3.3.2. Dokončení stavebních prací:      30. 8. 2019 

  
 
3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  30. 8. 2019   

 
3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště.  
 

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.  

3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
 
3.7. Harmonogram stavby:  
 

3.7.1. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 31. 5. 2019 k projednání a schválení  
harmonogram provádění prací.   

3.7.2. případné připomínky objednatele ve vazbě na provoz školy od 17.6. – 28.6.2019 je povinen 
s následným projednáním bezvýhradně  zohlednit.  

3.7.3. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 
termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, Bez schválení 
harnonogramu nelze práce na realizaci zahájit. 

3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu 
stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě. 

3.8. Místem plnění je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 
1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, parcelní číslo st. 1319, katastrální území – Kroměříž. 
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4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 
4.120.044,84 Kč (bez DPH) 

 
(slovy:  čtyřimiliónyjednostodvacettisícčtyřicetčtyři korun českých 84 haléřů) 

 
865.209, 42 Kč DPH 21 % 

 
4.985.254,26 Kč (včetně DPH) 

 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci, 

c) v případě méněprací, 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.3.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  

5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o 
předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.5.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním 
měsíci. 

5.5.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.  

5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

5.5.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.7. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky).  

5.7.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na: 

5.7.1.1. budovy, haly, stavby 

5.7.1.2. stroje, přístroje a zařízení  

5.7.1.3. dopravní prostředky 

5.7.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek 

5.7.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou  
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5.8. Fakturace: 

5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená 
faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až 
v následné faktuře. 

5.8.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  

5.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy. 

5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.9.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,  

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
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zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

 

 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr č. 1375/150/09/17 včetně jeho případných dodatků, 

6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., 
doc., exe., zpracovanou společností PROJEKCE - TZB, z 12/2017,  

6.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

6.1.4. vzor změnového listu, 

6.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby. 

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla, 

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 

7.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí 
tabuli na své náklady. 

7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.5.1.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.5.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 
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7.5.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.5.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.5.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.5.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

7.5.2.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 

7.5.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 

7.5.3.1. prostory pro pořádání KD 

7.5.3.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

7.5.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí.  

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel 
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění. 

7.10.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.11.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání a převzetí staveniště. 

7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

7.13.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 
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8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.  

8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace. 

8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný 
vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může 
být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu 
výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

8.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

8.10. Stavební deník (dále jen SD): 

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

8.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

8.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

8.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

8.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
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stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese 
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

8.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.14. Výkresy a vzorky: 

8.14.1. výkresy: 

8.14.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

8.14.2. vzorky: 

8.14.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

8.14.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo 
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani 
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a 
cenu díla. 

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 

8.14.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 

8.14.2.4.1. Obklady a dlažby 

8.14.2.4.2. Zařizovací předměty a sanitární technika ZDR 

8.14.2.4.3. Výplně otvorů (okna a dveře) 

8.14.2.4.4. Kování výplní otvorů 

8.14.2.4.5. Otopná tělesa 

8.14.2.4.6. Koncové prvky elektroinstalace a osvětlovací tělesa (VN i NN) 
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8.14.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře.  

8.14.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo 
příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

8.14.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými 
vzorky. 

8.14.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované 
do stavby se stávají majetkem objednatele. 

8.15. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

8.16. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.17. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li 
o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 
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-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

9.4.2. nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a 
působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn, 

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

9.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a 
zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 
vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
- stavební deník, 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích 
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i 
před termínem plnění. 

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
subdodavatele, zejména technologické části stavby. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné 
neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení. 

10.3.1. Komplexní vyzkoušení: 
10.3.1.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 
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předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

10.3.1.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno v souladu s projektovou dokumentací, pokud 
na KD nebude dohodnuto jinak. 

10.3.1.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a 
tento předloží objednateli minimálně 10 pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 
provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu 
učiní zápisem v SD.  

10.3.1.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných 
a stanovených projektovou dokumentací. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán 
protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu 
řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své 
náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,  

10.3.1.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné 
pro uvedení díla do provozu. 

10.4. Přejímací řízení: 

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, 
popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 4 
vyhotoveních: 

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních) 

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů 

10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

10.4.4.6. návrh provozního řádu 

10.4.4.7. protokol o zaškolení obsluhy 
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10.4.4.8. stavební deník (deníky) 

10.4.4.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.4.4.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud 
již nebyla předána objednateli dříve 

10.4.4.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a 
další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1.  Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

11.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3.  Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě u pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 
5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 
předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí objednatelem.  

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva 
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy 
sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů 
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.  

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
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zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

12.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

12.7.  U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze 
garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená 
záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 1 měsíce po podpisu smlouvy na KD 
úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam 
musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou 
záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a 
zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu 
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný 
seznam nemůže být doplňován o další položky. 

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o 
opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí 
zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

 

13. REKLAMACE 

13.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
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posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

13.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu 
nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 
hodin od jeho oznámení. 

13.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

13.7.  Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

13.8.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3.000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 
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14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to 
za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč; 

14.6. Pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle čl.7.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně. 

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč;  

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele 
o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně 
neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel 
nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 7.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně 
započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného 
po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy); 

14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3. této smlouvy, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
8.10. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;  

14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat 
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.12. této smlouvy, a to ve výši 
3.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- 
Kč za každý den prodlení; 

14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně 
montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- Kč; 

14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu nepochybně hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této 
smlouvy. 

14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje 
technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 
2.13. této smlouvy. 

14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.21.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.22.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.23.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.  

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

15.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

15.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 5 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
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f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 5 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle, než bylo smluvními stranami dohodnuto a 
potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-
li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí“ konečnou fakturu; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 

shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 
 

16. SPORY 

16.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.  
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17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 
18.1.  Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3.  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.  

18.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

18.5.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních 
nároků. 

19. VYŠŠÍ MOC 

 
19.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, 
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

19.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

21.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 







Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 17_Z_042
Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

001 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 202 200,00

Stavební objekt 2,00

D1.1 Architektonicko - stavební řešení 2,00 932 629,91

D1.4 Technika prostředí staveb 4,00 2 985 214,93

4 120 044,84

Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 4 120 044,84

DPH 21 % 865 209,42

Celkem za stavbu s DPH 4 985 254,26

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, 

dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení 

požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění 

položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové 

ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 

náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či 

výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 

dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví 

nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou 

obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vymezení některých pojmů

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku 

na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. 

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených 

cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování 

nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
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        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto 

nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek 

dodavatel standardně neuplatňuje.

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění 

položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či 

upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 

přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. 

Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou 

jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 

vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v 

takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho 

konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za 

provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. 

Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k 

jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Individuální položky

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a 

zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky 

z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese 

www.cenovasoustava.cz
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

2 9 025,00

3 48 989,57

4 72 544,91

61 161 935,68

62 121 440,21

63 54 743,30

64 6 555,00

8 2 116,00

94 69 273,05

95 6 575,93

953 291 975,00

96 70 349,05

97 204,00

99 42 630,09

711 72 770,24

713 98 080,32

721 64 734,87

722 98 207,71

723 114 656,37

724 141 429,52

730 31 500,00Ústřední vytápění

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Odtahy spalin a vent. potrubí

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Lešení a stavební výtahy

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve 

formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových 

stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

        Jiný formát soupisu

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke 

všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny 

stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
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731 858 810,13

732 439 633,18

733 243 344,92

734 150 693,72

735 27 899,89

764 55 890,74

766 4 132,21

767 11 289,36

771 68 016,87

783 12 023,45

784 10 450,77

M21.1 63 212,60

M21 6 600,00

M21.2 164 225,80

M24 13 560,40

M36.1 131 164,00

D96 27 862,54

VN 162 999,73

ON 88 498,71

Cena celkem 4 120 044,84

Ostatní náklady

Elektromontáže

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zařízení

Komponenty - kotelna

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Rozvaděč RM

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 54



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: 001 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady 181 500,00 0,00 0,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 21,00 42 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 21,00 90 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 63 162,00 0,00 0,00
4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00 21,00 13 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

5 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení hod   72,00000 350,00 25 200,00 21,00 30 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

72 72,00000

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 500,00 15 500,00 21,00 18 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

52 200,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

150 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 

území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.



Stavba : 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

Objekt : D1.1 JKSO :

Zákl. údaje D1.1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

D1.1-01 Architektonicko - stavební řešení 635 644,88 

D1.1-02 Sanace vlhkosti konstrukcí 296 985,03 

Celkem objekt D1.1 932 629,91 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 932 629,91

DPH 21 % 195 852,28

Celkem za objekt s DPH 1 128 482,19

Rekapitulace soupisu D1.1-01

Stavební díl Cena (Kč)

2 Základy a zvláštní zakládání 9 025,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 48 989,57

4 Vodorovné konstrukce 72 544,91

61 Úpravy povrchů vnitřní 16 136,01

62 Úpravy povrchů vnější 121 440,21

63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 743,30

64 Výplně otvorů 6 555,00

8 Trubní vedení 2 116,00

94 Lešení a stavební výtahy 59 019,71

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6 575,93

96 Bourání konstrukcí 1 255,08

97 Prorážení otvorů 204,00

99 Staveništní přesun hmot 42 630,09

711 Izolace proti vodě 37 796,07

764 Konstrukce klempířské 55 890,74

766 Konstrukce truhlářské 4 132,21

767 Konstrukce zámečnické 11 289,36

771 Podlahy z dlaždic a obklady 68 016,87

783 Nátěry 36,93

784 Malby 3 055,63

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 13 560,40

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 631,86

Celkem soupis D1.1-01 635 644,88

Rekapitulace soupisu D1.1-02

Stavební díl Cena (Kč)

61 Úpravy povrchů vnitřní 145 799,67

Architektonicko - stavební řešení

Rekapitulace stavebního objektu

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko - stavební řešení

Sanace vlhkosti konstrukcí



94 Lešení a stavební výtahy 5 891,40

96 Bourání konstrukcí 69 093,97

711 Izolace proti vodě 34 974,17

784 Malby 7 395,14

M21 Elektromontáže 6 600,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 230,68

Celkem soupis D1.1-02 296 985,03



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.1 Architektonicko - stavební řešení

R: D1.1-01 Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 920,25 2,85 0,00

1 278320030RAB ...kompletní provedení, z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 150 kg/m3, objem 5 m3 m3 0,90250 10 000,00 9 025,00 21,00 10 920,25 3,16 2,85 0,00 0,00 AP-HSV RTS 17/ I

(4,0*2,3*0,05)+(3,0*2,95*0,05) 0,90250

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 277,38 4,32 0,00

2 310238211R00 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 0,94905 3 900,00 3 701,30 21,00 4 478,57 1,95 1,85 0,00 0,00 801-4 RTS 17/ I

0,6*0,6+3*pi*0,25*0,25 0,94905

3 317121043R00 ...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 1 055,00 1 055,00 21,00 1 276,55 0,07 0,07 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

1 1,00000

4 380941114RT1 ...823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu m 26,70000 1 250,00 33 375,00 21,00 40 383,75 0,01 0,37 0,00 0,00 801-4 RTS 17/ I

Sešití komínového zdiva: : 

K1 : 12 12,00000

K2 : 7,8 7,80000

K3 : 1,2 1,20000

K4 : 1,5 1,50000

K5 : 0,6 0,60000

K6 : 0

K7 : 0

K8 : 0,6 0,60000

K9 : 0,6 0,60000

K10 : 0

K11 : 1,5 1,50000

K12 : 0,9 0,90000

5 342270014RA0 ...porobetonových, tloušťky 150 mm m2 14,77316 735,00 10 858,27 21,00 13 138,51 0,14 2,03 0,00 0,00 AP-HSV RTS 17/ I

0,7*1,56+0,76*1,56+2,694*3,74+1,21*2 14,77316

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 87 779,34 2,28 0,00

6 416044228R00 ...2x opláštěný, tloušťka desky 15 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka minerální izolace 60 

mm, požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 60

m2 65,94992 1 100,00 72 544,91 21,00 87 779,34 0,03 2,28 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

72 544,91
416 04 Podhledy - samostatné požární předěly opláštěné deskami sádrokartonovými

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

416 04-1 zavěšený podhled, profil CD, rozteč 750 mm

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

342 27 Příčky z tvárnic nepálených

48 989,57
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 14-1 Překlady porobetonové

317 14-12 nosné

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

9 025,00
278 32 Základy pod stroje ze železobetonu včetně bednění

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

380 94 Dodatečná helikální výztuž

frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,



Podhled v kotelně : 9,491*6,842 64,93742

Obklad VZT potrubí : 1,35*(0,55+0,2) 1,01250

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 19 524,57 0,98 0,00

7 612421431RT2 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  štukových m2 59,76300 270,00 16 136,01 21,00 19 524,57 0,02 0,98 0,00 0,00 801-4 RTS 17/ I

Oprava komínového zdiva v půdním prostoru: : 

K1+K2 : 2*6,98*2,95+2*1,51*2,95+2*(2,4+2,4)*0,67 56,52300

K3 : 4*0,6*1,35 3,24000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 146 942,65 6,27 0,00

8 622451144R00 ...stupeň složitosti III m2 87,52200 550,00 48 137,10 21,00 58 245,89 0,06 5,43 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((3,88+2,295)/2*2,4)*2+3,88*1,20+2,295*1,2 22,23000

K2 : ((3,87+2,275)/2*2,4)*2+3,87*1,20+2,275*1,2 22,12200

K3 : 1,945*0,6*4 4,66800

K4 : 1,685*0,6*4 4,04400

K5 : 1,685*0,6*4 4,04400

K6 : 1,685*0,6*4 4,04400

K7 : 0,6*0,6*4 1,44000

K8 : 1,685*0,6*4 4,04400

K9 : 1,685*0,6*4 4,04400

K10 : 1,555*0,6*4 3,73200

K11 : 2,185*0,9*4 7,86600

K12 : 2,185*0,6*4 5,24400

9 622471318RS8 ...hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4,  m2 87,52200 250,00 21 880,50 21,00 26 475,41 0,00 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((3,88+2,295)/2*2,4)*2+3,88*1,20+2,295*1,2 22,23000

K2 : ((3,87+2,275)/2*2,4)*2+3,87*1,20+2,275*1,2 22,12200

K3 : 1,945*0,6*4 4,66800

K4 : 1,685*0,6*4 4,04400

K5 : 1,685*0,6*4 4,04400

K6 : 1,685*0,6*4 4,04400

K7 : 0,6*0,6*4 1,44000

K8 : 1,685*0,6*4 4,04400

K9 : 1,685*0,6*4 4,04400

K10 : 1,555*0,6*4 3,73200

K11 : 2,185*0,9*4 7,86600

K12 : 2,185*0,6*4 5,24400

10 622473186R00 ...za rohovník - dodávka materiálu m 249,42000 53,00 13 219,26 21,00 15 995,30 0,00 0,11 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : (3,88+2,295)*2+(2,4+1,2)*2*4 41,15000

K2 : (3,87+2,275)*2+(2,4+1,2)*2*8 69,89000

K3 : 1,945*4+(0,6+0,6)*2*3 14,98000

K4 : 1,685*4+(0,6+0,6)*2*3 13,94000

K5 : 1,685*4+(0,6+0,6)*2*3 13,94000

K6 : 1,685*4+(0,6+0,6)*2*3 13,94000

K7 : 0,6*4+0,6*4 4,80000

622 45-34 štukové plstí hlazené

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

622 47-3 Příplatek

16 136,01
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

121 440,21
622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů



K8 : 1,685*4+(0,6+0,6)*2*3 13,94000

K9 : 1,685*4+(0,6+0,6)*2*3 13,94000

K10 : 1,555*4+(0,6+0,6)*2*3 13,42000

K11 : 2,185*4+(0,9+0,9)*2*3 19,54000

K12 : 2,185*4+(0,6+0,6)*2*3 15,94000

11 622481211RT8 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 87,52200 195,00 17 066,79 21,00 20 650,82 0,00 0,32 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((3,88+2,295)/2*2,4)*2+3,88*1,20+2,295*1,2 22,23000

K2 : ((3,87+2,275)/2*2,4)*2+3,87*1,20+2,275*1,2 22,12200

K3 : 1,945*0,6*4 4,66800

K4 : 1,685*0,6*4 4,04400

K5 : 1,685*0,6*4 4,04400

K6 : 1,685*0,6*4 4,04400

K7 : 0,6*0,6*4 1,44000

K8 : 1,685*0,6*4 4,04400

K9 : 1,685*0,6*4 4,04400

K10 : 1,555*0,6*4 3,73200

K11 : 2,185*0,9*4 7,86600

K12 : 2,185*0,6*4 5,24400

12 622904121R00 ...ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 87,52200 95,50 8 358,35 21,00 10 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((3,88+2,295)/2*2,4)*2+3,88*1,20+2,295*1,2 22,23000

K2 : ((3,87+2,275)/2*2,4)*2+3,87*1,20+2,275*1,2 22,12200

K3 : 1,945*0,6*4 4,66800

K4 : 1,685*0,6*4 4,04400

K5 : 1,685*0,6*4 4,04400

K6 : 1,685*0,6*4 4,04400

K7 : 0,6*0,6*4 1,44000

K8 : 1,685*0,6*4 4,04400

K9 : 1,685*0,6*4 4,04400

K10 : 1,555*0,6*4 3,73200

K11 : 2,185*0,9*4 7,86600

K12 : 2,185*0,6*4 5,24400

13 627452641RT2 ...v množství opravované plochy přes 30  do 40 % , cementovou spárovací maltou m2 87,52200 146,00 12 778,21 21,00 15 461,63 0,00 0,35 0,00 0,00 801-4 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((3,88+2,295)/2*2,4)*2+3,88*1,20+2,295*1,2 22,23000

K2 : ((3,87+2,275)/2*2,4)*2+3,87*1,20+2,275*1,2 22,12200

K3 : 1,945*0,6*4 4,66800

K4 : 1,685*0,6*4 4,04400

K5 : 1,685*0,6*4 4,04400

K6 : 1,685*0,6*4 4,04400

K7 : 0,6*0,6*4 1,44000

K8 : 1,685*0,6*4 4,04400

K9 : 1,685*0,6*4 4,04400

K10 : 1,555*0,6*4 3,73200

K11 : 2,185*0,9*4 7,86600

K12 : 2,185*0,6*4 5,24400

627 45-2 komínového nad střechou

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

622 90-4 Očištění fasád

627 45 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,



Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 66 239,39 34,97 0,00

14 631312621R00 ...třídy C 20/25 m3 0,43800 3 050,00 1 335,90 21,00 1 616,44 2,53 1,11 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : (2,4*1,2-0,6*0,5)*0,05 0,12900

K2 : (2,4*1,2-0,6*0,5)*0,05 0,12900

K3 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K4 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K5 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K6 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K7 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K8 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K9 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K10 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

K11 : (0,9*0,9-0,3*0,3)*0,05 0,03600

K12 : (0,6*0,6-0,2*0,2)*0,05 0,01600

15 631315611R00 ...třídy C 16/20 m3 9,59388 2 700,00 25 903,48 21,00 31 343,21 2,53 24,22 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

podlaha v kotelně : 9,491*6,842*0,15-3*2,97*0,12-0,1*0,9*0,1 8,66241

2,185*2,842*0,15 0,93147

16 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,40400 22 500,00 9 090,00 21,00 10 998,90 1,07 0,43 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

0,404 0,40400

17 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 74,85335 246,00 18 413,92 21,00 22 280,84 0,12 9,21 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

podlaha v kotelně : 9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

Díl: 64 Výplně otvorů 7 931,55 0,54 0,00

18 642942111R00 ...plocha do 2,5 m2 kus 1,00000 575,00 575,00 21,00 695,75 0,02 0,02 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

1 1,00000

19 642945111R00 ...jednokřídlových, do 2,5 m2 kus 1,00000 4 450,00 4 450,00 21,00 5 384,50 0,49 0,49 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

1 1,00000

20 5533300421R zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; 

L, P; závěsy pevné; požární odolnost

kus 1,00000 780,00 780,00 21,00 943,80 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

pro dveře do kotelny : 1 1,00000

6 555,00
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  např. s uklínováním, s 

případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 

shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

54 743,30
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm



21 5533301320R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 

mm; L, P; závěsy pevné

kus 1,00000 750,00 750,00 21,00 907,50 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

pro dveře do prostoru studny : 1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 560,36 0,25 0,00

22 894421111R00 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 407,00 407,00 21,00 492,47 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 17/ I

1 1,00000

23 899103111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 655,00 655,00 21,00 792,55 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 17/ I

1 1,00000

24 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 950,00 950,00 21,00 1 149,50 0,25 0,25 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

25 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 1,00000 104,00 104,00 21,00 125,84 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 71 413,85 9,23 0,00

26 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 65,00650 96,50 6 273,13 21,00 7 590,49 0,01 0,38 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

Pro SDK stropu : 9,49*6,85 65,00650

27 942941021R00 ...výšky do 10 m m2 267,34200 80,90 21 627,97 21,00 26 169,84 0,03 8,85 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((4,88+3,295)/2*4,4)*2+4,88*1,20+3,295*1,2 45,78000

K2 : ((4,87+3,275)/2*4,4)*2+4,87*1,20+3,275*1,2 45,61200

K3 : 2,945*1,6*4 18,84800

K4 : 2,685*1,6*4 17,18400

K5 : 2,685*1,6*4 17,18400

K6 : 2,685*1,6*4 17,18400

K7 : 1,6*1,6*4 10,24000

K8 : 2,685*1,6*4 17,18400

K9 : 2,685*1,6*4 17,18400

K10 : 2,555*1,6*4 16,35200

K11 : 3,185*1,9*4 24,20600

K12 : 3,185*1,6*4 20,38400

28 942941191RT3 ...výšky do 10 m m2 267,34200 70,50 18 847,61 21,00 22 805,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((4,88+3,295)/2*4,4)*2+4,88*1,20+3,295*1,2 45,78000

K2 : ((4,87+3,275)/2*4,4)*2+4,87*1,20+3,275*1,2 45,61200

K3 : 2,945*1,6*4 18,84800

K4 : 2,685*1,6*4 17,18400

K5 : 2,685*1,6*4 17,18400

K6 : 2,685*1,6*4 17,18400

K7 : 1,6*1,6*4 10,24000

942 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

942 94-1 Montáž lešení těžkého řadového s podlahami

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),

Včetně kotvení lešení.

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

59 019,71

2 116,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,



K8 : 2,685*1,6*4 17,18400

K9 : 2,685*1,6*4 17,18400

K10 : 2,555*1,6*4 16,35200

K11 : 3,185*1,9*4 24,20600

K12 : 3,185*1,6*4 20,38400

29 942941821R00 ...výšky do 10 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahové plochy do 3 kPa (300 kg/m2 m2 267,34200 45,90 12 271,00 21,00 14 847,91 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((4,88+3,295)/2*4,4)*2+4,88*1,20+3,295*1,2 45,78000

K2 : ((4,87+3,275)/2*4,4)*2+4,87*1,20+3,275*1,2 45,61200

K3 : 2,945*1,6*4 18,84800

K4 : 2,685*1,6*4 17,18400

K5 : 2,685*1,6*4 17,18400

K6 : 2,685*1,6*4 17,18400

K7 : 1,6*1,6*4 10,24000

K8 : 2,685*1,6*4 17,18400

K9 : 2,685*1,6*4 17,18400

K10 : 2,555*1,6*4 16,35200

K11 : 3,185*1,9*4 24,20600

K12 : 3,185*1,6*4 20,38400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 956,88 0,00 0,00

30 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 86,86835 75,70 6 575,93 21,00 7 956,88 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142+1,35*8,9 86,86835

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 518,65 0,00 0,42

31 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 8,90 17,80 21,00 21,54 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

2 2,00000

32 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,60000 192,50 308,00 21,00 372,68 0,00 0,00 0,08 0,12 801-3 RTS 17/ I

dveře do kotelny : 0,8*2 1,60000

33 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 2,42000 209,00 505,78 21,00 611,99 0,00 0,00 0,06 0,15 801-3 RTS 17/ I

výtah : 1,21*2 2,42000

34 968072558R00 ...vrat, plochy do 5 m2 m2 2,42000 175,00 423,50 21,00 512,44 0,00 0,00 0,06 0,15 801-3 RTS 17/ I

výtah : 1,21*2 2,42000

Díl: 97 Prorážení otvorů 246,84 0,00 0,11

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

204,00
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

1 255,08
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

942 94-18 Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami

z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),

6 575,93



35 971033341R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 2,00000 102,00 204,00 21,00 246,84 0,00 0,00 0,05 0,11 801-3 RTS 17/ I

1+1 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 51 582,41 0,00 0,00

36 999281111R00 ...výšky do 25 m t 56,84012 750,00 42 630,09 21,00 51 582,41 0,00 0,00 0,00 0,00 801-4 RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,30,32,33,34,35, : 

Součet: : 56,84012 56,84012

Díl: 711 Izolace proti vodě 45 733,24 0,86 0,00

37 711141559RZ2 ...vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 74,85335 444,50 33 272,31 21,00 40 259,50 0,01 0,73 0,00 0,00 800-711 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

38 711142559RZ2 ...svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 12,76320 300,50 3 835,34 21,00 4 640,76 0,01 0,13 0,00 0,00 800-711 RTS 17/ I

2*(9,491+6,842)*0,3+2*(2,185+2,754)*0,3 12,76320

39 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,86053 800,00 688,42 21,00 832,99 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38, : 

Součet: : 0,86053 0,86053

Díl: 764 Konstrukce klempířské 67 627,80 0,77 0,35

40 764311292R00 ...krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 0,67 m,  m2 47,52000 600,00 28 512,00 21,00 34 499,52 0,01 0,62 0,00 0,00 800-764 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou zpětná montáž krytiny: : 

K1 : (2,4+1,2)*2*1,2 8,64000

K2 : (2,4+1,2)*2*1,2 8,64000

K3 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K4 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K5 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K6 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K7 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K8 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K9 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K10 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K11 : (0,9+0,9)*2*1,2 4,32000

K12 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

41 764311831R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 47,52000 45,70 2 171,66 21,00 2 627,71 0,00 0,00 0,01 0,35 800-764 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou- demontáž krytiny pro výstyvbu lešení: : 

K1 : (2,4+1,2)*2*1,2 8,64000

K2 : (2,4+1,2)*2*1,2 8,64000

K3 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K4 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K5 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

55 890,74
764 01-11 Krytiny z pozinkovaného plechu

764 01-118 montáž

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

37 796,07
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

42 630,09
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812



K6 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K7 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K8 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K9 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K10 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

K11 : (0,9+0,9)*2*1,2 4,32000

K12 : (0,6+0,6)*2*1,2 2,88000

42 764339921R00 ...na vlnité krytině v hřebeni, sklonu přes 30 do 45° m2 27,00000 902,00 24 354,00 21,00 29 468,34 0,01 0,15 0,00 0,00 800-764 RTS 17/ I

Oprava komínů nad střešní rovinou: : 

K1 : ((2,4+0,3)+(1,2+0,3))*2*0,5 4,20000

K2 : ((2,4+0,3)+(1,2+0,3))*2*0,5 4,20000

K3 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K4 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K5 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K6 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K7 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K8 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K9 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K10 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

K11 : ((0,9+0,3)+(0,9+0,3))*2*0,5 2,40000

K12 : ((0,6+0,3)+(0,6+0,3))*2*0,5 1,80000

43 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 550,37660 1,55 853,08 21,00 1 032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-764 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

40,41,42, : 

Součet: : 679,37620 679,37620

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 999,97 0,03 0,00

44 766661112R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 2,00000 442,00 884,00 21,00 1 069,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 17/ I

2 2,00000

45 766670021R00 ...kliky a štítku kus 2,00000 226,50 453,00 21,00 548,13 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 17/ I

2 2,00000

46 766695213R00 ...jednokřídlých, šířky přes 100 mm kus 1,00000 80,30 80,30 21,00 97,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 17/ I

1 1,00000

47 54914620R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez kus 2,00000 401,00 802,00 21,00 970,42 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

2 2,00000

48 61160110R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 

úprava bílá barva

kus 1,00000 970,00 970,00 21,00 1 173,70 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

49 61160112R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. 

úprava bílá barva

kus 1,00000 902,00 902,00 21,00 1 091,42 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla

766 69 Ostatní

766 69-17 montáž prahů dveří

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

4 132,21
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

764 31-13 Oprava lemování z pozinkovaného plechu

764 31-132 lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, bez lišt



1 1,00000

50 998766201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 40,91300 1,00 40,91 21,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46,47,48,49, : 

Součet: : 47,28300 47,28300

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 660,13 0,07 0,00

51 766670021R00 ...kliky a štítku kus 1,00000 200,65 200,65 21,00 242,79 0,00 0,00 0,00 0,00 800-766 RTS 17/ I

1 1,00000

52 767646510R00 ...protipožárních uzávěrů,  , jednokřídlových kus 1,00000 910,00 910,00 21,00 1 101,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 17/ I

vstupní dveře do kotelny : 1 1,00000

53 767649191R00 ...samozavírače hydraulického kus 1,00000 90,50 90,50 21,00 109,51 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 17/ I

dveře do kotelny : 1 1,00000

54 54917015R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz kus 1,00000 821,00 821,00 21,00 993,41 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

55 55345502R dveře speciální protipožární; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; 

počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 21,00 10 285,00 0,07 0,07 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

56 767001 Klika a štít, vložka, povrchová úprava broušený chrom kus 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

57 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,07451 902,00 67,21 21,00 81,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 17/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,53,54,55, : 

Součet: : 0,07451 0,07451

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 82 300,41 1,63 0,00

58 771101115R00 ...vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm m2 74,85335 60,50 4 528,63 21,00 5 479,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

59 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 79,90015 29,30 2 341,07 21,00 2 832,69 0,00 0,02 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

0,1*2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 5,04680

60 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 50,46800 95,50 4 819,69 21,00 5 831,82 0,00 0,02 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 50,46800

61 771479001R00 ...pro soklíky m 50,46800 45,00 2 271,06 21,00 2 747,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

771 47-9 Řezání dlaždic

68 016,87
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla

767 64 Montáž dveří

767 64-1 montáž doplňků dveří

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

11 289,36



2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 50,46800

62 771575109RZ1 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 79,90015 305,00 24 369,55 21,00 29 487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

0,1*2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 5,04680

63 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 50,46800 35,10 1 771,43 21,00 2 143,43 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 50,46800

64 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 79,90015 9,50 759,05 21,00 918,45 0,00 0,06 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

0,1*2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 5,04680

65 59764231R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 79,90015 295,50 23 610,49 21,00 28 568,69 0,02 1,53 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

9,491*6,842+2,185*2,754+1,82*2,142 74,85335

0,1*2*(9,491+6,842+2,185+2,754+1,82+2,142) 5,04680

66 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 644,70970 5,50 3 545,90 21,00 4 290,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-771 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

58,59,60,61,62,63,64,65, : 

Součet: : 794,07820 794,07820

Díl: 783 Nátěry 44,69 0,00 0,00

67 783626020R00 ...na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,35000 105,50 36,93 21,00 44,69 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

0,35 0,35000

Díl: 784 Malby 3 697,31 0,02 0,00

68 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 65,01335 10,50 682,64 21,00 825,99 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 17/ I

Podhled : 9,491*6,85 65,01335

69 784195412R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 65,01335 36,50 2 372,99 21,00 2 871,32 0,00 0,02 0,00 0,00 800-784 RTS 17/ I

Podhled : 9,491*6,85 65,01335

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 16 408,08 0,00 0,00
70 240001M Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 100 m     5,20000 51,00 265,20 21,00 320,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,7+1,2+1,7+4*0,15 5,20000

71 240002M Montáž Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 200 m     2,50000 101,00 252,50 21,00 305,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2,5 2,50000

72 240003M Montáž malého axiálního ventilátoru D 100 kus 4,00000 275,00 1 100,00 21,00 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

73 240004M Montáž Přechod (560x500) na SPIRO D300 kus 1,00000 145,00 145,00 21,00 175,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

13 560,40

36,93
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické

3 055,63
784 41 Příprava povrchu

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár



74 240001 Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 100 m     5,20000 201,00 1 045,20 21,00 1 264,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1,7+1,2+1,7+4*0,15 5,20000

75 240002 Dodávka Potrubí kruhové SPIRO, rovné a tvarové díly, D 200 m     2,50000 301,00 752,50 21,00 910,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2,5 2,50000

76 240003 Dodávka malého axiálního ventilátoru D100 kus 4,00000 2 250,00 9 000,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

77 240004 Dodávka Přechod (560x500) na SPIRO D300 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 764,55 0,00 0,00

78 979081111R00 ...do 1 km t 0,87511 165,00 144,39 21,00 174,71 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

79 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 0,87511 14,00 12,25 21,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

80 979082111R00 ...do 10 m t 0,87511 204,50 178,96 21,00 216,54 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

81 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,87511 30,40 26,60 21,00 32,19 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

82 979990001R00 ...stavební suti t 0,87511 300,00 262,53 21,00 317,66 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

83 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,87511 8,15 7,13 21,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,35,41, : 

Součet: : 0,87511 0,87511

s hrubým urovnáním

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

631,86
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.1 Architektonicko - stavební řešení

R: D1.1-02 Sanace vlhkosti konstrukcí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 176 417,60 16,69 0,00

1 602015105R00 ...podhoz pod sanační omítky,  , 100% krytí, tloušťka vrstvy 5 mm, šedá m2 134,45700 70,50 9 479,22 21,00 11 469,86 0,01 0,99 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

2 602015151R00 ...vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 134,45700 101,50 13 647,39 21,00 16 513,34 0,00 0,64 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

3 610411129R00 ...pod sanační omítky m2 268,34740 47,00 12 612,33 21,00 15 260,92 0,00 0,13 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

4 610411129R00 ...pod sanační omítky m2 268,34740 47,00 12 612,33 21,00 15 260,92 0,00 0,13 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

145 799,67
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

610 41-1 Nástřik roztokem neutralizačním

První vrstva

Druhá vrstva



9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

5 620401162R00 ...nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru m2 133,89040 47,00 6 292,85 21,00 7 614,35 0,00 0,06 0,00 0,00 801-1 RTS 17/ II

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

6 R.001 Omítka vnitřní zdiva -  ( pouze práce materiál ve specifikaci ) m2 140,90550 145,00 20 431,30 21,00 24 721,87 0,05 6,42 0,00 0,00 Vlastní

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*0,3 1,83900

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*0,3 2,26800

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*0,3 2,34150

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

7 58581.R01 weber.tec 934 - vodotěsná jádrová omítka, těsnicí malta kg 8 320,50000 8,50 70 724,25 21,00 85 576,34 0,00 8,32 0,00 0,00 Vlastní

184,9*(15*3) 8 320,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 128,59 0,26 0,00

8 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 43,64000 135,00 5 891,40 21,00 7 128,59 0,01 0,26 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ II

(9,49+9,49+6,85+6,85+1,83+1,83+2,23+2,23+2,84)*1 43,64000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 83 603,70 0,00 16,08

9 216904391R00 ... ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 268,34740 149,50 40 117,94 21,00 48 542,71 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

620 40-11 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek

Hydrofobizace režného zdiva v zazděných výklencích

Stěny m.č.0.01  podorvnání pod stěrky v pásu 30cm m.č.0.04-0.06

5 891,40
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

69 093,97
216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem



0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

10 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 268,34740 58,90 15 805,66 21,00 19 124,85 0,00 0,00 0,05 12,34 801-3 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

11 978023411R00 ...mimo komínového m2 267,14740 49,30 13 170,37 21,00 15 936,15 0,00 0,00 0,01 3,74 801-3 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.02 : (2,66+1,51+0,47+1,15+0,75+0,85+0,85+0,25+0,46+1,66+1,66+0,25+0,435)*2 25,91000

0.03 : (0,85+0,85+0,445+0,3+1,89+0,28+0,32+0,4+0,9+0,9+0,79+2,08+2,08+1,13)*2 26,43000

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*5,05 30,95650

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*4,07 30,76920

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*2,54 19,82470

Dveře : (0,8*2+0,8+2+0,6*2)*-1 -5,60000

Díl: 711 Izolace proti vodě 42 318,75 0,64 0,00

12 711212901R00 ...provedení m2 140,90550 29,50 4 156,71 21,00 5 029,62 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*0,3 1,83900

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*0,3 2,26800

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*0,3 2,34150

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva

978 02-32 cihelného

34 974,17
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní



Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

13 711212002RT6 ...proti vlkosti a tlakové vodě m2 140,90550 201,50 28 392,46 21,00 34 354,88 0,00 0,59 0,00 0,00 800-711 RTS 17/ II

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

0.04 : (1,83+0,34+1,84+1,83+0,29)*0,3 1,83900

0.05 : (2,235+2,84+2,235+0,25)*0,3 2,26800

0.06 : (2,235+0,53+2,19+1,82+0,18+0,85)*0,3 2,34150

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

14 24551366.AR hmota nátěrová izolační silikonát; hydrofobizující; proti kapilární vzlínavosti; pro interiér i exteriér; 

podklad beton, zdivo; transparentní

kg 50,00000 48,50 2 425,00 21,00 2 934,25 0,00 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ II

125*0,4 50,00000

Díl: 784 Malby 8 948,12 0,04 0,00
15 R.502 Malba stěn vnitřních na sanační omítky, nízký difúzní odpor m2 134,45700 55,00 7 395,14 21,00 8 948,12 0,00 0,04 0,00 0,00 Vlastní

0.01 : 6,85*4,075 27,91375

6,85*4,075 27,91375

9,49*4,075 38,67175

9,49*4,075 38,67175

2*0,67 1,34000

2*0,67 1,34000

(4,075+4,075+5,05+5,05+1,7+1,7+1,7+1,7)*0,12 3,00600

Dveře : (0,8*2+0,8*2+0,6*2)*-1 -4,40000

Díl: M21 Elektromontáže 7 986,00 0,00 0,00

16 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 20,00000 280,00 5 600,00 21,00 6 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Přir.M RTS 17/ II

17 R.003 Pomocný materiál - překotvení elektroosmózy kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 949,12 0,00 0,00

18 979011221R00 ...za prvé podlaží pod základním podlažím t 17,15859 515,00 8 836,67 21,00 10 692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ II

252,33215*0,04*1,7 17,15859

19 979081111RT2 ...do 1 km t 17,15859 165,00 2 831,17 21,00 3 425,72 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ II

252,33215*0,04*1,7 17,15859

20 979081121RT2 ...příplatek za každý další 1 km t 120,11010 14,00 1 681,54 21,00 2 034,66 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ II

252,33215*0,04*1,7*7 120,11010

21 979990001R00 ...stavební suti t 17,15859 300,00 5 147,58 21,00 6 228,57 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 17/ I

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979 08-4 Poplatek za skládku

979 01-2 nošením

Penetrace pod hydroizolační stěrky ( 0,4kg/m2 )

7 395,14

6 600,00
9 Hodinové zúčtovací sazby

27 230,68
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

711 21-3 stěrka hydroizolační

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky



252,33215*0,04*1,7 17,15859

22 979087311R00 ...vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m t 17,15859 197,00 3 380,24 21,00 4 090,09 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 17/ II

252,33215*0,04*1,7 17,15859

23 979087391R00 ...příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,  t 51,47576 104,00 5 353,48 21,00 6 477,71 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 17/ II

(252,33215*0,04*1,7)*3 51,47576

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,



Stavba : 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

Objekt : D1.4 JKSO :

Zákl. údaje D1.4

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

D1.4-01 Zdravotně technické instalace 317 309,49 

D1.4-02 Plynová odběrná zařízení 408 018,39 

D1.4-04 Vytápění 1 851 986,21 

D1.4-06 Elektro a MaR 407 900,84 

Celkem objekt D1.4 2 985 214,93 

Rekapitulace DPH

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 2 985 214,93

DPH 21 % 626 895,14

Celkem za objekt s DPH 3 612 110,07

Rekapitulace soupisu D1.4-01

Stavební díl Cena (Kč)

713 Izolace tepelné 12 937,39

721 Vnitřní kanalizace 64 734,87

722 Vnitřní vodovod 98 207,71

724 Strojní vybavení 141 429,52

Celkem soupis D1.4-01 317 309,49

Rekapitulace soupisu D1.4-02

Stavební díl Cena (Kč)

953 Odtahy spalin a vent. potrubí 291 975,00

723 Vnitřní plynovod 114 656,37

783 Nátěry 1 387,02

Celkem soupis D1.4-02 408 018,39

Rekapitulace soupisu D1.4-04

Stavební díl Cena (Kč)

94 Lešení a stavební výtahy 4 361,94

713 Izolace tepelné 85 142,93

730 Ústřední vytápění 31 500,00

731 Kotelny 858 810,13

732 Strojovny 439 633,18

733 Rozvod potrubí 243 344,92

734 Armatury 150 693,72

735 Otopná tělesa 27 899,89

783 Nátěry 10 599,50

Celkem soupis D1.4-04 1 851 986,21

Technika prostředí staveb

Rekapitulace stavebního objektu

Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace

Plynová odběrná zařízení

Vytápění



Rekapitulace soupisu D1.4-06

Stavební díl Cena (Kč)

M21.1 Rozvaděč RM 63 212,60

M21.2 Elektromontáže 164 225,80

M36.1 Komponenty - kotelna 131 164,00

VN Vedlejší náklady 12 999,73

ON Ostatní náklady 36 298,71

Celkem soupis D1.4-06 407 900,84

Elektro a MaR



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.4 Technika prostředí staveb

R: D1.4-01 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 713 Izolace tepelné 15 654,24 0,01 0,00

1 713463311 ...Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 45,00000 35,50 1 597,50 21,00 1 932,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 Vlastní

izolace rozvodů TV a CTV : 24+15+3+3 45,00000

2 713571111R00 ...EI 90, D 50 mm kus 2,00000 750,00 1 500,00 21,00 1 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 17/ I

2 2,00000

3 71357001 Požární požární tmel - prostupy potrubí D 25 - D 40 kus 5,00000 800,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1+4 5,00000

4 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 85,00 2 040,00 21,00 2 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů TV a CTV : 24 24,00000

5 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 15,00000 155,00 2 325,00 21,00 2 813,25 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů TV a CTV : 5+10 15,00000

6 631547118R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,00000 185,00 555,00 21,00 671,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů TV a CTV : 3 3,00000

7 631547320R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,00000 220,00 660,00 21,00 798,60 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů TV a CTV : 3 3,00000

8 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 126,77500 2,05 259,89 21,00 314,47 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7, : 

Součet: : 86,39500 86,39500

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 78 329,19 0,02 0,00

9 721170909R00 ...vsazení odbočky, D 110, D 114 kus 2,00000 345,00 690,00 21,00 834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového

50 m vodorovně

64 734,87

713 57 Požárně ochranná manžeta

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

12 937,39
713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi

bez povrchové úpravy

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



10 721176101R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 m 6,00000 108,00 648,00 21,00 784,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6 6,00000

11 721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 m 8,00000 111,50 892,00 21,00 1 079,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3+5 8,00000

12 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 3,00000 155,50 466,50 21,00 564,47 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3 3,00000

13 721176113R00 ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 305,00 610,00 21,00 738,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

14 721176114R00 ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 241,70 483,40 21,00 584,91 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

15 721176124R00 ...polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 m 17,00000 105,50 1 793,50 21,00 2 170,14 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6,5+7,5+1,3+1,7 17,00000

16 721176222R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 m 4,00000 445,00 1 780,00 21,00 2 153,80 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1,5+2,5 4,00000

17 721194103R00 ...D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 42,60 170,40 21,00 206,18 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

4 4,00000

18 721194107R00 ...D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 35,00 70,00 21,00 84,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

19 721290111R00 ...vodou, DN 125 m 42,00000 37,00 1 554,00 21,00 1 880,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6+8+3+2+2+17+4 42,00000

20 721290123R00 ...Provedení zkoušky plynotěsnosti vnitřní kanalizace m 42,00000 22,20 932,40 21,00 1 128,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6+8+3+2+2+17+4 42,00000

21 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace h 2,00000 343,00 686,00 21,00 830,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

2 2,00000

22 900     R721 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 34,00000 153,50 5 219,00 21,00 6 314,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

34 34,00000

23 55162452R vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 40 mm; / 50 mm; odtok 

vodorovný; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez

kus 2,00000 805,00 1 610,00 21,00 1 948,10 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

2 2,00000

24 721001 Nálevka PP, DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou, kuličkou pro 

suchý stav

kus 4,00000 447,00 1 788,00 21,00 2 163,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

4 4,00000

9 Hodinové zúčtovací sazby

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 17-1 Potrubí z plastových trub



25 721002 Neutralizační box (plastový kontejner s neutraliz. granulátem 12 kg), instalace pod kotel, pro 

každý kotel samostatně

kus 2,00000 11 500,00 23 000,00 21,00 27 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

26 721003 Automatické odčerpávací zařízení odpadní vody bez obsahu fekálií kus 1,00000 21 385,00 21 385,00 21,00 25 875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

27 998721201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 637,78200 1,50 956,67 21,00 1 157,57 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, : 

Součet: : 801,74000 801,74000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 118 831,33 0,11 0,19

28 722130803R00 ...přes DN 40 do DN 50 m 15,00000 65,10 976,50 21,00 1 181,57 0,00 0,00 0,01 0,10 800-721 RTS 17/ I

15 15,00000

29 722151117R00 ...D 42 mm, s 1,5 mm m 0,50000 921,00 460,50 21,00 557,21 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Na výstupu z ohřívače pro umístění teplotního příložného čidla : 0,5 0,50000

30 722170801R00 ...do D 32 mm m 68,00000 10,50 714,00 21,00 863,94 0,00 0,00 0,00 0,02 800-721 RTS 17/ I

68 68,00000

31 722170804R00 ...přes D 32 mm do D 63 mm m 24,00000 15,50 372,00 21,00 450,12 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 17/ I

24 24,00000

32 722172913R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm kus 7,00000 63,20 442,40 21,00 535,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

7 7,00000

33 722178711R00 ... , D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované m 3,00000 102,50 307,50 21,00 372,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3 3,00000

34 722178712R00 ... , D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované m 57,00000 110,00 6 270,00 21,00 7 586,70 0,00 0,03 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

33+24 57,00000

35 722178713R00 ... , D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované m 15,00000 150,00 2 250,00 21,00 2 722,50 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

5+10 15,00000

722 17-8 Potrubí vícevrstvé

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen

722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen

722 17-8 Potrubí vícevrstvé

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen

722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek

722 17-8 Potrubí vícevrstvé

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

722 15-1 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 17-08 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

98 207,71
722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových



36 722178715R00 ... , D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované m 10,00000 504,00 5 040,00 21,00 6 098,40 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

7+3 10,00000

37 722178716R00 ... , D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované m 9,00000 580,00 5 220,00 21,00 6 316,20 0,00 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6+3 9,00000

38 722182021R00 ...lepidlo , do DN 25 m 36,00000 35,60 1 281,60 21,00 1 550,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

izolace rozvodů studené vody proti rosení : 3+33 36,00000

39 722182024R00 ...lepidlo , přes DN 25 do DN 40 m 7,00000 45,60 319,20 21,00 386,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

izolace rozvodů studené vody proti rosení : 7 7,00000

40 722182026R00 ...lepidlo , přes DN 40 do DN 80 m 6,00000 53,70 322,20 21,00 389,86 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

izolace rozvodů studené vody proti rosení : 6 6,00000

41 722220861R00 ...se dvěma závity, G 3/4" kus 12,00000 14,40 172,80 21,00 209,09 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 17/ I

12 12,00000

42 722220863R00 ...se dvěma závity, G 6/4" kus 6,00000 20,70 124,20 21,00 150,28 0,00 0,00 0,00 0,01 800-721 RTS 17/ I

6 6,00000

43 722224111R00 ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz kus 3,00000 75,20 225,60 21,00 272,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3 3,00000

44 722224112R00 ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz kus 2,00000 107,50 215,00 21,00 260,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

45 734228030R00 ...Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů soubor 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 Vlastní

1 1,00000

46 722239101R00 ...vodovodních armatur, G 1/2" kus 3,00000 44,50 133,50 21,00 161,54 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3 3,00000

47 722239103R00 ...vodovodních armatur, G 1" kus 5,00000 50,70 253,50 21,00 306,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1+1+1+1+1 5,00000

722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity

722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity

Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje.

výkresy D1.4-01-02 -  D1.4-01-05

722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity

722 23 Armatury závitové se dvěma závity

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 23 Armatury závitové se dvěma závity

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 

ventilů

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí

722 22-08 Demontáž armatur závitových

722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen

722 17-8 Potrubí vícevrstvé

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

722 17-87 polypropylen, polypropylen s čedičovými vlákny, polypropylen

722 17-8 Potrubí vícevrstvé

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,



48 722239102R00 ...vodovodních armatur, G 3/4" kus 16,00000 61,00 976,00 21,00 1 180,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

9+4+1+1+1 16,00000

49 722239105R00 ...vodovodních armatur, G 6/4" kus 4,00000 105,00 420,00 21,00 508,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3+1 4,00000

50 722239106R00 ...vodovodních armatur, G 2" kus 3,00000 105,00 315,00 21,00 381,15 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2+1 3,00000

51 722269111R00 ...závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1/2" kus 5,00000 200,50 1 002,50 21,00 1 213,03 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

dopouštění vody do otopného systému : 1 1,00000

měření SV (bufet, Sigmund) : 2 2,00000

měření TV  (bufet, Sigmund) : 2 2,00000

52 722269113R00 ...závitového jdnovtokového suchoběžného , G 1" kus 2,00000 268,20 536,40 21,00 649,04 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

společný : 1 1,00000

měření ohřevu TV : 1 1,00000

53 722260811R00 ...G 1/2" kus 8,00000 17,60 140,80 21,00 170,37 0,00 0,00 0,01 0,04 800-721 RTS 17/ I

6+2 8,00000

54 722290226R00 ...závitového, do DN 50 m 94,00000 34,10 3 205,40 21,00 3 878,53 0,00 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3+33+24+5+10+7+3+6+3 94,00000

55 722290234R00 ...do DN 80 m 94,00000 26,50 2 491,00 21,00 3 014,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3+33+24+5+10+7+3+6+3 94,00000

56 734421160R00 ...Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100 kus 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

57 734424921R00 ...Kohout tlakoměru, M20x1,5 kus 1,00000 350,60 350,60 21,00 424,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

58 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, provedení technické prohlídky vodovodu h 4,00000 255,00 1 020,00 21,00 1 234,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

4 4,00000

59 900   R722 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 62,00000 180,00 11 160,00 21,00 13 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

62 62,00000

734 42-9 Příslušenství tlakoměrů

734 42-91 kohouty čepové

9 Hodinové zúčtovací sazby

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

734 42 Tlakoměry

734 42-1 včetně dodávky materiálu

722 26-08 Demontáž vodoměrů

722 26-082 závitových

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 26 Vodoměry

722 26-2 montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci

722 26 Vodoměry

722 26-2 montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci



60 283771027R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 3,00000 15,10 45,30 21,00 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

3 3,00000

61 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 33,00000 18,90 623,70 21,00 754,68 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

33 33,00000

62 283771166R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 7,00000 35,50 248,50 21,00 300,69 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

7 7,00000

63 283771186R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 6,00000 22,10 132,60 21,00 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

6 6,00000

64 551100304R filtr závitový užitkovou vodu; 1"; PN 20; závit vnitřní - vnitřní kus 1,00000 205,50 205,50 21,00 248,66 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

65 55111288R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 

pracovní teplota do 65 ° C

kus 9,00000 155,00 1 395,00 21,00 1 687,95 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

4+5 9,00000

66 55111290R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 25 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 

pracovní teplota do 65 ° C

kus 1,00000 253,00 253,00 21,00 306,13 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

67 55111294R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 40 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 

pracovní teplota do 65 ° C

kus 3,00000 640,00 1 920,00 21,00 2 323,20 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

2+1 3,00000

68 55111296R ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 50 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; 

pracovní teplota do 65 ° C

kus 1,00000 1 110,00 1 110,00 21,00 1 343,10 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

1 1,00000

69 722001 Pozinkovaný žlab pro potrubí 20x2,8 kus    2,00000 45,50 91,00 21,00 110,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

70 722002 Pozinkovaný žlab pro potrubí 25x3,5 kus    24,00000 54,00 1 296,00 21,00 1 568,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

24 24,00000

71 722003 Pozinkovaný žlab pro potrubí 32x4,5 kus    2,00000 65,00 130,00 21,00 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

72 722004 Domovní filtrační stanice se zpětným proplachem a redukčním ventilem DN 50, obsahuje kulové 

kohouty, filtr se zpětným proplachem, zpětný ventil a redukční ventil

kus 1,00000 23 075,00 23 075,00 21,00 27 920,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

73 722005 Vyvažovací ventil s vypouštěním DN25, kvs 8,70, s elektroforetickým lakem, vnitřní závit, těleso 

ventilu AMETAL, provedení B

kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 21,00 3 484,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

74 722006 Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 20, s kontrolou funkce kus    4,00000 1 450,00 5 800,00 21,00 7 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2+2 4,00000

uzavírání, přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

speciální ochrana ventilu pomocí práškové barvy na bázi plastových polymerů firmy DUPOINT, materiál má hygienický atest



75 722007 Zpětný ventil s kontrolními vývody DN 40, s kontrolou funkce kus    1,00000 2 071,00 2 071,00 21,00 2 505,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

76 722008 Vodoměr na studenou vodu DN15, Qn=1,5m3/h kus 3,00000 450,00 1 350,00 21,00 1 633,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dopouštění vody do otopného systému : 1 1,00000

měření SV (bufet, Sigmund) : 2 2,00000

77 722009 Vodoměr na studenou vodu DN 25, QN=6m3/h kus 2,00000 2 050,00 4 100,00 21,00 4 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

společný : 1 1,00000

měření ohřevu TV : 1 1,00000

78 722010 Vodoměr na teplou vodu DN15, Qn=1,5m3/h kus 2,00000 380,00 760,00 21,00 919,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

měření TV (bufet, Sigmund) : 2 2,00000

79 722011 Pojistný ventil 20/25, ot. přetlak 8 bar, průměr sedla 18 mm kus 1,00000 1 230,00 1 230,00 21,00 1 488,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

před ohřivač vody : 1 1,00000

80 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 968,84800 1,15 1 114,18 21,00 1 348,16 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,

59,60, : 

61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, : 

Součet: : 1334,29000 1 334,29000

81 722290821R00 ...Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,18554 1 125,00 208,73 21,00 252,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,30,31,41,42,53, : 

Součet: : 0,18554 0,18554

Díl: 724 Strojní vybavení 171 129,72 0,02 0,34

82 724122816R00 ...G 6/4" soubor 1,00000 163,00 163,00 21,00 197,23 0,00 0,00 0,02 0,02 800-721 RTS 17/ I

1 1,00000

83 724139101R00 ...Montáž čerpadel oběhových  DN25, cirkulační čerpadlo soubor 2,00000 573,00 1 146,00 21,00 1 386,66 0,00 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

dopouštění vody do topného systému : 1 1,00000

záloha do skladu : 1 1,00000

84 724319113R00 ...o obsahu 500 l kus 1,00000 1 039,00 1 039,00 21,00 1 257,19 0,01 0,01 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1 1,00000

85 724311814R00 ...přes 300 do 750 litrů soubor 1,00000 784,00 784,00 21,00 948,64 0,00 0,00 0,32 0,32 800-721 RTS 17/ I

z černého ocelového plechu, se základním nátěrem vnitřním i vnějším,

724 31-9 montáž (tlaková nádrž ve specifikaci)

724 31-18 Demontáž tlakových nádrží

724 12-182 ručních ostatních

724 13 Čerpadla vodovodní ruční

724 13-9 montáž čerpadel

724 31 Tlakové nádrže stojaté

722 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot

vodorovně do 100 m,

141 429,52
724 12-18 Demontáž čerpadel vodovodních

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m



1 1,00000

86 734411147R00 ...Teploměr dvoukovový pevný stonek 150 mm kus 1,00000 644,00 644,00 21,00 779,24 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

87 724001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ohřívač vody : 1 1,00000

88 724002 Demontáž deskových výměníků kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

89 900   R724 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 2,00000 180,00 360,00 21,00 435,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

90 724003 Zásobníkový nepřímotopný ohřívač  TV, 400 litrů s velkým tepelným výměníkem, 3,8 m2, 80,4 kW kus 1,00000 25 500,00 25 500,00 21,00 30 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

91 724004 Ochranná anoda pro ohřívač vody kus 1,00000 6 800,00 6 800,00 21,00 8 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

92 724005 Membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu  DT 100/10,100 litrů, s průtočnou armaturou, 

včetně uzavírání a vypouštění

kus 1,00000 18 250,00 18 250,00 21,00 22 082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ohřívač vody : 1 1,00000

93 724006 Elektronická úpravna vody "EUV-25 D", 2,5 m3/h kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 21,00 12 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

94 724007 Čerpadlo cirkulační pro pitnou vodu v nerezovém provedení typ 25-80N, 190 W, 230 V, 0,85 A kus 1,00000 25 500,00 25 500,00 21,00 30 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

95 724008 Montážní a dávkovací souprava s elektromag. ventil, G3/4" kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dopouštění vody do topného systému : 1 1,00000

96 724009 Automatický změkčovač kabinetní, kapacita 120 m3x°dH, Qmax=2 m3/h kus 1,00000 11 800,00 11 800,00 21,00 14 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dopouštění vody do topného systému : 1 1,00000

97 724010 Potrubní oddělovač  DN15, oddělovací člen pro doplňovací systémy kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

dopouštění vody do topného systému : 1 1,00000

98 724011 Ponorné odvodňovací čerpadlo pro čistou vodu s plovákovým spinačem a tepelnou ochranou, 

10/18, 4,8 A, 1,7 kW

kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

ČERPADLO DO STUDNY : 1 1,00000

99 998724201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1 405,86000 0,60 843,52 21,00 1 020,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, : 

Součet: : 1231,44000 1 231,44000

998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení

vodorovně do 50 m

734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C

734 41 Teploměry technické a měřiče tepla



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.4 Technika prostředí staveb

R: D1.4-02 Plynová odběrná zařízení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 953 Odtahy spalin a vent. potrubí 353 289,75 0,00 35,25

1 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace, Zaměření, doprava ap. soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 21,00 17 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

1 1,00000

2 953001 Výchozí revize komína kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

3 953002 Výroba a montáž jednoho nerezového tříplášťového kouřovodu, DN 250/310 mm, délka 3,5m, 

včetně 2 kolen

m     4,20000 8 000,00 33 600,00 21,00 40 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3,5*1,2 4,20000

4 953003 Vložkování komínového průduchu nerezovými komínovými vložkami DN250mm, v délce 24 M soubor 23,50000 6 500,00 152 750,00 21,00 184 827,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

23,5 23,50000

5 953004 Vysekání a zazdění montážního otvoru pro patní koleno soubor 1,00000 2 350,00 2 350,00 21,00 2 843,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

6 953005 Zapravení ústí komína s odvětráním ks    2,00000 1 300,00 2 600,00 21,00 3 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

7 953006 Demontáž stávajících kouřovodů a vložek soubor 70,50000 1 150,00 81 075,00 21,00 98 100,75 0,00 0,00 0,50 35,25 Vlastní

23,5*3 70,50000

8 953008 Uzemnění komína kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 723 Vnitřní plynovod 138 734,21 0,25 0,13

9 723120203R00 ...DN 20 m 6,00000 435,00 2 610,00 21,00 3 158,10 0,01 0,09 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6 6,00000

10 723120202R00 ...DN 15 m 3,00000 291,00 873,00 21,00 1 056,33 0,01 0,02 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

3 3,00000

11 723150803R00 ...přes D 44,5 mm do D 76 mm m 6,00000 62,00 372,00 21,00 450,12 0,00 0,00 0,01 0,03 800-721 RTS 17/ I

723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých

114 656,37
723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

vložkování komínového průduchu nerezovými komínovými vložkami, DN 250 mm o délce cca  24 m v provedení nerez tř. 17 348 tl. 0,8-0,6 mm svařované  

svářecím automatem

Oplechování ústí komína kolem komínové vložky a nástavce nerezovým plechem o rozměru cca 1200 x 1200 mm s odvětráním

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

291 975,00
9 Hodinové zúčtovací sazby

viz technická zpráva



6 6,00000

12 723150805R00 ...přes D 108 mm do D 159 mm m 6,00000 105,00 630,00 21,00 762,30 0,00 0,00 0,02 0,10 800-721 RTS 17/ I

6 6,00000

13 723150313R00 ...D 76 mm, s 3,2 mm m 9,00000 501,00 4 509,00 21,00 5 455,89 0,01 0,09 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

9 9,00000

14 723150317R00 ...D 159 mm, s 4,5 mm m 1,70000 990,00 1 683,00 21,00 2 036,43 0,02 0,04 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1,7 1,70000

15 723190253R00 ...DN 25 kus 2,00000 146,00 292,00 21,00 353,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

16 723190914R00 ...DN 25 kus 1,00000 175,00 175,00 21,00 211,75 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1 1,00000

17 723190918R00 ...DN 65 kus 1,00000 310,00 310,00 21,00 375,10 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1 1,00000

18 723190901R00 ...Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 2,00000 23,30 46,60 21,00 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

19 723190907R00 ...Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 90,00000 20,50 1 845,00 21,00 2 232,45 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

90 90,00000

20 723190909R00 ...neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí kus 1,00000 145,50 145,50 21,00 176,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

1 1,00000

21 723225113R00 ...vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 15, mosaz kus 2,00000 205,50 411,00 21,00 497,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

22 723235111R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, mosaz kus 6,00000 301,00 1 806,00 21,00 2 185,26 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6 6,00000

23 723235113R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, mosaz kus 2,00000 601,00 1 202,00 21,00 1 454,42 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu

723 19-092 navaření odbočky na potrubí

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-092 navaření odbočky na potrubí

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,



24 723235214R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

25 723239101R00 ... , G 1/2" kus 8,00000 61,70 493,60 21,00 597,26 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

6+2 8,00000

26 723239103R00 ... , G 1" kus 2,00000 90,00 180,00 21,00 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

2 2,00000

27 732199100RM1 ...s dodávkou orientačního štítku soubor 4,00000 103,50 414,00 21,00 500,94 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

28 734421130R00 ...Tlakoměr deformační 0-6 kPa kus 2,00000 1 630,00 3 260,00 21,00 3 944,60 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

29 734499211R00 ...Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 4,00000 95,00 380,00 21,00 459,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

30 723001 Výchozí revize plynovodu soubor 1,00000 2 100,00 2 100,00 21,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

31 723002 Uvedení kotle do provozu kus 2,00000 950,00 1 900,00 21,00 2 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

32 723003 Odborná prohlídka kotelny soubor 1,00000 1 700,00 1 700,00 21,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

33 723004 Vypracování provozního řádu plynové kotelny soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 21,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

34 723005 Výchozí revize plynové kotelny  III. kategorie soubor 1,00000 2 120,00 2 120,00 21,00 2 565,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

35 723006 Vypracování revizní knihy kotlů soubor 1,00000 2 100,00 2 100,00 21,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

36 723007 Doplnění revizní knihy plynovodu soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

37 723008 Provozní revize plynového zařízení nad 50kW soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-9 montáž

viz. technická zpráva

732 19 Montáž orientačních štítků

734 42 Tlakoměry

734 42-1 včetně dodávky materiálu

723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity



1 1,00000

38 723009 Uzemění plynovodu soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

39 72301010 Dodávka a montáž potrubí přívodu vzduchu D150 m 3,00000 409,00 1 227,00 21,00 1 484,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

40 723011 Dod. a montáž axiálního ventilátoru pro zazdění, TD 500/160, zvukově izolovaný, V=560m3/h kus 1,00000 2 990,00 2 990,00 21,00 3 617,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

41 723012 Protidešťová žaluzie na přívodu vzduchu D 150, mřížka s oky 10x10 soubor 1,00000 1 005,00 1 005,00 21,00 1 216,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

42 202     R723 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4 h 24,00000 180,00 4 320,00 21,00 5 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

24 24,00000

43 72301013 Plynový filtr DN 25, objednat spolu s kotlem kus 2,00000 1 305,00 2 610,00 21,00 3 158,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

44 72301014 Kompenzátor připojení plynu DN 25, objednat spolu s kotlem kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

45 72301015 Pěnotvorný prostředek, doporučené vybavení kus 1,00000 45,00 45,00 21,00 54,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

46 72301016 Lékárnička první pomoci, doporučené vybavení kus 1,00000 650,00 650,00 21,00 786,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

47 72301017 Bateriová svítilna kus 1,00000 50,00 50,00 21,00 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

48 72301018 Detektor oxid uhelnatý digitální kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 21,00 1 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

49 72301019 Dodávka hasícího přístroje sněhového S5H/89B kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

50 998723201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 581,54700 1,15 668,78 21,00 809,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4

0,41, : 

42,43,44,45,46,47,48,49, : 

Součet: : 698,61300 698,61300

viz. technická zpráva

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva



51 723290823R00 ...Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m t 35,38206 1 578,00 55 832,89 21,00 67 557,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-721 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,11,12, : 

Součet: : 35,38206 35,38206

Díl: 783 Nátěry 1 678,29 0,00 0,00

52 783424740R00 ...potrubí, do DN 50 mm, základní m 9,00000 12,90 116,10 21,00 140,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

6+3 9,00000

53 783425350R00 ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 9,00000 69,10 621,90 21,00 752,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

9 9,00000

54 783425750R00 ...potrubí, do DN 100 mm, základní m 9,00000 10,20 91,80 21,00 111,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

9 9,00000

55 783426760R00 ...potrubí, do DN 150 mm, základní m 1,70000 12,10 20,57 21,00 24,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

1,7 1,70000

56 783424340R00 ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 9,00000 46,50 418,50 21,00 506,39 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

6+3 9,00000

57 783426360R00 ...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 1,70000 69,50 118,15 21,00 142,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

1,7 1,70000

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

vodorovně do 100 m,

1 387,02
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

723 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.4 Technika prostředí staveb

R: D1.4-04 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 277,95 0,00 0,00

1 941941031RT4 ...Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT m2 65,00650 41,50 2 697,77 21,00 3 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

9,49*6,85 65,00650

2 941941831RT4 ...Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT m2 65,00650 25,60 1 664,17 21,00 2 013,65 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 17/ I

9,49*6,85 65,00650

Díl: 713 Izolace tepelné 103 022,95 0,25 1,86

3 713400842R00 ...s konstrukcí včetně povrchové úpravy m2 38,68557 208,00 8 046,60 21,00 9 736,39 0,00 0,00 0,05 1,86 800-713 RTS 17/ I

0,108*pi*60+0,089*pi*18+0,076*pi*32+0,06*pi*30 38,68557

4 713463311 ...Montáž - Izol tep potrubí pouz Al fol+pře-50 m 24,00000 35,50 852,00 21,00 1 030,92 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 Vlastní

izolace rozvodů ÚT : 3+9+12 24,00000

5 713463312 ...Montáž - Izol tep potrubí pouz Alfol+pře-100 m 95,00000 41,00 3 895,00 21,00 4 712,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 Vlastní

izolace rozvodů ÚT : 26+12+57 95,00000

6 713463314 ...montáž - Izol tep potrubí pouz Alfol+pře-150 m 42,00000 50,90 2 137,80 21,00 2 586,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 Vlastní

izolace rozvodů ÚT : 39+3 42,00000

7 631547014R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,00000 85,00 255,00 21,00 308,55 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 3 3,00000

8 631547015R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 9,00000 145,00 1 305,00 21,00 1 579,05 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 9 9,00000

9 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 195,00 2 340,00 21,00 2 831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 12 12,00000

10 631547322R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 

W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 26,00000 468,00 12 168,00 21,00 14 723,28 0,00 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi

bez povrchové úpravy

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

85 142,93
713 40 Odstranění tepelné izolace potrubí

713 40-4 z vláknitých materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

4 361,94
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.



izolace rozvodů ÚT : 26 26,00000

11 631547424R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 57,00000 610,00 34 770,00 21,00 42 071,70 0,00 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 57 57,00000

12 631547426R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 133,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 39,00000 455,00 17 745,00 21,00 21 471,45 0,00 0,09 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 39 39,00000

13 998713201R00 ...Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 835,14400 1,95 1 628,53 21,00 1 970,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-713 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, : 

Součet: : 503,25920 503,25920

Díl: 730 Ústřední vytápění 38 115,00 0,00 0,00

14 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,  - provedení, vyčištění a propláchnutí otopné soustavy h 12,00000 350,00 4 200,00 21,00 5 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

12 12,00000

15 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci,  - provedení, zkoušky těsnosti otopné soustavy h 6,00000 350,00 2 100,00 21,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

6 6,00000

16 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, - provedení, topné zkoušky h 72,00000 350,00 25 200,00 21,00 30 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 17/ I

Díl: 731 Kotelny 1 039 160,26 0,04 5,68

17 731100806R00 ...typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, osm článků kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 21,00 1 331,00 0,00 0,00 0,32 0,32 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

18 731100885R00 ...typů Ligno II a II-D, Lignita II a II-D, devět článků soubor 2,00000 7 150,00 14 300,00 21,00 17 303,00 0,00 0,00 2,68 5,36 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

19 731202810R00 ...o hmotnosti do 500 kg kus 5,00000 3 500,00 17 500,00 21,00 21 175,00 0,01 0,04 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

5 5,00000

20 731249129R00 ...přes 85 do 100 kW soubor 2,00000 3 400,00 6 800,00 21,00 8 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

21 731249129R00 ...přes 85 do 100 kW soubor 2,00000 3 400,00 6 800,00 21,00 8 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

731 24-2 na kapalná a plynná paliva

731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)

731 24-2 na kapalná a plynná paliva

731 10 Demontáž kotlů litinových

731 20 Demontáž kotlů ocelových

731 20-8 rozřezání demontovaných kotlů ocelových

viz. technická zpráva

viz. technická zpráva

858 810,13
731 10 Demontáž kotlů litinových

50 m vodorovně

31 500,00
9 Hodinové zúčtovací sazby

viz. technická zpráva

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



2 2,00000

22 731341150R00 ...D 25/35 m 5,00000 91,30 456,50 21,00 552,37 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

5 5,00000

23 731391813R00 ...samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 10 do 20 m2 kus 5,00000 494,00 2 470,00 21,00 2 988,70 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

5 5,00000

24 731001 Demontáž ostatního stávajícího zařízení kotelny soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00 21,00 13 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

25 900    R731 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 3,00000 180,00 540,00 21,00 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

26 731001 Dodávka stacionárního kondenzačního dvoj-kotle 25-278,5bar, kotel nutno objednat v rozloženém 

stavu

soubor 1,00000 685 000,00 685 000,00 21,00 828 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

27 731002 Hydraulická propojovací sada pro dvojkotel se dvěma mezipřírubovými  klapkami DN 65 s el. 

pohonem, objednat spolu s kotlem

soubor 1,00000 28 500,00 28 500,00 21,00 34 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

28 731003 Propojení zpátečky, objednat spolu s kotlem kus    1,00000 9 800,00 9 800,00 21,00 11 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

29 731004 Pojistná sestava DN25-1 izolovaná, objednat spolu s kotlem kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 21,00 8 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

30 731005 Ovládací modul 2-TTE GLT, signál 0-10V 2-TTE GLT, objednat spolu s kotlem kus 1,00000 6 800,00 6 800,00 21,00 8 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

31 731006 Modul 2-TTE GW ...@home LAN, objednat spolu s kotlem kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 21,00 6 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

32 998731201R00 ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 8 040,66500 3,50 28 142,33 21,00 34 052,22 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, : 

Součet: : 7563,91000 7 563,91000

33 731890801R00 ...Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 7,53578 3 530,00 26 601,30 21,00 32 187,57 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,17,18, : 

Součet: : 7,53578 7,53578

731 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot

kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)

998 73-1 Přesun hmot pro kotelny

vodorovně do 50 m

stacionární kondenzační dvojkotel o výkonu 25-278 kW při dT 80/60°C a prac. přetlaku 5bar, dvoj-kotel je tvořený dvojicí kotlů se spalovací komorou z 

nerezové oceli, nerezovým

výměníkem, předsměšovaným modulačním hořákem a ventilátorem, uzavírací klapkou sání vzduchu a společným odkouřením.

Součástí dodávky kotle je  základní regulační systém kotle. Podrobný popis kotle  viz technická zpráva část vytápění

731 34 Hadice napouštěcí pryžové

731 39 Vypouštění vody z kotlů do kanalizace

demontáž zbývajícího zařízení kotelny, vyřezání, likvidace.



Díl: 732 Strojovny 531 956,15 0,15 0,33

34 732111325R00 ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80 kus 4,00000 527,00 2 108,00 21,00 2 550,68 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

rozdělovač, kotelna : 4 4,00000

35 732111332R00 ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 125 kus 2,00000 1 420,00 2 840,00 21,00 3 436,40 0,01 0,02 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

rozdělovač kotelna : 2 2,00000

36 732111322R00 ...Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 kus 2,00000 401,00 802,00 21,00 970,42 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

rozdělovač, kotelna : 2 2,00000

37 732119194R00 ...tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200 kus 1,00000 910,00 910,00 21,00 1 101,10 0,07 0,07 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

rozdělovač, kotelna : 1 1,00000

38 732119294R00 ...příplatek k ceně za montáž každých dalších i započaytých 0,5 m délky tělěsa, DN 200 kus 4,00000 103,00 412,00 21,00 498,52 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

rozdělovač, kotelna : 4 4,00000

39 732110812R00 ...Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm m 3,00000 95,00 285,00 21,00 344,85 0,00 0,00 0,09 0,28 800-731 RTS 17/ I

demontáž stávajícího rozdělovače : 3 3,00000

40 732199100R00 ...bez dodávky orientačního štítku soubor 10,00000 63,10 631,00 21,00 763,51 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

10 10,00000

41 732320814R00 ...nádrží o obsahu přes 200 do 500 l kus 1,00000 401,00 401,00 21,00 485,21 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

demontáž akumulační nádrže : 1 1,00000

42 732320815R00 ...nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l kus 1,00000 409,00 409,00 21,00 494,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

demontáž expanzní nádoby : 1 1,00000

43 732324814R00 ...z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l kus 1,00000 107,50 107,50 21,00 130,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

demontáž akumulační nádrže : 1 1,00000

44 732324815R00 ...z nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l kus 1,00000 195,00 195,00 21,00 235,95 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

demontáž expanzní nádoby : 1 1,00000

732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových

732 32-2 vypuštění vody

732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových

732 32-2 vypuštění vody

732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových

732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí

732 32 Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových

732 32-1 odpojení od rozvodů potrubí

732 11-9 dodávka těles ve specifikaci

732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů

732 19 Montáž orientačních štítků

732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles

732 11 Rozdělovače a sběrače

732 11-9 dodávka těles ve specifikaci

732 11 Rozdělovače a sběrače

732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles

732 11 Rozdělovače a sběrače

732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles

732 11 Rozdělovače a sběrače

439 633,18
732 11 Rozdělovače a sběrače



45 732339104R00 ...o obsahu 50 l soubor 2,00000 340,00 680,00 21,00 822,80 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

46 732339109R00 ...o obsahu 280 l soubor 1,00000 592,00 592,00 21,00 716,32 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

expanzní zařízení : 1 1,00000

47 732393815R00 ...o obsahu nádrže do 1000 l kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

demontáž akumulační nádrže : 1 1,00000

demontáž expanzní nádoby : 1 1,00000

48 732420811R00 ...DN 25 kus 2,00000 140,50 281,00 21,00 340,01 0,00 0,00 0,00 0,01 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

49 732420813R00 ...DN 50 kus 2,00000 170,50 341,00 21,00 412,61 0,00 0,00 0,02 0,04 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

50 732429111R00 ...DN 25 soubor 1,00000 138,00 138,00 21,00 166,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

51 732429112R00 ...DN 40 soubor 2,00000 274,00 548,00 21,00 663,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

52 7320001 Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby kus 3,00000 2 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2+1 3,00000

53 73240 Demontáž stávající vztápěcí soupravy kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

54 900     R732 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 20,00000 180,00 3 600,00 21,00 4 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

20 20,00000

55 48466205R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 

mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 

vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 2,00000 2 300,00 4 600,00 21,00 5 566,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

2 2,00000

56 7320002 Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby DN 20, s 

integrovaným vypouštěním

kus 2,00000 900,00 1 800,00 21,00 2 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

57 7320003 Expanzní nádoba s butylovým vakem, typ SU, objem 800 litrů, PN 6 kus 1,00000 75 800,00 75 800,00 21,00 91 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

732 42 Čerpadla teplovodní

732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

732 42 Čerpadla teplovodní

732 42-9 Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních

732 39 Ostatní

732 39-2 rozřezání demontovaných nádrží

732 42 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí)

732 33 Nádoby expanzní tlakové

732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových

732 33 Nádoby expanzní tlakové

732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových



součást expanzního zařízení : 1 1,00000

58 7320004 DLV 20, expanzní kohout, PN 16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 21,00 1 875,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

součást expanzního zařízení : 1 1,00000

59 7320005 V8.1 E - Cyklónové vakuové odplyňovací zařízení, 1 čerpadlo, Dpu 2-4,5 bar, PN 10 soubor 1,00000 108 500,00 108 500,00 21,00 131 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

součást expanzního zařízení : 1 1,00000

60 7320006 Doplňovací zařízení bez čerpadla pro externí řízení s kontaktním vodoměrem, Kvs=0,7 m3/h, P, 

Pleno P

soubor 1,00000 22 050,00 22 050,00 21,00 26 680,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

součást expanzního zařízení : 1 1,00000

61 7320007 Pojistný ventil s páčkou, svislá montáž, DN 25/32, otevírací tlak 5,0 bar, PN 25, Tmax=120°C kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 21,00 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Ke kotlům : 2 2,00000

62 7320008 Pojistný ventil s páčkou, svislá montáž, DN 25/32, otevírací tlak 4,5 bar, PN 25, Tmax=120°C kus 1,00000 5 550,00 5 550,00 21,00 6 715,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

K expanznhmu zařízení : 1 1,00000

63 7320009 Uvedení zařízení expanzního zařízení do provozu soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 21,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

64 7320010 Dod. sdruž. rozdělovače modul 150, dl.2,7 m ks 1,00000 29 800,00 29 800,00 21,00 36 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

65 7320011 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo typ 3 32-80F, Q=10,02 m3/h, H=4,15 m, P=265W, 

230V, 1,2A

ks 3,00000 26 800,00 80 400,00 21,00 97 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

větve UT : 2 2,00000

záloha : 1 1,00000

66 7320012 Elektronicky regulované oběhové čerpadlo typ 1  32-60,  PN10, Q=4,6 m3/h, H=2,5 m, P=111W, 

230V, 0,9A

ks 2,00000 22 500,00 45 000,00 21,00 54 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

větev TV : 1 1,00000

záloha : 1 1,00000

67 7320013 Dod orientačních štítků ks 10,00000 150,00 1 500,00 21,00 1 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10 10,00000

68 998732201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 4 318,30500 1,70 7 341,12 21,00 8 882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,

65,66, : 

67, : 

Součet: : 3958,28000 3 958,28000

69 732890801R00 ...Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 0,33374 1 383,00 461,56 21,00 558,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,48,49, : 

Součet: : 0,33374 0,33374

732 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven

vodorovně 100 m

998 73-2 Přesun hmot pro strojovny



Díl: 733 Rozvod potrubí 294 447,35 2,45 1,79

70 733111114R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 3,00000 310,00 930,00 21,00 1 125,30 0,01 0,02 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

3 3,00000

71 733111116R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 12,00000 502,00 6 024,00 21,00 7 289,04 0,01 0,09 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

12 12,00000

72 733111115R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 9,00000 306,00 2 754,00 21,00 3 332,34 0,01 0,06 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

9 9,00000

73 733113113R00 ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 15 kus 4,00000 81,40 325,60 21,00 393,98 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

74 733110806R00 ...přes 15 do DN 32 m 42,00000 19,60 823,20 21,00 996,07 0,00 0,00 0,00 0,13 800-731 RTS 17/ I

demontáž stávajících rozvodů v kotelně : 42 42,00000

75 733110808R00 ...přes 32 do DN 50 m 30,00000 41,70 1 251,00 21,00 1 513,71 0,00 0,00 0,01 0,16 800-731 RTS 17/ I

demontáž stávajících rozvodů v kotelně : 30 30,00000

76 733121225R00 ...v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm m 12,00000 990,00 11 880,00 21,00 14 374,80 0,01 0,16 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

12 12,00000

77 733121232R00 ...v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm m 39,00000 1 850,00 72 150,00 21,00 87 301,50 0,02 0,85 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

39 39,00000

78 733121222R00 ...v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm m 27,00000 855,00 23 085,00 21,00 27 932,85 0,01 0,27 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

27 27,00000

79 733121228R00 ...v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm m 57,00000 1 450,00 82 650,00 21,00 100 006,50 0,02 0,98 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

57 57,00000

80 733120826R00 ...přes 60,3 do D 89 m 80,00000 74,20 5 936,00 21,00 7 182,56 0,00 0,00 0,01 0,67 800-731 RTS 17/ I

demontáž stávajících rozvodů v kotelně : 80 80,00000

81 733120832R00 ...přes 89 do D 133 m 60,00000 84,80 5 088,00 21,00 6 156,48 0,00 0,01 0,01 0,83 800-731 RTS 17/ I

demontáž stávajících rozvodů v kotelně : 60 60,00000

82 733163102R00 ...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 15,00000 225,00 3 375,00 21,00 4 083,75 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

15 15,00000

733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých

733 16-3 Potrubí z měděných trubek

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 12 Potrubí z trubek hladkých

733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla

733 11 Potrubí z trubek závitových

733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

243 344,92
733 11 Potrubí z trubek závitových



83 733190106R00 ...Tlaková zkouška potrubí  do DN 32 m 24,00000 5,50 132,00 21,00 159,72 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

3+12+9 24,00000

84 733190225R00 ...přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 39,00000 15,20 592,80 21,00 717,29 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

27+12 39,00000

85 733190232R00 ...přes D 89/3,6 do D 133/4,5 m 96,00000 19,90 1 910,40 21,00 2 311,58 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

57+39 96,00000

86 733194928R00 ...D 108 mm, s 4,0 mm kus 4,00000 510,00 2 040,00 21,00 2 468,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

87 900   R733 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, práce v tarifní třídě 4 h 75,00000 180,00 13 500,00 21,00 16 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

75 75,00000

88 998733201R00 ...Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 2 344,47000 3,10 7 267,86 21,00 8 794,11 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 2470,59100 2 470,59100

89 733890801R00 ...Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,79720 907,00 1 630,06 21,00 1 972,37 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

74,75,80,81, : 

Součet: : 1,79720 1,79720

Díl: 734 Armatury 182 339,40 0,33 0,69

90 734109216R00 ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80 soubor 8,00000 1 014,00 8 112,00 21,00 9 815,52 0,01 0,07 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

8 8,00000

91 734109218R00 ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125 soubor 2,00000 1 945,00 3 890,00 21,00 4 706,90 0,01 0,03 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

92 734109215R00 ...se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65 soubor 8,00000 1 008,00 8 064,00 21,00 9 757,44 0,01 0,05 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

8 8,00000

734 10 Demontáž přírubových armatur

734 10 Montáž přírubových armatur

734 10-1 armatury ve specifikaci

734 10 Montáž přírubových armatur

734 10-1 armatury ve specifikaci

733 89-1 rozvodů potrubí vodorovně do 100 m

150 693,72
734 10 Montáž přírubových armatur

734 10-1 armatury ve specifikaci

733 19-923 navaření odbočky na dosavadní potrubí

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

733 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých

733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek

733 19-92 hladkých

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-12 ocelových hladkých



93 734100811R00 ...se dvěma přírubami, do DN 50 kus 14,00000 152,00 2 128,00 21,00 2 574,88 0,00 0,00 0,01 0,20 800-731 RTS 17/ I

14 14,00000

94 734100812R00 ...Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 12,00000 201,00 2 412,00 21,00 2 918,52 0,00 0,00 0,04 0,47 800-731 RTS 17/ I

12 12,00000

95 734209102R00 ...s jedním závitem, G 3/8" kus 10,00000 15,00 150,00 21,00 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

10 10,00000

96 734209128R00 ...se třemi závity, G 2" kus 1,00000 202,50 202,50 21,00 245,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

97 734209103R00 ...s jedním závitem, G 1/2" kus 10,00000 15,50 155,00 21,00 187,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

10 10,00000

98 734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" kus 4,00000 61,40 245,60 21,00 297,18 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

99 734209114R00 ...se dvěma závity, G 3/4" kus 2,00000 75,70 151,40 21,00 183,19 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

100 734209115R00 ...se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 85,50 171,00 21,00 206,91 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

101 734209116R00 ...se dvěma závity, G 5/4" kus 6,00000 101,00 606,00 21,00 733,26 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

6 6,00000

102 734209117R00 ...se dvěma závity, G 6/4" kus 1,00000 102,00 102,00 21,00 123,42 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

103 734209118R00 ...se dvěma závity, G 2" kus 1,00000 101,50 101,50 21,00 122,82 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

104 734209127R00 ...se třemi závity, G 6/4" kus 1,00000 168,50 168,50 21,00 203,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci



1 1,00000

105 734200821R00 ...se dvěma závity, do G 1/2" kus 8,00000 69,80 558,40 21,00 675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

8 8,00000

106 734200822R00 ...se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 6,00000 99,00 594,00 21,00 718,74 0,00 0,00 0,00 0,01 800-731 RTS 17/ I

6 6,00000

107 734200823R00 ...se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 4,00000 107,00 428,00 21,00 517,88 0,00 0,00 0,00 0,01 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

108 734226212RT1 ...termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, 

vnitřní závit

kus 2,00000 405,50 811,00 21,00 981,31 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

nová tělesa v kotelně : 2 2,00000

109 734266222R00 ...Př. šroubení regulační  s pamětí přednastavení, vnitřní závit DN 15, kvs-1,31 m3/h, s 

uzavíráním a vypouštěním

kus 2,00000 295,00 590,00 21,00 713,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

nová tělesa v kotelně : 2 2,00000

110 734291951R00 ...Montáž termostatických hlavic kus 2,00000 49,20 98,40 21,00 119,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

111 734411147R00 ...Teploměr dvoukovový pevný stonek 100 mm kus 8,00000 900,00 7 200,00 21,00 8 712,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

8 8,00000

112 734419111R00 ...Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 8,00000 175,50 1 404,00 21,00 1 698,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

8 8,00000

113 734421150R00 ...Tlakoměr deformační, D 100 kus 2,00000 1 890,00 3 780,00 21,00 4 573,80 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

114 734429101R00 ...Montáž tlakoměru deformačního kus 2,00000 814,00 1 628,00 21,00 1 969,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

115 734494213R00 ...G 1/2" kus 26,00000 106,00 2 756,00 21,00 3 334,76 0,00 0,01 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

26 26,00000

734 49-4 návarky s trubkovým závitem

734 42-1 včetně dodávky materiálu

734 42 Tlakoměry

734 42-9 montáž - tlakoměry ve specifikaci

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 41 Teploměry technické a měřiče tepla

734 41-9 Montáž měřičů tepla

734 41-91 teploměru

734 42 Tlakoměry

734 29-9 Opravy závitových armatur

734 29-97 zpětná montáž hlavic

734 41 Teploměry technické a měřiče tepla

734 41-2 teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C

734 22 Ventily a kohouty regulační závitové

734 22-1 včetně dodávky materiálu

734 26 Šroubení

734 26-1 včetně dodávky materiálu

734 20 Demontáž závitových armatur



116 734499211R00 ...Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 2,00000 92,00 184,00 21,00 222,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

2 2,00000

117 734228030R00 Měření, nastavení a fixace vyvažovacích ventilů, včetně vystavení protokolů kus 3,00000 700,00 2 100,00 21,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

118 5513730620R Hlavice termostatická pro veř. prostory kus 2,00000 401,00 802,00 21,00 970,42 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

nová tělesa v kotelně : 2 2,00000

119 7340001 Ventil zpětný mezipřírubový s kovovým diskem, DN 65, PN 16, mosaz, nerez ks    1,00000 1 990,00 1 990,00 21,00 2 407,90 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

120 7340002 Ventil zpětný mezipřírubový s kovovým diskem, DN 80, PN 16, mosaz, nerez ks    2,00000 4 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 0,03 0,06 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

121 7340004 Filtr přírubový DN 65, PN16, šedá litina ks 1,00000 2 550,00 2 550,00 21,00 3 085,50 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

122 7340005 Filtr přírubový DN 80, PN16, šedá litina ks 2,00000 2 850,00 5 700,00 21,00 6 897,00 0,02 0,04 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

123 7340006 Klapka uzavírací mezipřírubová DN 65, PN16, hřídel nerez ocel, tělo a disk tvárná litina s grafitem ks 3,00000 3 180,00 9 540,00 21,00 11 543,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

3 3,00000

124 7340007 Klapka uzavírací mezipřírubová DN 80, PN16, hřídel nerez ocel, tělo a disk tvárná litina s grafitem ks    6,00000 3 250,00 19 500,00 21,00 23 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 6,00000

125 7340008 Klapka uzavírací mezipřírubová DN 100, PN16, hřídel nerez ocel, tělo a disk tvárná litina s 

grafitem

ks    2,00000 4 000,00 8 000,00 21,00 9 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

126 7340009 Ventil pojistný DN 32/40, 5,0 bar, výtokový součinitel av = 0,693 kus 2,00000 905,00 1 810,00 21,00 2 190,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

2 2,00000

127 7340010 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN40,  kvs 25,  tělo ventilu bronz, včetně pohonu napájení 

24 V (ovládání 0-10V)

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 21,00 13 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

128 7340011 Trojcestný směšovací ventil zdvihový DN50,  kvs 40, tělo ventilu bronz, včetně pohonu napájení 

24 V (ovládání 0-10V)

kus 1,00000 12 150,00 12 150,00 21,00 14 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

129 7340014 Dodávka - Odvzdušňovací nádobka DN70 kus 8,00000 350,00 2 800,00 21,00 3 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8 8,00000

130 734228015R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN40, kvs-19,2, materiál AMETAL, uzavírání, 

přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 3 050,00 3 050,00 21,00 3 690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Součástí protokolů bude originální výstup s měřícího přístroje TA-SCOPE.

734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky

734 49-9 montáž

Doložit  protokolem o měření a nastavení průtoků v souladu s vyhl. 193/2007 Sb. §7 a výkresovou dokumentací s vyznačením nastavení pozic vyvažovacích 

ventilů



1 1,00000

131 734228016R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, vnitřní závit DN50, kvs-33,00, materiál AMETAL, uzavírání, 

přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

132 734228017R00 Vyvažovací ventil s vypouštěním, přírubový DN65, kvs-85,00, materiál AMETAL, uzavírání, 

přednastavení, měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

133 998734201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1 496,83300 0,31 464,02 21,00 561,46 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,

115,116, : 

117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132, : 

Součet: : 1555,23500 1 555,23500

134 734890801R00 ...Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,68300 800,00 546,40 21,00 661,14 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

93,94,105,106,107, : 

Součet: : 0,68300 0,68300

Díl: 735 Otopná tělesa 33 758,87 0,17 0,00

135 735000912R00 ...Vyregulování ventilů s termostatickýmovládáním, a regulačních šroubení kus 4,00000 79,10 316,40 21,00 382,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

4 4,00000

136 735156930R00 ...Tlakové zkoušky otopných těles víceřadých 33 kus 2,00000 260,00 520,00 21,00 629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

otopná tělesa v kotelně : 2 2,00000

137 735159111R00 ...bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm kus 2,00000 300,00 600,00 21,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

otopná tělesa v kotelně : 2 2,00000

138 735191910R00 ...Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 1,00000 6 250,00 6 250,00 21,00 7 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

139 735494811R00 ...Vypuštění vody z otopných těles soubor 1,00000 3 700,00 3 700,00 21,00 4 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

1 1,00000

140 900    R735 Zednické výpomoci hsv       čl.13-2, vysekání, osazení h 1,00000 180,00 180,00 21,00 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)

735 49 Vypuštění vody z otopných soustav

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-8 Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová

735 15 Otopná tělesa panelová

735 15-9 Montáž otopných těles panelových

734 89 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot

734 89-1 armatur vodorovně do 100 m

27 899,89
735 00-9 Regulace otopného systému při opravách

998 73-4 Přesun hmot pro armatury



141 48457347R těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 3 328 W; v = 900 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 

155 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; 

počet přídavných přestupných ploch 3

kus 2,00000 7 800,00 15 600,00 21,00 18 876,00 0,08 0,17 0,00 0,00 SPCM RTS 17/ I

2 2,00000

142 998735201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 271,66400 2,70 733,49 21,00 887,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-731 RTS 17/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

135,136,137,138,139,140,141, : 

Součet: : 244,78900 244,78900

Díl: 783 Nátěry 12 825,40 0,02 0,00

143 783424340R00 ...Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 24,00000 46,50 1 116,00 21,00 1 350,36 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 3+9+12 24,00000

144 783425350R00 ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 95,00000 69,10 6 564,50 21,00 7 943,05 0,00 0,01 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 26+12+57 95,00000

145 783426360R00 ...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 42,00000 69,50 2 919,00 21,00 3 531,99 0,00 0,01 0,00 0,00 800-783 RTS 17/ I

izolace rozvodů ÚT : 39+3 42,00000

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

10 599,50



S: 17_Z_042 Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ 

O: D1.4 Technika prostředí staveb

R: D1.4-06 Elektro a MaR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DPH cena s 

DPH

hmotnost / 

MJ hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21.1 Rozvaděč RM 76 487,25 0,01 0,00
1 M21.1-001 Montáž - Rozvaděč RM, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 17 900,00 17 900,00 21,00 21 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

2 M21.1-001 Materiál - Rozvaděč RM, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 45 312,60 45 312,60 21,00 54 828,25 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: M21.2 Elektromontáže 198 713,22 0,00 0,00
3 M21.2-001 Montáž - Elektromontáže - kabeláže, osvětlení, hromosvod, ..., viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 119 526,80 119 526,80 21,00 144 627,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

4 75096131T Materiál - Elektromontáže - kabeláže, osvětlení, hromosvod, ..., viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 44 699,00 44 699,00 21,00 54 085,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: M36.1 Komponenty - kotelna 158 708,44 0,00 0,00
5 M36.1-001 Montáž - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 11 380,00 11 380,00 21,00 13 769,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

6 M36.1-002 Montáž - software, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 60 750,00 60 750,00 21,00 73 507,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

7 M36.1-001 Materiál - kotelna komponenty, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 59 034,00 59 034,00 21,00 71 431,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 15 729,67 0,00 0,00
8 005121020R Provoz zařízení staveniště výkaz 1,00000 5 101,71 5 101,71 21,00 6 173,07 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

1 1,00000

9 VN1 Kompletační činnost, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 7 898,02 7 898,02 21,00 9 556,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 43 921,44 0,00 0,00
10 005241010R Dokumentace skutečného provedení výkaz 1,00000 18 804,81 18 804,81 21,00 22 753,82 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

12 999,73

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

36 298,71

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

164 225,80

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

131 164,00

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

63 212,60

D1.4-06 Specifikace prací a dodávek elektrotechnických zařízení



1 1,00000

11 VN2 Dopravné, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 11 662,60 11 662,60 21,00 14 111,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

12 VN3 Přesun, viz rozpočet část D1.4-06 výkaz 1,00000 5 831,30 5 831,30 21,00 7 055,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000



D1.4-06-02A: Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Projekt:      Ing.Eduard Šober- Projekce TZB

Investor:    Zlínský kraj, Tř.T.Bati 21,761 90 Zlín, IČ:70891320

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 194 376,60

Doprava 6,00%, Přesun 3,00% 11 662,60 5 831,30

Montáž - materiál 44 699,00

Montáž - práce 119 526,80

Mezisoučet 1 206 039,20 170 057,10

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 206 039,20 170 057,10

Dodav. dokumentace 5,00% z mezisoučtu 2 18 804,81

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 394 901,11

Vedlejší náklady

GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 5 101,71

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 5 101,71

Kompletační činnost 7 898,02

Náklady celkem 407 901
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Základ a hodnota DPH 21% 407 901 85 659

Náklady celkem s DPH 493 560
Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky- začátek 104 346,60 90 030,00

  Kotelna - komponenty 59 034,00 11 380,00

  Software 0,00 60 750,00

  Rozvaděč RM 45 312,60 17 900,00

Elektromontáže- začátek 44 699,00 119 526,80

  Osvětlení 11 560,00 2 000,00

  Hromosvod 826,00 4 626,00

  Hodinové zúčtovací sazby - začátek 0,00 14 180,00

Akce:          Rekonstrukce plynové kotelny VOŠPS a SPgŠ,Kroměříž, 1.máje 221/10



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Dodávky- začátek
Kotelna - komponenty

Regulátor W2/G, ethernet ks 1,00 17 500,00 17 500,00 1 000,00 1 000,00 18 500,00

rozšiřující modul DI8x, DO8x, RS485 ks 1,00 6 530,00 6 530,00 500,00 500,00 7 030,00

ovládací panel 7", ethernet ks 1,00 12 530,00 12 530,00 800,00 800,00 13 330,00

anténa ks 1,00 350,00 350,00 200,00 200,00 550,00

switch, 8 výstupů ks 1,00 1 100,00 1 100,00 250,00 250,00 1 350,00

propojovací kabel ks 2,00 200,00 400,00 50,00 100,00 500,00

teploměr venkovní ks 1,00 500,00 500,00 150,00 150,00 650,00

teploměr prostorový ks 1,00 500,00 500,00 150,00 150,00 650,00

teploměr ponorný, L=120mm ks 3,00 350,00 1 050,00 255,00 765,00 1 815,00

teploměr ponorný, L=180mm ks 1,00 405,00 405,00 255,00 255,00 660,00

jínmka k teploměru L=100 ks 3,00 62,00 186,00 150,00 450,00 636,00

jínmka k teploměru L=200 ks 1,00 78,00 78,00 150,00 150,00 228,00

snímač vlhkosti a teploty, výstup 2x0-10V ks 1,00 3 340,00 3 340,00 250,00 250,00 3 590,00

čidlo únuku plynu ks 1,00 2 745,00 2 745,00 150,00 150,00 2 895,00

centrál stop ks 1,00 500,00 500,00 150,00 150,00 650,00

snímač tlaku 0-10V, 0-6bar ks 1,00 5 930,00 5 930,00 250,00 250,00 6 180,00

servopohon 0-10V, dodávka topo - součást ventilu ks 2,00 0,00 0,00 350,00 700,00 700,00

modul řízení kaskády kotlů, vstup 0-10V, dodávka topo ks 1,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

kohout pod snímač tlaku ks 1,00 1 350,00 1 350,00 350,00 350,00 1 700,00

redukce ke snímači tlaku ks 1,00 140,00 140,00 100,00 100,00 240,00

termostat prostorový ks 1,00 500,00 500,00 330,00 330,00 830,00

termostat příložný pro TUV ks 1,00 1 280,00 1 280,00 330,00 330,00 1 610,00

zásuvka 230V na stěnu ks 8,00 180,00 1 440,00 100,00 800,00 2 240,00

sondy ke snímači hladiny ks 2,00 250,00 500,00 50,00 100,00 600,00

vypínač na stěnu příložný ks 1,00 180,00 180,00 100,00 100,00 280,00

Kotelna - komponenty -celkem 59 034,00 11 380,00 70 414,00

Software

software pro řídící systém -datový bod DB 45,00 0,00 0,00 450,00 20 250,00 20 250,00

software pro ovládací panel DB 45,00 0,00 0,00 450,00 20 250,00 20 250,00

software vizualizace a ovládání VS DB 45,00 0,00 0,00 450,00 20 250,00 20 250,00

Software - celkem 60 750,00 60 750,00

Rozvaděč RM

SkříňIRIS ALT 1600x700x200 ks 1,00 6 800,00 6 800,00 800,00 800,00 7 600,00

LSN2B/1 ks 3,00 284,00 852,00 0,00 0,00 852,00

LSN4B/1 ks 2,00 247,00 494,00 0,00 0,00 494,00

LSN6B/1 ks 1,00 175,00 175,00 0,00 0,00 175,00

LSN16B/1 ks 12,00 126,00 1 512,00 0,00 0,00 1 512,00

proudový chránič 25A, 300mA,3F ks 1,00 1 850,00 1 850,00 0,00 0,00 1 850,00

pojiskové pouzdro ks 20,00 147,00 2 940,00 0,00 0,00 2 940,00

pojistka trubičková ks 20,00 20,00 400,00 0,00 0,00 400,00

stykač ,24VAC, 3P, ks 2,00 855,00 1 710,00 0,00 0,00 1 710,00

stykač ,230V, 1P, ks 1,00 655,00 655,00 0,00 0,00 655,00

relé 230VAC, 2P ks 10,00 550,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00

relé 24VAC,  2P ks 8,00 105,00 840,00 0,00 0,00 840,00

relé 24VDC, 1P, s paticí ks 8,00 199,00 1 592,00 0,00 0,00 1 592,00

patice pro relé 2P ks 22,00 85,00 1 870,00 0,00 0,00 1 870,00

signalizační dioda relé ks 18,00 77,00 1 386,00 0,00 0,00 1 386,00

popisný štítek relé ks 18,00 95,00 1 710,00 0,00 0,00 1 710,00

signálka HIS - zelená ks 1,00 158,00 158,00 0,00 0,00 158,00

přepínač, 3 polohy, -kompletní ks 5,00 340,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00

přepínač, 2 polohy, -kompletní ks 1,00 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00

tlačítko zapínací kontakt ks 1,00 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00

hlavní vypínač, 3 fáz.,40A ks 1,00 820,00 820,00 0,00 0,00 820,00

transformátor 230V/24VAC, 50VA ks 1,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

zdroj 24VDC, 65W ks 1,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00

zásuvka DIN, 230V ks 2,00 320,00 640,00 0,00 0,00 640,00

Houkačka piezo, 230V ks 1,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00

snímač zaplavení ks 2,00 1 300,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00

zdroj pro snímač úniku plynu ks 1,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

vývodka PG16 + matice ks 1,00 28,00 28,00 0,00 0,00 28,00

vývodka Pg13,5 + matice ks 29,00 23,00 667,00 0,00 0,00 667,00

vývodka Pg11 + matice ks 12,00 20,00 240,00 0,00 0,00 240,00

svorka 4mm ks 60,00 12,00 720,00 0,00 0,00 720,00

svorkovnice N+PE m 0,20 268,00 53,60 0,00 0,00 53,60

DIN lišta m 2,00 60,00 120,00 0,00 0,00 120,00

perforovaný žlab 60x60 m 1,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00

perforovaný žlab 40x60 m 2,00 145,00 290,00 0,00 0,00 290,00

vodič CY 2,5, 1,5 m 140,00 5,50 770,00 0,00 0,00 770,00

Stránka 2



pomocný materiál ks 1,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00

výroba rozvaděče hod 45,00 0,00 0,00 380,00 17 100,00 17 100,00

Rozvaděč RM - celkem 45 312,60 17 900,00 63 212,60

Dodávky - celkem 104 346,60 90 030,00 194 376,60

Elektromontáže- začátek

Elektromontážní práce

Demontáže hod 24,00 0,00 0,00 300,00 7 200,00 7 200,00

JYSTY 1x2x0,8 mm, pevně m 287,00 15,50 4 448,50 78,00 22 386,00 26 834,50

JYSTY 2x2x0,8 mm, pevně m 50,00 22,60 1 130,00 78,00 3 900,00 5 030,00

CYKY-O 2x1,5 mm, pevně m 12,00 9,80 117,60 28,90 346,80 464,40

CYSY 4x0,8 mm, pevně m 42,00 10,60 445,20 19,00 798,00 1 243,20

CYSY 3x1 mm, pevně m 42,00 9,30 390,60 19,00 798,00 1 188,60

CYKY-J 3x1,5 mm, pevně m 259,00 12,50 3 237,50 41,00 10 619,00 13 856,50

CYKY-J 3x2,5 mm, pevně m 124,00 20,10 2 492,40 41,00 5 084,00 7 576,40

CYKY-O 4x1,5 mm, pevně m 42,00 18,40 772,80 41,00 1 722,00 2 494,80

CYKY-J 5x1,5 mm, pevně m 6,00 18,40 110,40 41,00 246,00 356,40

CYKY-J 5x4 mm, pevně m 25,00 56,00 1 400,00 43,00 1 075,00 2 475,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '62/50 mm

62 / 50 Žlab 2m s víkem ks 8,00 287,00 2 296,00 240,00 1 920,00 4 216,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS '125/50 mm

125 / 50 Žlab 2m s víkem ks 6,00 386,00 2 316,00 270,00 1 620,00 3 936,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ

 Nosník žlabu šíře 62mm ks 16,00 47,50 760,00 50,00 800,00 1 560,00

 Nosník žlabu šíře 125mm ks 10,00 34,40 344,00 50,00 500,00 844,00

spojovací sada ks 1,00 300,00 300,00 100,00 100,00 400,00

TRUBKA OHEBNÁ

 D16 m 30,00 2,90 87,00 32,00 960,00 1 047,00

Ukončení kabelů

do 4x10 mm2 ks 120,00 5,00 600,00 99,00 11 880,00 12 480,00

Ukončení vodičů v rozvaděči

do 2,5 mm2 ks 300,00 5,00 1 500,00 20,80 6 240,00 7 740,00

Ukončení vodičů v přístrojích

do 2,5mm2 ks 300,00 5,00 1 500,00 20,80 6 240,00 7 740,00

Osazení hmoždinky do zdiva

instalační krabice ks 2,00 340,00 680,00 50,00 100,00 780,00

 HM8 ks 100,00 2,50 250,00 5,00 500,00 750,00

Popisky kabelů

popisky kabelů ks 240,00 5,00 1 200,00 10,00 2 400,00 3 600,00

Zásuvka na stěnu

zásuvka na stěnu 230V ks 8,00 180,00 1 440,00 100,00 800,00 2 240,00

Elektroinstalační lišta

22x20 + víko m 60,00 25,00 1 500,00 70,00 4 200,00 5 700,00

40x60 + víko m 18,00 60,00 1 080,00 70,00 1 260,00 2 340,00

40x100 + víko m 15,00 75,00 1 125,00 206,00 3 090,00 4 215,00

Pospojování, uzemnění

měděná páska ks 10,00 15,00 150,00 5,00 50,00 200,00

připojovací zemnící svorka ks 10,00 25,00 250,00 50,00 500,00 750,00

CYA zelenožlutá, 6mm2 m 20,00 13,00 260,00 37,30 746,00 1 006,00

očka 6mm ks 26,00 5,00 130,00 10,00 260,00 390,00

úprava potrubí pro připojení uzemnění hod 1,00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00

Elektromontážní práce - celkem 32 313,00 98 720,80 131 033,80

Osvětlení

zářivková plastová světla 2x36W, IP65 ks 4,00 2 500,00 10 000,00 380,00 1 520,00 11 520,00

trubice 36W, cool ks 8,00 150,00 1 200,00 35,00 280,00 1 480,00

vypínač na stěnu ks 2,00 180,00 360,00 100,00 200,00 560,00

Osvětlení - celkem 11 560,00 2 000,00 13 560,00

Hromosvod

připojovací svorka hromosvodu ks 3,00 32,00 96,00 100,00 300,00 396,00

drát svodiče průměr 10mm m 8,00 35,00 280,00 32,00 256,00 536,00

distanční držák svodiče ks 3,00 150,00 450,00 90,00 270,00 720,00

propojení se stávající soustavou hod 10,00 0,00 0,00 380,00 3 800,00 3 800,00

Hromosvod - celkem 826,00 4 626,00 5 452,00

Hodinové zúčtovací sazby - začátek

zkoušky 1:1 hod 12,00 0,00 0,00 380,00 4 560,00 4 560,00

Komplexní vyzkoušení hod 24,00 0,00 0,00 380,00 9 120,00 9 120,00

Výchozí revize elektro ks 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Hodinové zúčtovací sazby - konec 0,00 14 180,00 14 180,00

Podružný materiál 3 000,00 3 000,00

Elektromontáže - celkem 44 699,00 119 526,80 164 225,80
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