SMLOUVA O DiLO
uzaviena nize uvedeného dne dle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich piedpist

| €L 1. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Obec Chotikov
se sidlem: Chotikov 118
jednajici: Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechdat - starosta
ICO: 002 57 834
DIC: CZ00257834
bankovni spojeni: Komeréni banka
Sislo uctu: 4528371/0100
a

Zhotovitel:
STAVMONTA spol. s r.o.
Se sidlem: H¥bitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeri
Jednajici: Ing. Milan LeSka, jednatel spolecnosti
IC: / DIC: 40525007/ CZ40525007
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.
Cislo uctu: 491057/0300

uzaviceli nize uvedeného dne mésice a roku tuto Smlouvu o dilo
(dale takeé ,,SOD*)

CL. II. PREDMET SMLOUVY

1. Identifika¢ni idaje o dile:

Tato SOD je uzavirdna za G¢elem realizace stavby ,,ReSeni havarijniho stavu rybnika
Strzenka* specifikované v jejim ¢l. I11.

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na sviij néklad a své nebezpedi provést pro objednatele
dilo dle této SOD a objednatel se zavazuje dokoncené dilo pievzit a uhradit sjednanou
smluvni cenu.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze jim nejsou znamy zadné okolnosti ani divody branici uzavfit
tuto SOD a déle prohlasuji, Ze veSkeré o nich uvadéné udaje jsou spravné. Smluvni strany
se zavazaly, ze v pfipadé zmény udaji jsou povinny o nich neprodlené pisemné informovat.

4. Tato SOD je uzavirana na zakladé¢ skute¢nosti, Ze nabidka zhotovitele na zhotoveni dila byla
vybrana jako nabidka nejvhodnéj$i. Nabidka zhotovitele je nedilnou soudasti této SOD;
v piipadé rozdilii mezi nabidkou a touto SOD plati ujednani dle této SOD.



| CL. 111 PREDMET DfLA

1. Specifikace pfedmétu plnéni:

Pfedmétem smlouvy o dilo je provedeni veskerych dodévek a praci spojenych se stavbou
,Reseni havarijniho stavu rybnika Strzenka*,

SO 10 - VYMENA SPODNI VYPUSTI

Spodni vypust je navrZena ze Zelezobetonového, prefabrikovaného pozeraku vnéjsich
rozmert 1400/1230 mm, tl. stén 200-235 mm s trojitou dluZovou sténou, na ktery navazuje
potrubi spodni vypusti THB Q 30/250, d1. 17,9 m. Soudasti poZerdku je i uzamykatelny poklop,
svafovany ocelovy Zebiik a ocelové Eesle, které budou soudasti predni dluzové stény. Potrubi
bude uloZeno na betonovou podkladni desku z betonu C 20/25. Po uloZeni bude potrubi do min.
urovné 200 mm nad vrchem zalito betonovou smési pevnostni tidy C 20/25. Povrch betonu na
styku s tésnici zeminou se opatii natérem jilovym mlékem, aby se zabranilo vysouseni tésnici
Zzeminy a zajistilo se pfilnuti k betonu.

Potrubi bude vyuisténo do koryta, kde bude ukon&eno Zelezobetonovym vyuistnim elem
tl. 300 mm z betonu C 30/37 XC4, XF3, XAl s vyztuzi sv. siti 100/100/6,0.

Po zhotoveni konstrukce bude proveden zpétny zésyp ptekopu hraze, hutnény po
vrstvach (se zhutnénim na 95 % PS). Pro zasyp konstrukce bude pouZita zemina vhodna dle
CSN 75 2410 (ptedpokladem je vyuziti zemniho vykopku).

SO 20 — VYCISTENI A OPEVNEN] KORYTA

V soucasné dobé je koryto zaneseno napadanymi dfevinami a vyvalenymi kameny.
Koryto od spodni vypusti bude v celé délce vycisténo a na soutoku s korytem od
bezpecnostniho pfelivu opevnéno kamennou rovnaninou (20-80 kg) v plose cca 15,0 m? a tl.

300 mm.

SO 30 — OPEVNENI NAVODNIHO LICE

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je oprava a doplnéni opevnéni navodniho lice.
Spary kamenné rovnaniny budou zbaveny pleveld a néaletovych dfevin. Nasledné budou
kameny o€istény od mechii apod. Po o¢isténi bude provedeno ptipadné doplnéni kamenné
rovnaniny v mistech, kde doslo k vypadnuti, nebo vyvaleni a spary budou prosypany $térkem
frakce 0-16 mm, nebo zeminou s naslednym osetim. Pro doplnéni bude pouzito kamenivo 20—
80 kg, a to v cca 40 % plochy navodniho lice.

V ramci tohoto stavebniho objektu bude demolovan betonovy zéklad pro &erpadlo.
Tento je zhotoven o rozmérech 1,5/1,5/1,5 m a je situovén u pravého zavazani hraze.
SO 40 — OPRAVA BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

V soucasné dob€ je koryto zaneseno napadanymi dfevinami a vyvalenymi kameny.
Tyto budou pied zahajenim sanacnich praci odstranény a uchovény pro néasledné vyuziti.

V ramci opravy bude provedeno hloubkové pfesparovani stavajicich kamennych stén a
dna koryta od bezpec¢nostniho pielivu, resp. jeho neporusenych &4sti. Dojde k o¢isténi tlakovou



vodou, vysekani spar min. 40 mm do hloubky zdiva a nasledné presparovani CM. Pfesparovani
bude nutno provést zhruba u 75 % stavajicich kament.

V mistech kde jsou stdvajici konstrukce poruseny, nebo zcela chybi, bude provedeno
betonové loZe a kamenné prvky nasledné& doplnény.

V navaznosti na stivajici kamennou sténu bude provedeno dozdéni jeji éasti v délce
4,35 m v levém biehu koryta. Cela tato tiprava bude zakondena zavérnym prahem &tvercového
priifezu o stran€ 500 mm, kopirujici lichob&znikovy tvar koryta. Tento bude proveden z betonu
C 30/37 XC4, XF3, XAl s vyztuzi @ 6 mm.

Dale bude provedena demolice stdvajictho stabilizatniho Zebra, véetné dievéné
zachytné konstrukce. Nové stabilizaéni a protiprisakové Zebro bude zhotoveno z betonu C
30/37 XC4, XF3, XAl s vyztuzi 2x kari siti 100/100/6,0 mm. Toto bude tloustky 300 mm a
hloubky 1000 mm. Zebro bude zhotoveno ve tvaru pismene V o celkové délce 6,9 m. Cely
prostor BP bude vy¢i§tén od stavajicich naplavenin.

Blizsi specifikace pfedmétu plnénf vefejné zakazky je uvedena v projektové dokumentaci.

CL. IV. CENA DiLA

Smluvni strany sjednaly cenu dila takto:

nabidkova cena bez DPH: 1265 042,70,- K&
DPH: 265 658,97,- K&
cena dila celkem: 1530701,67,- K¢

(slovy: jedenmilionpétsettricettisicsedmsetjedna korun &eskych s DPH)

Zhotovitel dila prohlasuje, Ze tato smluvni cena obsahuje veskeré jeho naklady nutné pro fadné
provedeni dila dle této SOD.

CL. V. TERMINY PLNENI

Termin zahéjeni praci: 1.3.2019

Termin pfedéani: 31.8.2019

CL. VI. PODKLADY ]

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma potiebné podklady pro fadné provedeni dila dle této SOD.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro adné plnéni této SOD potiebnou soudinnost.

CL. VIL. FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY |

Faktura za realizaci pfedmétu zakazky bude vystavena az po realizaci v misté plnéni. Platba
bude provedena na zékladé faktury vystavené uchazedem se splatnosti min. 15 dnii od data
pievzeti faktury ze strany zadavatele.



Zalohy zadavatel neposkytuje.

V piipadé, Ze faktura bude mit nedostatky, bude dodavateli vracena a zadavatel se nedostane do
prodleni se splatnosti, nebot’ lhiita splatnosti za¢ind béZet dnem opétovného dodani faktury.
Platba je realizovana pfipsanim na udet zhotovitele.

Platby budou probihat vyhradné v K¢& a veskeré cenové idaje budou uvadény v K.

| CL. VIII. OSTATNi PODMINKY PROVADENI DiLA o

a)

b)

Zhotovitel provede dilo na vlastni ndklady a na vlastni nebezpedi. Vlastnické pravo ke kazdé
etap& pfechazi na objednatele okamzikem pfedéni a pievzeti; dokladem o jeho prevzeti
Protokol podepsany opravnénymi zastupci obou stran.

Zhotovitel je povinen ode dne dodani poZadované stavby umoznit vykon vefejnospravni
kontroly a poskytnout veskerou potiebnou souéinnost poskytovateli dotace a viem
pfisludnym orgdniim CR a EU pii vykonu jejich kontrolnich opravnéni v rozsahu této
zakazky.

| CL. IX. SMLUVNI POKUTY

a)

b)

Za nesplnéni zavazku z této smlouvy se sjednavaji nasledujici pokuty:

Za prodleni se splnénim povinnosti pfedat pfedmét dila vyuétuje objednatel zhotoviteli za
kazdy den prodleni 0,2 % z ceny dila.

Zaplacenim smluvnim pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu $kody v plné vysi.

| CL. X. ZARUKA ZA DiLO |

a)

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené ve smlouvé a piisluinych
zévaznych pravnich predpisech a v technickych norméch, které se na provadéni dila
vztahuji. Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo v délce 60 mésicti ode dne predani dila.

| CL. XI. OSTATNI UJEDNANI

1

Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim sdélila druha
strana, nezpfistupni tfetim osobdm a Ze tyto informace nevyuZiji jinak nezli k plnéni ugelu
této SOD. Toto ujednani nedopadd na informaéni povinnost smluvnich stran ohledné

kontrolni ¢innosti opravnénych organt CR a EU.
Od této SOD Ize odstoupit v ptipadech stanovenych obchodnim zadkonikem.

Objednatel je opravnén i po uzavieni této SOD rozsah plnéni zZit nebo SOD vypovédét, a
to pro pfipad, Ze neziské predpokladanou dotaci nebo nebude disponovat potiebnymi
vlastnimi finanénimi prostfedky. V tomto pfipadé je zhotovitel opravnén uétovat pouze
doloZenou rozpracovanost.



4. Tato SOD miZe byt ménéna jen pisemnou formou dodatky, podepsanymi opravnénymi
zéstupci obou smluvnich stran.

5. Tato SOD obsahuje tplnou dohodu stran o celém jejim obsahu. Zadné jina dohoda,
prohlaSeni ¢i pfislib uéinény kteroukoliv ze smluvnich stran, které nebudou zakotveny v
této smlouvé, popiipadé v jejim dodatku nebudou pravné zavazné, neni-li v této Smlouvé
vyslovné€ uvedeno jinak.

6. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno zastupitelstvem obce Chotikov dne 20.9.2018
usnesenim ¢. 7. -

7. Tato SOD nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obdma smluvnimi stranami za
podminky jejiho schvéleni zastupiteli obce Chotikov.

8. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti origindlu; 2 vyhotoveni jsou urdena
objednateli a 1 vyhotoveni zhotoviteli.

9. Vztahy smluvnich stran neupravené touto SOD se fidi piisluinymi ustanovenimi
obchodniho zékoniku a ve véci vypracovani projektové dokumentace stavebnim zékonem
a jeho provadécimi piedpisy.

V Chotikové dne /" 9 ? Zd /é) V Plzni dne ?( ? . /5 »
. Gy
OBEC CHOTIKOV =2TAVMONTA
otikay 118, 330 17 Hibitovn 33, 312 00 Plze#
/ s Plzen - sever i 4 éezl.slcf)ax: 37'3444 216

: 40525007 DIC: C240525007

Al S &.0.:491057/0300  (2)
Mgr. Be. Ing. Miroslav Pechét Ing. Milan Leska
Starosta obce Chotikov Jednatel spole¢nos,

STAVMONTA spo). s r.o.



