

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Horní Jiřetín

sídlem: Potoční 15/1, 435 43 Horní Jiřetín

zastoupen: Ing. Vladimír Buřt, starosta

IČ: 00265942

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 2222491/0100

kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Buřt, tel.: 476 734 283, email: starosta@hornijiretin.cz

jako objednatel na straně jedné a

a

1.2. Zhotovitel:

SPOLEČNOST CYKLOSTEZKA LITVÍNOV

sídlem: Obrnice č. p. 228, 435 21 OBRNICE

zastoupena: Ing. Vladimírem Repáčem

IČ: 28674723

DIČ: CZ28674723

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 117024823 / 0300

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Karel Hengst, tel.: 725 738 001, email: info@reliefprojects.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

Karel Hengst, tel.: 725 738 001, email: info@reliefprojects.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4. Při operativním technickém řízení činností při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených dozorů, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat.

za objednatele: Ing. Vladimír Buřt

za zhotovitele: Karel Hengst, zplnomocněná osoba

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1.** Název předmětu: „Projektová dokumentace: Cyklostezka Litvínov – Horní Jiřetín – Černice“ (dále jen: „dílo“)
- 2.2.** Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a vykonávání následného autorského dozoru.
- 2.3.** Dílem budou dotčeny lokality na katastrálních územích Horní Litvínov [686042], Dolní Litvínov [686131], Hamr u Litvínova [637050], Janov u Litvínova [637068], Černice u Horního Jiřetína [643025] a Horní Jiřetín [43036], blíže viz. Technická studie cyklostezky Litvínov – Horní Jiřetín – Černice, poskytnutá zhotoviteli jakožto součást zadávacích podmínek.

3. Popis předmětu díla

- 3.1.** Záměrem objednatele je vedení cyklostezky mezi městy Litvínov a Horní Jiřetín. Trasa cyklostezky by měla vést po samostatné stezce po historickém tělese železniční trati Litvínov – Jirkov a nabídnout dnes zatím neexistující kvalitní a bezpečné cyklistické spojení těchto dvou měst. Projekt navazuje na snahy opět zvelebit a zatraktivnit oblast bývalých těžbařských aktivit.
- 3.2.** Trasa navrhované cyklostezky povede po bývalém tělese dnes již snesené železniční tratě Litvínov – Jirkov, která od roku 1971 leží ladem. Kovové části železničního svršku byly odstraněny, ale konstrukce železniční trati je (z většinové části i včetně pražců) zachována.

4. Předmět díla

Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu zpracovat předmět díla, na základě studie předložené jako příloha výzvy k podání nabídek jako podklad, v následujícím rozsahu:

- a) Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (dále také „DSP“) pro vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pro následnou výstavbu díla zhotovovaného podle společného povolení vydaného na základě výše zmíněného DSP, podrobněji čl. 5;
- b) zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále také „DPS“), podrobněji čl. 6;
- c) zpracování položkového rozpočtu, slepého výkazu výměr pro realizaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (resp. stavby cyklostezky) a položkového kontrolního rozpočtu, podrobněji čl. 7;
- d) výkon autorského dozoru (dále také „AD“), podrobněji čl. 8.

5. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP v rozsahu uvedeném ve vyhlášce o dokumentaci staveb v platném znění včetně zpracování podmínek. V DSP budou zahrnuty zejména údaje a podmínky k vymezení technické specifikace, technických a uživatelských standardů stavby včetně Zásad organizace výstavby (ZOV) a musí splňovat náležitosti dle stavebního zákona pro zahájení společného územního a stavebního řízení. Součástí poskytovaných služeb budou pro fázi DSP také inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení, kterými se rozumí obstarání:

- a) Průvodní zprávy,
- b) Souhrnné technické zprávy,
- c) Situační výkresy,
- d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení,
- e) Dokladové části,

Zhotovitel předá zadavateli výše zmíněnou dokumentaci společně s řádně zpracovanou žádostí o vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení dle vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, včetně předepsaných příloh k žádosti.

6. Dokumentace pro provedení stavby

6.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu uvedeném v platných vyhláškách o dokumentaci staveb v platném znění, kterými se rozumí obstarání:

- a) Průvodní zprávy
- b) Souhrnné technické zprávy
- c) Situační výkresy
- d) Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení
- e) Dokladové části

6.2. Bude vycházet ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

7. Položkové rozpočty

7.1. Zhotovitel zpracuje detailní položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr. Zhotovitel v položkovém rozpočtu stavby vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby. Slepý výkaz výměr slouží pro následnou veřejnou soutěž. Výkaz výměr musí obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající dokumentaci pro provádění stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí obsahovat minimálně:

- a) pořadové číslo položky,
- b) číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídít,
- c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,
- d) veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,
- e) počet měrných jednotek.

Vše v souladu s právními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel je povinen zpracovat pro potřeby objednatele položkový rozpočet stavby, který bude dodán v listinné podobě v 2 výtiscích a jedenkrát na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls. a slepý výkaz výměr na datovém nosiči (CD) ve formátu *.xls.

8. Autorský dozor

8.1. Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými normami a

rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu:

- a) poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele,
- b) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem
- c) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,
- d) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, AD musí tyto změny schvalovat,
- e) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele,
- f) účast na kontrolních dnech (minimálně v rozsahu 2x měsíc, pokud bude probíhat kontrolní den),
- g) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných zhotovitelem stavby,
- h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,
- i) účast na předání a převzetí stavebního díla,
- j) účast při obstarání kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.

9. Sjedená doba pro provedení díla

9.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

9.1.1. Zhotovitel zahájí práce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.

9.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce, jež jsou předmětem plnění díla dle článku 5 Smlouvy nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

9.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce, jež jsou předmětem plnění díla dle článku 6 a 7 Smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dnů od vydání pravomocného SP dle bodu 9.1.2.

9.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem Smlouvy obou stran a ukončeno bude v souladu s čl. 14 této Smlouvy.

9.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

9.4. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, dále musí být kompletní, bezvadné, splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané dílo plnění určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Závazek zhotovitele bude považován za splněný, bude-li dokončené dílo předáno objednateli a protokol o předání a převzetí díla podepsán oprávněnými zástupci obou stran a bude-li z něho jednoznačně vyplývat, že objednatel dílo přijímá

9.5. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

9.6. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení předmětu díla.

9.7. Po dokončení díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad díla objednateli do jeho sídla; tímto je zahájeno přejímací řízení (dále čl. 14). Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 pracovních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není

zhotovitel v prodlení s termínem plnění.

- 9.8.** Objednatel je povinen převzít a uhradit pouze řádně (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) ukončené dílo, popř. jeho část, po provedené prohlídce díla.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že má toto vady a nedodělky, které nebrání užívání díla v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží; povinnost zhotovitele řádně provést dílo dle této smlouvy tím však není splněna a bude splněna až poté, co zhotovitel vytčené vady a nedodělky odstraní. Pokud bude zhotovitel z důvodů odstraňování vad kteréhokoliv dílčího plnění v prodlení se splněním termínu pro předání a převzetí DSP na úrovni dokumentace pro realizaci stavby, má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty dále sjednané.

10. Další povinnosti zhotovitele

- 10.1.** V rámci každé části díla je zhotovitel povinen si na svůj vlastní náklad obstarat podklady pro zpracování díla dle této smlouvy v potřebném rozsahu a to: zaměření polohy; zaměření výšek; sjednocení podkladů; průzkum inženýrských sítí, jejich uložení a krytí; dendrologický průzkum a jiné. Cena za zajištění potřebných podkladů je zahrnuta v ceně díla.
- 10.2.** Řádně provedené dílo musí být technicky realizovatelné a v souladu s obecně závaznými předpisy a normami. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, po splnění závazku zhotovitele provést dílo, k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 10.3.** Zhotovitel se zavazuje dílo zpracovat v souladu se studií, která byla předložena jako příloha zadávací dokumentace k veřejné zakázce pro výběr zhotovitele díla.
- 10.4.** Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlžení objednatele s udělením pokynu.
- 10.5.** Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla (předložené studie) odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelům nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla, výsledek dohody bude podkladem pro dodatek k této smlouvě.
- 10.6.** Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit.
- 10.7.** Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou bude zhotovení samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy. Z toho důvodu žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců. Takový odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že jiný popis požadavků na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako příklad srovnatelného standardu.

11. Cena za dílo

11.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

3.569.500,-- Kč vč. DPH

(slovy: třimilionpětsetšedesátdevět tisíc pětset korun českých vč. DPH)

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
DSP	1.952.000,-- Kč	409.920,-- Kč	2.361.920,-- Kč
DPS včetně položkového rozpočtu	940.500,-- Kč	197.505,-- Kč	1.138.005,-- Kč
Autorský dozor	57.500,-- Kč	12.075,-- Kč	69.575,-- Kč
Cena celkem v Kč	2.950.000,-- Kč	619.500,-- Kč	3.569.500,-- Kč

- 11.2.** Dohodnutá cena s DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 11.3.** Dohodnutá cena s DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě změny výše DPH. V případě, že se změní DPH, ta složka ceny díla, kterou tvoří DPH, se upraví tak, aby byla v souladu s právními předpisy.
- 11.4.** Cena za výkon AD dle čl. 11.1 Smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 1.150,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní.
- 11.5.** Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru objednatelem (viz čl. 7 této smlouvy), zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok podle § 2613 Občanského zákoníku.
- 11.6.** Dokumentace, která je požadována v listinné podobě, je do ceny zahrnuta v šesti výtiscích a také v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc.

12. Platební podmínky

12.1. Cena díla bude hrazena po částech za jednotlivá dílčí plnění. Pro jednotlivá dílčí plnění jsou ceny uvedeny v kap. 11, čl. 11.1. této Smlouvy. Objednatel požaduje vystavení 3 (tří) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od – do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu včetně DPH částí díla odpovídající soupisu provedených prací,
- podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

- 12.2.** Jednotlivé části díla mohou být fakturovány až po protokolárním převzetí objednatelem.
- 12.3.** Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 12.4.** Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví dodavatel. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení Faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ dodavatele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 11.1. této Smlouvy,
 - cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 12.5.** Část ceny díla odpovídající DSP příslušné části díla je splatná po předání této části DSP bez vad a nedodělků (dle čl. 5 této Smlouvy) objednateli.
- 12.6.** Část ceny díla odpovídající DPS příslušné části díla je splatná po předání této části DPS a výkazu výměr a kontrolního rozpočtu bez vad a nedodělků (dle čl. 6 a 7 této Smlouvy) objednateli.
- 12.7.** Cena plnění za AD bude uhrazena vždy po převzetí části dokončené stavby realizované podle projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy.
- 12.8.** Daňové doklady jsou splatné do 30 dnů po doručení daňového doklady objednateli.
- 12.9.** Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 12.10.** Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na díle a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 12.11.** Objednatel nebude poskytovat zálohy.

13. Způsob provádění díla

- 13.1.** Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 13.2.** Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň **1x měsíčně** v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny svolává objednatel prostřednictvím osoby uvedené v čl. 19.3 nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele.
- 13.3.** Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.
- 13.4.** Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě.
- 13.5.** K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 13.6.** Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1.** K předání a převzetí předmětu díla, resp. jeho části, zhotovitel vyzve technického zástupce objednatele (Ing. Vladimír Buřt – starosta města) e-mailem na adresu starosta@hornijiretin.cz, nejpozději 7 pracovních dnů před možným dodáním předmětu díla a vyzve objednatele k provedení kontroly. Zhotovitel a objednatel se zavazují po provedené kontrole díla, resp. jeho části, sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokol o předání díla, jeho jednotlivé části. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo, resp. jeho část, pokud má vady či nedodělky.
- 14.2.** Předmět díla bude následně podroben kontrole pověřenými osobami objednatele a do 7 (sedmi) dnů bude sepsán zápis, který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad,
 - e) lhůta k odstranění případných vad,
 - f) výsledek přejímacího řízení – zda objednatel dílo přejímá, či nikoli
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- 14.3.** Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
- 14.4.** Bez výše uvedených provedených kontrol a korektur nebude moci zhotovitel části díla fakturovat.

15. Záruční doba – odpovědnost za vady

- 15.1.** Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let dle § 2629 OZ. Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé a bude prost právních vad,

bude kompletní a bude odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

- 15.2.** Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, nejpozději však do 20 dnů od písemné reklamace, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 15.3.** Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 15.4.** Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 15.5.** Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

16. Licenční a autorská ujednání

- 16.1.** Objednatel je oprávněn použít dílo zhotovené dle této smlouvy dle svého uvážení, zejména pro účely:
- a) výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek na výběr samotného zhotovitele stavby na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 - c) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této Smlouvy
 - d) žádosti o poskytnutí dotace.
- 16.2.** Dodavatel prohlašuje, že díla zhotovená dle této smlouvy byla zhotovena i autory, jež v době vzniku díla byly v smluvním poměru k dodavateli a představují tak tzv. zaměstnanecká díla dle ust. § 58 autorského zákona (díla dále souhrnně označena jako „zaměstnanecká díla“). Dodavatel tímto poskytuje bezúplatně objednateli oprávnění k výkonu práva užití zaměstnanecká díla v neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití, zejména k jejich použití v rámci výběrového řízení na výběr samotného dodavatele stavby dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 16.3.** Oprávnění objednatele použít dílo tj. předmět této smlouvy nezaniká se zánikem této smlouvy odstoupením jakékoliv ze stran této smlouvy.
- 16.4.** Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona.
- 16.5.** Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své jméno.

17. Smluvní pokuty

- 17.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 17.1.1.** Smluvní pokuta, v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle čl. 3. písm. a) až c) této Smlouvy v termínech sjednaných v čl. 9.1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

17.1.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

17.1.3. V případě, že zhotovitel v souvislosti s plněním předmětu díla souvisejícího s výkonem AD nesplní svou povinnost vykonávat AD dle čl. 8 písm. e) a f), dohodly se strany na jednorázové smluvní pokutě ve výši **2.500,- Kč** (Dvatisíce pětset korun českých), kterou bude zhotovitel objednateli povinen zaplatit, a to i opakovaně při každém porušení výše specifikované povinnosti.

17.1.4. Smluvní pokuta, v případě, že objednatel je v prodlení s platbou vystavené faktury dle platebních podmínek sjednaných v čl. 12.8. této smlouvy ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

17.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

17.3. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

18. Odstoupení od Smlouvy

18.1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanovení OZ má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

- a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli zamítnuto,
- b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
- c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 1 týden,
- d) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 20 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

18.2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny díla, které zhotovitel do té doby provedl.

18.3. Odstoupí-li od této smlouvy zhotovitel, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody případně nárok dle ust. § 2613 OZ nestanoví-li tato Smlouva jinak.

18.4. V případě, že tato smlouva zanikne z důvodů odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má dodavatel nárok na úhradu nákladů a provedených prací, prokazatelně vynaložených před odstoupením objednatele.

19. Jiná ujednání

19.1. Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany sdělit údaje o předmětu díla jiným osobám, s výjimkou třetích osob, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení účinnosti této smlouvy.

19.2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - za zhotovitele: | Karel Hengst |
| - za objednatele: | Ing. Vladimír Buřt |

19.3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele	Karel Hengst
- za objednatele	Ing. Vladimír Buřt

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1.** Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 20.2.** Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 20.3.** Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 20.4.** Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.5.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 20.6.** Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 20.7.** Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsané vyhotovení.
- 20.8.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

V Horním Jiřetíně dne 16.10.2018

V Obrnicích dne 16.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Vladimír Buřt
starosta města
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídl: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3) e-mail: podatelna@hornijiřetin.cz


Ing. Vladimír Repáč
SPOLEČNOST CYKLOSTEZKA LITVÍNOV

HARMONOGRAM

podlimitní veřejné zakázky na služby

„Projektová dokumentace: Cyklostezka Litvínov – Horní Jiřetín – Černice“

Návrh harmonogramu zakázky vychází z předpokladu podpisu smlouvy, bez stanovení konkrétního data podpisu. Datem zahájení prací se rozumí datum oboustranného podpisu smlouvy.

Projektová dokumentace ve stupni pro **společné územní a stavební řízení** – dle bodu 5.1. SoD bude odevzdána do 180 - ti dnů. Dílčí termíny tohoto milníku jsou:

- I. Do 30 - ti dnů od zahájení prací bude probíhat podrobnější průzkum území, zaměření patek mostů a seznámení se studií, jež je podkladem prací. Budou získány údaje o umístění inženýrských sítí.
- II. Do 7mi dnů od dokončení bodu I. proběhne jednání s investorem, kde budou představeny závěry z průzkumů a domluveny podrobnosti zakázky – např. materiálové požadavky Investora, konstrukce mostů, majetkoprávní poměry a další.
- III. Do 120 - ti dnů od zahájení prací bude investorovi předána projektová dokumentace v rozpracovanosti k připomínkování.
- IV. Do 4 dnů od předání dokumentace investor předá připomínky a bude zahájeno případné doprojektování.
- V. Do 140 - ti dnů od podpisu smlouvy bude zahájeno projednání s DOSS a správci IS v území. Předpokladem je trvání projednání pod dobu 40 - ti dnů.
- VI. Do 180 - ti dnů od podpisu smlouvy bude předána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.

Projektová dokumentace pro provedení stavby – dle bodu 6.1. SoD bude odevzdána do 60 - ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Dílčí termíny tohoto milníku jsou:

- I. Do 10 - ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení bude svolána schůzka s investorem. Bude ujasněna struktura rozpočtu a případné požadavky na dokumentaci
- II. Do 50 - ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení bude investorovi předána dopracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby
- III. Do 60 - ti dnů od vydání pravomocného stavebního povolení bude investorovi předán oceněný výkaz výměr a slepý výkaz výměr, jako podklad pro výběrové řízení.

Výše uvedené termíny jsou podmíněny nezbytnou součinností zadavatele veřejné zakázky. Jedná se především o součinnost při koordinačních poradách. Dále pak součinnost při řešení majetkoprávních poměrů v území, kdy je nutné, aby pro úspěšné získání stavebních povolení *objednatel* zakázky získal příslušné smlouvy k jednotlivým dotčeným pozemkům. *Zhotovitel* se neocitne v prodlení, jestliže

34

dojde k prodlení s vyjádřením dotčených orgánů. Důležitá je dostatečná doba podání žádostí na DOSS a správce IS.

Při provádění stavby se počítá s pravidelnou účastí na KD stavby. Počet hodin na KD stavby je odhadován na maximálně 50 hodin.

V Obrnicích dne 30. 09. 2018



Karel Hengst, zplnomocněná osoba



35
