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SMLOUVA O DILO

kterou uzavieli

na strané jedné: Mésto Svitavy

a

ICO: 002 77 444, DIC: CZ00277444
se sidlem T. G. Masaryka 5/35, Piedmésti, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Simkem, starostou
bankovni tcet ¢islo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dale jen objednatel -

na strané druhé: ABLOC Praha s.r.o.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.3

1.6.
1.7:

1CO: 01768301, DIC: CZ01768301
sidlo Polska 1089/6 Praha 2 Vinohrady 120 00

zapis v rejstiiku Méstsky soud v Praze oddil C vlozka 211322
zastoupen Be.Daniel Foltyn

bankovni i¢et ¢islo: 2108897277 / Z Foo

- dale jen zhotovitel -

L
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeti pro objednatele dilo ,,Stavebni apravy
skladovych ploch sypkych materiali v arealu COV Hradec nad Svitavou* a objednatel se
zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu.

Dilo spog&iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni a provedeni stavby pod nazvem ,,Stavebni tipravy skladovych ploch sypkych materiali cov
Hradec nad Svitavou 494 zpracovanou Ing. Lubomirem Bacovskym, Antonina Slavitka 23, 568 02
Svitavy v 11/2017, ¢islo zak. 14-10-17, a v souladu se zadavaci dokumentaci vybérového fizeni
ohledné¢ zadani vefejné zakazky, na zakladé které¢ho byla uzaviena tato smlouva o dilo.

Shora uvedena projektovd dokumentace se vtéto smlouvé oznaluje téz jen jako ,,Projektova
dokumentace®.

Projektova dokumentace je pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel provede dilo v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla predloZzena v ramci
vybérového fizeni o zadani vefejné zakazky, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva o dilo
(déle jen ,,vybérové fizeni*). Cenova nabidka zhotovitele je pfilohou ¢. 2 této smlouvy a jeji nedilnou
soucasti.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych praci a dodavek uvedenych v piilohach ¢. 1 a €. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,

¢) geodetické zaméreni dila,

d) uklid mista pro provadéni dila,

e) ovéfeni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, véetné jejich ptipadného vyty&eni,

f) dopravu osob, materialu, stroj a naradi po celou dobu provadéni dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu s harmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zikony,
vyhlaskami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi piedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a
piedpisy tykajicimi se bezpe¢nosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a
jeho provozovani.

Mistem plnéni je Hradec nad Svitavou, areal COV.

Dojde-li pii provadéni dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni dila na zakladé poZzadavku
objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle
cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude jednat o viceprace,
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1.8.

149,

1.10.

1.12.

1.13.

1.15.

2.1,

které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky ocenény maximalné
v cenach ceniku RTS v aktudlni cenové tirovni obdobi realizace dila, ponizené u kazdé polozky o tolik
procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta uchazedem v zadavacim i
vybérovém fizeni oproti celkové cené dila oznacené jako predpokladana hodnota vetejné zakazky (bez
DPH) v zadavacim &i vybérovém fizeni; v pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta
uchazedem byla stejna nebo vyssi nez predpokladana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou
jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenich ceniku RTS v aktualni cenové urovni obdobi
realizace dila. V odiivodnénych piipadech se strany mohou dohodnout jinak. VeSkeré viceprace,
zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila musi byt vzdy pisemné¢ odsouhlaseny
objednatelem formou dodatku uzavieného v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych zakazek.
Dodatky budou vzestupné Cislovany.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, ani technologie,
ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upiesnéni a pfijaté
Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila
nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
udini, je povinen na pisemné vyzvéani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v prib&hu realizace poZadovat zdmény materiald, vyrobktl, konstrukei a
technologii oproti pivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pristoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruseni zakona o zadavéni vefejnych zakdzek. Pozadavek na zaménu
materiali musi byt pisemny. Pokud v ddsledku zimény materiali dojde ke zvySeni &i sniZeni ceny
dila, strany si tyto rozdily vypofadaji, a to dodatkem ke smlouve.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést. Objednatel si
dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila poZadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvnimi stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych
zakazek.

. Zhotovitel je povinen zajistit ve své pédi a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud

jejich provedeni poddodavatelem tato smlouva umoZiiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli
tak, jako by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Z¢ se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a
povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytne k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede v souladu s izemnim rozhodnutim o umisténi stavby a
stavebnim povolenim (spoleénym rozhodnutim) pro stavbu: ,.Stavebni Gpravy a oprava skladovych
ploch sypkych materialti v aredlu COV Hradec nad Svitavou 494“ vydanym odborem vystavby
Méstského tfadu Svitavy dne 9.2.2018 pod &.j. 65584-17/0OV-hal / 578-2018, které nabylo pravni
moci dne 1.3.2018, a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi, souhlasy a stanovisky, které obdrzi od
objednatele nejpozdéji pii predani staveniste.

Podminkou piedani dila je i piedani prislusnych dokladi o provedenych zkouskach a revizich,
pouzitych materidlech (prohlaseni o shodé¢ dle zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén) a
ostatnich dokladi, vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V pripadé rozporu mezi smlouvou a jejimi piilohami maji vzdy pfednost ujednani této smlouvy.
V piipadé rozporu mezi pfilohami navzajem ma pfednost ptiloha s nizsim &islem.

I
Cas plnéni

Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila dne 1.10.2018.
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2.2. Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhite, ackoliv mu objednatel

2.3.
2.4.

2:5;

3.1:

3.2

3.3:

34.

4.1.
4.2

umoznil provadéni dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy
den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 31.7.2019.

Pokud z diivodu na strané objednatele dojde k ¢asovému posunu terminu zahéjeni stavebnich praci a
tyto budou moci byt zahajeny az po 1.10.2018, ma zhotovitel pravo pozadovat po objednateli posunuti
terminu provedeni dila o stejny pocet dnd, o ktery mu objednatel umoznil zahdjit stavebni prace
pozdéji a objednatel je povinen takovému pozadavku zhotovitele vyhovét.

V pripadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

I11.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vy$i 3 177 321,00 K& (v této smlouvé oznaCeno téz jako
,.Celkova cena dila®). Celkova cena dila nezahrnuje dari z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH®).

Strany si potvrzuji, Ze veskeré plnéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu pienesené daiové
povinnosti dle § 92e zdkona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pfipadé nékterych &asti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné &asti
Celkové ceny dila pfipo¢tena DPH v zakonné vysi a objednatel se zavazuje ¢astku odpovidajici DPH
zaplatit.

Celkova cena dila je stanovena na zakladé Cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse pripustnou.

Celkova cena dila miize byt zménéna pouze z objektivnich a nepfedvidatelnych diivodd, a to za nize

uvedenych podminek:

- pokud po podpisu této smlouvy a pied uplynutim doby pro provedeni dila dojde ke zméné
pienesené dafnové povinnosti nebo ke zménam sazeb DPH;

- pokud se pii provadéni dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy
znamy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu dila.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci ¢i dodavek bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v pfipadé, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a
mize pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

V priibéhu provadéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zadné zalohy.
Zhotovitel bude objednateli vystavovat faktury za plnéni dle této smlouvy takto:

4.2.1. prvni fakturu na cenu za prace a dodavky realizované od prevzeti stavenisté¢ do 30.11.2018.

Jestlize pied 30.11.2018 dosahne cena realizovanych praci a dodavek ¢astky 3 000 000,- K<
bez DPH, vystavi zhotovitel prvni fakturu jiz pfed 30.11.2018, a to nejvySe na Castku
3 000 000,- K& bez DPH.
V pripadé, Ze¢ bude prvni faktura vystavena ke dni 30.11.2018, je dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni den 30.11.2018. Jestlize bude prvni faktura vystavena pfed 30.11.2018, tj.
pii dosazeni objemu 3 000 000,- K& bez DPH, bude dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni
den vyhotoveni soupisu provedenych praci a dodavek zhotovitelem.

4.2.2. druhou fakturu na cenu za prace a dodavky realizované ode dne nasledujictho po dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni prvni faktury (viz bod 4.2.1.) do 31.3.2019.
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni druhé faktury bude 31.3.2019.

4.2.3. tieti fakturu na cenu plnéni realizovaného v obdobi od 1.4.2019 do 31.5.2019.
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni teti faktury bude 31.5.2019.

4:%3::-3
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4.3,

44.

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.

5.2,

5.5,

54,

6.1.

4.2.4. ¢&tvrtou fakturu na cenu plnéni realizovaného po 31.5.2019 do dne piedani dila.
Dnem uskutednéni zdanitelného plnéni &tvrté faktury je den podpisu piedavaciho protokolu.
Nedilnou soudasti &tvrté faktury musi byt oboustranné podepsany predavaci protokol.

Pred vystavenim kazdé faktury pfedlozi zhotovitel objednateli nebo zistupci pro véci technické
objednatele soupis praci a dodavek provedenych v obdobi, za které se ma vystavovat faktura, ocenény
v souladu s Cenovou nabidkou zhotovitele. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek
zastupcem pro véci technické objednatele vystavi zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti kazdé faktury
musi byt soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele.
Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod@ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur &ini 14 dnii ode dne, kdy zhotovitel doru¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné
piiloh objednateli.

Objednatel uhradi veskeré vystavené faktury maximéalné do vyse 90 % Celkové ceny dila. Zbyvajici
neuhrazenou &ast (tj. vysledng 10 % z Celkové ceny dila) — tzv. pozastavku uhradi objednatel
zhotoviteli po provedeni celého dila a po odstranéni piipadnych vad a nedodélkii dila uvedenych
v pfedavacim protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda objednateli a objednatel dilo pfevezme.

Strany si vyslovn& potvrzuji, ze objednatel nebude v prodleni s (thradou &asti faktury v pripadé, kdy
tato faktura bude vystavena na &astku presahujici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. nad 90 %
Celkové ceny dila. V takovém piipadé objednatel uhradi pouze &ast faktury do limitu 90 % Celkové
ceny dila. Zbyvajici ¢ast faktury ziistane neuhrazena a je splatna teprve po splnéni podminek pro
uvolnéni pozastavky.

Faktury musi obsahovat nélezitosti datiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
Udetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listd (vé. technickych listi) veSkerych materialu.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v ¢lanku XII. pisemné
pozadat zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZzaduje dolozit.

V piipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penalizagni fakturu a jednostranné zapoditat tuto svoji pohledavku vici
pohledavkam zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapogist své i nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

Y.
Predani a prevzeti dokumentace

Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Zhotovitel mél pred podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronicke
podobé& na www strankach objednatele a tuto si peclivé proveril.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji v den piedani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila. Geodetické zaméreni
bude piedano jak v tisténé, tak v elektronické podobg.

Predani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, véetné geodetického zaméfeni dila, je
podminkou pro pfevzeti dila objednatelem.

VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveni$té vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutenosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je
povinen do né&j zapisovat idaje o ¢asovém postupu praci, o jejich jakosti, poCty osob na stavbé apod.
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6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1

7.2,

T:3.

74.

7.5.

7.6.

P

7.8.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a prevzetim dila; v ptipadg, ze dilo bude pievzato s
vadami €i nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z
takovych vad a nedodélka.

Stavebni denik musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakong a jeho provadécich predpisech.
Veskere listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oislovany.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi ziznamy ve stavebnim
deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele miize do
stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické
objednatele, pfisluSné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi piedpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u¢inil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zépisim ve stavebnim deniku uéinénym zhotovitelem
nejpozdegji do 5 pracovnich dnd.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale miZe slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkl a zmén smlouvy.

VIL
Stavenisté

StaveniStém se rozumi vzdy prostor ureny Projektovou dokumentaci & jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v den zahdjeni stavebnich praci (bod 2.1. této smlouvy),
nedohodnou-li se strany jinak. O predani stavenisté sepisi strany pisemny zépis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni staveniité a béhem provadéni dila fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body a to aZz do piedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveniité s rozmisténim a trasou piipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto vyty¢it a ochrénit tak, aby v pribshu provadéni dila
nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofddek a &istotu a je povinen odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znegiiténi komunikace vlivem
provadéni dila, musi ji zhotovitel neprodleng vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahdjit piejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni§té¢ odpad vznikly pii stavebnich
pracich apod.

Nejpozd€ji do 7 dnii po predani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen odstranit zafizeni staveniité a
vyklidit staveniSté a upravit ho tak, jak urluje Projektova dokumentace. Pokud stavenisté v
dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 500,- K& za kazdy den prodleni s plnénim takové
povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnit po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na
své naklady na misté¢ uréeném objednatelem informaéni tabuli o minimalnim rozméru 1 m x 2 m, s
uvedenim nasledujicich udaji:

- oznadeni stavby

- nazev stavebnika

- zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)

- nazev zhotovitele

- Jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

termin dokonceni stavby.
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Pripadné dal3i pozadavky na obsah a formu informaéni tabule pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji
v den predani a prevzeti stavenisté. Pokud zhotovitel neumisti ve stanovené lhité na své naklady
na uréeném misté tuto informacni tabuli s uvedenymi naleZitostmi, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy den prodleni.

VIIIL.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajisténi ¥adného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpecdi Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby neohrozil nebo neomezil provoz (VZVOV Hradec nad
Svitavou. Postup praci je zhotovitel povinen koordinovat s provozovatelem COV spolecnosti
Vodarenska Svitavy s.r.o.

Zhotovitel bude pfi provadeéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotenymi organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen b&éhem provadéni dila informovat objednatele o veskerych skutenostech
rozhodnych pro fadné provadeéni dila. V prab&hu provadéni dila bude objednatel svolavat kontrolni
dny, a to zpravidia 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnii se budou t¢astnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- osoby prizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnt budou pofizeny pisemné zapisy v Ceském jazyce, pficemzZ témito nelze ménit tuto
smlouvu ani jeji ptilohy.

Zhotovitel je pii provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou pééi tak, aby nezpisobil
skodu objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila zajistit, aby se v misté
provadéni dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen alespori 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyz do n¢&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, ué¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec¢nost a ochranu v3ech svych zaméstnanci a poddodavateli v
prostoru staveniSté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami a jejich pouceni
dle piislusnych pravnich ptedpist. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy
a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZzarnich pfedpisi.

Zhotovitel je povinen poskytovat sou¢innost koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho ¢innost
dle zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zameéstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelti majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanct ¢i poddodavatel je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci vybérového Fizeni. Doklady
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve Ihiité 10 pracovnich dnii ode dne
zadosti objednatele. Nepredlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhité, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 80 000,- K¢ za kazdy nepiedlozeny doklad a objednatel je
téz opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel neni opravnén provadét cast dila, kterou mél provadét poddodavatel, prostiednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym poddodavatelem
nespliiujicim ptislusnou kvalifikaci. V ptipad€, Ze se zhotovitel rozhodne zménit poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fFizeni, je povinen tuto skutenost



&.j. 49549-18/0ZP-kor ev.¢. 0684/2018
Spis: 330-2018

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

9:.1.

9.2.
B3,

9.4.

predem pisemné oznamit objednateli. Zhotovitel je souasné s oznamenim povinen objednateli
prokdzat, ze novy poddodavatel spliiuje prislusnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji
zhotovitel prokazoval objednateli ve vybérovém fizeni, a to v souladu s pravidly stanovenymi v § 83
a/nebo § 85 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Pokud by poddodavatel navrzeny
zhotovitelem nesplitoval prislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostfednictvim zacal provadét
dilo, resp. jeho ¢ast, je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé¢ 8.12., zavazuje se zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 150 000,- K¢&.

Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit poddodavatele, které uvedl v nabidce
pfedlozené v zadavacim fizeni.
V pripadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pii provadeéni dila dodrzovat platné CSN a bezpe&nostni predpisy a dalsi obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje &i nafadi nutné
k provadéni dila a zafizeni stavenité proti poskozeni, ztraté a kradezi.

Zhotovitel je povinen byt pojiitén pro p¥ipad pojistnych udalosti souvisejicich s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné pojisténim odpovédnosti za $kody zplisobené jeho Cinnosti,
véetné moznych 3kod zplisobenych zaméstnanci zhotovitele a kradezi. Zhotovitel je povinen pojistit
predmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpeéi $kody na dile, a to mimo jiné i zivelnim
pojisténim. Vedkeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 1900 000,- K¢. Zhotovitel je
povinen uvedené pojisténi platné a ¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila ho udrzovat v
platnosti a u¢inné. Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem a rozsahem je
zhotovitel povinen na pozadani piedlozit objednateli do 5 dnit od obdrZzeni vyzvy objednatele.

Pokud zhotovitel pfedmétné pojisténi nesjedna viibec a nebo ho sjedna, ale v rozporu s poZzadavky této
smlouvy, nebo nedoloZi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén kdykoliv b&hem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila a v pfipadé,
7e zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel piedlozi prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi,
u materialQ pfipravenych pro provadéni dila, a to je§té pred jeho zabudovanim do dila. NepiedloZzi-li
toto prohlaseni o shod&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

IX.
Predani dila
Po provedeni dila zhotovitel objednateli dilo pfedd. Dilo je provedeno dnem podpisu predavaciho
protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo prevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen zplsobem uvedenym v ¢lanku XII. oznamit objednateli alespori 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k predani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli pfedlozeny veskeré doklady, na jejichz predlozeni je vazdno prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou predlozeny veskeré vyse zminéné doklady a
dilo nebude vykazovat zcela zjevné &i jinak ziejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den
zahaji prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k predani, a pfi piejimacim fizeni se zjisti,
7e dilo neni podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedani nebo nejsou predlozeny viechny doklady,
na jejichz piedlozeni je vazano prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé poruseni.
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Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v ramei pfejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéreni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,

- zapisy o vyzkouseni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduiji,
- stavebni denik.

Bez dokladii oznacenych v této smlouvé jako doklady, bez jejichz pfedloZeni neni objednatel povinen
dilo ptevzit, nelze povazovat dilo za provedené.

O predani dila sepisi ob& smluvni strany v misté predani dila pFedavaci protokol, ktery bude obsahovat

zejména tyto nalezitosti:

- oznacteni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebird, nebo popis vad a prohlaseni
objednatele, ze dilo z divodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim povéiené osoby.

Jestlize budou pii piedani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele
nemusi pfevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,
mimo diivodii pro nepievzeti dila i nahradni lhitu k pfedani dila. O predani dila v nahradnim terminu
bude rovnéz sepsan predavaci protokol.

V pripadé, ze objednatel prevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, uvedou se tyto
vady a nedodélky v pfedavacim protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Po odstranéni vad a
nedodélkd bude rovnéz pofizen zapis.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihiité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, ze
za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti
soudu zhotovitel.

V piipadée, Zze zhotovitel neodstrani vady dila ve lhaté uvedené v predavacim protokolu, zavazuje se
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& denné za kazdou vadu, sjejimz odstranénim bude
v prodleni.

X.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila. Zaruéni doba &ini 60 mésicii.
Zaruéni doba pocne bézet dnem provedeni dila.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpiisobem dohodnutym v &lanku XIIL této
smlouvy.

V piipadé havérie branici uzivani dila budou reklamované vady odstranény okamzité, nejpozdéji do
24 hodin od nahlaseni. Zde postaci telefonicka reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i
zplsobem uvedenym v bodé 10.3. Telefonni ¢&isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho
technika a e-mailové spojeni pro Ocely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno
v ¢lanku XII.) preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

U vad, které nebudou havarii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dnii po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych dlivodi reklamaci neuznava. Pokud tak neuéini, ma se
za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den b&hu zaruéni doby, ptiéemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti dnit po
obdrzeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jind, a to i v piipadé, ze reklamaci
neuznava.
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Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji) a
jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vidy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnti po obdrZeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud
nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v pfipadg, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy&i 2 000,- K& za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnii po obdrZeni reklamace
objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhiité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou, k tomu zpusobilou, tieti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této tieti strany je pIné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dotCena.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana
vada nevznikla z diivodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo Ze vadu zpisobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady, které
zhotovitel Géelné vynalozil pii odstrafiovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XL
Ostatni ujednani

. Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné

vy$i nadhradu $kody zpusobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.

. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vii¢i objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na tieti

osobu ¢&i zastavit téeti osobé pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
piipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na naklady
zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nekterych
&asti dila, pomocnych nebo vedlejich praci, bezpeénostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do
dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou
dotéeny zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zdsah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pievzaté zaruky dle této smlouvy.

XII.
Adresy pro dorucovani a zastupci pro véci technické

Adresy pro dorucovani:
Adresa a e-mail objednatele jsou:
Mésto Svitavy
Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
e-mail: radnice/@svitavy.cz a soucasné marek.antos(@svilavy.cz
datova schranka: 6jrbphg
Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Abloc Praha sro
Adresa: Polska 1089/6 Praha 2 Vinohrady
Email : d.foltyn@abloc.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpisobem dle tohoto Clanku
oznameny.
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doporu€enou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak Ize doru¢ovat i prostfednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Lubomir Bacovsky, tel. 603 447 697, e-mail:

bacovsky.l@seznam.cz, nebo jina osoba, kterou objednatel uréi.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napf.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho &asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predb&Znych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni
rozsahu dila,

a dale je t€Z opravnén k prevzeti dila a k podpisu predavacich protokold a zapisu dle této smlouvy o

dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je Daniel Foltyn, tel 602777889, e-mail: d.foltyn@abloc.cz
nebo jina osoba, kterou zhotovitel ur¢i.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéfen k vyfizovani a fedeni technickych
problémi, fizenim praci, koordinaci poddodavatelii a fe§enim viech problémii souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zékona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjiich zmén.

Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢&i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XIIL
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva miZe byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji a nejsou ji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici ¥adnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to
piisluSna strana bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat vzajemna jednani k vyfeSeni
daného problému.

Strany vylu€uji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obéanského zakoniku tieti
osobé.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od Jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v pripadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi predpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zptisobem, v jehoz diisledku miize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahdji provadéni praci na dile do 10 dnii po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 10 dnd,

- pfisluSny insolvené¢ni soud vyda rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh
pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v piipadé, ze v disledku pusobeni vyssi
moci €i jinych objektivné zdiivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomeri, z nichz objednatel
vychazel pii zadani zakazky.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy zdivodi jsoucich na strang zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou $kodu.

XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva a pravni poméry ji zalozené se fidi zakonem &. 89/2012 Sb., obcanskym zakonikem.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém iplném znéni byla uvefejnéna
v ramcei informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostiednictvim dalkového pristupu. Smluvni strany



&,j. 49549-18/0ZP-kor ev.&. 0684/2018
Spis: 330-2018

prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zikona ¢. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a uvefejnéni bez stanoveni
Jjakychkoli dalSich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smlouvy podle zakona o registru smluv zajisti

objednatel.

14.3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u&innosti nabyva
uvefejnénim v registru smluv.

14.4. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
- priloha &. 1 - Projektova dokumentace
- piiloha €. 2 - Cenova nabidka zhotovitele.

14.5. Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. predpisii:
Uzavfeni této smlouvy bylo schvileno Radou mésta Svitavy dne 24.9.2018.

Ve Svitavach dne 26.9.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

T. G. Masaryka 5/35
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