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SMLOUVA O DiLO - Obchodni podminky

podle § 2586 az 2651 zakona &. 89/2012 Sb. Obcanského zakoniku s u&innosti od 1. 1. 2014 a ve znéni

pozd&jSich zmén a dopliikii.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho

provedeni.
Nézev stavby:
»1. etapa regenerace parku PoFi¢i — obnova tiiné*
1.  Smluvni strany
1.1. Objednatel: Obec Borsov nad Vltavou
Sl:dlem: Obecni 52, 373 82 Borov nad Vltavou
IC: 00244694

Statutdrni zastupce:

Mgr. Jan Zeman, starosta obce

a
1.2. Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

Sidlem: Rybéiska 801, 379 01 Tieboit

Zastoupeny: Ing. Miroslav Jezek, jednatel

Telefon: 384722033

E-mail: obchod@hydrokov.cz

IC: 27720161

DIC: CZ27720161

Bankovni spojeni:

Ceska spofitelna a.s., 576303389/0800

1.3. Pfi operativnim Fizeni ¢innosti na stavbé, pi potvrzovéni doklad o splnéni podminek pro  poskytovani
plateb a pfi potvrzovani protokolii o pievzeti stavenists, o pfedani a prevzeti dokonceného dila nebo
samostatn€ odevzdavané &asti zastupuiji:

Objednatele:

ve vécech smluvnich:

Mgr. Jan Zeman

ve vé€cech technickych:
technicky dozor investora (TDI):

Zhotovitele:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
ve vécech fizeni stavby:

Ing. Miroslav Jezek, jednatel
Petr Jezek, jednatel
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2. Piedmét dila

Projekt ¥e3i obnovu vodni plochy - tin& umisténé v zameckém parku v intravilanu obce BorSov nad Vltavou,
gast obce Pofi¢i. V ramci realizace bude feSeno odbahnéni tiing tak, aby doslo ke zlepSeni kvality vody a vznikl
tak plnohodnotny prvek v severni ¢asti parku.

2.1. Terminy plnéni

Piedpokladany termin zahéjeni dila do 5 dnti od pfedani stavenisté — cca 09/2018
Pozadovany termin dokonceni dila do 10 mésicti ode dne ptedani stavenisté

Smlouva nabyva G¢innosti dnem predani staveniSté.

Objednatel dale stanovuje lhuty pro:

a) predani a pfevzeti staveni§té: po emailové ¢i telefonické vyzve objednatele

b) zahajeni stavebnich praci: do 5 dnti od ptevzeti stavenisté

¢) dokonceni stavebnich praci, pfedani a pievzeti stavby: do 10 mésicii od predani stavenisté
d) pocatek b&hu zarucni lhity: nasledujici den po bezvadném predani stavby

2.2. Cena dila

Cena dila bude pevna a neménna po celou dobu realizace dila a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele, souvisejici
s realizaci dila, provedenim vSech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality parametri dila.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici vypln&ny vykaz vymér a polozkovy rozpocet, ktery je soucasti pfedané
zadavaci dokumentace.

Dle rozpo¢tu - vykazu vymér
Cena dila bez DPH 744.444,-
DPH v % 156.333,-
Celkova cena véetné DPH 900.777,-

Veskeré cenové tdaje jsou povazovany jako ceny nejvyse pripustné a aktudlni pro realizaci v daném misté a
ase. Zadné cenové dolozky odvolavajici se zejména na miru inflace a kursova rizika nejsou pripustna.

3. Platebni podminky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené prace a

dodavky podle skute¢n& provedeného objemu praci a dodavek. Podkladem pro hradu bude faktura vystavena

zhotovitelem na zakladé soupisu provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem povéfenym
objednatelem (TDS).

3.1. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohod& o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o
provedeném mnoZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze kterého potidi zapis
s uvedenim diivod obou stran. Objednatel pozadé o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé€ strany
zavazné. Naklady na znalce nesou ob¢ strany napolovic.

3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Zhotovitel do 15 dnf po usp&sném pieddni stavby bez vad
a nedodé&lkti vystavi zadavateli jednu kone¢nou fakturu. Soucasti této faktury bude soupis dil¢ich praci
provedenych v souvislosti s pfedmétem plnéni. V piipadg, ze faktura bude obsahovat viechny zdkonné
naleZitosti a bude bez vyhrad odsouhlasena technickym dozorem investora, provede zadavatel jeji (thradu.

3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozd&ji do 30 dnii ode dne nésledujictho po dni
doruceni faktury.

3.4. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich cena
fakturovana samostatn& s podrobnym popisem a polozkovym rozpoctem.
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3.5. Faktura za viceprace musf kromé jinych, vyse uvedenych nélezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu. pfedani a prevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapogaty den prodleni.

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupi do p&ti dnii od terminu pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i nedodglki
uvedenych v zdpise o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1000,- K& za
kazdy nedodglek &i vadu, na jejichz odstrafovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den
prodleni.

4.3. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

4.4. Objednatel stanovuje smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s odstran&nim vad reklamovanych v obdobi
zaruéni lhiity. V ptipadech, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivéni dila, ptipadné hrozi
nebezpe¢i Skody velkého rozsahu (havérie), mohou obchodni podminky stanovit smluvni pokutu az do
vySe 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz Je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

S. Stavenisté

5.1. Zhotovitel je povinen uZivat staveniité pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a p¥i uZivani
staveniSt¢ je povinen dodrzovat vedkeré pravni predpisy. Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniiti
poradek.

5.2. Zhotovitel je povinen odstranit za¥izeni stavenists a vyklidit stavenisté nejpozdgji do 3 dnil ode dne predani
a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3. Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem za nevyklizeni stavenisté ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli pokutu 0,05 % ze sjednané ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele,
nejvyse viak 50.000 K¢& za den.

6. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pievzeti stavenidts o pracich, které provadi, stavebni denik. Original

stavebniho deniku obdrzi pti predani a prevzeti dila objednatel.

6.1. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS a druhou kopii obdrzi zhotovitel.

6.2. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Vedkeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
prisludnych dodatkii a zmén smlouvy.

7. Provadéni dila a bezpe¢nost prace

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatng. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat veskeré pokyny

objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozoriiujici na mozné porusovéani smluvnich povinnosti

zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Z4dny material, o kterém je v dobg jeho
uziti zndmo, Ze je kodlivy. Pokud tak zhotovitel u&ini Je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veikeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna
podle prislusnych predpisii. Zhotovitel je povinen provadet vSechny prace na dile v souladu s technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouZitych materialt a vyrobkii.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit p¥i provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe¢nostnich opatteni a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k poZéarni ochran& provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
piisludnymi predpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o viech druzich odpadii vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zplisobu jejich zneskodiiovani.

svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikl
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vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené
lhiit¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruSeni smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

7.5. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén vstupovat na
stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabé&ji vyrobky pro stavbu, a do skladli zhotovitele,
kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.

7.6. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelli majici prislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

8. Predani a prevzeti dila
8.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozd€ji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo ptipraveno
k pedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem
zah4jit ptejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
8.2. Objednatel je povinen k ptedani a pievzeti dila ptizvat osoby vykondvajici funkci TDS.
8.3. O priib&hu predavaciho a ptejimaciho fizeni potidi objednatel zapis.
8.4. Povinnym obsahem protokolu jsou:
- udaje o zhotoviteli a objednateli
- popis dila, které je pfedmétem piedani a prevzeti
- dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni stavenisté
- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhita
- prohlaSeni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima
- udaje o dolozeni pozadovanych dokladti
8.5. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zji§ténych vad a nedodélki
- dohodu o zptisobu a terminech jejich odstranéni, poptipade€ o jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo nedod&lkt
8.6. Zhotovitel je povinen ptipravit a doloZit u ptedavaciho a piejimaciho fizeni zejména tyto doklady:
- zapisy a osvéd¢eni o provedenych zkouskéach pouzitych materialt
- original stavebniho deniku

9. Zaruka za jakost dila

9.1. Zhotovitel odpovida za ¥adné provedeni dila v rozsahu, kvalit¢ a parametrech stanovenych zaddvacimi
podklady, koncepénim projektem, Eeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zaru¢ni lhiity
- 60 mé&sict na stavebni konstrukce a 24 na stavebni prace
- ostatni zatizeni dle zaru¢nich listli vyrobcli ode dne fadného piedani dila a jeho prevzeti objednatelem

9.2. Zaru¢ni lhity na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu pocinajici datem uplatnéni reklamace a
kon¢ici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, odpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize by byly zpiisobeny
porusenim jeho povinnosti. Zaruéni doba za¢ne b&Zet po odstranéni pripadnych vad a nedodélki po
zavére¢ném piedani dila.

10. Vlastnictvi k podkladim, které objednatel piredal zhotoviteli

Vsechny podklady, které objednatel pfedal nebo piedd zhotoviteli, po provedeni dila zistavaji ve vlastnictvi
objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli véetn& viech zhotovenych kopii. Podklady nesmi zhotovitel
pouzit k jinym aceliim neZ pro provedeni dila dle této smlouvy.

11. Divérné informace

Veskeré vzajemné poskytované vykresy a dalsi informace pisemné a ustni, které souviseji s provedenim nebo
i¢elem dila a které nejsou vieobecné znamy, jsou divérné. Toto neplati o pouzivani projektové dokumentace a
jejim poskytovani tfetim osobam v rdmci zhotoveni dila v souladu s platnymi piedpisy a zvyklostmi.
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12. Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpov&dnosti za &asteéné nebo UpIné neplnéni smluvnich zavazki, jestlize se
tak stalo v disledku vy38i moci. Za vy3si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy
v disledku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udélosti mimofadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprosttedni vliv na plnéni dila.

13. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, objednatel obdrzi 3 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotoveni. Jakékoliv
zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi za objednatele a
zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele svd prava a zavazky, vyplyvajici ze
smlouvy o dilo na tieti osobu. TotéZ plati pro objednatele vii&i zhotoviteli.

V ptipadg, Ze v pribehu realizace predmétu této smlouvy dojde k odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich
stran nebo k omezeni rozsahu plnéni, nahradi si smluvni strany vzdjemné& vzniklou skodu.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdjemng si uhradit vedkeré prokézané Skody, které by vznikly jako disledek
prodlent, vadného pIn&ni nebo porugenim jinych smluvnich povinnosti.

Objednatel si vyhrazuje pravo i v pribsh vystavby provadét zmény v technickém FeSeni stavby, které by vedly
ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich naklada.

V Borsové nad Vitavou dne: ((' N 20 [X V Tteboni dne: 2.10.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

ICO: 27720169/1

"""QB'EC'BGR%OV'NAD'vmqu--------------
Mgr. Jan Zemamgtagastacobce

373 82 Borsov nad V%tavcﬁu\
1GO 244694 DIC CZ00244684

Ing. Miroslay Jeze

Priloha: poloZkovy rozpocet
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: l. Etapa regenerace parku — obnova tiiné
Objekt: 01 l. Etapa regenerace parku — obnova tiné
Rozpocet: 1 I. Etapa regenerace parku — obnova tiiné
Objednatel: ICO:

DIC:
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Rozpis ceny Celkem
HSV 744 444
PSV 0
MON 0
Vedlejsi naklady 0
Ostatni néklady 0
Celkem 744 444
Rekapitulace dani
Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0 CzK
Snizena DPH 15 % 0 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 744444 CzZK
Zakladni DPH 21 % 156333 CzK
Zaokrouhleni 0 CZK
Cena celkem s DPH /9)00777 CZK
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dili

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 744 444 16 100
Cena celkem 744 444 16 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka2z 3




Polozkovy rozpoéet

S: I. Etapa regenerace parku — obnova tiné
O: |01 |. Etapa regenerace parku — obnova t(iné
R: |1 I. Etapa regenerace parku — obnova t(iné

P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ |[Celkem

Dil: 1 Zemni prace 744 444,16
1/122703602R00 | Odstranéni nanosu pfi Ginosnosti dna 40 - 60 kPa m3 = 1457,00000 95,00 138 415,00
2/167101102R00 | Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 m3 | 1457,00000 62,00 90 334,00
3/162701102R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 7000 m m3 | 1375,00000 208,00 286 000,00
4/171101101R00  [UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych na 95% PS m3 | 82,00000/ 52,88 4 336,16
5/171201201R00  |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vySku pres 2m m3 | 1375,00000! 15,00 20 625,00
6/162702199R00 Poplatek za skladku zeminy m3 | 1375,00000] 140,00 192 500,00
7/181101101R00  [Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, bez zhutnéni m2 | 2039,00000 6,00 12 234,00

[ Celkem 744 444 16|

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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