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"...o. smlouva o díIo

,,Oprava 4 bytových jednotek - OtasIavice"

uzavřená podle § 2586 a následujícich zákonač.8912012 Sb., občanský zákoník,

1. Smluvnístrany

obec otaslavice
Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

lČ: 002 88 586

Zastoupená Markem Hýblem, starostou obce

Tel,; + 420725131 146

(dále jen,,objednatel")

a

J|M Dynamic Project s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kra.lským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94543

se sídlem: Žárovice ,1 
10, 798 03 Plumlov

lČ: 052 92034
DlČ: CZ05292034

Zastoupená Martinem Smičkou, jednatel a lng. arch, Janem Miklášem, jednatelem

(dále jen,,zhotovitel")

2. Kontaktní osoby
2.1 Osoba vykonávajíci technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS") a oprávněná jednat ve věcech

technických za objednatele:

Jméno a kontakt na TDS bude uvedeno v protokolu o předání a převzeti staveniště.

2.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za zhotovitele:

Jméno a příjmení: Martin Smička, stavbyvedoucí, ČKAIT: 1202089

Telefon: +420775 705 900

E-mail: smicka@mdynamic.cz

Jméno a příjmení: Vít Krátký, zástupce stavbyvedoucího

Telefon: +42a 734 372 818



a4J. l

Oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice

3. Předmět díla
předmětem díla je provedení stavebních úprav - opravy 4 bytových jednotek v budově čislo

popisnó 525, která je součástí pozemku parcelní čislo 524 v katastrálním území Otaslavice (dále

jen ,,stavba") podle:

a) této smlouvy a současně

b) právnich předpisů, technických předpisů a technických norem vztahujicich se k předmětu dila

a současně

c) půdorysu stávajiciho stavu, půdorysu nového stavu a současně

d) položkového rozpočtu s výhradou úplnosti, tj, zhotovitelem oceněného soupisu stavebních

prací s výkazem výměr v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

,,oprava 4 bytových jednotek - Otaslavice", který je nedilnou součástí této smlouvy.

Předmětem dila jsou rovněž souvisejíci práce a činnosti:

a) zajištěni vytýčeni inženýrských sítí před zahájenim prací na staveništi a zabezpeČeni

podmínek stanovených správci dotčených inženýrských sítí,

b) provedeni demontáže a vybourání stávajících zařizovacich předmětŮ a rozvodŮ vnitřních

instalací,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému dokončení stavby včetně případného statického zajištění dotčených konstrukcÍ,

d) zajištěni ochrany života, zdravi, životniho prostředi a bezpečnosti práce vyplývajici z platných

právních předpisů,

e) zajištění a provedeni všech nezbytných zkoušek dle platných právních předpisŮ nebo norem

vztahujících se k stavbě,

f) zajištěnídokladů o požadovaných vlastnostech použitých výrobků dle zákona č.2211997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (prohlášení o

vlastnostech stavebn ích výrobků),

zajištění výchozích revizí veškerych elektrických a plynových zařizení,

zajištěni všech ostatnich nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle právnich nebo technických

předpisů platných v době provádění a předáni stavby, kteqými bude prokázáno dosaženi

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby,

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanovenimizákona č. 'l85/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisŮ,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původniho stavu (komunikace, chodník),

zpracování a dodání dokumentace skutečného provedeni stavby ve 3 výtiscich a 1

elektronické podobě ve formátu dwg a pdf.

Objednatel je oprávněn v průběhu realizace měnit rozsah prací, a to některé práce omezit nebo

naopak jejich rozsah rozšiňt o dodatečně požadované práce. O změnách rozsahu a vyvolaných

změnách doby plnění musí být uzavřený písemný dodatek této smlouvy.

Jsou_li v soupisu stavebních prací uvedeny konkrétni obchodní názuy, jedná se pouze o vymezení

požadovaného standardu a zadavatel umožňuje ijiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení,

Misto plněni (dále jen ,,staveniště")je pozemek parcelní čislo 524 v katastrálnim územi Otaslavice,

4. Doba plnění

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 dnů od podpisu této smlouvy, 0 předání a

převzeti staveniště bude sepsán předávací protokol.

Zhotovitel zahájí plnění dle této smlouvy ihned po převzetí staveniště,

3.2
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Zhotovitelje povinen předložit objednateli do 15 dnů od zahájeni stavby harmonogram provádění
stavebních pracÍ, v němž budou stanoveny a věcně definovány dílčí termíny podle jednotlivých

činností s ohledem na termín dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dilo v celém rozsahu způsobilé plnit svou funkci bez vad bránicích
uživáni stavby a předat je objednateli nejpozději do 31,7,2019,

0 předání a převzetídíla bude sepsán předávací protokol.

5. Cena díla
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle této smlouvy převzít a za takto provedené dílo
zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení
veřejné zakázky malóho rozsahu na stavební práce ,,Oprava 4 bytových jednotek _ Otaslavice" ve
výŠi 1 991 634,. Kč (slovy:jedenmilióndevětsetdevadesátjednatisícšestcettřicetčtyři korun českých)
včetně DPH.

Cena je koneČná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným, kvalitním provedením a
dokonČením dila včetně veškerych rizik a vlivů, náklady nazařízeni a následné vyklizeni staveniště
a přiměřený zisk zhotovitele.

V ceně za dilo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s pojištěním stavby, provozními zkouškami,
pořízením atestů, certifikátů, apod.

Smluvní cena díla mŮže být upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo
objednatelem dodatečně požadovaných prací - víceprací. Úhradu ceny za vícepráce je zhotovitel
oPrávněn nárokovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele nebo
vyvstanou-li z okolnosti, které nemohly smluvni strany předpokládat (při realizaci se zjistí
skuteČnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl

Předvídat). Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli provedení víceprací, jestliže to bude
nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy. Tyto práce (vícepráce) budou před jejich realizací
smluvními stranami vzájemně projednány, a to jak po stránce věcné tak finanční. Přiměřená cena
za vícepráce bude odsouhlasena oběma smluvními stranami před jejich provedením. Uplatněním
práva objednatele na provedení víceprací je i příslušný zápis do stavebního deníku dle ujednání
níže, Zhotovitel je povinen objednané vicepráce realizovat.

Smluvni cena mŮže být upravena rovněž v případě, pokud po podpisu tóto smlouvy a před
termínem dokončenídíla dojde ke změnám sazby DPH.

6. Platebnípodmínky
6,1 Podkladem pro Úhradu dilči části ceny dila bude daňový doklad - faktura, kterou je zhotovitel

oPrávněn vystavit do 5 pracovnich dnŮ po skončeni měsíce, ve kterém byly stavebni práce
provedeny.

6.2 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení a předání díla,
6.3 §ouČásti faktury - daňového dokladu bude soupis provedených prací vyplývající z položkového

rozpoČtu - oceněného vykazu v!měr, tzv. zjištbvací protokol. Soupis musí být odsouhlasen TDS
nebo osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických.

6,4 Faktura vystavená zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o
dani z přidané hodnoty v platném zněni, Musi obsahovat zejména:

- Označeni účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- ldentifikační údaje objednatele

5,3

5.4
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- ldentifikační údaje zhotovitele včetně DlČ
- Bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele

- Popis obsahu účetního dokladu

- Datum vystavení
- Datum uskutečněni zdanitelného plnění

- Výši ceny bez DPH, sazbu DPH a cenu celkem s DPH

- Podpis odpovědnó osoby zhotovitele

- Přilohu - Soupis provedených praci

6.5 Splatnost faktury se sjednává na 20 dnů od doručení faktury objednateli,

7, Provádění díIa

7 .1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni díla samostatně, přičemž se zavazuje respektovat
případné pokyny objednatele a TDS. Zhotovitel vynaloži při prováděni díla náležitou péči a uplatní

důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního

zhotovitele, ktery má zkušenosti s realizaci prací podobného charakteru a rozsahu,

7.2 Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu dila a že správně

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné

splnění této smlouvy.

7 .3 Zhotovitelje odpovědný za řádnou ochranu svých praci po celou dobu jejich provádění.

7 .4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod

zpŮsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla. Prosté kopie dokladů o
pojištěni předá zhotovitel objednateli při předáni staveniště.

7,5 Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem předáni dila dle předávaciho

protokolu.

7 ,6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním dila a
dilo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstrani ani v dodatečně

stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatelje oprávněn od smlouvy

odstoupit. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen

nahradit bezvadným plněním. Materiály, které neodpovídají smluvni dokumentaci, nevyhovují
předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být odstraněny ze stavby ve lhůtě

stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými,

7 .7 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen vyzvat

objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryíy. Neučiní-li tak,
je povinen na žádost objednatele odkrlýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými

na svůj náklad.

7 ,8 Zhoiovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví,
požárni prevenci a ochraně,

7.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré odborné práce musí

vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o

kvaliíikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit,
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7.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a předpisy, které se týkaji
jeho činnosti, Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady a náhrady škod zhotovitel.

7 .11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných

norem nebo vyplývajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tim spojené nese zhotovitel.

7.12 Pokud pro zhotovitele provádi část dila jiná osoba, má zhotovitel odpovědnost jako by dilo prováděl

sám"

7.13 V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny stavby (dále jen ,,KD"), KD bude

svolávat TDS nebo objednatel. Účast stavbyvedouciho na KD je povinna. V připadě potřeby

zabezpeči zhotovitel účast dalšich osob poskytujicich části plněni na základě smluvnich vztahů se
zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při prováděni díla. Zápis z KD zajišťuje
TDS. Závěry z KD jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy,

8. Předání a převzetí staveniště
O předáni staveniště bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště

a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně vymezeni pracovní doby na staveništi.

Zhotovitelje povinen za účasti objednatele zajistit na své náklady řádné vytýčení inženýrských síti

na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich

poškození. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí

do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady

odpady, nečistoty vzniklé prováděnim pracía své práce řádnězabezpečit proti poškození,

Zhotovitel se zavazuje odstranit zařizeni staveniště a předat ho objednateli do 10 dnů od předání

dokončeného díla,

9. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést od dne převzetí staveniště až do předání dokončeného díla stavební

deník, Stavební deník musí být na staveništi v pracovní době přístupný všem oprávněným osobám.

Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 16 kvyhlášce č.499/2006 Sb,, o

dokumentaci staveb. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů.
Zápisy do stavebního deniku se provádi v originále a ve 2 kopiích,

Veškeré okolnosti rozhodné pro p|nění díla musi být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Pro účely řádné, průběžné a přesné evidence je povinen zhotovitel zapisovat do stavebního deníku

také případné méněpráce, které jsou předmětem plnění této smlouvy a dále veškeré vícepráce,
které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy s uvedením kde a kdy vícepráce vznikly a z
jakého dŮvodu" Jedná se o všechny změny nebo úpravy dila, které se odchylují od projektové

dokumentace, které vzniknou v průběhu realizace díla, Zhotovitelje povinen do stavebního deníku

uvést stručný technický popis vícepraci nebo změn dila. Podrobný technický popis, přesný výkaz
výměr a návrh ceny jednotkové i celkové ceny vyvolané navrhovanou změnou předloží zhotovitel

objednateli neodkladně jako návrh dodatku této smlouvy. TDS je povinen se k těmto zápisům

vyjádřit nejpozdějido 3 pracovních dnů od vyzvánízhotovitelem.

8.1

8.2

B.3

8,4

9.1

9.2

9.3
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Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, ktery učinil do stavebního deníku objednatel nebo TDS, musí k

tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se
zápisem souhlasí,

V případě, že bude mít objednatel výhrady ke správnosti zápisů ve stavebnim deníku, je povinen

tyto výhrady do stavebního deníku zapsat a podrobně uvést v čem spočívají. Jestliže objednatel své
výhrady řádně nezapíše do stavebního deniku, bude se mítza to, že zápisy ve stavebním deníku
jsou správné a odpovídajíci skutečnosti a bude se z nich vycházet.

10. Předání dokončeného díla
Zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání nejpozději v terminu sjednaném touto smlouvou.

Objednatelje povinen převzít dokončené dílo před tímto termínem na základě výzvy zhotovitele.

O předání dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, Do protokolu budou zapsány
případné ojedinělé drobné vady, kteró samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uživáni stavby

funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují. V protokolu bude uveden

sjednaný termin odstranění těchto vad,

Zhotovitel při předání dokončeného díla předá TDS:

a) Stavebnídenik
b) Doklady prokazující řádné a kvalitní provedení díla, zejména Prohlášení zhotovitele o jakosti a

úplnosti díla, Prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, Certifikáty, Doklady o
provozuschopnosti apod.

c) Revizní zprávy

d) Protokoly o jednotlivých zkouškách a měřenich

e) Návody na používání, obsluhu a údržbu v českém 1azyce
Záruční listy osazených výrobků

Návrh servisní smlouvy pro plynové a elektrické zařizeni
Doklad o zaškolení obsluhy

Dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu

dwg a pdf.

V případě, že zhotovitel nepředá nejpozději při jednání o předání a převzetí díla výše uvedené

doklady a dokumenty nebude dilo objednatelem převzato,

11. Smluvnípokuty
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení dila dle odstavce 4.4 této smlouvy, má

objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení dokončení díla.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu dle odstavce 6.5 této

smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodleni ve výši 0,05 % zdlužné částky zakaždý i
započatý den prodlení.

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu odstranění vad a nedodělků nebránícím užívání
siavby stanoveném při předáni dokončeného díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 'l 000,- Kčzakaždý i započatý den prodleni.

Vpřípadě prodlení odstraňování vad v zárucezaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč
zakaždý izapočatý den prodleni s odstraněním reklamovaných vad.

Smluvní pokuty dle výše uvedených článků jsou splatné do tří dnů od doručenijejich vyúčtování.

Objednatel je oprávněn započíst úhradu smluvní pokuty na doplatek sjednané ceny díla,

0
g)

h)

i)

10,4

11,1

11.2

113

11,4
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0prava 4 b},tových jednotek - Otaslavice

11,6 Zaplacenim smluvni pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

11,7 Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní

pokuty.

11,8 povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo zpŮsobeno okolnostmi

vylučujícími odpovědnost nebo zaviněn í smluvních stran,

12. Záruka za iakost
12,1 Dilo bude provedeno v l. jakosti, Zhotovitet ručizajakost dila po dobu 60 měsicŮ (dále jen ,,záruČni

doba"). Záručni doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o dokonČení a předání díla,

12,2 Zhotovitel neodpovídá za vady dila, které byly způsobeny objednatelem nebo třetí osobou

v důsledku nevhodného uživáni díla, nebo v důsledku vyšši moci, např. přirodniho Živlu jako je

vichřice apod,, pokud jejich vliv bude větši, než je předpokládáno příslušnými technickými normami.

12.3 Objednatel je povinen vady pisemně reklamovat u zhotovitele bez zbyteČného odkladu po jejich

zjištěni. pisemnou reklamaci odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v první Části této

smlouvy. V reklamaci musí být popsáno, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje. Dále v reklamaci

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn poŽadovat

odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizouacich předmětŮ, svítidel

apod,) nebo odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

12.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnŮ po obdrŽeni reklamace pisemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne nejvhodnějŠÍ

způsob odstranění reklamované vady a termín odstranění vady, Nedojde-li mezi smluvními

stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady platí, že reklamovaná vada musi být

odstraněna nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, ato i

v případě, že reklamacizhotovitel neuznává.

12,5 Nenastoupí-|i zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15{i kalendářních dnŮ po obdrŽení

reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo

fyzickou osobu, Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,

12.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu zpŮsobujíci havárii, je zhotovitel

povinen nastoupit azahájitodstraňovánívady - havárie bezodkladně po obdrŽení reklamace,

12,7 Nenastoupi-|i zhotovitel k odstranění reklamované vady - havárie do 2 kalendářnich dnŮ Po

obdrženi reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněnim vady jinou odbornou právnickou

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradi objednateli zhotovitel.

12,B O odstranění reklamované vady bude pořizen protokol, ve kterém potvrdi objednatel odstranění

vady nebo uvede důvody, pro které odmitá opravu převzít.

13. Záv ér eěná ustan ovení

13.1 žaanaze smluvních stran neníoprávněna postoupit práva a povinnosti, vyplývajícíztéto smlouvy,

bez předchozího souhlasu druhé strany.

13,2 Nastanou-li u některé ze smluvnich stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je tato

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně,

13.3 práva a povinnosti smluvnich stran výslovně touto smlouvou neupravené se řidi přiSluŠnými

ustanoveními zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník.

13,4 Zhotovitel se zavazuje řádně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona Č.

32012001Sb,, o finanční kontrole ve veřejnó správě.

1l8
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13.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, znichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis

obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrži zhotovitel.

13,6 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními

dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy.

13,7 0bě smluvní strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a na důkaz souhlasu

s touto smlouvou připojuji podpisy svých oprávněných zástupců.
'l3.8 Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet, tj. oceněný soupis stavebnich praci

s výkazem výměr.

13.9 Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č, 1 ze dne 21,1.2019.

v otaslavicích dne JJ-.y'. ?ú/7

arch. Jan Mikláš

ffin§l
dJ

lJlM ",J:;fi;;l;liDynomit Proietr ,,. Tel.: 775 7o5 90o
J M Dynamic Pío.iect 5,r.o.

Žárovict 110,798 0§ Plumlov

,ffitrrut §u Fr fw§Ť *"no.

v žárovicích dne ,., ťi! ,/ {: l'/

za zhotovitele

Martin Smička lng,

Za objednateleffi
Marek Hýbl, starosta obce

8/8
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Položkový rozpočet stavby

OffiIavice - byty

objednatel: obec otaslavice lČo: ooz 88 586

Otaslavice 343 DlČ:
798 06 Otaslavice

zhotovitel:
: ::,:::::]

lic,,P1

t0,. .

::::': :

Rozpis ceny Celkem

HSV 472 478,83

PSV 1 143 177,41

MoN 101 200,00

Vedlejší náklady 15 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1731856,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 1 731 856 cZK

Základ pro základní DPH 21 %o 0,00 CZK

zaokrouhlení 0,00 cZK

a,zK

§.a rrt r, u ůa dne

za zhotovitele

"lS. 
l. 2 o r'? p.*%

,2/Á iffi} ., l

tč: 05l Sí 034
DlČ: cz05292034

Dynqmic Pro|.cl l t. Ťel.: 775 7O5 9OO
J,M Dynamlc Píojéct §.r.o.

žárevi6§ l10" 79§ 9§ Plumlov

,ťlM
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l

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 47 848,32 a

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 103 ,157,86
6

4 vodorovné konstrukce HSV
58 588,39 aJ

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV
54 480,22 aJ

63 Podlahy a podlahové konsirukce HSV
6 080,58 0

64 Výplně otvorů HSV
131 416,0c 8

95 Dokončovací konstrukce na po.emn í"ň
stavbách HSV

í 9 ,l46,06
1

vo 3ourání konstrukcí HSV
16 713,45 1

99 jtaveništní přesun hmot HSV ,l3 063,04 1

711 |lzolace proti vodě PSV
20 683,60 1

713 |lzolace tepelné PsV
3 340,B1 0

720 |Zdravotechnická instalace PsV
59 800,00

725 Zařizovací předméty PSV
153 000,0c o

lzó lnstalačn í prefabrikáty PSV
2 000 00 0

730 Ústřední vytápění PSV
260 800,00 15

762 konstrukce tesařské PSV
124 102,86 7

766 konstrukce truhlářské PSV
228 776,00 13

771 Podlahy zdlaždic a obk|ady PsV
23 661,00 1

776 PodIahy povlakové PsV
147 355,99

781 Obklady keramické PSV
78 202,0Q 5

784 MaIby PSV
41 455,15 2

M21 Elektromontáže
MoN

101 200,00 6
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PsU

21984,91 1

Vedlejší náklady VN
15 000,00 1

.:=]..i+€O
::;|l:':]::: l :

celkem ;l;: ]];li::]i;i.].]a:.:,,],:],] :i:::::l:]]]::];i:]]:a:j.::i::::j :::i:+.:.:]1

i]::]i,:::i.] 
:,,.'l,,:;l:,,]:::::::]]:i

:.:a:,:,::]:]:::]:::..,:: ::,,:':,:]:i:]:]i].:,
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Položk

n:ř.U císlo položkv 61xrylplo1 k} ,-' .,iMJ,:,
l -r-----

ství |""ná l v..l lc"rx",
Jy a zvláštní zakládání

1 279232511R00 Postupná podezdívka trámu, omezený prostor m3 4,9842a 47 848,32

a kompJetní konstrukce
342012121R00 Příčka SDK t|.75 mm,ocel.kce,lx oplášť., RB 12,5mm m2 42,27s00 34 753,34
342012123R00 Příčka SDK t|.75 mm,ocel-kce,lx oplášť.,RBl 12,5mm m2 28.30500 25 559,42

4 3420,13323R00 Příčka SDKtl. 1 50 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBl 1 2,5mm m2 31,62000 ,,,]. , ,];í]3S5;Sl 42 B45,10
íl;:4 vodorovné konstrukce ,8 588.39
5 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 59,48056 ,...'ilff

!:€=#a
i:,:;;:.:::::.:::iv=1.!.:+,a.l
] | j i::i:i:::::]:::::::]]i:-=: :ij:i::i

.i :i]i ::,i:ii:;:!:]i=::r.;+, ]

39 614,0€

6 416021 123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBl 12,5 mm m2 24,42000 1B 974 ,34

Díl 6í Jpravy povrchú vnitřní_ 54 48a,22
7 612421231XT2 Oprava vápen,omítek stěn do 15 % pl. - štukor4ich3

použitím suché maltové směsi
m2 406,56BB0 :;1,:::::i:1]11:li:t§4..

:::i 
;::::i:::::ii:::]r :]: j]]:]

54 4B0,22

63 Podlahy a podlahové konst 6 080,f
B 6324,15104R00 potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm m2 24,42000 6 080,58

Díl: 64 VÝplně otvorů 131 416,00
642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčký kus B,00000

.i:riŤ3i;9:ii.?
l: ,::, ,l lti:i::::ii::ll:j ::]

.;:..il1.1ii:,,'t:;,'

3 552,00
1 542944121Ru5 Osazení ocelo\^ých zárubní dodatečně do 2,5 m2, veetrre

dodávky zárubně 90x197x16 cm
kus 4,00000 B 924,00

11 640000001 D+M 01 - okno plasiové 450 x 600 mm, sklápěcí, trojsklo
čiré, ořech/bílá, vč. parapetů a zed.zapravení

ks 4,00000 15 648,0C

12 640000002 D+M 1,1 - okno plastové 45O@
neprůhledné, ořech/b ílá, vč. parapetů a zed.zaprav ení

kS 4,00000 16 472,00

13 640000003 D+M 02 - okno plastové 2400 x 1500 mm, O/S, trojsklo
čiré, ořech/bílá, vč, parapetů,žaluzií a zed.zapravení

kS 4,00000 79 996,00

14 55330432R ZárubeňocelováS75@
sádIokarton, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 4,00000 3 220,0c

15 55330437R Záru6
sádrokaňon, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 4,00000 3 604,0c

16 952901 ,1 11R00 Vyčištění budov o uýšce podlaží do 4 m m2 191,46056 19,146,06
9l

17 962031 142R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonor,ných tl. 75 mm m2 102,20400 7 869,71,l8 9650481 30R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% m2 24,42000 805,B6
965081 71 3R00 Bourání dlažeb keramických t|,10 mm, nad 1 m2 m2 24,42000 1 611.72

2C 968061 112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pI. do 1,5 m2 kus 20,00000 220,00
21 968061 1 25R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus 1 2,0000C 156,00
22 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvo.jitých pl, 1 m2 m2 2,1 6000 ;00 866,1 €
zJ 96B062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých d. a m2 m2 14,40000 ' ,',I l 2 54B,8C
24 968072455R00 Vybourání kovor4ích dveřních zaruOŇ pl.ďoZffi m2 7,20000 2 635,20

99 Staveništní přesun hm
)^ 999281 1 08R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do r4išky ,12 m t 17,41739 ia:.:i,.?i5] sOi 13 063,04

Díl: 11 lzolace proti vodě 20 683.60
zó 7112120a2RT1 Hydroizolačni povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa

Schómburg),proti VlhkoSti, t| 2mm
m2 31,90000 15 567,2o

m27 7 1 1212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 37,40000
28 99871 1 202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, Výšky do 12 m /o 202,00000 404,0l

Dí 7,1,3:' zO|áce.tepé[n.é.. ,' ', ],, ,,,'].,..:.. :]- ':;'::1,,,,:,::,.,,11,11:,,,,,::3,34O;8
)o 71 31 01 1 21 R00 Odstr.tep.izo|.stropů,volně,minerál tl. 2O mm m2 ,l67,04056

3 340,81l:720 Zdravotechnická instala
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Položk

P.č *a+tttii.:,, a'a.:*ttr,r,,,'
30 720000o01@

\ kpI 4,00000 59 800,0rDi|:725 Zařizovací předmětv ----3í 725845111RT1 Baterie sprchova násterrn.a rÚ3ňiltaňoffi? kus 4.0000( 7 600,0c1a 725100001 D*M topnýjéoriŘ
33 725í00001 RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 4,00000 ,l8 000,0034 725100006RAO Klozet kombi, D+M kus 4,00000 22 000,00

1, 2oo^0o
35 725200050RAo Montáž zařizovacích předmětů - sprcha kus 4,0000(
36 55484210.AR Sprchoiný b

P
Kus 4,00000 65 200,0C

37 pIQ zaíEgvacl preomely, VyŠlry d0 .l2 
m Yo 1 500,00000 ,:.'1",;:';.;1,=.1,*

],] a , i: ] ]']'] ..]l i: ",
3 000,00

Díl:
38 7261 90906R00 Odmontování t<ucrrynste lint<y s armatúroí kus 4,00000 2 000,0c
i.ř30, , ,] ]: VVtap

?o 730000001 D+M rozvody topent do-koupányTiE!ffi
odkouření kotle

kpI 4,00000 B0 000,00

40 730000002 D+M p|yno\^ý kondenzační XÓte- na orrrevVÓtl-a@-ni- KpI 4,00000 í80 800,00

Dil:762 Konstffi
41 762512125R00 Položení podlah, desek ve dvou vEŇác6 š6ffifr m2 167,04056 50 112,17

12 862,12
42 Z62521 81 1 R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken t|. do 32 mň- m2 í67,04056

í6?p4056
43 Z6200000,1 VYrovnán í nosnÝch tramůTÉ.l m2
44i60726016.AR 25 891,29

§tepKova UĎó J N - 4PD l1,22 mm m2

%

128,47801 33 404,2845 
§ 
99B762202R00 Přesun hmot pro tesařsk@ 1 222,00000 1 833,00

l; 766
íravých 1kř.do 0,8 m

,,, 
,, . "' ',,I28.,7J46 766661 1 1 2R00 Montáž dveří do zárubně,otev kus B,00000 ,:;.1.1! 4 B00,0c47 766661 1 22R00 Vlontaz dveTl do zárubně,oteviravých 1ki.nad O.B m 4,00000 .::::]:€0o;o0 2 400,0048 ,6uunur,,a*oo

kus 4,00000 :l::":1,,2u 800,004s ,uual r1 ,,aRo
KUs 4,00000 1 9 B00,00

50 766B1 284OR00 Demontáž tucrryRsrýcrr lli6i6ffi kus 4,00000

::::l.:::"..:25.U*

,l 612,0c51 771577113R00 Lišta nlinit<ová oreinocloř m 16,00000
54914582R 4 080,0C

kus 4,00000 2 264,005491458XR

54 549146400R
kus 4,00000

;'.,i;.r...l,:9 §,lQ!

,.:..: -,.,,: ;:1. ",27 7 ;at

:#.
.,,.:::;!:2,_9§;66

2 060,00)gZPcLllU§llll KoVanl ĎK K^óUZ-4U tXCLUSlVE, Rc3,
ljka-knoflík cr

kus 4,00000 5 í 08,00

61 160128R vnitrni nladké plnélTridlbTx197 lak B kus 4,00000 5 ,l96,00
56 1 1 60í 88R íJlne l Krlo. UUX19/ lak B kus 4,00000 5 196,00,l 165631 R Uvere požární El30 bezpeč. lř.2 90x197 cmTpl- oz kus 4,00000
5B 61 1B71 81 R 29 776.0c

Il. Z cm kus 4,00000 1 200,0cAo 6158162X.AR Linkakuchyňská2@
baterie, sporáku

soubol 4,00000 140 000,0C

60 99B766202R00 y5Ky 2 242,00000 :..::::::a.:2 4 484,00

61 77 1 101210R00 nn
m2 24,42000 48B,40ol 77,í575109R00 ::|':..Zv1u.|

63 597B2220R
m2 24,42000 :'::'ll::i:ll€l 14 652.00

64 998771202R00
y m2 26,B6200 B 058,60

Díl:77B
tJlo poolany z Qlazorc, V\i/šky do 12 m

Pnrl l n
/a 231,00000 462,00

65

:T
bt)

776401 BOORT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryZov}cn nenoffi
odstranění a u|ožení na hromady

m ,l65,02400
B25,1

776421100R00 LepenI podlaho\4ich soklikŮ z PVC a vinylu m 1 65,02400 :,:ll],lB0,]00765 13 201.92
lepenycn bez podložky m2 } l67p+ó56 +'.faá;0Í 7 349,
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Otaslav ce - byty

P,č Číslo položkv Název položky MJ rnnožství cena / MJ Celkem,
68i776521100R00 ilepenl p@ m2 167,04056 300;00 50 112,1
69 i 28342451 R Lišta soklová pvc pro vinyl Bolta7s66§ s§llé-ffiEi

2,5m
m 181 ,52640 :;:;;;;,..1.',.;.;

j:::::::]:::]::ii::iiiii=:::: :::]=i!j]::::i:]]]
11 073,11

/o}28412285R
]

Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mmils x tz m m2 183,74462 .§4&§0. 63 391,8€

71 l998776202ROO §Pře ,l 402,00000 1].00 1 402,0c
lJil: 7E1 obklady keramické 1Q a^,

72 8,14150,16RT,l Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm,
weberfor profi flex (lep),webercolor perfect (sp)

m2 74,80000 |' ,:,,:::, ,:: ,,,600;§$,
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/3 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 1O m2 jedrrtl m2 74,80000 25,00 1 B70,00

15,00 1 122,00
14|/ó41'11|UIx.OU lPenetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x i m2 l 74TÓonn-1:
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renetrácG poOilaouiniveDEiňiEimalex 1x m2 696,91916| . 10 363,79

alex Plus, bilá, bez penetrace, 2 x m2alOa 690"91916§E. m6r - 3] 00136
Díl: M21 Elektromontáže {n{ ,nn nn79lM21000001 

§o+ttt eiáttroin§átace, ve. ffii kp| i 4,00000 25 300,00i 10,1 200,0c
lJl|: u96 Př"sunv súti a

wbouraných hmot I
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t i í9,611s7l ,
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t i 19,611871 222,o0; 4 35334
tj
l l 19,61187i ,290,00j 5687A4

Díl: VN Vedleiší ná í5 000,00
zenl stavenlšté ]Soubor] 1 0000OF, _T5o 15 000,00
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