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Smlouva o dílo na zpracování koncepce Vývoje sociálních služeb 
ve Zlínském kraji

č. D/3940/2018/ŘDP
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Zlínský kraj

Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

Právní forma: 804 – kraj 

právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

Identifikační číslo: 70891320

Daňové identifikační číslo: CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 

Jednající: Jiří Čunek, hejtman Zlínského kra

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Kobzáň

Telefon: 577 043 820

E-mail: martin.kobzan@kr-zlinsky.cz

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Tereza Změlíková

Telefon: 577 043 832

E-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Asistenční centrum, a.s.    

Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 714   

Identifikační číslo: 63144883   

Daňové identifikační číslo: CZ 63144883   je plátcem DPH

Bankovní spojení1:

Jednající: man, LL.M., předseda představenstva   

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. František Jochman, LL.M., předseda představenstva

Telefon: 777748208   

E-mail: jochman.frantisek@asistencnicentrum.cz   

Zástupce ve věcech technických: Ing. František Jochman, LL.M., předseda představenstva

Telefon: 777748208   

E-mail: jochman.frantisek@asistencnicentrum.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

t a k t o:

                                                
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



                                               

Strana 2 (celkem 29)

Článek I.
Úvodní prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a 
odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „dílo“), a je 
schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.

2. Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit 
průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, 
jak je dále sjednána.

3. Plnění této smlouvy je součástí projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343“ (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost.

Článek II. 
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro
Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zpracování koncepce Vývoje sociálních služeb ve 
Zlínském kraji (dále také jen „Koncepce“) v rozsahu definovaném v příloze č. 1 a č. 2 této 
smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony
(uvedené v této smlouvě a její příloze č. 1 a č. 2), kterých je potřeba k provedení a dokončení 
smluveného předmětu díla. 

3. Předáním díla (na základě protokolu o předání a převzetí díla) přechází vlastnické právo ze 
Zhotovitele na Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito při 
výkonu samosprávy Objednatelem. S ohledem na skutečnost, že dílo má charakter autorského
díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“), Zhotovitel touto smlouvou v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ
poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci, tj. oprávnění 
k výkonu práva užit dílo, a to ke všem způsobům užití díla, jakožto autorského díla, ve smyslu OZ 
a autorského zákona, nevyjímaje změnu díla nebo spojení díla s jiným autorským dílem. 
Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě 
(podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) 
zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící 
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto 
výslovný souhlas. V případě postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele
(autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává 
jako bezúplatná. Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez 
souhlasu Objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje 
poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu Objednateli.   

Článek III.
Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 
že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu 



                                               

Strana 3 (celkem 29)

plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a 
zapracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají 
schválení Objednatelem. Detailní časový harmonogram plnění včetně důležitých milníků, stejně 
tak jako organizace práce, komunikace a jednání s ostatními osobami, které se podílejí na 
realizaci díla (Koncepce), jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel 
řídit. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu:

- 1. etapa

o Zpracování a předložení finální verze analytické části (vč. definice cílů Koncepce a 
úvodu do řešené problematiky) a finální verze SWOT analýzy do 6 měsíců (přičemž 
tento termín je možné po dohodě smluvních stran změnit max. však o tři týdny) od 
nabytí účinnosti této smlouvy

1. etapa bude završena podpisem akceptačního protokolu

- 2. etapa

o Zpracování a předložení finální verze návrhové části, prováděcí části, implementační 
části a manažerského shrnutí, tj. finální verze Koncepce do 15. 12. 2019

o Prezentace Koncepce dotčeným aktérům do 31. 1. 2020

2. etapa bude završena až po prezentacích Koncepce podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí 
za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. 

2. Cena za zhotovení díla činí: 

Celková cena díla bez DPH 1.700.000,- Kč
DPH ve výši 21 %    357.000,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 2.057.000,- Kč
(slovy jedenmilionsedmsettisíckorunčeských)

3. Sjednaná cena zhotovení předmětu této smlouvy – cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno 
v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny 
zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni 
zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

Článek V. 
Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném provedení příslušné části díla, tzn. po odstranění 
všech případných (i drobných) vad a nedodělků. Přílohou faktury týkající se části díla prováděné 
v rámci 1. etapy musí být akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého 
musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých 
vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 1. etapy
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bude vystavená na částku ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku 
IV. této smlouvy. Přílohou faktury týkající se části díla prováděného v rámci 2. etapy musí být 
protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být 
patrné, že tato část díla, potažmo dílo jako celek, byla dokončena, předána a převzata řádně, 
resp. dílo jako celek bylo dokončeno, předáno a převzato řádně, tj. bez veškerých vad a 
nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 2. etapy, 
potažmo za provedení celého díla, bude vystavená na částku ve výši 70 % z celkové ceny díla 
včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Měla-li příslušná část díla jakékoliv (i 
drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou faktury protokol svědčící o jejich odstranění, 
podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Podkladem pro úhradu ceny za provedení příslušné části díla bude faktura vystavená 
Zhotovitelem do 30 dnů po převzetí řádně provedené příslušné části díla Objednatelem. 

3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. 
Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. Dále je 
povinen Zhotovitel na každé faktuře uvést, informaci povinné publicity tj., že: „Výdaj je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost. Projekt Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343“. V případě, že bude Zhotovitel plátcem DPH pak součástí 
každé faktury, bude následující prohlášení podepsané statutárním orgánem Zhotovitele v tomto 
znění: 
Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury 

(dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

4. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na účet 
Zhotovitele uvedený na straně 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované 
náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury 
Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. Daňový doklad bude doručen Objednateli ve 
dvou stejnopisech tak, aby Objednatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné 
výdaje vůči platebnímu a kontrolnímu orgánu Projektu.

5. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit výstupy nedodané nebo neuskutečněné Zhotovitelem 
dle sjednaného rozsahu v čl. II této smlouvy ve stanovém termínu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané služby nebo úkony realizované 
Zhotovitelem nad rámec rozsahu v čl. II této smlouvy bez předchozího odsouhlasení 
Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
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7. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně 
započítat svou pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
plynoucí z této smlouvy.

Článek VI. 
Podmínky a způsob provedení díla

1. Dílo (včetně jeho jednotlivých částí a souvisejících podkladů bude předáno v českém jazyce 
(nedohodnou-li se smluvní strany jinak) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v běžně 
editovatelném formátu (.doc, docx., .ppt, .xls, .xlsx, .rtf apod.)  v počtu 1 vyhotovení na CD/DVD
nosiči a v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál a 2x kopie) zástupci Objednatele, 
přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele. 
Dále dojde k předání kompletního datového fondu, který Zhotovitel využil k analýze dat, pokud 
tímto nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob, a to zástupci Objednatele. V každém 
případě datový fond ani Koncepce či příloha č. 2 této smlouvy nesmí obsahovat osobní nebo 
citlivé údaje fyzických osob (subjektů údajů). Veškeré písemné výstupy musí obsahovat prvky 
povinné publicity, tj. povinný prvek vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost (tedy 
logolink uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na stránkách www.esfcr.cz) a název projektu
včetně jeho registračního čísla, tj.: Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343.

2. Součinnost bude poskytována Objednatelem na výzvu Zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených 
povaze a náročnosti požadované součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podklady poskytnuté 
Objednatelem k plnění díla použít pouze k plnění předmětu této smlouvy a dále se zavazuje je 
nezveřejňovat ani jinak nevyužívat pro své další potřeby nebo činnosti.

3. Bude-li Zhotovitel v rámci realizace díla pracovat s daty týkajícími se fyzických osob, je Zhotovitel 
povinen s relevantními daty pracovat vždy důsledně v členění na data týkající se žen a mužů. 
Data, týkající se fyzických osob uváděná zejména v analytických částech dokumentů (díla), musí 
být členěna dle pohlaví tak, aby specifické potřeby obyvatel mohly být vhodně zohledněny v 
návrzích opatření. V případě, že data v členění dle pohlaví nejsou dostupná, případně jejich 
pořízení není možné v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit, uvede Zhotovitel tuto 
skutečnost včetně příslušného zdůvodnění vhodným způsobem v dokumentu. 

4. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla.

5. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat pokyny Objednatele. 

Článek VII.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla

1. V průběhu realizace díla (resp. po ukončení jeho první etapy) smluvní strany akceptačním 
protokolem schvalují, že tato etapa, tj. zpracování analytické části a SWOT analýz, byla řádně 
provedena. Není-li provedeno zpracování analytické části a SWOT analýz řádně (tj. bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků), není Objednatel povinen schválit (podepsat) akceptační protokol. 
Na základě akceptačního protokolu nedochází k přechodu vlastnictví k této části díla ani 
k přechodu nebezpečí škody. Za Objednatele a Zhotovitele jsou akceptační protokol oprávněni
podepsat jejich zástupci ve věcech technických či smluvních.

2. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla, to je nejpozději do 31. 1. 2020, je předat 
Objednateli, přičemž však finální verzi Koncepce je povinen předat již do 15. 12. 2019. Zda je dílo 
provedeno (dokončeno a předáno) řádně se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po 
prezentaci Koncepce dotčeným aktérům v rámci ukončení 2. etapy) v protokolu o předání a 
převzetí díla.
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3. Místo předání a převzetí všech částí díla na základě příslušných protokolů: Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, tř. T. Bati 21, Zlín.

4. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat k převzetí díla nejpozději v poslední den lhůty k jeho 
provedení, tj. nejpozději do 31. 1. 2020, přičemž však finální verzi Koncepce musí předat 
nejpozději 15. 12. 2019.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době předání a převzetí díla bez právních vad. 

6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.

7. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily 
převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na 
základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními 
stranami. Za Objednatele a Zhotovitele jsou protokol o předání a převzetí díla oprávněni
podepsat jejich zástupci ve věcech technických či smluvních. Nedílnou součástí protokolu o 
předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla
nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě 
dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 
kalendářních dnů. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či 
vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel 
povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí 
díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany 
podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo 
způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis 
(protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na 
smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty 
pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo 
způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 
větě druhé.

8. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.

9. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění.

10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 
vlastnosti obvyklé.

11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady 
skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které 
Objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění 
písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami 
dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
30 dnů od provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.

13. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své 
odpovědnosti uhradit Zhotovitel.

14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
Objednatelem, případně příspěvkovými organizacemi Objednatele, jestliže Zhotovitel nemohl ani 
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při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

Článek VIII.
Další ujednání

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních 
orgánů nebo zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto 
dotčena.

3. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla tým 
Zhotovitele, který bude složený alespoň ze tří osob v souhrnu splňujících následující (kvalifikační) 
požadavky Objednatele (člen týmu Zhotovitele může splňovat i více níže uvedených požadavků):

 1 člen týmu Zhotovitele musí disponovat minimálně tříletou praxí v oblasti komunitního 
plánování sociálních služeb (tento člen týmu Zhotovitele musí disponovat uvedenou praxí 
nejméně v délce 3 let v součtu, přičemž tato praxe nemusí být získána jako praxe souvislá) a 
podmínkou je znalost v oblasti vytváření sítí sociálních služeb a metodiky síťování sociálních 
služeb;

 1 člen týmu Zhotovitele musí disponovat minimálně tříletou praxí v oblasti poskytování 
sociálních služeb (tento člen týmu Zhotovitele musí disponovat uvedenou praxí nejméně v 
délce 3 let v součtu, přičemž tato praxe nemusí být získána jako praxe souvislá);

 1 člen týmu Zhotovitele musí disponovat zkušenostmi minimálně jednoroční praxí v oblasti 
provádění analýz ve veřejném sektoru (analytik datových souborů  - osoba se zkušeností s 
analýzou dat, přípravou datových analýz a vyvozováním závěrů, se znalostí importu dat do 
Excelu z vnějších souborů);

 1 člen týmu Zhotovitele musí disponovat VŠ vzděláním v oboru sociologie a praxí min. 3 let 
v součtu v tomto oboru;

 1 člen týmu Zhotovitele musí disponovat VŠ ekonomickým vzděláním a praxí min. 3 let v 
součtu v oblasti tvorby a/nebo hodnocení rozpočtů, rozpočtových výhledů v prostředí 
územněsprávních celků, zkušenost se zpracováním min. jednoho strategického/koncepčního 
dokumentu, které zahrnovaly zpracování rozpočtového výhledu a/nebo vazby na rozpočet 
nositele strategického/koncepčního dokumentu, zkušenost se zpracováním minimálně dvou 
rozpočtových výhledů územněsprávního celku.

Každý člen týmu Zhotovitele musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v jakémkoli oboru 
vzdělání, pokud není uvedeno u pozice jinak. Musí být určen garant - řešitel zakázky, a to z výše 
uvedených členů týmu Zhotovitele. Garant disponuje VŠ vzděláním a praxí minimálně 3 roky 
v oblasti zpracování koncepčních dokumentů.

Uvedené osoby týmu Zhotovitele jsou povinny se osobně účastnit jednání realizačního týmu (viz 
bod 2.5 písm. b) přílohy č. 1 této smlouvy) a jednání pracovních skupin (viz bod 2.5 písm. g) 
přílohy č. 1 této smlouvy), pokud se bude projednávat problematika, jež se věcně týká oblasti
(oboru), ve které mají požadovanou praxi.

Uvedené osoby týmu Zhotovitele musí splňovat požadavky, které na ně Objednatel stanovil 
v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou 
zároveň shodně uvedené pod odrážkami výše v tomto odstavci. Zhotovitel je oprávněn
s předchozím písemným souhlasem (postačí formou e-mailu) zástupce Objednatele ve věcech 
technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedené pozici, nicméně nová osoba musí 
uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce Objednatele ve věcech technických 
nebo smluvních je oprávněn před písemným souhlasem požadovat po Zhotoviteli doložení 
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splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit 
v zadávacím řízení.

4. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně

Článek IX.
Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je 
povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase 
plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící
převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel 
odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 
kalendářních dnů), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve 
větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel 
neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. 
počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.

2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 12 článku VII této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý 
kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva 
Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. 

3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy (požadavky na 
členy týmu) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen takovou smluvní pokutu Objednateli
zaplatit a zároveň sjednat bez zbytečného odkladu nápravu tak, aby člen týmu splňoval 
předmětné požadavky.
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4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat 
Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli
zaplatit

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) 
v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či 
opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení 
Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

Článek X.
Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda 
dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit 
taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením 
jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli 
na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, 
nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy

2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů.

3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž 
jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které 
se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její 
příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

4. Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitelem se považuje zejména:

 jestliže je Zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů,

 pokud realizuje plnění dle této smlouvy prostřednictvím člena týmu Zhotovitele, který nebude 
písemně odsouhlasen Objednatelem nebo nebude splňovat požadavky na profesní 
zkušenosti člena týmu Zhotovitele, uvedené v článku VIII. odst. 3 této smlouvy.

5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména:

 jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 dnů.

6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci 
Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů.
Výpovědní lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.

7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí 
dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou 
nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní a plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli

8. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému 
ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.
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Článek XI.
Změny a zánik smlouvy, jednání zástupců

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou 
podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným 
odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem X. této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku III. odst. 1, v článku VII., VIII. odst. 3 
této smlouvy jednat a podepisovat zástupci ve věcech technických nebo smluvních, tzn., že 
v případě záležitostí uvedených v článku VII. jsou tyto zejména oprávněny podepisovat 
akceptační protokol, protokol o předání a převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, 
protokol o nepřevzetí díla, reklamace a výzvy k odstranění vad.

Článek XII.
Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního.

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR

3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, 
zejména § 2586 a násl..

4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

č. 1 – Vymezení předmětu smlouvy

č. 2 – Návrh metodologie, techniky, metody a postupy řešení veřejné zakázky

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto 
smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na 
základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek
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Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení:            10. 12. 2018 / 1078/R32/18        

Ve Zlíně dne ................................................ V Mostě dne ................................................

...................................................................... ... .............................
za Objednatele za Zhotovitele

Jiří Čunek                          Ing. František Jochman, LL.M.
hejtman Zlínského kraje předseda představenstva

Asistenční centrum, a.s.
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Příloha č. 1 smlouvy – Vymezení předmětu smlouvy 

Pozn. Je-li v tomto dokumentu užito slovo „objednatel“ či „Zlínský kraj“, myslí se jím „zadavatel“ a 
naopak. Je-li v tomto dokumentu užito slovo „zpracovatel“, myslí se jím „zhotovitel“, „uchazeč“ či 
„účastník“, resp. tyto pojmy jsou vzájemně zastupitelné dle kontextu.

Strategické dokumenty Zlínského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343

KONCEPCE VÝVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky/smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je zpracování „Koncepce vývoje sociálních služeb ve 
Zlínském kraji“ (dále jen „Koncepce“). Vymezení časového období, kterého se bude 
koncepční dokument týkat, jsou roky 2020 – 2030. Koncepce je nezbytná pro zajištění 
strategického a koncepčního plánování rozvoje sociálních služeb. 

Koncepce je zpracovávána v rámci projektu Strategické dokumenty Zlínského kraje, 
registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343 v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost (dále jen „OP Zaměstnanost“).

Koncepce musí být v souladu s následujícími dokumenty: 
 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 (dostupné na 

https://www.mpsv.cz/cs/29623)
 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 (dostupné na 

https://www.mpsv.cz/cs/17081)
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a prováděcí dokumenty 

Akční plány (dostupné na https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-
sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-3629.html)

 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020
(dostupné na https://www.mpsv.cz/cs/16156)

 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015 – 2020
(dostupné na https://www.kr-zlinsky.cz/zvysovani-kvality-zivota-uzivatelu-soc-sluzeb-se-
zdravotnim-postizenim-ve-zlinskem-kraji-cl-2924.html)

 Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2018-2022 (dostupné na 
https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-prevence-kriminality-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2018-
2022-cl-4234.html)

 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019 (dostupné na 
https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2015-
2019-cl-3354.html)

 Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015-2018 (dostupné na 
https://www.kr-zlinsky.cz/dokumenty-kraje-cl-1958.html)

 Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020, pilíř 2 Úspěšná společnost (dostupné 
na http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html)

 SM/65/02/17 Směrnice pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje (dostupné na 
https://www.kr-zlinsky.cz/sektorove-a-ostatni-koncepcni-dokumenty-cl-681.html) 
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Koncepce musí pracovat s následujícími zdroji dat a jejich časovým rozsahem:
 Statistické ročenky z oblasti práce a sociálních věcí (dostupné na 

https://www.mpsv.cz/cs/3869), a to v časovém rozsahu od roku 2006 až do 
současnosti; 

 Komunitní plány jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
(předané objednatelem, případně příslušnou obcí), a to v časovém rozsahu dle 
aktuálně platného příslušného komunitního plánu;

 Vygenerované výstupy z aplikace KISSoS (předané objednatelem), a to v časovém 
rozsahu od roku 2009 až do současnosti;

 Český statistický úřad (dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/domov), a to 
v časovém rozsahu za posledních 10 let.

Koncepce bude zpracována v návaznosti na platné legislativní prostředí a jeho 
předpokládané změny. Při zpracování Koncepce bude zpracovatel vycházet ze současných 
platných strategických dokumentů Zlínského kraje a současně bude respektovat směry 
rozvoje vytyčené dokumenty zpracovanými na úrovni ČR, a EU. Dále budou zohledněny 
podmínky výzvy č. 03_16_058 OP Zaměstnanost. Bude se jednat o strategický dokument 
nastiňující další směry rozvoje sociální oblasti a sociálních služeb ve Zlínském kraji. 

Dosud byly zpracovány dílčí strategické dokumenty zaměřené na konkrétní cílovou skupinu, 
území nebo téma, které bylo třeba řešit. Pro sociální oblast nebyl dosud zpracován jeden 
dokument, který by vyhodnotil všechny cílové skupiny ve stejném časovém období a 
stejnými metodami.

Pro udržitelný rozvoj sociálních služeb (z pohledu kapacitního i finančního) je zásadní mít 
relevantní informace a k tomu bude využívána tato Koncepce.

Hlavní problémy, které jsou nyní řešeny a koncepční teze s nimi musí korespondovat, jsou:
 neznalost potřeb obyvatel ve vztahu k sociálním službám, a tím pádem nemožnost 

zajištění adekvátních služeb 
 absence znalosti územního pokrytí sociálních služeb v členění dle cílových skupin

(dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji (dále jen 
„SPRSS“) a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve Zlínském kraji (dále 
jen „SO ORP“) dle jejich demografického vývoje, s ohledem na místní specifika 

 schází principy pro tvorbu optimální i reálné kapacity sítě sociálních služeb 
 schází možnosti přístupů pro nastavení optimálního i reálného počtu pracovníků v 

sociálních službách a definování kvalifikační struktury ve vztahu k optimální síti 
sociálních služeb 

Hlavním cílem koncepce je získat nástroj pro strategické řízení dle sociálních trendů. Cílem 
koncepce bude na základě komplexní a smysluplné analýzy navrhnout efektivní dokončení 
transformací služeb příspěvkových organizací s cílem deinstitucionalizace a humanizace 
s dopadem na síť sociálních služeb. 

Dílčí cíle pak jsou: 
 definování a kvantifikace optimální kapacity sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji 

na základě komplexní analýzy potřeb obyvatel v členění dle SO ORP, 
 stanovení optimálního počtu pracovníků v sociálních službách a definování 

kvalifikační struktury, 
 na základě této Koncepce přesněji koordinovat vícezdrojové financování na tříleté 

období ve vazbě na SPRSS. 
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Pod dílčím cílem stanovení optimálního počtu pracovníků zadavatel cílí na zefektivňování 
poskytování sociálních služeb ve vztahu k zasíťování sociálních služeb, reálným zdrojům 
pracovníků při zohlednění ceny práce a ve vztahu k metodám sociální práce.

Přínosem Koncepce bude řešení výše uvedených problémů, kdy s lepší znalostí území a 
vývoje v něm, bude možné lépe koordinovat sociální služby i v případě mimořádných situací. 

Požadavkem zadavatele je, aby všechny dílčí cíle byly zpracovány v kontextu dlouhodobých 
trendů a výhledů ve společnosti vzhledem k cílovým skupinám (posun od pobytových služeb 
k ambulantním a terénním formám poskytování sociálních služeb).

Součástí výstupů musí být i přenos trendů ze souvisejících oblastí a to především 
zdravotnictví a školství do celé Koncepce. Sociální služby tak bude možné přesněji plánovat 
včetně víceletého a vícezdrojového financování. 

Koncepce jako dlouhodobý dokument bude jedním z hlavních podkladů pro tvorbu 
Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, které jsou připravovány na 
období 3 let a prováděcími dokumenty (akčními plány) jsou každý rok detailněji rozpracovány 
a aktualizovány (není součástí zakázky). 

Koncepce také musí zohlednit dopad na cílové skupiny:
 Přínosem pro Zlínský kraj bude vytvoření dlouhodobé koncepce pro udržitelný rozvoj 

sociálních služeb. 
 Přínosem pro volené zástupce bude vznik dokumentu pro strategické plánování 

rozvoje kraje dle demografického vývoje a plánování finančního výhledu.
 Veřejnost – (odborná veřejnost, tedy například poskytovatelé sociálních služeb; dále 

uživatelé sociálních služeb, tedy např. senioři, osoby se zdravotním postižením, 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi atd.). Přínosem pro tuto 
cílovou skupinu bude především zohlednění jejích potřeb.

Aplikace konkrétních metod postupů a návrhů bude předmětem konzultací a připomínek zhotovitele a 
Odboru sociálních služeb v průběhu zpracování Koncepce.

2.1 Vymezení řešeného území
Vymezeným územím pro zpracování Koncepce je správní území Zlínského kraje a členění 
na jednotlivé SO ORP. 

2.2 Rámcový návrh struktury Koncepce – minimální požadavky zadavatele

Navržená metodika bude respektovat Rámcový návrh struktury Koncepce dle kap. 2.2, jako 
minimální požadavek na obsah Koncepce.

Dokument bude zaměřený na dlouhodobou predikci v oblasti sociálních služeb pro všechny 
čtyři cílové skupiny: 

 Senioři, 
 Osoby se zdravotním postižením, 
 Osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
 Rodiny s dětmi. 

Koncepční dokument se bude skládat z úvodu (definice cílů Koncepce a úvod do řešené 
problematiky), analytické části, SWOT analýzy, návrhové části, prováděcí části, 
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implementační části (včetně monitorování a evaluace) a manažerského shrnutí. Součástí 
dokumentu budou i teze s doporučeními pro dílčí cíle i dle cílových skupin a vždy 
samostatně pro každý z výše uvedených problémů v bodu 2.

Obsahem Koncepce bude zejména zpracování vybraných analýz, jejichž prostřednictvím bude 
především získán detailní přehled o situaci v oblastech dle dílčích cílů, identifikován současný stav, 
budou zmapována kritická a problematická místa a následně budou navrženy variantní možnosti 
řešení.

Analýzy musí obsahovat všechny požadované části, dostatek relevantních zdrojů, variant řešení 
založených na akademických podnětech i praktických zkušenostech, včetně doporučení podpořené 
kvalitně zpracovaným datovým fondem.

Analýza bude určena pro zástupce Zlínského kraje a zástupce obcí s rozšířenou působností. 
Výstupem zakázky bude komplexní zpráva pro Zlínský kraj, jejíž součástí budou informace vztahující 
se na úroveň SO ORP a relevantní údaje pro každé SO ORP budou následně sumarizovány do 13 
samostatných příloh využitelné pro jejich vlastní praxi.

Struktura, resp. obsah Koncepce bude v souladu s obsahem SPRSS.

a) Definice cílů Koncepce a úvod do řešené problematiky
 Specifikace potřebnosti a účelu dokumentu 
 Východiska - kontext řešené problematiky z pohledu právní úpravy oblasti, vazby 

na nadřazené dokumenty, apod.
 Metodologie zpracování, tedy popis jednotlivých metod využitých při zpracování 

Koncepce a zdůvodnění jejich využití
 Vymezení základních pojmů

b) Analytická část
 analýza vlivů na vznik a obsazení zařízení sociálních služeb ve Zlínském kraji
 sociodemografická analýza (analýza musí vycházet z nejnovějších prognóz, 

trendů a vlivů společnosti)
 analýza trendů souvisejících oblastí a to především zdravotnictví a školství 

s dopady do sociální oblasti
 analýza výstupů z pracovních skupin
 analýza vývoje kapacit sociálních služeb minimálně z pohledu vývoje mezi 

pobytovými sociálními službami a terénními a ambulantními službami
 analýza konkrétních problémů, které zpracovatel identifikuje a zapracuje s vazbou 

na dílčí cíle (kap. 2) a cílové skupiny dle specifik jednotlivých okresů a SO ORP 
(např. rozdílnost terénu),

 provedení mezikrajského srovnání kapacit sociálních služeb dle registru 
poskytovatelů sociálních služeb a to konkrétně za kraje Zlínský, Olomoucký, 
Moravskoslezský a Jihomoravský,

 výstupy z analytické části budou projednány v pracovních skupinách a závěry 
z jednání pracovních skupin budou zapracovány.  

c) SWOT analýza
 SWOT analýza (silné a slabé stánky, příležitosti, hrozby), založená na rozboru 

dostupných a shromážděných aktuálních dat, výstupů z analýz, z jednání 
pracovních skupin a dalších zdrojů



                                               

Strana 16 (celkem 29)

d) Návrhová část
 Struktura návrhové části bude mít následující podobu:

o Vize - jak by měl vypadat ideální stav řešené oblasti, nebo co chceme 
realizací dokumentu dosáhnout, co chceme dělat a proč. Bude formulována 
na základě dohody s Objednatelem. Vize vývoje sociálních služeb ZK do roku 
2030, včetně komplexního definování nutných předpokladů pro naplnění této 
vize. 

o Strategické cíle - musí být přiměřeně konkrétní, realistické, hodnotitelné a být
v souladu s vizí a vzájemně sladěny, budou formulovány na základě 
konzultací s Objednatelem. 

o Opatření k realizaci - formulují způsoby naplňování dokumentu, jedná se již o 
konkrétní, nebo typové aktivity (návrhy metodik, témat apod.), budou 
formulovány na základě konzultací s Objednatelem.

 Stanovení optimální i reálné kapacity sítě sociálních služeb Zlínského kraje a 
stanovení optimálního i reálného počtu pracovníků v sociálních službách a 
definování kvalifikační struktury ve vztahu k optimální síti sociálních údaje k 
zajištění kapacit sociálních služeb na území kraje vycházející ze zjištění z 
analytické části bude pro celé území kraje, a to v členění podle jednotlivých druhů 
sociálních služeb. 

 Dále bude navrženo rozložení kapacit a druhů sociálních služeb na území 
Zlínského kraje, které musí vycházet ze současné situace. Návrhy budou 
vztaženy nejméně podle území jednotlivých obcí vykonávajících rozšířenou 
působnost.

 návrh metodiky pro zjišťování optimální i reálné kapacity sítě sociálních služeb ve 
Zlínském kraji dle cílových skupin (dle SPRSS) a SO ORP dle jejich 
demografického vývoje, s ohledem na místní specifika, 

 návrh metodiky pro stanovení optimálního i reálného počtu pracovníků v 
sociálních službách a návrh pro definování kvalifikační struktury, 

 Návrh prioritních témat k řešení, resp. návrh priorit dle výstupů z analytické části
 Způsob přenosu trendů (jak má být provedeno) ze souvisejících oblastí (školství, 

zdravotnictví, drogová prevence) 
 Popis možných způsobů financování 

e) Prováděcí část
 K návrhu řešení jednotlivých bodů, které vzešly z Analytické části, bude

vypracován popis řešení (i variantně), který bude projednán mj. v pracovních 
skupinách. Následně bude vybrán realizačním týmem nejvhodnější způsob 
zpracování a dopracovány výstupy. 

f) Implementační část
 V oblasti implementace (uvádí hlavní principy naplňování Koncepce), monitoringu 

a vyhodnocení naplňování (evaluace) výstupů dokumentu budou tyto kroky 
obsahem SPRSS a jejich prováděcích dokumentů (Akční plány). V těchto 
dokumentech bude postupně možné porovnávat optimálně a reálně sítě a s tím 
související vývoj kapacit sociálních služeb. Zpracování SPRSS a Akčních plánů 
není součástí této zakázky, resp. předmětu plnění.

g) Manažerské shrnutí
 Stručné shrnutí obsahu koncepčního dokumentu. 
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 Manažerské shrnutí bude obsahovat zejména východiska a stručný popis 
problematiky řešené koncepčním dokumentem, základní analytické informace a 
hlavní závěry návrhové části koncepčního dokumentu. 

h) Přílohy Koncepce
a. Komunikační strategie průběhu zpracování koncepce - v této strategii 

bude popsán způsob komunikace zpracovatele s Krajským úřadem Zlínského 
kraje (dále jen „KUZK“) a způsob komunikace zpracovatele se subjekty mimo 
KUZK 
Objednatel požaduje, aby zde byly popsány principy komunikace včetně 
metod (např. webové stránky, prezentace, pracovní skupiny, atp.) mezi 
jednotlivými členy týmu zhotovitele i externě. Veškeré výstupy mimo KUZK 
budou jako první konzultovány s objednatelem. 

b. 13 samostatných příloh pro jednotlivé SO ORP využitelné pro jejich 
vlastní praxi.

2.3 Další specifikace předmětu zakázky

Nejsou žádné další specifikace.

2.4 Harmonogram plnění zakázky

Postup zpracování Koncepce:

Úkol Termín Odpovídá

1.
Zpracování a předložení návrhu Analytické části a 
SWOT analýzy ve verzi pro projednání pracovní 
skupinou

*Do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

vedoucí SOC + 
zhotovitel

2.

Zpracování a předložení finální verze Analytické 
části (vč. Definice cílů Koncepce a úvodu do řešené 
problematiky) a finální verze SWOT analýzy, včetně 
zapracování připomínek pracovní skupiny, to vše 
završené akceptačním protokolem

*Do 6 měsíců od 
nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo

vedoucí SOC + 
zhotovitel

3.
Zpracování a předložení návrhu Návrhové části, 
Prováděcí části a Implementační části ve verzi pro 
projednání pracovní skupinou)

*30. 10. 2019
vedoucí SOC + 

zhotovitel

4.

Zpracování a předložení finální verze Návrhové 
části, Prováděcí části, Implementační části a 
Manažerského shrnutí, tj. finální verze Koncepce, 
včetně zapracování připomínek pracovní skupiny 
Finální verze Koncepce (dílo) bude předána
Objednateli dle odst. 1 článku VI smlouvy o dílo; 
Objednatel Koncepci pouze převezme, to zda je dílo 
provedeno řádně či obsahuje vady či nedodělky 
konstatuje až na základě protokolu o předání a 
převzetí díla

15. 12. 2019
vedoucí SOC + 

zhotovitel

5. 2x prezentace Koncepce, to vše završené 
protokolem o předání a převzetí díla

31. 1. 2020
Garant + vedoucí 
SOC + zhotovitel

* tyto termíny je případně možné po dohodě mezi objednatelem a zpracovatelem změnit, max. však o 
tři týdny.
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Stanovený termín znamená, že daný úkol je již odsouhlasen objednatelem a je v konečné 
podobě. Před dokončením každého dílčího úkolu je tedy třeba počítat minimálně se 3 týdny 
na připomínky objednatele k návrhu zhotovitele a jejich vypořádání a zohlednění. Pro 
upřesnění je uvedeno, že objednatel si vyhrazuje min. 2 týdny na zaslání připomínek.
Předpokládaný termín začátku plnění zakázky (nabytí účinnosti smlouvy o dílo): od 1.2.2019.

Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Realizačního týmu v rámci celého 
průběhu plnění díla a zapracovat průběžné případné připomínky Realizačního týmu.

2.5. Organizace práce a pracovní tým, procedurální záležitosti

Zpracování Koncepce bude týmovou prací, která bude probíhat transparentním způsobem 
za účasti zástupců všech zainteresovaných stran.

Struktura organizace zpracování Koncepce:

a) Garant 
- člen Rady Zlínského kraje odpovědný za oblast sociálních služeb, zajišťuje 

politickou podporu zpracování Koncepce, předkládá výstupy Radě ZK 

b) Realizační tým
- skládá se z pracovníků Odboru sociálních věcí, a z pracovníků Odboru 

strategického rozvoje kraje (metodické vedení)
- za činnost realizačního týmu odpovídá vedoucí Odboru sociálních věcí
- realizační tým bude průběžně konzultovat postup zpracování díla dle potřeby, 

zpravidla v intervalu 14 dní a minimálně jednou měsíčně přijedou zástupci 
zhotovitele do sídla objednatele.

- povinná přítomnost na jednání těch členů týmu zhotovitele, jichž se věcně 
týká právě konzultovaná oblast

c) Vedoucí SOC – vedoucí Odboru sociálních věcí
- schvaluje veškeré výstupy zhotovitele

d) Odbor sociálních věcí
- podílí se spolu se zhotovitelem na zpracování Koncepce především formou 

konzultací a odborného vedení prací
- zpracovává podklady pro garanta 

e) Odbor strategického rozvoje kraje
- metodicky vede práce na Koncepci v souladu se Směrnicí pro strategické 

plánování Zlínského kraje

f) Zhotovitel
- Zajišťuje obsah a organizační a technické podmínky všech jednání konaných 

mimo sídlo objednatele (pokud se s objednatelem nedohodne jinak)
- zpracovává Koncepci dle předložené nabídky dle požadavků a připomínek 

objednatele
- průběžně komunikuje postup prací s objednatelem
- spolupracuje při tvorbě podkladů na jednání orgánů Zlínského kraje v rámci 

projednání a schválení Koncepce
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- připravuje podklady a účastní se jednání pracovní skupiny a prezentací 
výsledků Koncepce

- zajišťuje a organizuje uspořádání jednání pracovních skupin a prezentace 
výstupů Koncepce

g) Pracovní skupiny
- Budou sestaveny minimálně 3 pracovní skupiny podle forem sociálních 

služeb, tedy pobytová, ambulantní a terénní (nenavrhne-li dodavatel další 
skupiny). Každá pracovní skupina bude řešit všechny 3 dílčí cíle (1. definování 
a kvantifikace optimální kapacity sítě sociálních služeb, 2. stanovení 
optimálního počtu pracovníků v sociálních službách a definování kvalifikační 
struktury, 3. koordinace vícezdrojové financování na tříleté období ve vazbě 
na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb). Detailněji popsáno níže.

Objednatel požaduje, aby do pracovních skupin byli zapojeni zástupci SO ORP, odborníci i
z jiných krajů a zástupci objednatele.

Při zpracování Koncepce se předpokládá zapojení pracovních skupin. Zhotovitel bude na 
jednání pracovních skupin prezentovat závěry dílčích částí Koncepce. Připomínky vzešlé 
z těchto jednání budou Zhotovitelem do Koncepce zapracovány v rozsahu dohodnutém na 
jednání. Každá pracovní skupina proběhne během procesu zpracování Koncepce min. 2 
krát, a to v každém okrese Zlínského kraje (nenavrhne-li Zhotovitel vyšší počet setkání2), to 
vše za aktivní účasti Zhotovitele a členů jeho týmu. Zhotovitel zajistí přípravu podkladů a 
jejich prezentaci na jednáních pracovní skupiny. První jednání každé pracovní skupiny 
v každém okrese Zlínského kraje se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu analytické 
části a SWOT analýzy. Druhé jednání každé pracovní skupiny v každém okrese Zlínského 
kraje se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu návrhové, prováděcí a implementační 
části Koncepce. Přesné termíny budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem. 

Z výše uvedeného popisu tak vyplývá, že pracovní skupiny budou minimálně 3, přičemž 
každá z nich se sejde v každém ze 4 okresů Zlínského kraje, a to celkem minimálně dvakrát 
= minimálně dojde k 24 setkáním pracovních skupin.

Přesné termíny jednotlivých pracovních skupin, setkání realizačního týmu a jednotlivých 
prezentací výstupů koncepce budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem.

Zhotovitel zajistí 2 prezentace Koncepce (prezentace díla zástupcům odborné veřejnosti a 
prezentaci v orgánech Zlínského kraje), které se uskuteční ve Zlínském kraji. Přesné termíny 
budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem.

Pracovní skupiny (proběhnou v minimálním počtu 24 setkání ve výše uvedených okresech 
Zlínského kraje, případné další se mohou konat i v sídle Zlínského kraje) a prezentace 
Koncepce (proběhnou v sídle Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín), a to vždy 
po dohodě se Zadavatelem. Tato jednání zajišťuje a organizuje Zhotovitel.
Jednání pracovních skupin mimo sídlo Objednatele zajistí po obsahové i organizační stránce 
zhotovitel.
Veškeré náklady spojené s realizací díla včetně odměny pro členy pracovních skupin hradí 
zhotovitel.

Zajištění realizace výše uvedeného písmene g) musí minimálně zahrnovat:

                                                
2 Počet setkání není předmětem hodnocení
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 vytvoření skupiny na základě návrhu Zhotovitele složené ze zástupců Objednatele, 
zástupců SO ORP včetně zastoupení konkrétních poskytovatelů sociálních služeb ze 
Zlínského kraje a stávajících uživatelů sociálních služeb. Složení musí být 
odsouhlaseno objednatelem, přičemž v případě sporů je zhotovitel povinen 
akceptovat rozhodnutí objednatele.

 zajištění minimálně dvou setkání (předpokládaná délka jednoho setkání je 3 hodiny)
každé jednotlivé pracovní skupiny v každém okrese Zlínského kraje dle dohody. 
Zhotovitel zodpovídá za přípravu, facilitaci jednání, zápis z jednání zajištění prostor 
pro jednání a coffee break (tzn. min. v rozsahu voda plus 1 káva nebo 1 čaj a 1 
chlebíček nebo 1 koláček nebo 1 bageta na osobu),

 Určení koordinátora/garanta z členů týmu zhotovitele (navrhuje zhotovitel, schvaluje 
objednatel), který zejména:

o odborně vede a koordinuje ostatní osoby Zhotovitele odpovědné za zhotovení 
Koncepce,

o zabezpečuje odbornou a metodickou podporu pro objednatele (osoby z 
realizačního týmu zakázky),

o zajišťuje zpracování jednotlivých aktivit a výstupů,
o zajišťuje odpovídající metody, které vedou k požadované kvalitě a obsahu 

výstupů a vyhodnocuje případná rizika zvolených metod,
o účastní se jednání všech pracovních skupin a zajišťuje zpracování výstupů z 

její činnosti,
o zajišťuje a vyhodnocuje podněty z pracovních skupin, předává informace 

Objednateli s návrhem na rozhodnutí o dalším postupu a navrhuje řešení,
o zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými aktéry, 
o zajišťuje zpracování odpovídající dokumentace (např. zápisů z jednání 

pracovních skupin) a její distribuci a archivaci,
o zajišťuje prezentaci výstupů.

 Zhotovitel zajistí odbornou přípravu sběru dat ve spolupráci s Objednatelem, pracovní 
skupinou pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a pracovní skupinou 
koordinátorů komunitního plánování 13 SO ORP.

2.6 Výstupy zakázky

a) Zpracovaná Koncepce včetně příloh
b) Minimálně 2 uskutečněné prezentace výsledků Koncepce

Koncepce a veškeré související podklady budou zadavateli předány v českém jazyce
(nedohodnou-li se smluvní strany jinak), v elektronické podobě ve formátu PDF a v běžně 
editovatelném formátu (doc, docx, ppt, xls, xlsx, rtf apod.) 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči. 
Počet vyhotovení: 3 vyhotovení tištěné dokumentace (1x originál a 2x kopie).

Dále dodavatel předá objednateli kompletní datový fond, který dodavatel využil k analýze 
dat, pokud tímto nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob. V každém případě 
datový fond nesmí obsahovat případné osobní nebo citlivé údaje fyzických osob.
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Příloha č. 2 – Návrh metodologie, techniky, metody a postupy řešení veřejné zakázky

Příloha č. 2 musí být v souladu s přílohou č. 1. Příloha č. 2 rovněž vymezuje předmět smlouvy a
Zhotovitel je povinen se jí rovněž řídit a dodržet ji.

Návrh řešení veřejné zakázky
Název Strategické dokumenty Zlínského kraje
Část zakázky E. KONCEPCE VÝVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM 

KRAJI
Zadavatel: Zlínský kraj
Dodavatel: Asistenční centrum, a.s.
Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most
Tel/Fax.: 476105840
IČO: 63144883

Předmětem dokumentu je zpracování odpovědí na zadavatelem definované otázky 
v zadávací dokumentaci pro zadání výše představené veřejné zakázky, které mají za 
cíl navrhnout metodologii, techniky, metody a postupy řešení veřejné zakázky.

Popis řešení vyplývá svou formou z požadavků zadavatele na zodpovězení 
konkrétních klíčových otázek. Tyto požadavky kladou, ve vztahu na hodnocení 
nabídek ve výběrovém řízení, specifické požadavky na popis nabízeného řešení 
(popis jen dílčích aspektů požadovaného plnění). V této souvislosti čestně 
prohlašujeme, že jako dodavatel v plné míře akceptujeme požadavky 
zadavatele na podobu, rozsah a kvalitu plnění vyplývající z realizace veřejné 
zakázky (dle zadávacích podmínek).

Návrh řešení veřejné zakázky: 
Metodika řešení: Metodika byla navržená dle metodiky přípravy veřejných strategií, 
kterou vydalo Ministerstvo financí ČR. Metodika je rozdělená do níže uvedených fází. 
Každá fáze má definované aktivity, výstupy a svůj kontrolní seznam, podle kterého 
dochází k eliminaci rizik. Každá fáze bude mít svou RASCI tabulku úkolů a rolí, která 
bude před zahájením fáze se zadavatelem rozpracovaná a odsouhlasena. Níže 
uvádíme celkovou RASCI tabulku.

RASCI

Aktivita / krok G
ar

an
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liz
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ní
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to
r 

do
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va
te

le

Z
ho

to
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te
l

P
ra

co
vn

í 

sk
up

in
a

1. Analytická část a SWOT - návrh O V K
2. Finalizace - Analytická část a SWOT I K O V
3. Návrhová a implementační část - návrh O V K
4. Finalizace - Návrhová a implementační část I K O V
Prezetnace Koncepce I O V K
Vysvětlivky: V – vykonává, O – odpovídá, K – konzultován, I – informován

Role

Fáze: Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz
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Aktivity:
Aktivita 1: Analýza dosavadních řešení včetně mezinárodní praxe
Aktivita 2: Analýza současného stavu
Aktivita 3: Prognóza budoucího vývoje řešené oblasti bez dalších opatření
Aktivita 4: Kompilace analytické části strategického dokumentu

Výstupy:
 Znalostní báze z dostupných zdrojů (ve formě dokumentu).
 Primární analýzy, analýza dosavadních řešení na národní úrovni, srovnávací 

analýza na mezinárodní úrovni.
 Analytická část strategického dokumentu.

Kontrolní seznam (checklist):
 Jsou identifikovány dostupné a chybějící zdroje dat?
 Jsou zpracovány primární analýzy, pokud jsou potřeba?
 Jsou analyzována dosavadní řešení dané problematiky v ČR (případně 

zahraničí)?
 Jsou identifikovány klíčové současné trendy a mechanismy změn?
 Je vytvořena část „Definice a analýza řešeného problému“ strategického 

dokumentu na základě provedených analýz a prognóz?

Pochopení dynamiky mechanismu potřebných změn a relací mezi nimi je důležité jak 
pro pochopení aktuální situace na poli dané problematiky tak následně pro její řešení 
v budoucnosti. K tomuto slouží nástroj PESTLE. PESTLE analýza hodnotí faktory 
působící na danou problematiku v České republice (a popřípadě také na mezinárodní 
scéně). Faktory jsou:

► P – politické – existující a potenciální působení politických vlivů.
► E – ekonomické – působení a vliv národní a světové ekonomiky.
► S – sociálně-kulturní – demografické, společenské a kulturní vlivy.
► T – technologické – dopady nových a vyspělých technologií.
► L – legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy.
► E – environmentální – vliv životního prostředí a ekologie.

Výstupem je přehledná analýza faktorů působících na problematiku, kterou bude 
strategie řešit, v různých oblastech. Během životního cyklu tvorby strategie je možné 
tuto analýzu doplňovat, aktualizovat a čerpat z ní při případných úpravách projektu 
tvorby strategie. Vstupní zpráva by měla především (alespoň rámcově) odpovědět 
otázky uvedené na následujícím schématu:

Fáze: Stanovení strategického směřování, priorit a variant
Aktivity:
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Aktivita 1: Ověření vize a formulace variant strategických cílů
Aktivita 2: Výběr variant(y) strategických cílů k rozpracování

Výstupy:
 Ověřená vize a definovaný globální cíl.
 Variantní formulace sad strategických cílů.
 Analýzy nákladů a přínosů definovaných sad strategických cílů.
 Rozhodnutí o volbě varianty strategických cílů pro zpracování.

Kontrolní seznam (checklist):
 Jsou formulovány varianty strategických a globálních cílů?
 Byla označena maximálně efektivní varianta cílů?

Fáze: Rozpracování strategie
Aktivity:
Aktivita 1: Zpracování cílů strategie

Krok 1: Rozhodnutí o počtu úrovní cílů strategie
Krok 2: Definování samotných cílů a vypracování stromu cílů

Aktivita 2: Nastavení soustavy indikátorů
Krok 1: Definování indikátorů pro sledování jednotlivých cílů
Krok 2: Identifikace předpokládaných zdrojů dat

Aktivita 3: Identifikace variantních opatření
Aktivita 4: Hodnocení a výběr opatření
Aktivita 5: Dopracování návrhu strategie

Výstupy:
 strategie obsahující vizi, globální a strategické cíle, sadu specifických cílů a 

opatření (programů, projektů či aktivit) vedoucích k jejich naplnění, systém 
indikátorů včetně jejich výchozích a cílových hodnot,

 varianty opatření (programů, projektů, aktivit) vedoucích k naplnění 
stanovených cílů,

 hodnocení předpokládaných dopadů realizace plánovaných opatření 
(programů, projektů, aktivit),

 (hrubý) odhad nákladů realizace strategie.

Kontrolní seznam (checklist)
 Jsou definovány a popsány cíle strategie?
 Je vytvořena soustava indikátorů s nastavenými cílovými hodnotami?
 Jsou vybrány nejvhodnější varianty opatření?
 Je dopracován návrh strategie (obsahující vizi, strategické cíle, specifické cíle, 

indikátory, opatření)?

Vytvořené cíle budou stanovené v souladu s principy SMART („chytré“):
► S – specific (konkrétní) – navrhovaný cíl by měl přesně popsaný;
► M – measurable (měřitelné) – dosažení stanoveného cíle by mělo být 
měřitelné;
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► A – achievable (dosažitelné) – cíle by měly být stanoveny tak, aby byly 
dosažitelné s přiměřenými nároky na zdroje a s úměrnými náklady;
► R – result focused (zaměřené na dosažení výsledků) – navrhovaný cíl by 
měl vést primárně k dosažení konkrétních výsledků;
► T – time-bound (časově ohraničené) – cíle by měly být naplněny ve 
stanoveném časovém rámci.

Fáze: Nastavení implementace, financování a vyhodnocování strategie
Aktivity:
Aktivita 1: Nastavení řídící struktury implementace strategie
Aktivita 2: Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie
Aktivita 3: Sestavení časového harmonogramu implementace strategie

Výstupy:
 Řídící struktura implementace strategie.
 Plán řízení rizik a předpoklady úspěšné realizace strategie. 
 Systém monitorování naplňování cílů strategie.
 Evaluační a komunikační plán.
 Rozpočet implementace strategie.
 Časový harmonogram implementace strategie.

Kontrolní seznam (checklist):
 Je jasně nastaven plán prací implementace strategie a jsou k jednotlivým

úkolům a aktivitám stanoveny odpovědné osoby (instituce)?
 Je nastavena a popsána řídící struktura implementace strategie?
 Je vytvořen realistický rozpočet implementace strategie a jsou identifikovány 

zdroje financování?
 Je vytvořen časový harmonogram implementace strategie?

Sběr a analýza dat: Vzhledem k podobě dat (relativně omezený počet pozorování v 
krátké časové řadě) je standardní statistickou metodou, která bude využita i v našem 
případě metoda clusterování. Principem clusterování je, že se se dílčí výzkumné 
jednotky (události, jevy, procesy, pozorování) seskupí a pak konceptualizují. V 
případě analýz našeho druhu je v poslední době v mezinárodním kontextu trendem 
využití metody Bayesovského modelového clusterování. Pokud to rozsah dat dovolí, 
využijeme také tuto pokročilou metodu. V rámci méně pokročilých metod lze využít i 
základních metod jako jsou zobrazení pomocí paprskových grafů, případně analýza 
hlavních komponent nebo faktorová analýza.

V rámci analýzy vztahů mezi jednotlivými proměnnými použijeme, regresní analýzy. 
Výchozím bodem této části analýzy bude klasický lineární regresní model, bude-li to 
situace vyžadovat, bude použit také nelineární model. Vzhledem k podobě dat zde 
připadají do úvahy metody, jako jsou maximum likelihood estimátor nebo metoda 
instrumentálních proměnných. V rámci analýzy jsou detailně studovány asociace 
mezi jednotlivými proměnnými a za tímto účelem je využito standardních nástrojů, 
jako je Pearsonův korelační koeficient, analýza reziduí, analýza intervalů 
spolehlivosti atd. 
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Reprezentativnost dat a pozorovaných zjištění může ohrozit nepřesná generalizace 
z událostí či procesů, které nějak vynikají, např. svou dramatičností, ale nejsou 
reprezentativní. Takové typy zkreslení lze omezit tak, že vyhledáváme negativní 
nebo extrémní případy (outliers), zvýšíme počet pozorování a v ideálním případě 
vybíráme náhodně z reprezentativních vzorků. Validita výsledků analýzy a jeho 
kvalitativních a kvantitativních zjištění je dále realizována aplikací metody replikace 
zjištění – jedná se o hojně používanou metodu ověřování závěrů. V našem případě 
se pokusíme replikovat dosažené výsledky s pomocí nových syntetických dat, 
případně k replikaci použijeme jinou část původního souboru dat. S replikací je třeba 
počítat již při plánování postupu analýzy, protože pokusy o replikaci v konečné fázi 
studie bývají ohroženy nedostatkem dat. Tomuto faktu adekvátně přizpůsobujeme 
všechny fáze analýzy dat.

Zjišťovaná a analyzovaná data: Níže uvedená data budou zpracovávaná za 
Zlínský kraj a budou porovnávána se situací v ČR, resp. jinými kraji. V úvodní etapě 
řešení budou datové sady, jejich struktura a způsob zjišťování konkrétně 
specifikována na základě společného jednání zadavatele a dodavatele.

Oblasti zjišťovaných dat:
 Demografický vývoj obyvatel ve Zlínském kraji
 Počet sociálních služeb podle druhů
 Vývoj počtu registrovaných sociálních služeb
 Regionální rozložení poskytovatelů sociálních služeb
 Struktura poskytovatelů sociálních služeb podle zřizovatele
 Počty sociálních pracovníků
 Vývoj počtu uživatelů sociálních služeb
 Vytíženost kapacit vybraných zařízení sociálních služeb
 Počet lůžek ve vybraných zařízeních sociálních služeb a jejich využití
 Vývoj celkových dotací na sociální služby
 Přehled výdajů územních samospráv na sociální péči
 Příjem poskytovatelů sociálních služeb
 Vývoj financování sociálních služeb podle jednotlivých skupin sociálních 

služeb
 Podíl příjmů poskytovatelů sociálních služeb
 Podíl příjmů ze zdravotního pojištění na celkových příjmech poskytovatelů 

sociálních služeb
 Struktura výdajů provozovatelů sociálních služeb
 Investiční podpora sociálních služeb

Informační zdroje nad rámec požadavků ZD:
 Studie: Ross Millar  &Kelly Hall, (2012), Social Return on Investment (SROI) 

and Performance Measurement The opportunities and barriers for social 
enterprises in health and social care
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 Studie:  Johnathan Watkins and team, BMJ Open (November 2017), Effects of 
health and social care spending constraints on mortality in England: a time 
trend analysis

 Studie: Scottish Government, Review of Independent Information and Support 
Services Findings from a commissioned review of independent information 
and support services in relation to Self-directed Support for social care (2017)

Organizační, technické a personální zajištění
Společnost disponuje:

• tým 10 expertů (tazatelé, kontaktní pracovníci, analytici, experti)
• potřebné technické vybavení (HW, SW, komunikační a prezentační 

technologie)

Realizační tým:
Projektový manažer: Projektový manažer je odpovědný za úspěch díla jako celku, 
především za včasné plnění cílů. Ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu 
provádí rozhodnutí, která mají vliv na úspěšný průběh a dokončení díla. Jeho 
kompetence jsou:

 Řízení aktivit
 Stanovení projektových úkolů a přiřazení odpovědných členů projektového 

týmu
 Kontrola plnění úkolů
 Uvolňování zdrojů (finančních, lidských, materiálních…)
 Kontrola dodržování nabídky
 Vedení úkolů, aktualizace úkolů
 Dozor projektu (termíny, týmy, plnění, administrativa)
 Sledování naplňování stanovených cílů
 Průběžné sledování a ověřování plnění plánů
 Plánování o organizace kontrolních dnů
 Realizuje změny projektu (nápravná opatření)
 Předání projektu (mezi dodavatelem a institucí)

Řešitel: je pro realizaci zdrojem znalostí vstupů a výstupů díla. Jeho role je 
významná při faktické realizaci projektu, kdy odpovídá a realizuje jednotlivé 
projektové úkoly a kroky ve vybrané oblasti. Je podřízen Projektovému manažerovi a 
pracuje podle jeho pokynů a doporučení.
Kompetence:

 Řešení zadaných projektových úkolů
 Reportovat výstupy projektu Projektovému manažerovi
 Věcná kontrola výstupů
 Hlášení požadavků
 Řízení drobných nepodstatných změn projektu
 Vedení evidence činností realizovaných v rámci projektu



                                               

Strana 27 (celkem 29)

Řešitel  - analytik zpracovávání tržních informaci a vstupních dat o stakeholderech, 
cílových skupinách, jejich složení a charakteristice.

Řešitel  - komunikační pracovník: jeho úkolem je především přímá komunikace se 
zástupci cílových skupin a stakeholderů.

Řešitel – expert: zastává pohled subjektů (CS a stakeholderů) z dotčené oblasti, 
protože znalost prostředí je klíčová pro úspěšné nastavení strategie a 
implementačního plánu.

Administrátor projektu: Tato role je odpovědná za vedení kompletní dokumentace 
projektu. Je podřízena Projektovému manažerovi a pracuje podle jeho pokynů a 
doporučení.
Odpovědnost:

 Správa dokumentace projektu (protokoly, zápisy, atesty…)
 Administrace a archivace podkladů
 Příprava podkladů pro jednání projektového týmu
 Administrativní podpora projektového manažera
 Distribuce zápisů a podkladů zúčastněným osobám
 Organizace schůzek podle existujících plánů projektu a pokynů Projektového 

manažera
 Administruje a řídí jednotlivé verze dokumentů – distribuuje aktuální znění 

dokumentů relevantním osobám

Komunikace se zadavatelem: Pro flexibilní komunikaci se zadavatelem bude zřízen 
společný prostor na internetu, který budou využívat také zástupci zadavatele a na 
tomto prostoru budou průběžně sdílené pracovní soubory – dotazníky, zápisy 
z rozhovorů, plán úkolů a aktuální stav jejich plnění, pracovní verze dokumentů, 
apod.
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Předběžný harmonogram, plán aktivit a jejich návaznost:

Harmonogram je zpracován rovněž v části Návrh smlouvy (definování mezníků).

Rizikové faktory – Citlivostní analýza (metodika uvedena v příloze nabídky)
Riziko Záv. Pravděp. Eliminace

Real. tým 4 1

Široký tým z kvalifikovaných odborníků, projektový způsob řízení 
(PRINCE 2, RASCI), osvědčený způsob komunikace (porady, indiv. 
konzultace, minitýmy, dálková komunikace), stanovené kompetence 
a zodpovědnost. Tým tvořen především kmenovými zaměstnanci 
s dlouholetými zkušenostmi s řešenou problematikou.

Komunikace se zadavatelem 4 2

Umožnění více komunikačních kanálů (osobní jednání, telefon, e-
mail, telekonference, sociální média…) dle potřeb a vytížení 
zadavatele, zpracování zápisů z jednání (vymezení úkolů, vč. 
termínu plnění).

Komunikace se stakeholdery 
a veřejností

4 2
Využití moderních způsobů komunikace při sběru dat, vč. 
osvědčených tradičních metod (vhodná kombinace směřující 
k získání maximálního objemu vstupních dat).

Kvalita výstupů 4 1
Zapojení kvalifikovaného týmu, pravidelné předkládání výstupů, 
konzultace se zadavatelem a stakeholdery, dodržování 
harmonogramu (stanovení milníků), efektivity v real. týmu.

Harmonogram 3 2
Prioritní vymezení milníků, sledování jejich dodržování, operativní 
řešení zpoždění, nasazení dodatečných členů týmu, efektivní 
komunikace se zadavatelem. Využita bude „Event Tree Analysis“ 

Klíčové aktivity / měsíc od nabytí účinnosti smlouvy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Úvodní schůzka

Stanovení datových souborů a struktur pro analýzy

Desk research

Přímá šetření a sběr dat od zadavatele, cílových skupin a stakeholderů

Zpracování a předložení návrhu Analytické části a SWOT analýzy

Projednání závěrů z Analytické části a SWOT analýzy

Vypořádání připomínek a předložení konečné verze Analytické části a 
SWOT analýzy

Tvorba hypotéz, závěrů, vize a strategických směrů 

Ověření vize a formulace variant strategických cílů

Výběr variant(y) strategických cílů k rozpracování

Zpracování cílů strategie

Nastavení soustavy indikátorů

Identifikace variantních opatření

Hodnocení a výběr opatření

Individuální a skupinové rozhovory s aktéry, setkání pracovních skupin

Zpracování a předložení návrhu Návrhové části 

Vypořádání připomínek

Nastavení řídící struktury implementace strategie

Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie

Sestavení časového harmonogramu implementace strategie

Zpracování a předložení návrhu Implementační části

Vypořádání připomínek a předložení finální verze Koncepce

Prezentace Koncepce
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(součást návrhu prací již od první schůzky týmu) – názorné 
zobrazení systémového stromu událostí se zřejmým větvením 
událostí, činností a úkolů.

Financování 2 1
Dodavatel má plně zajištěno průběžné financování prací na zakázce 
(vykrytí nákladů realizace a pozdějších plateb od zadavatele – dle 
fakturačních podmínek). 

Ostatní rizika 3 3

V celém procesu bude využívána metoda ISO/IEC 3335, která 
umožňuje efektivně vyhodnocovat a eliminovat nově hrozící rizika. 
Využit bude nejsofistikovanější „Kombinovaný přístup“. Zejm. 
v přípravné fázi bude využita metoda FMAE, návazně pak též při 
eliminaci rizik v rámci dalších postupů metoda „Subjektivní 
pravděpodobnosti“ a při výběru vhodných realizačních řešení též 
„Rozhodovací matice“.



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
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