
 

SMLOUVA O DÍLO  

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

  

OBJEDNATEL: Město Vítkov 

se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 

IČ:   00300870 

DIČ:   CZ00300870 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města, , TDS:   

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 

ZHOTOVITEL: MONSPO services s. r. o. 

sídlo: Musorgského 876/2, 702 00 Ostrava      

 zastoupen:       

 IČ: 05729203    

                                       DIČ: CZ05729203    

 bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 278013658/0300    

 

 

1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí 

sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této 

smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 



 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 

příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy. 

1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 

možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 

projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 

správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné 

péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo 

předkládá. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:     

Geopark ve Vítkově 

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v položkovém rozpočtu stavby (příloha smlouvy). 

2.3 Vzhledem k povaze a charakteru díla, budou zvýšené požadavky na kvalitu, 

zpracování a celkové estetický vzhled díla. 

2.4 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 

2.4.1 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.4.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.4.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

2.4.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

2.4.5 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  

2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

2.4.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  



 

2.4.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

2.4.9 provedení přejímky stavby.  

2.4.10 Zajištění fotodokumentace z průběhu stavby na CD 

2.5 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění atd. 

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na 

své nebezpečí. 

2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu 

za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle rozpočtu celkem:  

Cena bez DPH I. etapa 1. 035.769,- Kč 

(asanace dřevin, chodníky, bourání pódia, výsadba, umístění hornin) 

 

Cena bez DPH II. etapa 686.819,- Kč 

(vodní prvek, napojení na vodní prvek, veřejné osvětlení, chodník – původně pocitový) 

Cena celkem bez DPH 1.722.588,- Kč 

DPH 361.744,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 2.084.332,- Kč 

 

 

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle 

ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 

možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 



 

3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, 

který vznikne ze slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace – projektové 

dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné 

zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen 

v rámci nabídky uchazeče (dodavatele). 

3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy 

3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací 

a dodávek odpovídat ceně ve výši 80-ti % ceny uvedené v ceníku ÚRS.  Veškeré 

změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel 

provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí 

na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění 

bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.  

3.6 Objednatel, který zdanitelná plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 

nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle 

zákona o DPH v platném znění. 

 

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je areál parčíku za kulturním domem ve Vítkově - pozemek parc. č.  

1788/2 v katastrálním území Vítkov.  

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:   

4.2.1 zahájení prací předáním staveniště: 03/2019 

4.2.2 ukončení prací a předání díla: nejpozději do 17. 6. 2019 

4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.  

 

5. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. 

5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje 

za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud 

dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 

způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami  a stanoví lhůty na odstranění vad 

a nedodělků. 



 

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 

předpisy. 

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 

5.4.1  Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak 

nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými 

skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými 

požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

informovat Objednatele. 

5.4.2  Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, 

pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla. 

5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud 

jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.  

5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, 

nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.  

 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

6.1 Délka záruční doby je stanovena na 48 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.   

6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací 

díla na pracovišti.  

6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci 

BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy. 

7.2 Platba za provedení díla proběhne formou konečné faktury po předání díla bez vad a 

nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli.  

Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Faktura 

bude rozdělena na dvě částky, a to za I. a II. etapu stavby. Splatnost faktury je 

stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti 

denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu. Na faktuře bude uvedeno označení projektu 

„Horniny a flóra v česko-polském příhraničí“, registrační číslo projektu 

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001335. V případě, že účetní doklady nebudou 

obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 



 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.  

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny 

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 

realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 

tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo víceprací. 

Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy. 

 

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 

nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 

znečišťování komunikace. 

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 

původního stavu.  

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 

povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a 

řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 

do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i 

ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých 

výhrad tyto uvést do deníku. 

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 

povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 

pracím.  

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 

(oplocení staveniště).  



 

8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.10 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 

vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky 

použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona 

č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 

8.11 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb.). 

8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 

8.12.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, 

obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním 

stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí 

8.12.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle zadávací dokumentace 

8.12.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  

8.12.4 originál stavebního deníku 

8.12.5 doklady o uložení odpadů na skládku  

8.13 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 

objednatel určí místo napojení. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle zadávací 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

stanovené projektem.  

9.2  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že 

reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 

bezplatného odstranění. 

9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-



 

mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve 

standardním užívání předaného a převzatého díla. 

9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 

odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 

v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na 

náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů 

po obdržení vyúčtování. 

9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel 

zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede 

bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 

na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 

daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 

sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 

zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 

vzniklé škody. 

 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

 

11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 



 

smluvní pokutě ve výši 0, 1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své 

případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody v plné výši. 

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení do okamžiku jeho 

vyklizení. 

11.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel 

oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno 

ihned.  

12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla 

objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní 

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.  

12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních 

prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace 

12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 

daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a 

NV č.591/2006 Sb. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této 

smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání. 

13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet.  

13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 12. 3. 2019 číslo usnesení 324/8. 

 

Ve Vítkově dne 18. 3. 2019 



 

 

 

 

                             

Za objednatele:        Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Přílohy: Položkový rozpočet 



KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :

ASANACE D EVIN
Stavba : Název stavby : SKP :

Geopark ve Vítkov  I. Etapa
Projektant : Po et m rných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Po et list  : Zakázkové íslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 5 703

N PSV celkem 0

ZRN celkem 5 703

HZS 0

RN II.a III.hlavy 5 703 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 5 703 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka

Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 5 703 K

Základ pro DPH 15 %  iní : 0 K

DPH 15 %  iní : 0 K

Základ pro DPH 21 %  iní : 0 K

DPH 21 %  iní : 0 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 703 K

Poznámka :
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 Geopark ve Vítkov  I. Etapa
 ASANACE D EVIN

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 5 703 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 703 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Geopark ve Vítkov  I. Etapa
 ASANACE D EVIN

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 112 10-1113.R00 Kácení strom  listnatých pr ru 40 cm kus 1,00 3 200,00 3 200,00

2 111 21-2131.R00 Odstran ní d evin výš.nad 1m, svah 1:5, s pa ezem m2 1,33 420,00 556,50

3 111 20-3111.R00 Odstran ní pa ezu odfrézováním až do hloubky 50 cm m2 2,63 740,00 1 946,20

Celkem za 1 Zemní práce 5 702,70

Položkový rozpo et

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
I. etapa- Náklady na geopark, bourání pódia

Projektant : Po et m rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po et list  : Zakázkové íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 819 459

N PSV celkem 67 762

ZRN celkem 887 221

HZS 0

RN II.a III.hlavy 887 221 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 887 221 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 887 220,83 K
Základ pro DPH 15 %  iní : 0 K
DPH 15 %  iní : 0 K
Základ pro DPH 21 %  iní : 0 K
DPH 21 %  iní : 0 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 887 220,83 K

Poznámka :
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 I. etapa- Náklady na geopark, bourání pódia

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 169 626 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 30 863 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 23 900 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 13 930 0 0 0 0
5 Komunikace 194 737 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 10 996 0 0 0 0
93 Dokon ovací práce inž.staveb 69 233 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 39 739 0 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 145 566 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 67 508 0 0 0 0
711 Izolace proti vod 0 6 684 0 0 0
762 Konstrukce tesa ské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 60 930 0 0 0
783 Nát ry 0 148 0 0 0
D96 esuny suti a vybouraných hmot 10 948 0 0 0 0
ON Ostatní náklady 26 435 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 15 980 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 819 459 67 762 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 I. etapa- Náklady na geopark, bourání pódia

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 37,95 41,65 1 580,41

2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 94,10 242,25 22 795,73

3 122 20-1109.R00 íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 94,10 123,25 11 597,83

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,48 272,00 1 219,87

5 132 20-1109.R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 4,48 89,25 400,27

6 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,93 585,65 1 131,48

7 133 20-1109.R00 íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,93 357,00 689,72

8 162 30-1101.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 42,51 106,25 4 516,48

9 162 70-1105.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 95,95 208,25 19 982,36

10 162 70-1109.R00 íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 479,77 38,25 18 351,16

11 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 42,51 35,70 1 517,54

12 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 100,52 27,20 2 734,06

13 181 10-1102.R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 395,39 55,25 21 845,30

14 181 30-1111.R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 379,45 24,65 9 353,44

15 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 95,95 255,00 24 468,19

16 113 10-6231.R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 11,44 38,25 437,58

17 113 10-7122.R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 11,44 55,25 632,06

18 113 10-7123.R00 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 13,00 62,90 817,70

19 113 10-7142.R00 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 13,00 66,30 861,90

20 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajník  nebo obrubník  stojatých m 12,30 39,10 480,93

21 919 73-5113.R00 ezání stávajícího živi ného krytu tl. 10 - 15 cm m 12,30 80,75 993,23

22 184 80-7111.R00 Ochrana stromu bedn ním - z ízení m2 78,00 93,50 7 293,00

23 184 80-7112.R00 Ochrana stromu bedn ním - odstran ní m2 78,00 66,30 5 171,40

24 111 10-1111.R00 Odstran ní ruderálního porostu v rovin , v et. lik m2 395,39 27,20 10 754,61

Celkem za 1 Zemní práce 169 626,21
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

25 274 27-2140.RT3

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výpl  tvárnic
betonem C 16/20 m2 4,35 1 606,50 6 988,28

26 274 31-3611.R00 Beton základových pas  prostý C 16/20 (B 20) m3 2,11 2 456,50 5 173,39

27 274 32-1311.R00 Železobeton základových pas  C 16/20 (B 20) m3 3,86 2 456,50 9 475,95

28 274 35-1215.R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení m2 8,19 190,40 1 559,38

29 274 35-1216.R00 Bedn ní st n základových pas  - odstran ní m2 8,19 123,25 1 009,42

30 274 36-1821.R00 Výztuž základových pas  z betoná ské oceli 10 505 t 0,04 2 762,50 119,06

31 275 31-3611.R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 1,93 2 456,50 4 745,96

32 271 53-1113.R00 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 6,59 272,00 1 791,12

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 30 862,55
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
33 327 21-5132.R00 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování m3 3,99 1 062,50 4 237,25

34 327 32-3126.R00 Zdi a valy z betonu želez.z cement  portl. C 16/20 m3 4,89 1 870,00 9 145,24

35 327 35-1211.R00 Bedn ní zdí a val  H do 20 m - z ízení m2 11,80 272,00 3 208,24

36 327 35-1221.R00 Bedn ní zdí a val  H do 20 m - odbedn ní m2 11,80 160,65 1 894,87

37 327 36-1007.R00 Výztuž zdí a val  z oceli  10 505, D do 12 mm t 0,03 2 762,50 71,27

38 327 59-1111.R00 ízení výpln  a protimrazových klín  z jílu m3 14,97 357,00 5 343,22

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 900,08
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
39 430 32-1313.R00 Schodiš ové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 0,54 4 156,50 2 244,51

40 430 36-1921.RT4

Výztuž schodiš ových konstrukcí sva ovanou sítí sva ovaná sí  -
drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,01 9 562,50 131,01

41 431 35-1121.R00 Bedn ní podest p ímo arých - z ízení m2 1,56 272,00 424,32

42 431 35-1122.R00 Bedn ní podest p ímo arých - odstran ní m2 1,56 160,65 250,61

43 434 31-1114.R00 Stupn  dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20 m 12,00 756,50 9 078,00

44 434 35-1141.R00 Bedn ní stup  p ímo arých - z ízení m2 3,48 272,00 946,56

45 434 35-1142.R00 Bedn ní stup  p ímo arých - odstran ní m2 3,48 245,65 854,86

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 13 929,87
Díl: 5 Komunikace
46 564 23-1111.R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 371,00 187,00 69 377,00

47 564 75-2111.R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výpl .kamen. 15 cm m2 375,50 168,30 63 196,65

48 564 76-2111.R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výpl .kamen. 20 cm m2 24,44 191,25 4 674,15

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :
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 I. etapa- Náklady na geopark, bourání pódia

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :

49 564 81-1111.R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 5 cm m2 28,94 165,75 4 796,81

50 596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt  tl. 4 cm m2 11,44 153,00 1 750,32

51 596 21-5041.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt  tl. 5 cm m2 13,00 153,00 1 989,00

52 596 21-5025.R00 íplatek za kladení dlažby tl. 6cm, dr , do100 m2 m2 11,44 21,25 243,10

53 596 21-5045.R00 íplatek za kladení dlažby tl. 8cm, dr , do100 m2 m2 13,00 21,25 276,25

54 917 86-2111.RT7

Osazení stojat. obrub. bet. s op rou,lože z B 12,5 v et.
obrubníku ABO2-15 100/15/25 m 12,30 245,65 3 021,50

55 566 90-3111.R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.hrub  drceným t 1,77 187,00 331,21

56 566 90-4111.R00 Vyspravení podkladu po p ekopech kam.obal.asfaltem t 0,81 357,00 289,81

57 572 95-2111.R00 Vyspravení krytu po p ekopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 6,15 297,50 1 829,63

58 457 97-1111.R00 ízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 371,00 38,25 14 190,75

59 979054951U00 išt ní beton dlaždice tvar/zámek m2 11,44 18,70 213,93

60 R-501 ízení plochy z kamen  r zných hornin bez dodávky m2 61,64 75,65 4 663,07

61 583-80652 Kámen lomový neupravený  t . 1, t íd ný T 29,59 187,00 5 532,81

62 592-45110 Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm p írodní m2 1,14 199,75 228,51

63 592-45111 Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x8 cm p írodní m2 13,65 212,50 2 900,63

64 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 426,65 35,70 15 231,41

Celkem za 5 Komunikace 194 736,52
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
65 914 00-1111.R00 Montáž svislých dopr.zna ek na sloupky, konzoly kus 1,00 187,00 187,00

66 915 71-1112.R00 Vodorovné zna ení d lících ar š.12 cm silnovrstvé m 10,00 58,65 586,50

67 915 72-1112.R00 Vodorovné zna ení silnovrstvé stop ar,zeber atd. m2 2,00 95,20 190,40

68 915 79-1111.R00 edzna ení pro zna ení d lící áry,vodící proužky m 10,00 272,00 2 720,00

69 915 79-1112.R00 edzna ení pro zna ení stop áry, zebry, nápis m2 2,00 272,00 544,00

70 275 31-0030.RAA

Základová patka z betonu C 16/20, v etn  bedn ní
št rkopískový podklad 10 cm m3 0,16 552,50 88,40

71 404-45050.A Zna ka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00 637,50 637,50

72 404-45961 Sloupek Al 60/5 hladký drážkový m 3,00 833,00 2 499,00

73 404-45962.A Dopravní p íslušenství, patka AL 4 ks kot šroub kus 1,00 382,50 382,50

74 404-45964.A Dopravní p íslušenství, kotevní šroub M16x500 kus 4,00 55,25 221,00

75 404-45965.A Dopravní p íslušenství, matice M 16 kus 4,00 20,40 81,60

76 404-45966.A Dopravní p íslušenství, podložka 17 kus 4,00 15,30 61,20

77 404-45967.A Dopravní p íslušenství, krytka plastová vrchní 12 kus 1,00 20,40 20,40

78 404-45976.A Dopravní p íslušenství, objímka Al-2c pr r 60 kus 2,00 58,65 117,30

79 40450101R Dzžák DZ US60(70) kus 2,00 75,65 151,30

80 40450108R Materiál spojovací M8 FeZn kus 10,00 250,75 2 507,50

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 10 995,60
Díl: 93 Dokon ovací práce inž.staveb
81 936 12-4111.R00 ízení lavice stabilní bez zabetonování noh kus 8,00 1 062,50 8 500,00

82 936104211U00 Mtž odpadkový koš do bet patky kus 5,00 1 683,00 8 415,00

83 936174312U00 Mtž stojan pro 10 kol šrouby kus 1,00 3 825,00 3 825,00

84 R-9301 Dodávka a montáž informa ních tabulí kus 2,00 2 125,00 4 250,00

85 592-89100.0 Lavi ka vymývaná/d evo 1500/400/400 Brož Dunaj 4-8 kus 5,00 4 080,00 20 400,00

86 592-89108.10 Lavi ka vymývaná oblouk Brož Dunaj 4-8 kus 3,00 3 570,00 10 710,00

87 592-89115.0 Stojan na kolo vymývaný 73/36  Brož Dunaj 4-8 kus 10,00 697,00 6 970,00

88 592-89117.0 Stojan odp. koš vymýv. 40/40/100  Brož Dunaj 4-8 kus 5,00 1 232,50 6 162,50

Celkem za 93 Dokon ovací práce inž.staveb 69 232,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí
89 767 90-0090.RAD Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 500 kg kg 398,00 39,10 15 561,80

90 961 04-4111.R00 Bourání základ  z betonu prostého m3 14,98 357,00 5 346,43

91 962 05-2211.R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 9,55 382,50 3 653,64

92 963 04-2819.R00 Bourání schodiš ových stup  betonových m 7,20 357,00 2 570,40

93 963 05-1113.R00 Bourání ŽB strop  deskových tl. nad 8 cm m3 13,20 382,50 5 049,00

94 963 05-3936.R00 Bourání ŽB schodiš ových ramen samonosných m2 0,36 382,50 137,70

95 965 08-2941.R00 Odstran ní násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 70,40 105,40 7 420,16

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 39 739,13
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
96 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 227,73 38,25 8 710,71

97 979 08-1121.R00 íplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 554,62 9,35 42 585,66Stránka 4 z 5



 I. etapa- Náklady na geopark, bourání pódia

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :

98 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 227,73 55,25 12 582,14

99 979 08-2121.R00 íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 1 821,85 7,65 13 937,12

100 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku stavební suti t 227,73 297,50 67 749,97

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot 145 565,60
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
101 998 22-2011.R00 esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 469,57 105,40 49 492,36

102 998 22-3011.R00 esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný t 184,30 97,75 18 015,34

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot 67 507,71
Díl: 711 Izolace proti vod

103 711 48-2011.RZ1

Izola ní systém fólií Platon, svisle v etn  dodávky fólie Platon
P5, lišty a dopl m2 12,68 120,70 1 529,87

104 998 71-1201.R00 esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m % 39,38 130,90 5 154,27

Celkem za 711 Izolace proti vod 6 684,14
Díl: 762 Konstrukce tesa ské
105
106

Celkem za 762 Konstrukce tesa ské
Díl: 767 Konstrukce záme nické
107 767 99-5108.R00 Výroba, montáž kovových atypických kon. nad 500 kg kg 1 347,64 35,70 48 110,76

108 13210332R Ty  ocelová kruhová jakost 10000 D 10 mm t 0,12 1 020,00 122,81

109 13322800R Ty  ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm t 1,23 1 232,50 1 512,52

110 998 76-7201.R00 esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m % 548,22 20,40 11 183,69

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 60 929,78
Díl: 783 Nát ry
111 R-78301 Kontrastní ozna ení schodiš ových stupn m 6,00 24,65 147,90

Celkem za 783 Nát ry 147,90
Díl: D96 esuny suti a vybouraných hmot
112 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,60 38,25 558,58

113 979 08-1121.R00 íplatek k odvozu za každý další 1 km t 292,07 11,90 3 475,63

114 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 14,60 55,25 806,84

115 979 08-2121.R00 íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 116,83 7,65 893,73

116 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti v etn  likvidace asfaltu t 14,60 357,00 5 213,45

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných hmot 10 948,24
Díl: ON Ostatní náklady
117 00521102R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ soubor 1,00 1 020,00 1 020,00

118 005211030R Do asná dopravní opat ení soubor 1,00 3 825,00 3 825,00

119 00521104R Užívání ve ejných ploch a prostranství soubor 1,00 16 107,50 16 107,50

120 005241020R Geodetické zam ení skute ného provedení soubor 1,00 5 482,50 5 482,50

Celkem za ON Ostatní náklady 26 435,00
Díl: VN Vedlejší náklady
121 00511101R Zam ení stavby p ed výstavbou (sítí...) soubor 1,00 3 825,00 3 825,00

122 005111020R Vyty ení stavby soubor 1,00 2 040,00 2 040,00

123 005121R Za ízení staveništ soubor 1,00 5 525,00 5 525,00

124 005123R Územní vlivy soubor 1,00 4 590,00 4 590,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 15 980,00
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KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :
UMÍST NÍ HORNIN

Stavba : Název stavby : SKP :
GEOPARK VE VÍKOV  I. Etapa

Projektant : Po et m rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po et list  : Zakázkové íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 79 172

N PSV celkem 0

ZRN celkem 79 172

HZS 0

RN II.a III.hlavy 79 172 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 79 172 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 79 172,15 K
Základ pro DPH 15 %  iní : 0,00 K
DPH 15 %  iní : 0,00 K
Základ pro DPH 21 %  iní : 0,00 K
DPH 21 %  iní : 0,00 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 79 172,15 K

Poznámka :
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 GEOPARK VE VÍKOV  I. Etapa
 UMÍST NÍ HORNIN

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 79 172 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 79 172 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 GEOPARK VE VÍKOV  I. Etapa
 UMÍST NÍ HORNIN

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 65,00 21,90 1 423,50

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
2 457 97-1111.R00 ízení vrstvy z geotextilie m2 65,00 10,95 711,75

3 R-POLOŽKA kotvící h eby ks 65,00 4,38 284,70

4 HORNINY 1 B IDLICE (cca 3 m3) t 8,00 328,50 2 628,00

5 R-položka doprava Svato ovice- Vítkov km 16,00 25,55 408,80

6 R-položka nakládka a uložení kamene hod 2,00 182,50 365,00

7 HORNINY 2 DROBA (cca 5 m3) t 14,00 233,60 3 270,40

8 R-položka doprava Jakub ovice-Vítkov km 40,00 25,55 1 022,00

9 R-položka nakládka a uložení kamene hod 2,00 182,50 365,00

10 HORNINY 3 EDI  (cca 2m3) t 4,00 255,50 1 022,00

11 R-položka doprava Bíl ice- Vítkov km 52,00 25,55 1 328,60

12 R-položka nakládka a uložení kamene hod 2,00 182,50 365,00

13 HORNINY 4 VÁPENEC (cca 3 m3) t 8,00 255,50 2 044,00

14 R-položka doprava Vápenná- Vítkov km 190,00 25,55 4 854,50

15 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

16 HORNINY 5 SÁDROVEC (cca 2 m3) t 1,50 255,50 383,25

17 R-položka doprava Kobe ice-Vítkov km 90,00 25,55 2 299,50

18 R- položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

19 HORNINY 6 RULA (cca 3 m3) t 8,00 277,40 2 219,20

20 R-položka doprava Dolní Libina- Vítkov km 140,00 25,55 3 577,00

21 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

22 HORNINY 7 MRAMOR (cca 2m3) t 6,00 474,50 2 847,00

23 R-položka doprava Supíkovice-Vítkov km 230,00 25,55 5 876,50

24 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

25 HORNINY 8 PÍSKOVEC (cca 3 m3) t 8,00 277,40 2 219,20

26 R-položka doprava Bojkovice- Vítkov km 240,00 25,55 6 132,00

27 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

28 HORNINY 9 ŽULA (cca 2 m3- solitér, koryto viz. stavební rozpo et) t 5,00 277,40 1 387,00

29 R-položka doprava Žulová- Vítkov km 200,00 25,55 5 110,00

30 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

31 HORNINY 10 DOLOMIT (cca 2 m3) t 6,00 328,50 1 971,00

32 R-položka doprava Vrbno pod Prad dem km 130,00 25,55 3 321,50

33 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

34 HORNINY 11 VALOUNKY, geotextilie (viz. stavební rozpo et) m3 30,00 255,50 7 665,00

35 R-položka doprava Hustope e-Vítkov km 115,00 25,55 2 938,25

36 R-položka nakládka a umíst ní kamene hod 2,00 182,50 365,00

37 R-položka HLEDÁNÍ SKAMEN LIN t 8,00 255,50 2 044,00

38 R-položka ZKUŠEBNÍ HORNINA pískovec, v etn  kladívka t 5,00 423,40 2 117,00

39 R-položka

CEDULKA NA HORNIN  (cca 10 x 30 cm)- platová, v etn
upevn ní ks 10,00 547,50 5 475,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 79 172,15

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :

Stránka 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :

VÝSADBA ZELEN
Stavba : Název stavby : SKP :

GEOPARK VE VÍTKOV  I. Etapa
Projektant : Po et m rných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Po et list  : Zakázkové íslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 63 674

N PSV celkem 0

ZRN celkem 63 674

HZS 0

RN II.a III.hlavy 63 674 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 63 674 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka

Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 63 673,50 K

Základ pro DPH 15 %  iní : 0,00 K

DPH 15 %  iní : 0,00 K

Základ pro DPH 21 %  iní : 0,00 K

DPH 21 %  iní : 0,00 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 63 673,50 K

Poznámka :
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 GEOPARK VE VÍTKOV  I. Etapa
 VÝSADBA ZELEN

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 63 674 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 63 674 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 GEOPARK VE VÍTKOV  I. Etapa
 VÝSADBA ZELEN

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce

1 183 20-5112.R00 Založení záhonu v rovin /svah 1 : 5, hor. 3 (ší e 1,05 m) m2 74,00 85,00 6 290,00

2 materiál geotextilie š 1,05 m2 74,00 6,00 444,00

3 materiál upev ovací plastové h eby ks 37,00 5,00 185,00

4 183 10-1213.R00 Hloub. jamek s vým nou 50% p dy do 0,05 m3, 1:5 kus 80,00 35,00 2 800,00

5 184 10-2112.R00 Výsadba d evin s balem D do 30 cm, v rovin kus 80,00 30,00 2 400,00

6 ke e Forsythia x intermedia v 40-60 cm ks 15,00 80,00 1 200,00

7 ke e Prunus laurocerasus "Otto Luyken" v 20-30 cm ks 6,00 120,00 720,00

8 ke e Rhododendron sp. v 20-30 cm ks 13,00 250,00 3 250,00

9 ke e Spiraea x vanhouttei v 40-60 cm ks 10,00 45,00 450,00

10 ke e Syringa vulgaris v 30-40 cm ks 10,00 250,00 2 500,00

11 ke e Weigela florida v 40-60 cm ks 10,00 65,00 650,00

12 ke e Weigela florida "Purpurea" v 40-60 cm ks 16,00 65,00 1 040,00

13 183 10-1215.R00 Hloub. jamek s vým nou 50% p dy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 4,00 320,00 1 280,00

14 184 10-2113.R00 Výsadba d evin s balem D do 40 cm, v rovin kus 4,00 250,00 1 000,00

15 stromy jehli Abies concolor v 175-200 cm ks 1,00 3 500,00 3 500,00

16 stromy listnaté Acer platanoides "Crimson Sentry" ok 10-12 cm ks 1,00 2 700,00 2 700,00

17 stromy listnaté Quercus robur ok 10-12 cm ks 1,00 3 500,00 3 500,00

18 stromy listnaté Tilia platyphylla ok 10-12 cm ks 1,00 2 900,00 2 900,00

19 184 20-2111.R00 Ukotvení d eviny k ly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 4,00 240,00 960,00

20 materiál ly + úvazky ks 10,00 150,00 1 500,00

21 185 80-2114.R00 Hnojení um lým hnojivem k rostlinám v rovin t 0,00 2 500,00 4,50

22 materiál hnojivo kg 1,84 250,00 460,00

23 materiál zemina k vým  p dy bal 200 l bal 1,80 1 200,00 2 160,00

24 184 92-1093.R00 Mul ování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 80,00 25,00 2 000,00

25 materiál mul ovací k ra m3 8,00 450,00 3 600,00

26 185 80-4312.R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - voda použita z vrtu m3 1,60 250,00 400,00

27 R-položka vrbové igl ks 2,00 7 890,00 15 780,00

Celkem za 1 Zemní práce 63 673,50

Položkový rozpo et

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
Mlatový chodník II. Etapa (p vodn  smyslový)

Projektant : Po et m rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po et list  : Zakázkové íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 61 146

N PSV celkem 68 470

ZRN celkem 129 616

HZS 0

RN II.a III.hlavy 129 616 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 129 616 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 129 616,42 K
Základ pro DPH 15 %  iní : 0,00 K
DPH 15 %  iní : 0,00 K
Základ pro DPH 21 %  iní :
DPH 21 %  iní : 0,20 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 129 616,42 K

Poznámka :
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 Mlatový chodník II. Etapa (p vodn  smyslový)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 23 722 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 784 0 0 0 0
5 Komunikace 29 008 0 0 0 0
91 Dopl ující práce na komunikaci 2 705 0 0 0 0
99 Staveništní p esun hmot 4 928 0 0 0 0
767 Konstrukce záme nické 0 68 470 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 61 146 68 470 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 Mlatový chodník II. Etapa (p vodn  smyslový)

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 5,60 49,00 274,40

2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 14,00 285,00 3 990,00

3 122 20-1109.R00 íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 14,00 145,00 2 030,00

4 162 30-1101.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 5,60 125,00 700,00

5 162 70-1105.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,00 245,00 3 430,00

6 162 70-1109.R00 íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 14,00 45,00 630,00

7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 5,60 42,00 235,20

8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 14,00 32,00 448,00

9 181 10-1102.R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 56,00 65,00 3 640,00

10 181 30-1111.R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 56,00 42,00 2 352,00

11 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14,00 300,00 4 200,00

12 111 10-1111.R00 Odstran ní ruderálního porostu v rovin m2 56,00 32,00 1 792,00

Celkem za 1 Zemní práce 23 721,60
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 457 97-1111.R00 ízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 56,00 14,00 784,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 784,00
Díl: 5 Komunikace
14 564 23-1111.R00 Podklad ze št rkopísku po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 56,00 220,00 12 320,00

15 564 75-2111.R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výpl .kamen. 15 cm m2 56,00 298,00 16 688,00

Celkem za 5 Komunikace 29 008,00
Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci
16 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 64,40 42,00 2 704,80

Celkem za 91 Dopl ující práce na komunikaci 2 704,80
Díl: 99 Staveništní p esun hmot
17 998 22-2011.R00 esun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 22,40 220,00 4 928,00

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot 4 928,00
Díl: 767 Konstrukce záme nické
18 767 99-5108.R00 Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg kg 512,96 43,00 22 057,28

19 133-22800 Ty  ocelová plochá jakost 11375  100x  5 mm T 0,37 1 450,00 535,92

20 134-10800 Ty  ocelová kruhová jakost 10000  D 10 mm T 0,14 1 200,00 172,08

21 998 76-7201.R00 esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m % 207,75 220,00 45 704,74

Celkem za 767 Konstrukce záme nické 68 470,02

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
Vítkov Geopark- II. etapa - napojení vodní prvek

Projektant : Po et m rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po et list  : Zakázkové íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 26 815

Z Montáž celkem 21 163

R HSV celkem 37 766

N PSV celkem 42 020

ZRN celkem 127 764

HZS 0

RN II.a III.hlavy 127 764 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 127 764 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 127 764,19 K
Základ pro DPH 15 %  iní : 0,00 K
DPH 15 %  iní : 0,00 K
Základ pro DPH 21 %  iní : 0,00 K
DPH 21 %  iní : 0,00 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 127 764,19 K

Poznámka :

Strana 1



 Vítkov Geopark- II. etapa - napojení vodní prvek

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 34 277 0 0 0 0
62 Upravy povrch  vn jší 3 489 0 0 0 0
732 Strojovny 0 42 020 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 19 605 13 220 0
M23 Montáže potrubí 0 0 7 210 7 943 0

CELKEM  OBJEKT 37 766 42 020 26 815 21 163 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 Vítkov Geopark- II. etapa - napojení vodní prvek

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 283-14141.A Fólie výstražná š. 330 ervená m 85,00 24,00 2 040,00

2 283-14148 Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá m 26,00 24,00 624,00

3 R-položka Uložení výstražné folie m 111,00 12,00 1 332,00

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.1 do 100 m3 m3 24,54 420,00 10 306,80

5 132 20-1109.R00 íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.1 m3 24,54 245,00 6 012,30

6 162 20-1101.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 26,04 45,00 1 171,80

7 175 10-1101.RT2

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním št rkopísku
frakce 0 - 22 mm m3 10,47 660,00 6 912,84

8 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 14,53 75,00 1 089,45

9 181 30-0010.RAA Rozprost ení ornice v rovin  tlouš ka do 15 cm osetí trávou m2 86,00 42,00 3 612,00

10 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.1 do 100 m3 m3 1,50 660,00 990,00

11 133 20-1109.R00 íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,50 124,00 186,00

Celkem za 1 Zemní práce 34 277,19
Díl: 62 Upravy povrch  vn jší
12 622 43-2112.R00 Omítka st n dekorativ. Terra-marmolit st edn zrnná m2 3,95 320,00 1 264,00

13 R-položka omítka dekora ní st edn zrnná kg 5,00 445,00 2 225,00

Celkem za 62 Upravy povrch  vn jší 3 489,00
Díl: 732 Strojovny
14 358-15740 Spína  plovákový 3polový VP 5D 50 spínání 3/0 kus 1,00 245,00 245,00

15 358-15765 íslušenství k plovákovému spína i VP 5D kus 1,00 465,00 465,00

16 R-položka Hladinový spína  HRH-5 ks 1,00 840,00 840,00

17 R-položka Hladinová sonda SHR-2 ks 3,00 920,00 2 760,00

18 426-11910 erpadlo do vrtu 230 V, min. výtlak 50 m, hl. ponoru 30 m kus 1,00 8 900,00 8 900,00

19 R-položka Záv s 35m pro ponorná erpadla ks 1,00 4 650,00 4 650,00

20 R-položka Šachta k vrtu, kulatá 1 x 1m ks 1,00 870,00 870,00

21 357-11640 Rozvad  plastový 4 moduly kus 1,00 3 200,00 3 200,00

22 R-položka NKT Vodi  CYA 1.5 m 100,00 89,00 8 900,00

23 R-položka Zp tná klapka + vodoinstala ní materiál ks 1,00 2 450,00 2 450,00

24 R-polžka montáž prvk  strojovny (materiál- položky 14-23) ks 1,00 4 980,00 4 980,00

25 210 13-0011.R00 Styka  vzduchový vestavný SU 110 63 A 1pól kus 1,00 2 300,00 2 300,00

26 R- položka Instala ní styka  relé ks 1,00 1 460,00 1 460,00

Celkem za 732 Strojovny 42 020,00
Díl: M21 Elektromontáže
27 210 12-0411.R00 Jisti  vzduch. 1pólový s krytem + sig. kontakt O/1 kus 1,00 2 200,00 2 200,00

28 358-22111 Jisti  do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1,00 1 200,00 1 200,00

29 R- položka Elektrom rový rozvad  pilí ks 1,00 3 400,00 3 400,00

30 R-položka Usazení el. pilí e ks 1,00 1 200,00 1 200,00

31 R-položka Montáž 1 pol. chráni e ks 1,00 450,00 450,00

32 358-89011.A Chráni  proudový 1 fáze kus 1,00 230,00 230,00

33 877 18-2121.R00 Montáž elektrotvarovek PE ve výkopu D 50 mm kopoflex m 85,00 42,00 3 570,00

34 345-71147.01 Trubka kabelová chráni ka KOPOFLEX KF 09050 m 85,00 120,00 10 200,00

35 220 27-0301.R00 Zatažení vodi e AY 2,5 mm2 do trubek/lišt m 85,00 12,00 1 020,00

36 R-položka Zát žový pryžový kabel 3x2,5mm, lanko m 30,00 46,00 1 380,00

37 341-11094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 55,00 145,00 7 975,00

Celkem za M21 Elektromontáže 32 825,00
Díl: M23 Montáže potrubí
38 230 18-0011.R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 60,00 89,00 5 340,00

39 286-13652 Trubka tlaková PE d 32 x 3,0 mm PN 6 m 60,00 46,00 2 760,00

40 R- položka Plastová nádrž na vodu 250 l, samonosná ks 1,00 2 540,00 2 540,00

41 592-25330 Skruž stud ová TBH 2-80  DN 80x99x8 cm kus 1,00 850,00 850,00

42 592-25788 Deska zákr p lená s otvorem TBN-Q 1300/75/O/2 kus 1,00 1 200,00 1 200,00

43 426-51000 erpadlo ru ní stojanové Standard II kus 1,00 2 400,00 2 400,00

44 R-položka montáž prvk  montáže potrubí (materiál-položky 40-43) ks 1,00 63,00 63,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 15 153,00

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :
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název: GEOPARK Vítkov - SO2 Ve ejné osv tlení

Investor: sto Vítkov, nám. Jana Zajíce 17, 749 01 Vítkov

Vypracoval:

Dne: 08.03.2019
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po íslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [K ] DPH

1 210010046 položení trubky KOPOFLEX 64,00 210,00 m 13 440,0

2 210100001 ukon .vod.v rozv.v .zap.a konc.do 2.5mm2 85,00 15,00 ks 1 275,0

3 210100003 ukon .vod.v rozv.v .zap.a konc.do 16mm2 85,00 40,00 ks 3 400,0

4 210202015 svítidlo parkové 420,00 5,00 ks 2 100,0

5 210204011 stožár ocelový do délky 12m 1200,00 5,00 ks 6 000,0

6 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 1200,00 6,00 ks 7 200,0

7 210220021
uzem. v zemi FeZn do 120 mm2

.svorek;propoj.aj.
45,00 150,00 m 6 750,0

8 210220431
tvarováni mont.dílu-
jíma e;ochran.trubky;úhelníky

850,00 5,00 ks 4 250,0

9 210220458 nát r nového svodového vodi e 45,00 5,00 m 225,0

10 210810005 CYKY-J 3x1.5 mm2 750V (VU) 68,00 40,00 m 2 720,0

11 210901015 AYKY-J 4x16 mm2 750V (VU) 94,00 220,00 m 20 680,0

12 210950203 p ípl. za zatahování kab. p i váze kab. do 4kg 64,00 210,00 m 13 440,0

Celkem za ceník:
81 480,0

po íslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [K ] DPH

1 460100023
pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase
300x1500mm

850,00 5,00 ks 4 250,0

2 460200164 kabel.rýha 35cm/ší . 80cm/hl. zem.t .4 189,00 150,00 m 28 350,0

3 460300006 hutn ní zeminy vrstvy 20cm 65,00 31,50 m3 2 047,5

4 460420001 kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.5cm 78,00 150,00 m 11 700,0

5 460490012 fólie výstražná z PVC ší ky 33cm 15,00 150,00 m 2 250,0

6 460560164 ru .zához.kab.rýhy 35cm ší .80cm hl.zem.t .4 62,00 150,00 m 9 300,0

7 460600001 odvoz zeminy do 1km 245,00 10,00 m3 2 450,0

8 460620014 provizorní úprava terénu zem.t .4 42,00 450,00 m2 18 900,0

Celkem za ceník:
79 247,5

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce
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po íslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [K ] DPH

O 1 kabel 1-AYKY 4x16 112,00 220,00 m 24 640,0

O 2 kabel CYKY-J 3x1,5 65,00 40,00 m 2 600,0

O 3
svítidlo sadové LED, 28 W, 2650 lm, 3000 K, na

ík 60 mm
2400,00 5,00 ks 12 000,0

O 4
stožár bezpaticový, 3-stup ovitý, d ík 60 mm, 5
m nad terénem, žárový zinek

3450,00 5,00 ks 17 250,0

O 5
stožárová svorkovnice pr chozí, 16 mm,
RSP4,TN-C, 4p

112,00 4,00 ks 448,0

O 6
stožárová svorkovnice odbo ná,16 mm,
RSP4,TN-C, 4p

245,00 2,00 ks 490,0

O 7 pojistka sklen ná 4 A 120,00 6,00 ks 720,0

O 8 svorka páska-páska FeZn 4x30 SR 2b 232,00 10,00 ks 2 320,0

O 9 svorka páska-drát FeZn SR 3b 232,00 10,00 ks 2 320,0

O 10 svorka p ipojovací SP 42,00 5,00 ks 210,0

O 11 gumoasfalt na spoje 65,00 1,00 ks 65,0

O 12 bužírka smrš ovací zelenožlutá 89,00 5,00 ks 445,0

O 13
bužírska smrš ovací erná - ochrana p echodu
uzemn ní

123,00 5,00 ks 615,0

O 14 trubka KOPOFLEX 75 89,00 210,00 m 18 690,0

O 15 fólie výstražná 12,00 150,00 m 1 800,0

O 16 pásek FeZn 4x30 45,00 150,00 kg 6 750,0

O 17 drát FeZn 10 22,00 6,00 kg 132,0

O 18 trubka KG 315x7,7 2m 456,00 5,00 ks 2 280,0

O 19 pytlovaný beton 420,00 5,00 ks 2 100,0

O 20 písek 650,00 1,20 t 780,0

Celkem za materiály:
96 655,0

po íslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [K ] DPH
1 revize 240,00 1,00 hod. 240,0
2 úprava stávajícího VO 240,00 6,00 hod. 1 440,0
3 vyty ení trasy p ed zahájením prací 560,00 1,00 hod. 560,0
4 geodetické zam ení trasy 1250,00 1,00 hod. 1 250,0
5 DSPS 2450,00 1,00 hod. 2 450,0
6 koordina ní innost 450,00 20,00 hod. 9 000,0

Celkem za práci v HZS:
14 940,0

Práce v HZS

Materiály
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 15%
A.  UPRAVENÉ ROZPO TOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 81480,00 81480,00 0,00
2 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 79247,50 79247,50 0,00
3 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) 96655,00 96655,00 0,00

CELKEM URN 257382,50 257382,50 0,00

B.  HZS
4 Hodinová zú tovací sazba 14940,00 14940,00 0,00

CELKEM HZS 14940,00 14940,00 0,00

C.  DODÁVKA ZA ÍZENÍ 0,00 0,00 0,00
CELKEM DODÁVKA 0,00 0,00 0,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ NÁKLADY 0,00 0,00 0,00
CELKEM VRN 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE CELKEM 272322,50 272322,50 0,00

Základ 21%

CELKEM - náklady bez DPH [K ]: 272322,50

hodnoty DPH: 57187,73

náklady v etn  DPH: 329510,23

Rekapitulace
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KRYCÍ LIST ROZPO TU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Geopark ve Vítkov - II. Etapa

Stavba : Název stavby : SKP :
vodní prvek

Projektant : Po et m rných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Po et list  : Zakázkové íslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPO TOVÉ NÁKLADY

Rozpo tové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpo tové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 157 116

N PSV celkem 0

ZRN celkem 157 116

HZS 0

RN II.a III.hlavy 157 116 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 157 116 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 08.03.2019 Datum : 18.03.2019

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  iní : 157 115,70 K
Základ pro DPH 15 %  iní : 0,00 K
DPH 15 %  iní : 0,00 K
Základ pro DPH 21 %  iní : 0,00 K
DPH 21 %  iní : 0,00 K

CENA ZA OBJEKT CELKEM 157 115,70 K

Poznámka :
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 vodní prvek
 Geopark ve Vítkov - II. Etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 80 861 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 26 879 0 0 0 0

0
CELKEM  OBJEKT 107 740 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPO TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN % Základna
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 vodní prvek
 Geopark ve Vítkov - II. Etapa

P. íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K )

Díl: 1 Zemní práce
1 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s p emíst ním p es 100 do 250 m m3 7,90 49,00 387,10

2 122 20-1102.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 22,40 285,00 6 384,00

3 122 20-1109.R00 íplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 22,40 145,00 3 248,00

4 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 25,00 660,00 16 500,00

5 131 20-1109.R00 íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 25,00 320,00 8 000,00

6 162 70-1105.R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,40 245,00 11 613,00

7 162 70-1109.R00 íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 237,00 45,00 10 665,00

8 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 7,90 42,00 331,80

9 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 47,40 32,00 1 516,80

10 181 10-1102.R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 79,00 65,00 5 135,00

11 181 30-1111.R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 m2 7,90 42,00 331,80

12 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 47,40 300,00 14 220,00

13 111 10-1111.R00 Odstran ní ruderálního porostu v rovin , v et. lik m2 79,00 32,00 2 528,00

Celkem za 1 Zemní práce 80 860,50
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
14 212 56-1111.R00 Výpl  odvod ov. trativod  kam. hrub  drcen. 16 mm m3 25,00 220,00 5 500,00

15 212 97-1110.R00 Oplášt ní trativod  z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 81,60 42,00 3 427,20

16 693-66198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 81,60 220,00 17 952,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 26 879,20
Díl: 1 Zemní práce
17 564 75-2111.R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výpl .kamen. 15 cm m2 64,00 220,00 14 080,00

18 564 81-1111.R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 5 cm m2 64,00 120,00 7 680,00

19 591 24-1111.R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 64,00 190,00 12 160,00

20 583-80120.A Kostka dlažební drobná 8/10 t . 1  1t = 5 m2 m2 67,20 230,00 15 456,00

Celkem za 1 Zemní práce 49 376,00

Položkový rozpo et

Stavba :
Objekt :
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