

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

E.ON Energie, a.s.

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7

IČ: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená: Ondřejem Knötigem, Světelným technikem VO a Martinem Moškvanem, Světelným technikem VO, na základě plných mocí

(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“)

a

Obec Sokolnice

Komenského 435, 664 52 Sokolnice

IČ: 00282596

Bankovní spojení/ číslo účtu: ČNB, č. ú. 94-4319641/0710

Zastoupená: Mgr. Libor Beránek, starosta obce

(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

II.

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo dále specifikované touto Smlouvou a tomu odpovídající závazek Objednatele toto Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu podle této Smlouvy.

III.

Předmět Díla a místo plnění Díla

3.1 Předmětem Díla se pro účely této Smlouvy rozumí realizace úsporné osvětlovací soustavy v místě Objednatele v rozsahu a s parametry uvedenými v Rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, dále jen „Dílo“.

3.2 Cenová nabídka byla vypracována na základě zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zákazníka.

3.3 Předmět Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:

Rekonstrukce, opravy, výměna a optimalizace veřejného osvětlení dle technického standardu vymezeného v technických přílohách a položkovém rozpočtu v zadávací dokumentaci Objednatele.

3.4 Místem plnění Díla je obec Sokolnice.

IV.

Doba plnění – termín dokončení Díla

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 31.10.2019

V.

Platební podmínky

5.1. Zákazník jako Objednatel se zavazuje uhradit ECE jako Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši:

Cena díla bez DPH : 2.052.490,85,- Kč

DPH 21% : 431.023,08,- Kč

Cena díla vč. DPH : 2.483.513,93,- Kč

Slovy : pět miliónů tři sta čtyřicet jedna tisíc čtyřicet dva korun a osmdesát pět haléřů

Tato cena díla je stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy.

5.2. Cena Díla může být měněna pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě. V případě rozšíření Díla musí být v dodatku uveden i rozsah tohoto rozšíření.

5.3. V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné náklady. Částka bude vyplácena na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“) vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, který bude zaslán v listinné podobě na adresu: **Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice**. Faktura bude vystavena po předání díla Zákazníkovi.

5.4 Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání díla Zákazníkovi.

5.5 Zákazník je povinen zaplatit fakturu na účet ECE nejpozději do 30 dnů od data jejího vystavení.

5.6 Dnem zaplacení se rozumí den připsání zaplacené částky na účet ECE.

5.7 Pokud Zákazník neuhradí částku uvedenou na faktuře nebo její jakoukoliv část ve lhůtě splatnosti, je ECE oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s placením faktury. Výslovně se sjednává, že ačkoliv je sjednán úrok z prodlení, má vedle toho ECE také právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu.

- 5.8 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo dojde k chybnému vyúčtování, je Zákazník oprávněn ji vrátit ECE k přepracování. V takovém případě je ECE povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi a s novým datem splatnosti.

VI. Kontaktní osoby

Jakákoli komunikace dle této Smlouvy bude uskutečňována elektronickou poštou nebo písemně následujícím osobám, oprávněným jednat za smluvní strany, vyjma kontaktní adresy pro vystavení daňového dokladu:

ECE: Martin Moškvan, martin.moskvan@eon.cz,
E.ON Energie, a.s., Hády 2, 614 00 Brno

Zákazník : Mgr. Libor Beránek, starosta@sokolnice.cz,
Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice

Ve věcech záručního servisu, uplatňování reklamací a technické konzultace je kontaktní osobou: Martin Moškvan, martin.moskvan@eon.cz,
E.ON Energie, a.s., Hády 2, 614 00 Brno

VII. Způsob provádění díla, předání a převzetí, vady díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve vysoké kvalitě za dohodnutých podmínek.
- 7.2 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn provedením díla pověřit svého subdodavatele, bez ohledu na ustanovení tohoto článku Smlouvy Zhotovitel odpovídá za splnění veškerých svých závazků a povinností uvedených ve Smlouvě jako by Dílo prováděl sám.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Pokud toto provádí Zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, zavazuje se k odstranění vad vzniklých vadným prováděním Díla.
- 7.4 Zjistí-li Zhotovitel skryté překážky při provádění Díla, týkající se věci, na níž má být Dílo provedeno a tyto znemožní provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout změnu Díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen v průběhu Díla provádět řádný úklid převzatého staveniště, výjezdů z něho a používaných vozovek.
- 7.6 Objednatel je povinen zajistit a umožnit pracovníkům Zhotovitele, resp. jeho poddodavatele ve smyslu ust. 7.2 tohoto článku: přístup na místo plnění, v místě plnění bezplatně uzamykatelné místo pro uskladnění materiálů a pomůcek, bezplatný a bezpečný přívod elektrické energie, bezplatný přístup na WC a dále je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli resp. jeho poddodavateli potřebnou součinnost.
- 7.7 V případě, že se objeví skutečnosti bránící provádění Díla, které Zhotovitel nemohl předvídat před začátkem těchto prací, má Zhotovitel právo zastavit provádění Díla do

doby, než tyto skutečnosti budou prověřeny Objednatelem a teprve na základě jeho písemných pokynů bude v provádění Díla pokračovat. Zhotovitel je povinen o těchto skutečnostech neprodleně informovat Objednatele. O tuto dobu termín dokončení Díla prodloužen.

- 7.8 Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této Smlouvy dle příslušných právních předpisů.
- 7.9 Zhotovitel navštívil a prohlédl si místo plnění Díla, seznámil se ze situací přímo v lokalitě a je informován o všech podmínkách, které se vztahují na provedení předmětu Díla a potvrzuje tímto, že předmět Díla může být proveden v souladu se všemi převzatými informacemi a požadavky Objednatele.
- 7.10 Zhotovitel bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření související s prováděným Dílem, jež jsou nezbytná pro náležitou ochranu všech osob v blízkosti místa plnění Díla vůči nebezpečí zranění či ohrožení života nebo majetku.
- 7.11 Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. O předání a převzetí sepíše Zhotovitel s Objednatelem písemný zápis v podobě Protokolu o předání a převzetí Díla včetně předání objednatelům požadovaných dokladů a to:
- Dokumentace skutečného provedení – 3x paré pro celý objekt
 - Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, protokol o měření osvětlenosti provedený autorizovanou osobou
 - Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě atd.
 - Potvrzení o uložení odpadu
 - Identifikaci skutečných majitelů dle §4 odst. 4 zákona 253/2008Sb..
- 7.12 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.
- 7.13 Zhotovitel odpovídá za vadu díla, kterou má dílo v době předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 7.14 Záruční lhůta činí 60 měsíců na kompletní dodávku Díla, záruka začne běžet dnem předání díla.
- 7.15 Záruční doba neběží, pokud zhotovené Dílo nebo jeho část není v provozu z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem či písemně Objednatelem uplatněna reklamační. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady.
- 7.16 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či neodborného užívání ze strany Objednatele (uživatelé) či zásahu třetích osob
- 7.17 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z nabídnuté ceny díla bez DPH za každý započatý den trvání prodlení s dokončením sjednaného Díla dle této Smlouvy, pokud Zhotovitel toto prodlení zavinil.
- 7.18 Veškeré smluvní pokuty uložené dle této Smlouvy jsou splatné do deseti dní od doručení vyúčtování smluvní pokuty smluvní straně, která porušila svoji povinnost dle této Smlouvy. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok

smluvních stran domáhat se újmy vzniklé jedné smluvní straně v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, které převzala touto Smlouvou.

- 7.19 Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazkového vztahu.

VIII.

Společná závěrečná ustanovení

- 8.1 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně, formou postupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
- 8.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 8.3 Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění se smluvní strany dohodly, že pro řešení jakýchkoli sporů vznikajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude místně příslušný Okresní soud v Českých Budějovicích, popřípadě Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 8.4 Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8.5 Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 8.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zveřejní město Vizovice.
- 8.7 Tato Smlouva byla schválena radou obce Sokolnice dne 16.04.2019, číslo usnesení 15.

IX.
Seznam příloh

Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram
Příloha č. 3 – Plné moci

Za Zákazníka:

Sokolnice, dne

18-04-2019

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno - venkov

Mgr. Libor Beránek
Starosta obce

Za ECE:

Brno, dne

Ondřej Knötig
Světelný technik VO

Martin Moškvan
Světelný technik VO

e-on

E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Výkaz výměr (rozpočet)

Příloha č.2

Název akce:

Zadavatel: **Obec Sokolnice**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů			
	JKSO	počet	Cena
Vedlejší a ostatní náklady			
Vedlejší náklady		1,00	24 681,35 Kč
Ostatní náklady		1,00	61 100,00 Kč
Stavební objekt			
01 – VO Veřejné osvětlení		1,00	1 966 709,50 Kč
Celkem cena za stavbu (bez DPH)			2 052 490,85 Kč
DPH 21%			431 023,08 Kč
Celkem cena za stavbu s DPH			2 483 513,93 Kč

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje			
Způsobilé výdaje			
Celkem za způsobilé výdaje			1 735 949,50 Kč
DPH 21%			364 549,40 Kč
Celkem za způsobilé výdaje s DPH			2 100 498,90 Kč
Nezpůsobilé výdaje - orientační kalkulace (bude součástí PD)			
Celkem za nezpůsobilé výdaje			316 541,35 Kč
DPH 21%			66 473,68 Kč
Celkem za nezpůsobilé výdaje s DPH			383 015,03 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č.2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

p.č. popis položky		mj.	množství	cena/mj.	Způsobitelné výdaje: celkem	Nezpůsobitelné výdaje celkem
Vedlejší náklady						
1.1	Zařízení staveniště	kmpl	1,0	6 386,75 Kč		6 386,75 Kč
1.2	Provozní vlivy	kmpl	1,0	10 794,60 Kč		10 794,60 Kč
1.3	Dopravní značení	kmpl	1,0	7 500,00 Kč		7 500,00 Kč
Součet – vedlejší náklady					0,00 Kč	24 681,35 Kč
Ostatní náklady						
2.1	Revize	kmpl	1,0	24 900,00 Kč	24 900,00 Kč	
2.2	Úsekové měření osvětlenosti a jasů	úsek	8,0	3 900,00 Kč	31 200,00 Kč	
2.3	Dokumentace skutečného provedení	kmpl	1,0	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
Součet – ostatní náklady					56 100,00 Kč	5 000,00 Kč

VO Sokolnice
objekt: Veřejné osvětlení

Rekapitulace objektu SO 01 – VO				
Soubor objektů			Způsobilé výdaje celkem /Kč/	Nezpůsobilé výdaje celkem /Kč/
Výměna osvětlovacích těles /Kč/				
1	materiál	1 455 769,50	1 455 769,50	
3	práce a mechanizace	224 080,00	224 080,00	
5	CELKEM	1 679 849,50	1 679 849,50	
Výměna konstrukčních prvků /Kč/				
1	materiál	120 060,00		120 060,00
3	práce a mechanizace	37 920,00		37 920,00
5	CELKEM	157 980,00		157 980,00
Zemní práce /Kč/				
1	materiál	31 060,00		31 060,00
3	práce a mechanizace	71 120,00		71 120,00
5	CELKEM	102 180,00		102 180,00
Ostatní náklady /Kč/				
1	materiál	0,00		0,00
3	práce a mechanizace	26 700,00		26 700,00
5	CELKEM	26 700,00		26 700,00

Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č.2

objekt: Veřejné osvětlení

Výměna osvětlovacích těles		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
1.1.1	K1 - Svítidlo 30LED 6500lm, 2700K	ks	17,00	9 450 Kč	160 650 Kč		
1.1.2	K2 - Svítidlo 30LED 4500lm, 2700K	ks	26,00	9 450 Kč	245 700 Kč		
1.1.3	K3 - Svítidlo 20LED 2500lm, 2700K	ks	16,00	8 914 Kč	142 624 Kč		
1.1.4	K4 - Svítidlo 20LED 2500lm, 2700K	ks	24,00	8 914 Kč	213 936 Kč		
1.1.5	K5 - Svítidlo 20LED 2200lm, 2700K	ks	17,00	8 914 Kč	151 538 Kč		
1.1.6	K6 - Svítidlo 20LED 2500lm, 2700K	ks	12,00	8 914 Kč	106 968 Kč		
1.1.7	K7 - Svítidlo 10LED 1800lm, 2700K	ks	15,00	8 590 Kč	128 850 Kč		
1.1.8	K8 - Svítidlo 10LED 1200lm, 2700K	ks	23,00	8 590 Kč	197 570 Kč		
1.1.9	K9 - Svítidlo 20LED 2500lm, 2700K	ks	7,00	8 914 Kč	62 398 Kč		
1.1.9	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	157,00	7,50 Kč	1 178 Kč		
1.1.10	Kabel CYKY 3x1,5	m	950,00	13,80 Kč	13 110 Kč	15,00 Kč	14 250 Kč
1.1.11	Připojovací svorky pro kabel CYKY na venkovní vedení	ks	186,00	128 Kč	23 808 Kč	20 Kč	3 720 Kč
1.1.13	Přejištění ve svídle skl. pojistkou	ks	93,00	80 Kč	7 440 Kč	20 Kč	1 860 Kč
Práce							
1.2.1	Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace	kmpl	112,00			250 Kč	28 000 Kč
1.2.2	Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení	kmpl	157,00			450 Kč	70 650 Kč
Mechanizace							
1.3.1	Montážní plošina	MH	160,00			660 Kč	105 600 Kč
mezisoučet - Výměna osvětlovacích těles					1 455 769,50 Kč		224 080 Kč
Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
2.1.1	Demontáž a likvidace stáv. výložníků, kompletní	kmpl	52,00			190 Kč	9 880 Kč
2.1.2	Výložník L-1000 - na betonový sloup	ks	93,00	950 Kč	88 350 Kč	190 Kč	17 670 Kč
2.1.3	Výložník na uliční sloup - 1-1000	ks	2,00	1 280 Kč	2 560 Kč	190 Kč	380 Kč
2.1.4	Sloup uliční dvoustupňový - celková výška vč výložníku 7m nad terénem	ks	2,00	8 200 Kč	16 400 Kč	3 500 Kč	7 000 Kč
2.1.5	Svorkovnice výzboje 2 okruh, IP54	ks	2,00	695 Kč	1 390 Kč	95 Kč	190 Kč
2.1.8	Kabel CYKY 4x10 včetně práce	m	80,00	142 Kč	11 360 Kč	35 Kč	2 800 Kč
mezisoučet - Výměna kostrukčních prvků					120 060,00 Kč		37 920 Kč
Zemní práce							
2.2.1	Zemní páska FeZn 30x4	m	80,00	54,00 Kč	4 320 Kč	40,00 Kč	3 200 Kč
2.2.2	Zemní drát d10 včetně práce	m	10,00	49,00 Kč	490 Kč	42,00 Kč	420 Kč
2.2.3	Ostatní zemní spojení materiál vč. ochranného nátěru	kmpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000 Kč	2 000,00 Kč	2 000 Kč
2.2.4	Výkop kabelové rýhy 35x80	m	80,00			210,00 Kč	16 800 Kč
2.2.5	Zához kabelové rýhy 35x50 včetně hutnění	m	80,00			120,00 Kč	9 600 Kč
2.2.6	Pískové lože do 30cm	m	80,00	75,00 Kč	6 000 Kč	30,00 Kč	2 400 Kč
2.2.7	Chránička d63	m	90,00	59,00 Kč	5 310 Kč	15,00 Kč	1 350 Kč
2.2.10	Protlak pod vozovkou do 150 vč. startovacích šachet a chráničky	m	6,00			3 800,00 Kč	22 800 Kč
2.2.19	Výkop jámy pro betonový základ pro přírubový sloup	kmpl	2,00	3 900,00 Kč	7 800 Kč	2 100,00 Kč	4 200 Kč
2.2.20	Zajištění výkopů pevnou zábranou, provizorní lávky	kmpl	1,00	1 140,00 Kč	1 140 Kč	150,00 Kč	150 Kč
2.2.21	Zapravení ostatní zemních povrchů	m2	30,00			60,00 Kč	1 800 Kč
2.2.22	Ostatní materiál, smršť. trubice zž, ochr. fólie	kmpl	1,00	3 000,00 Kč	3 000 Kč	1 400,00 Kč	1 400 Kč
2.2.23	Odvosť	kmpl	1,00			5 000,00 Kč	5 000 Kč
mezisoučet - zemní práce					31 060,00 Kč		71 120 Kč
Ostatní náklady							
2.3.1	Doprava a přesun materiálu na stavbu	kmpl	1,00			9 000 Kč	9 000 Kč
2.3.2	Montážní práce nespecifikované	MH	10,00			320 Kč	3 200 Kč
2.3.3	Ostatní náklady - GEO zaměření, vytyčení IS, zaměření sv. bodů	kmpl	1,00			14 500 Kč	14 500 Kč
mezisoučet - ostatní náklady					0,00 Kč		26 700 Kč

Obec Sokolnice
Komenského 435, 664 52 Sokolnice
IČ: 00282596

Časový harmonogram stavebních prací

[illegible]



Martin Moškvan
Světelný technik VO
Osobní číslo: 34690
Nar. 5.11.1987

E.ON Energie, a.s.
Představenstvo
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
www.eon.cz

České Budějovice 1.4.2017

Zvláštní plná moc

Vážený pane Moškvané,

v souladu s Podpisovým řádem společnosti E.ON Energie, a.s., (dále jen společnost) Vás s okamžitou platností zmocňujeme k jednání za společnost v níže uvedeném rozsahu.

Plná moc Vás opravňuje zastupovat společnost při právních jednáních souvisejících s:

- Předkládáním nabídek na zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů do hodnoty 5 mil. Kč.
- Zastupováním společnosti ve výběrových řízeních na zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů, zejména podávání a podepisování nabídek do hodnoty 5 mil. Kč a účast při otvírání obálek.
- Uzavíráním smluv, jejichž předmětem je zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů do hodnoty 5 mil. Kč.

Za tím účelem můžete jako zmocněnec samostatně činit veškeré úkony, jednat a podepisovat se za společnost, jakož i používat prostředků příslušných podle platného právního řádu a stanov společnosti, a to s účinky pro společnost, s výjimkou podpisu smluv, kdy je vždy nutné, aby zmocněnec jednal zároveň spolu s další pověřenou osobou tak, aby byl při uzavírání smluv dodržen princip čtyř očí zachovávaný obecně ve společnosti na základě Podpisového řádu společnosti.

Představenstvo:
Michal Šafář
(Předseda)
Dr. Martin Dvořák
Martin Zákasník


Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1390
IČ: 26078201

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být společností kdykoliv odvolána. Toto zmocnění zaniká v případě, že přestanete vykonávat funkci, kterou vykonáváte v době udělení této plné moci.

S přátelským pozdravem,

E.ON Energie, a.s.


Michal Šafář
předseda představenstva


Dr. Martin Dvořák
člen představenstva

Já, výše uvedený zmocněnec, plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

V Českých Budějovicích 1.4.2017





Ondřej Knötig
Světelný technik VO
Osobní číslo: 94438
Nar. 21.4.1989

E.ON Energie, a.s.
Představenstvo
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
www.eon.cz

České Budějovice 1.4.2017

Zvláštní plná moc

Vážený pane Knötigu,

v souladu s Podpisovým řádem společnosti E.ON Energie, a.s., (dále jen společnost) Vás s okamžitou platností zmocňujeme k jednání za společnost v níže uvedeném rozsahu.

Plná moc Vás opravňuje zastupovat společnost při právních jednáních souvisejících s:

- Předkládáním nabídek na zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů do hodnoty 5 mil. Kč.
- Zastupováním společnosti ve výběrových řízeních na zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů, zejména podávání a podepisování nabídek do hodnoty 5 mil. Kč a účast při otevírání obálek.
- Uzavíráním smluv, jejichž předmětem je zajištění výstavby a rekonstrukce osvětlovacích systémů do hodnoty 5 mil. Kč.

Za tím účelem můžete jako zmocněnec samostatně činit veškeré úkony, jednat a podepisovat se za společnost, jakož i používat prostředků příslušných podle platného právního řádu a stanov společnosti, a to s účinky pro společnost, s výjimkou podpisu smluv, kdy je vždy nutné, aby zmocněnec jednal zároveň spolu s další pověřenou osobou tak, aby byl při uzavírání smluv dodržen princip čtyř očí zachovávaný obecně ve společnosti na základě Podpisového řádu společnosti.

Představenstvo:
Michal Šafář
(Předseda)
Dr. Martin Dvořák
Martin Základník


Sídlo společnosti:
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1390
IČ: 26078201

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být společností kdykoliv odvolána. Toto zmocnění zaniká v případě, že přestanete vykonávat funkci, kterou vykonáváte v době udělení této plné moci.

S přátelským pozdravem,

E.ON Energie, a.s.


Michal Šafář
předseda představenstva


Dr. Martin Dvořák
člen představenstva

Já, výše uvedený zmocněnec, plnou moc v uvedeném rozsahu přijímám.

V Českých Budějovicích 1.4.2017

