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I.  

 
Na základě dotazu zájemce: 

 

 
 Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání doplňujících informací:  
1. V objektu SO 01, položka č. 979999999R00 - Poplatek za skládku - čeho se týká poplatek za skládku? 
Druh materiálu?  

2. V objektu SO 01, položka č. 76299 OA0 - Revize a ošetření stropních a střešních trámů - co tato 
položka zahrnuje/obnáší?  

3. V objektu SO 01, položka č. 766969 – Kuchyňské linky – přesné požadavky na kuchyňské linky a 
spotřebiče?  

4. V objektu SO 01, položka č. 61193617X – podlaha lamino - požadavky na lamino podlahu?  

5. V objektu SO 01, položka č. 63152701R – pásek podlahový, položka č. 713121211R00 – izolace tep. 
Podlah. Pásek – prosíme o specifikaci tloušťky tep.izol pásků  

6. Specifikace sanity rozměr a materiál sprchových vaniček a zástěn.  

7. Statický posudek je platný jen do 10/2019 Co když stavba začne později?  

8. Existují odtrhové zkoušky na přídržnost povrchu pro kontaktní zateplení?  

9. Chybí termín zahájení díla. Máme délku trvání ale nikoliv zahájení  
 

uveřejňuje zadavatel tyto odpovědi: 
 

  
1. Poplatek za skládku se vztahuje k položkám bouracích prací. 
2. Uvedeno v PD -  Návrh stavebně technického průzkumu 
3. Uvedeno ve výpise truhlářských výrobků - kuchyně 
4. Laminátová plovoucí podlaha tř.zátěže 23, tř. obrusu AC3 
5. Pásek podladový - dilatační izolace potěrů kolem stěn - např.Mirelon tl. 5mm 
6. Sprchové vaničky plastové 900x900mm, zástěny posuvné - Al polykarbonát.   
7. Statický posudek byl vyhotoven pro informativní účely zadavatele. Uplynutí jeho platnosti nemá 
vliv na realizaci zakázky. 
8. Uvedeno v technické zprávě PD. 
9. Tento dotaz byl už jednou zodpovídán prostřednictvím změny zadávacích podmínek č. 1 
 
Viz Další obchodní podmínky - VI. STAVENIŠTĚ  
Předání, převzetí staveniště, zahájení provádění Díla  



 

 

1/ Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 
do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.  
2/ Skutečným termínem zahájení provádění Díla se rozumí první den po písemném převzetí staveniště Zhotovitelem nebo první den 
následující po dni, kdy Zhotovitel z důvodu na své straně staveniště na výzvu Objednatele včas nepřevezme 
 
 
 
 

17.6.2019 
 
 

Mgr. Helena Rozehnalová 
V plné moci zadavatele 
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