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Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona ¢.89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliki

I. SMLUVNI STRANY

l.1. Objednatel: Obec Sanov
Se sidlem: Hlavni 65, 671 68 Sanov
Zastoupené:  Petrem Skarkem — starostou obce
ICO: 00293571
DIC: CZ00293571
Penézni ustav: Komercni banka, a.s.
Cislo uétu: 3329741/0100
Penézni Gstav: CESKA NARODNI BANKA
Cislo uétu: 94-10414741/0710

I.2. Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.
Sidlo: Mohelno ¢.p. 563, 675 75 Mohelno
Zapis v OR: u Krajského soudu Brno, oddil C, vlozka 13954
Zastoupeny:  Ing. Slavomilem Dokulilem — jednatel spole¢nosti
1CO: 49975358
DIC: CZ49975358
Penézni ustav: Komerc¢ni banka, a.s.
Cislo Gétu: 86-3602390257/0100

1.3. Ve smluvnich vécech jedna za objednatele: Petr Skarek
za zhotovitele: Ing. Slavomil Dokulil

V technickych vécech jednd za objednatele: povéfeny pracovnik
za zhotovitele: Zden¢k Siroky

II. PREDMET DiLA

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svym jménem a na vlastni odpovédnost
(na svij naklad a nebezpeci) kompletni sluzby véetné dodavky materialu na akci:

Realizace prvki USES — LBC 8 a LBK 13, k.u.. Sanov

1.2. Rozsah a kvalita ptedmétu dila jsou dany:
a) Projektovou dokumentaci pod nazvem “Realizace prvka USES — LBC 8 a LBK 13,
k.G. Sanov* zpracovanou firmou VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nalepky 2332, 530 02
Pardubice — Zelené predmésti, ICO: 26954834 z 3/2018, véetné soupisu praci,
dodavek a sluzeb.

b) SDELENIM Méstského titadu Hrusovany nad Jevisovkou, namésti Miru 22, 671 67
Hrusovany nad Jevisovkou, ¢.j. MUHR_2477/2018/STU2 z 28.3.2018.

€) Oznamenim o zahajeni podlimitniho zadavaciho fizeni uvefejnénym ve Véstniku

vetejnych zakazek pod evidenc¢nim ¢islem zakazky: Z2019-008240 dne 13. biezna
2019.
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1.4.

I1.5.

1.6.

1.7.

d) Zadavacimi podminkami zpracovanymi firmou STAVONA Tender, spol. sr.o.
z 13. biezna 2019.

e) Nabidkou zhotovitele z 12. ¢ervence 2019.
f) Pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé& provadéni dila.

Predmétem této smlouvy o dilo je zalozeni Casti dvou prvkd Uzemniho systému
ekologické stability v obci Sanov, 36 km vychodné od Znojma. Lokalni biocentrum LBC
8 a na n¢j navazujici lokalni biokoridor LBK 13 jsou navrZeny jizné od centra obce
Sanov. Oba prvky jsou situovany v zemdédélsky intenzivné vyuZivané krajind podél
AnSovského potoka. Biokoridor pozvolné navazuje na lokalni biocentrum, které je
z vychodni strany ¢asteéné funkéni. Realizaci této ¢asti USES dojde k rozsifeni vegetace
podél vodniho toku a souvislému, plynulému napojeni na funkéni &asti USES, které
v budoucnu zvysi ekologickou stabilitu a biodiverzitu feSeného tizemi. Celkova vymeéra
parcel LBK 13 a LBC 8 je 4,131 ha. Viechny pozemky jsou ve vlastnictvi obce Sanov.
Predmétem je zalozeni travinnych porostli, postaveni oplocenek, vysadba dfevin a kefd,
v¢. nasledné 3 leté rozvojové péce o vysadby. Lokalni biokoridor LBK 13: vyméra 1,084
ha; délka oploceni 1 210 m; vysadba stroma 1 215 ks; vysadba keit 659 ks. Lokalni
biocentrum LBC 8: vyméra 3,046 ha; délka oploceni 1 471 m; vysadba stromti 4 490 ks;
vysadba ketti 694 ks.

Podminky vyplyvajici z podkladovych dokladu, které jsou uvedeny jako zavazek
nebo povinnost objednatele pred, béhem a po realizaci piedmétu dila, zajisti zhotovitel.
Povinnost jmenovat koordinatora bezpe¢nosti prace na stavenisti/pracovisti (pokud
to vyplyvé ze zvlastnich pravnich pfedpisl) je povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, dokonceni a predani predmétu
dila a uvedeni do fadného provozu (napf. zafizeni, zabezpeceni a zruSeni zafizeni
staveniSté/pracovisté; vytyCovaci prace (smerové a vySkové); vytyceni veSkerych
stavajicich siti a zabezpeCeni jejich ochrany pfed piipadnym naruSenim; zajiSténi
potvrzeni spravcii siti o nepoSkozeni zafizeni v jejich spravé; zébory vetejnych
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisténi skladky vykopového
a pfebyte¢ného materidlu; odvoz vykopového a prebytecného materidlu na skladku;
mimostaveniStni doprava; zmény dopravniho zna€eni; docasné dopravni znaceni; veskeré
atesty, zkouSky améfeni potiebné k pfejimacimu fizeni; dokumentaci skutecného
provedeni dila apod.).

Zhotovitel je povinen zabezpecit provadéni praci tak, aby pfi provadeéni dila nedoslo
k podstatnému omezeni soucasného provozu komunikaci nedotcenych pracemi
a sousednich pozemkl nad ramec provadénych praci. Zaroven je zhotovitel povinen
odstranit neprodlen¢ veskera zneciSténi povrchu komunikaci na stavenisté/pracovisté
navazujicich. Pozornost je tfeba vénovat technickému stavu stavebnich mechanizmil,
které budou pouZity a zamezit predev§im ukapiim a jinym Unikim ropnych latek. Pro
piipad havarie musi byt pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty na likvidaci nasledka
havarie. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace nebudou pouzivany jako zafizeni
staveniSté/pracovisté. Potiebny materidl bude pfivazen prabézné a bude ukladédn na
pozemky feSené¢ho tizemi nebo polni cesty, které jsou v majetku investora. Po ukonceni
jejich uzivani jako zafizeni staveniSté/pracovisté budou uvedeny do odpovidajiciho
stavu.

Pti realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouZzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Soucasné¢ se zhotovitel
zavazuje a ruci za to, ze pii realizaci dila nepouzije zaddny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

Zhotovitel se zavazuje provést rovneéz veskeré dalsi pripadné sluzby a prace, vyplyvajici
z nepodstatnych zmén uvedenych v § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, v platném znéni. Tyto sluzby mohou byt zaddny pouze v souladu s touto
smlouvou a s timto zdkonem.

Ptipadné zmény nebo rozsifeni predmétu dila, oproti pfijaté nabidce zhotovitele,
pozadované objednatelem nebo vyplynou-li v pribéhu provadéni praci, budou piedem
smluvnimi stranami pisemné odsouhlaseny v¢. piipoéta a odpocti. Teprve po jejich
odsouhlaseni miize zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich tthradu. Veskeré
zmény musi byt pfedem projednany s poskytovatelem dotace.

Zmény predmétu dila pozadované zhotovitelem (zména materiald, technologii apod.)
odsouhlasi zhotovitel pisemné se zastupcem projektanta, objednatele a budouciho
uzivatele zapisem do deniku nebo zapisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto
odsouhlaseni V€. pfipocti a odpocti mohou byt pozadované zmény realizovany
a zhotovitel mé néarok na jejich uhradu.

Pokud zhotovitel provede né&které zmény bez pisemného souhlasu objednatele,
ma objednatel pravo jejich thradu odmitnout.

O dohodnutych zménach dle odst. I1.9. a 11.10., jejichz nasledkem dojde ke zvysSeni
celkové ceny dila uzaviou obé€ strany pisemny, pofadové ocislovany dodatek ke smlouvé,
ve kterém dohodnou i pfipadnou Gpravu terminu predani dila a cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych pozadavki, platnych predpist
aplatnych norem. Zhotovitel se zavazuje provést dilo zmateriali I. jakosti
s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude téz odpovidat kvalita vSech
zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel je povinen piedat objednateli na jeho Zadost
veSkeré doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialti.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. Zhotovitel
prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila,
piekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které by branily provést dilo podle
zévazkli zhotovitele dle ¢l. II. této smlouvy. Odpovédnost za spravnost a uUplnost
pfisluSné dokumentace nese objednatel.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédného pracovnika pro fizeni pfedmétu dila
a komunikaci s objednatelem ¢i jeho zéstupcem.

Odpovédny pracovnik (jméno, telefon): Zdendk Siroky, 603 162 091.

III. TERMIN PLNENI — STAVENISTE/PRACOVISTE

MM1.1.

11.2.

Zahajeni plnéni: 2. zari 2019

Zahijeni je podminéno pridélenim financnich prostiedki z dotacniho titulu.

Dokonceni plnéni (bez nasledné péce): 3. dubna 2020

Terminem dokonceni se rozumi pieddni hotového dila objednateli tj. splnéni vefejné
zakazky v celém rozsahu.

V pfipadé, ze nebudou moci byt zahajeny prace v piedpokladaném terminu z divodu
na stran¢ objednatele, budou terminy smlouvy o dilo, na zékladé¢ dohody smluvnich
stran, upraveny (pisemnym dodatkem k uzaviené smlouvé o dilo), pti zachovani doby
realizace dila (215 dnt).
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11.3.

1.4

I1.5.

11.6.

7.

11.8.

11.9.

111.10.

Nasledna péce: Zahajeni: duben 2020
Dokonceni: listopad 2022

Z toho:

Nasledna péce — 1. rok:  duben 2020 - listopad 2020
Nasledna péc¢e — 2. rok:  duben 2021 - listopad 2021
Nasledna péce — 3. rok:  duben 2022 - listopad 2022

Za nesplnéni dokonceni a predani pfedmétu dila v terminech stanovenych v ¢l. 1I1.2.
smlouvy, z divodu na strané zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé
tisice doli) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zUstava pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Zhotovitel predlozi na zadost objednatele harmonogram, ze kterého bude patrno ¢asové
a finan¢ni plnéni. Objednatel ptipadné tento harmonogram odsouhlasi. Objednatelem
odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Jestlize je objednatel nucen zménit harmonogram, k ¢emuz je kdykoliv opravnén, je
zhotovitel povinen pfizpusobit provadéni dila této zméné. Neni-li to technicky mozné, je
povinen to bez zbyte¢n¢ho odkladu sdélit pisemné objednateli a strany se neprodlené
dohodnou na fesSeni této situace.

V ptipadé, ze zhotovitel nezahaji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze své viny nebo
bude zfejmé, Ze nedodrzi terminy plnéni uvedené v harmonogramu, ma objednatel kromé
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy pravo zadat provedeni nebo
dokonceni pfedmétu dila nebo jeho ¢asti jiné firmé. Zhotovitel je povinen objednatele
pisemné upozornit min. 7 kalendafnich dni pfedem na skuteCnost, ze z jeho strany
budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny prace. V piipadé poruseni této
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice doli) za kazdy i zapocaty
kalendaini den (nejvySe vSak 50 000,- K¢&/den) s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zlstava pravo na nadhradu Skody nedotceno.

V ptipadé nezahdjeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejméné o dobu trvani zdrzeni
na zéklad¢ uzavieného dodatku této smlouvy.

Stavenisté/pracovisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit
a provadét prace v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Predani a prevzeti
staveni$té/pracoviSté bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavieni
smlouvy o dilo.

Zhotovitel zabezpe¢i na vlastni ndklad stavenisté/pracovisté a zajisti jeho provoz,
oploceni, udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu realizace sluzby. Piipadné zdroje
energii pro realizaci dila si projednd samostatné s jejich spravci, s organy statni spravy,
ptipadné s objednatelem. Totéz ucini i v pfipadé urceni skladek material, povoleni
vybudovani objekta ZS apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré Skody zpuisobené na
staveniSti/pracovisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni stavenisté/pracovisté
podle obecnych ustanoveni o ndhrad¢ skody.

Zhotovitel je povinen pied zapocetim vykopovych praci zabezpeCit na svij naklad
vytyCeni veSkerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vSechny podminky stanovené
ve vyjadieni jednotlivych spravcl téchto zafizeni. Za veskeré zhotovitelem zpiisobené
Skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod. nese vyhradn¢ a v plném rozsahu
odpovédnost zhotovitel.
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11.11.

1.12.

11.13.

111.14.

111.15.

111.16.

1.17.

Stavenisté/pracovisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadné uklidit a pokud je to
mozné uvést do ptivodniho stavu soucasné s predanim a prevzetim dila. Bez splnéni této
podminky neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstranéni zafizeni
staveni$té/pracovisté po dobu delsi 5 dnli po predani a prevzeti dila z diivodu na strané
zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z celkové smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kazdy i zapocaty
den prodleni (nejvySe vSak 50 000,- K¢/den), s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty
zUstava pravo na nadhradu Skody nedotceno.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech pracovniki
V prostoru stavenisté/pracovisté¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrZovat veskeré pfislusné normy, technologické
lhity, podminky ochrany zivotniho prostiedi, bezpecnostni, hygienické a pozarni
ptedpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
poruSenim téchto ptedpisi vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel.

Zhotovitel, ktery je ptivodcem odpadt dle § 4 odst. 1 pism. w) zdkona ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech ve znéni pozdgjsich ptedpist (dale jen zakon o odpadech), je povinen
pfi ptedani dila ptedlozit doklady prokazujici zpisob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy
stavebniho odpadu na dané zakazce v souladu se zdkonem 0 odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na stavenisti/pracovisti po celou
dobu provadéni dila vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.
Cinnost souvisejici s provadénim dila musi byt provadéna v souladu s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci tak, aby byly
dodrZeny hladiny hluku pfedepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlen¢ odstranit veskera znecisténi
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V ptipade,
Ze tak neucini ani po pisemném upozornéni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdéji
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
smluvni ceny dila (zaokrouhlené na celé tisice dolii) za kazdy i zapocaty kalendarni
den (nejvyse v§ak 50 000,- K¢/den). Pokud v této souvislosti vznikne jakakoliv Skoda, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za n¢j cenu uvedenou v €l. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

IV.1.

Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pfipustna,
platna po celou dobu provadéni dila, s vyjimkou piipadd stanovenych v této smlouve
o dilo. Je vyjaddiena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni
dle pfedaného soupisu praci, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb) predlozil
zhotovitel soucasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.
Nabidnuta cena dila je povazovana za cenu dila na cely rozsah zadani vetejné zakazky
Vv rozsahu polozkového rozpoctu.




) Obec Sanov 5
Realizace prvki USES — LBC 8 a LBK 13, k.u. Sanov

V.2

IV.3.

Cena dini:

Cena bez péstebni péce (bez DPH): 4284 701,00 K¢
Nasledna péce — 1. rok (bez DPH): 484 878,00 K¢
Nasledna péce — 2. rok (bez DPH): 439 195,00 K¢
Nasledna péce — 3. rok (bez DPH): 391 218,00 K¢
Cena bez DPH celkem: 5599 992,00 K¢
DPH (21%): 1175 998,00 K¢
Cena s DPH: 6 775 990,00 K¢

Danova povinnost bude uskuteénéna v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
zZ ptfidané hodnoty, v platném znéni.

Cenova nabidka je platna po celou dobu plnéni veiejné zakazky.

a) Veskeré zmény, dopliikky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly uvedeny
v zaddvaci dokumentaci budou ocenény polozkovée s pouzitim stejnych jednotkovych
cen jako nabidkovy rozpocet pro predmét dila. V piipad¢, ze bude nabidkovy rozpocet
obsahovat stejné polozky s rozdilnou jednotkovou cenou, bude pro stanoveni ceny
pouzita nejnizsi z téchto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazené v nabidkovém rozpoc¢tu budou ocenény do vySe maximalné
smémych cen vydanych URS PRAHA, a.s., platnych v dobé& realizace dila, které
budou snizené o 10%.

¢) Polozky, které nejsou obsazeny v nabidce ani ve smérnych cenach URS PRAHA, a.s.,
budou ocenény na zaklad¢é dohody vSech smluvnich stran - obvykla cena.

d) Materialy neuvedené v nabidkovém polozkovém rozpoétu zhotovitele ani ve smérnych
cenam URS PRAHA, a.s. budou ocenény dle skutenych cen jednotlivych dodavateli
dolozené nabidkami min. 2 dodavatelti (pfip. jinym dokladem dodavatele ktery
objednatel uzna). Tato cena bude navysena o pofizovaci pfirazku ve vysi do 5%.

Préce, které nebudou oproti polozkovému rozpoctu zhotovitele provadény, budou ocenény
polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako piedloZeny polozkovy rozpocet
pro pfedmét dila a budou odecteny z ceny dila v¢. specifikaci a ptirazek.

V. FINANCOVANI

V.1

Objednatel neposkytuje zalohy. Provedené prace, dodavky a sluzby (bez péstebni péce)
budou fakturovany jedenkrat mési¢n¢, dle skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb,
pficemz za datum uskutecnéni plnéni se povazuje posledni den v mésici. Fakturace
nasledné péce bude probihat oddé€lené, vzdy za provedeni nasledné péce v daném roce (t;.
celkem 3x), pfiCemz za datum uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje posledni den
uskutecnéné péstebni péce (dle odst. I11.2.). Bude fakturovano dle poloZkového rozpoctu
piedlozeného zhotovitelem a popt. dle jednotlivych zmén schvalenych objednatelem,
a to na zékladé objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeného polozkového rozpoctu.
Bez tohoto potvrzeného polozkového rozpoctu je faktura neplatna. Ptipadné zmény
provadéni dila budou finanéné vyjadieny formou piipoéti a odpoctd a odsouhlaseny
zastupci zucastnénych stran. Finan¢ni vyporadani téchto praci bude provedeno nejpozdéji
Vv zaverecné fakture.
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V.2.

V.3.

V.4,

V.5.

V.6.

V.1.

Jednotlivé faktury musi spliovat naleZitosti zakona ¢.235/2004 Sb. o DPH v platném
znéni, musi byt oznaeny nazvem projektu a registratnim ¢islem
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008059. V ptipad¢, Ze faktura nebude obsahovat tyto
nalezitosti, objednatel je opravnény vratit ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
se prerusi plynuti lhiity splatnosti anova lhlta splatnosti za¢ne plynout dorucenim
opravené faktury objednateli.

Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dna po jejich
prokazatelném doruceni. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakturované castky
Z uctu objednatele.

Pti prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vysSe troki z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze vinou zhotovitele dojde k poniZeni vySe financnich prostiedki
poskytovanych z Operaéniho programu Zivotniho prostiedi, ma objednatel, kromé&
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smlouvy, pravoe na nahradu
zhotovitelem 100% ¢&astky, o kterou budou finan¢ni prostiedky poniZeny.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecné¢ho odkladu uhradit objednateli vesSkeré majetkové
sankce, které mu ulozi spravni ¢i jiny organ za zhotovitelem zptsobené poruseni obecné
zévaznych predpist, smérnic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti
a dalSich zakonnych opatfeni.

V piipad¢, ze objednateli vznikne z ujednédni dle této smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapoCist tuto Castku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele (na podkladé
objednatelem vystavené¢ho vyuctovani smluvni pokuty).

VI. PREDANI A PREVZETIi PREDMETU DILA

VI.1.

VI.2.

Lhuta pro pfedani a pievzeti dila je stanovena nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. I11.2.
této smlouvy. Pfedani a prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem
stanovenym §2604 a nasl. ob¢anského zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen
zajistit pro ucely prejimky piedlozeni veskerych atesti, reviznich knih, zprav a protokold
0 zkouskach stanovenych ptislusnymi ptedpisy, prohlaseni o shodé podle zak. ¢. 22/1997
Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdé&jSich piredpist a naf. vlady
¢. 163/2002 Sh., o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni
pozdéjsich predpishi, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a adrzby nutné
po dobu zaruc¢ni doby.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméne¢ 3 dny predem objednatele K pievzeti
kompletné dokoncenych ¢asti predmétu dila. Objednatel je povinen ptizvat k predani
a prevzeti kompletné dokoncenych casti predmétu dila osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

b) Objednatel ptevezme predmét dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky
Vv souladu s touto smlouvou a pteda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady
podle podminek této smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmét dila i v pfipad¢€, ze pii piejimce bude mit pfedmét
dila takové vady a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému uzivani
predmétu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostate¢né zaruky, ze vady odstrani
v terminu spolecné dohodnutém.

d) O pribehu a vysledku piejimky budou sepsany obéma smluvnimi stranami zapisy,
V nichz budou urceny lhuty k odstranéni vad a nedodélkt.

e) Dnem podpisu zapisu o piedani a pievzeti prechazi nebezpeéi skody k piedmétu dila
na objednatele a zacina bézet zarucni doba.
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VI.3.

VI.4.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé lhiity vzijemné dohodnuté v zapise o predéani
a pfevzeti, stanovené pro odstranéni vad a nedod¢lkli, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1000,- Ké zakazdy i zapocaty den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu ¢i nedodélek do doby jejich odstranéni s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody nedotéeno. V piipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady anedodé€lky zjisténé pii predani a pievzeti pfedmétu dila, ma objednatel pravo,
po uplynuti stanoveného terminu, krom¢ ndroku na smluvni pokuty si tyto vady a
nedod¢lky odstranit sdm nebo prostiednictvim tietiho subjektu a to na naklady zhotovitele.

Predmét dila bude dokoncen vcetné kone¢ného uklidu a fadného vycisténi prostor.

VII. OSTATNi PODMINKY SMLOUVY

VII.1.

VII.2.

VIL3.

VIl4.

VIL5.

Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli dod4d do terminu zahajeni praci doklady potiebné
k zahajeni a realizaci dila:

a) Projektovou dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zéastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Povinnosti
zhotovitele je umoznit vykon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru
projektanta (AD), pfipadné ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(koordinator BOZP) na stavenisti/pracovisti (véetné zafizeni staveni$té/pracoviste).

Musi byt umoznéno:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
projektovou dokumentaci, pfisl. normami, rozhodnutimi vefejnospravnich organi
a obecné zavaznymi pravnimi predpisy;

- upozorhovat zapisem do deniku a do zéapisi z kontrolnich dnli na zjiSténé nedostatky
a kontrolovat termin a zpisob jejich odstranéni;

- prejimat dokoncené prace a uzaviit dohodu o opatfenich a terminech odstranéni
zjisténych vad a nedodélki.

Nerespektovani pozadavki technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviiuje objednatele k pozastaveni provadéni praci aZz do doby sSjednani napravy.
Pozastaveni praci musi byt ucinéno pisemné zapisem v deniku, pfip. doporucenym
dopisem naadresu zhotovitele suvedenim ddvodu, ktery vedl k pozastaveni praci.
V piipadé ptikazu k pozastaveni praci je objednatel opravnén od smlouvy jednostranné
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz ¢l. VI1.20. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Gcast povéienych pracovnikl pii kontrole provadénych
praci, kterou provadi TD a ¢init neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych vad. Vykon
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti za fadné a v€asné plnéni smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované¢ho dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostiednictvim TD
podle potieby provadéni dila.

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté/pracovisté denik provadénych
praci, sluzeb ¢i dodavek v souladu s platnymi vyhlaSkami. Denik musi byt uloZen
U odpoveédného prcovnika na pifistupném miste.

b) K pozadavkim objednatele zapsanym do deniku se zhotovitel vyjadii neprodlen¢,
nejdéle do 3 pracovnich dnt, pfi¢emz ptikaz k pozastaveni (zastaveni) provadéni praci
je povinen respektovat okamzité.

¢) Do deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele, zastupci TD, zastupci
AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, pracovnici provadéjici vytyCeni
inz. siti a jejich spravci.
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VII.6.

VIILY.

VIL.8.

VIL9.

d) Zhotovitel je dale povinen vést dal$i denik — denik péstebni péce, kde bude uvedena
veskerd péce po dobu nésledujicich tii vegetacnich obdobi po vysadbé. Po skonceni
péce bude original deniku péstebni péce také piedan objednateli k archivaci.

Zhotovitel nese do predani a prevzeti dokoneného predmétu dila objednateli veskerou
odpovédnost za Skodu na realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urcenych
k jeho realizaci zajistovanych zhotovitelem, jakoz i za Skody zpisobené v disledku
zavinéni tfetich osob, které byly zhotovitelem sluzby nasmlouvany. Po dobu péstebni péce
nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za vady zplisobené nekvalitnim provadénim této
péce.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim,
je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu nahradit uvedenim do fadného
stavu a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit podle obecnych ustanoveni o ndhradé skody.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zptisobenym
jeho cCinnosti, véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele minimalné
ve vysi celkové smluvni ceny dila (véetné DPH). Doklady 0 pojisténi je zhotovitel povinen
ptedlozit objednateli nejdéle do 5 pracovnich dnli od vyzadani, z piedloZzenych dokladl
musi vyplyvat vyse pojistné ¢astky a podminky plnéni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran€ v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

VI1.10. Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy
a Vv souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvée.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaru¢ni doba na toto dilo v délce 24 mésici, od
ukonceni nasledné trileté péstebni péce, pri dodrZeni kvalitni péstebni péce.
Pocatek béhu zarucni doby je stanoven na den nasledujici po dni ukonceni nasledné
péstebni péce.

b) Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn€¢ odstranit vady.
Jestlize se ukaze, Ze vada pfedmétu dila je neopravitelnd, avSak nebrani uZivani dila,
ma objednatel pravo na zaplaceni pfiméfené slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
vSak do 10 dnd od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem avady odstranit
Vv co nejkrat§im technicky moZném terminu.

Termin odstranéni vad bude dohodnut pisemnou formou. V piipad¢€, Ze se smluvni
strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze lhlta k odstranéni vady je 30
dntli ode dne uplatnéni opravnéné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim,
ze zaplacenim smluvni pokuty zlstava pravo na ndhradu Skody nedotceno.

Pokud se jedna o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- Ké za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta
se vztahuje samostatné¢ na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni
pokuty zistava pravo na ndhradu Skody nedotceno.




) Obec Sanov 5
Realizace prvki USES — LBC 8 a LBK 13, k.u. Sanov

VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VI1.18.
VII.19.

d) Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zdvady v dohodnutych terminech, nebo
pokud v téchto terminech nesdéli objednateli, Ze neuznava narok objednatele
vyplyvajici ze zaruky za jakost z diivodu jeho neopravnénosti, je objednatel opravnén,
krom¢ uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto prace provést sam,
povéftit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit
vadnou ¢i netuplnou funkéni cast predmétu dila. Takto vzniklé fadné dolozené naklady
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnti od doruceni faktury.

e) Zaru¢ni doby na reklamované Casti sluzby se prodluzuji o dobu pocinajici datem
uplatnéni reklamace a kon¢i dnem odstranéni vady.

f) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni
doba resp., Zze vadu zptsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit piistup do prostoru, pokud je to potiebné
pro fadné odstranéni vad nebo nedodélku.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletng, kvalitné a vcas
podle platnych norem a predpisi a v souladu s pozadavky vefejnospravnich organt
a objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci dle této smlouvy
a ze je schopen predmét dila provést dle této dokumentace v plném rozsahu a predat
jej objednateli ve stavu schopném bezvadného uzivani a bez technickych vad. Dale
prohlasuje, Ze cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné pro realizaci
predmétu dila specifikovaného v této smlouveé. Cena dila nezahrnuje piipadné vady
projektové dokumentace.

Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, Zze drobné odchylky
od projektové dokumentace, které neméni celkové feseni dila, ani nezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem do deniku.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace predané
objednatelem, které zjistil pfed zahajenim praci a v jejich pribéhu. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatki predané dokumentace vcetné navrhii na jejich odstranéni
a dopadem na predmét ¢i cenu dila zhotovitel preda objednateli.

Pro ndhradu Skody plati ustanoveni § 2894 a nasl. obCanského zakoniku s tim,
ze smluvni strany se dohodly na vylou¢eni moznosti uplatiiovat usly zisk. Nahradu Skody
je poskozena strana opravnéna vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnéné
nebo uplatnitelné z téhoz titulu.

Strany nebudou odpovédné za Castecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazki
nasledkem vyss§i moci. Za vys§i moc se povazuji okolnosti, vzniklé po podepsani této
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udélosti mimofadné povahy, které maji pfimy
vliv na plnéni pfedmétu dila a které smluvni strana, uplatiiujici ptisobeni vy$s$i moci,
nemohla ptedpoklddat pfed uzavienim této smlouvy, a které nemize tato dotCend
smluvni strana ovlivnit pfi vynalozZeni veskerého svého usili.

Vyskytne-li se plsobeni vyssi moci, lhity ke splnéni smluvnich zavazkl se prodlouzi
0 dobu jejiho ptisobeni.

Smluvni strana postizena vys$§i moci je povinna druhou smluvni stranu uvédomit
pisemné o zahajeni ptisobeni vyssi moci do deseti dnt, a totéz se tyka konce puisobeni.
Pokud by tak neucinila, nemtize se smluvni strana odvolavat na pasobeni vy$s§i moci.

-10 -
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VI1.20.

VII.21.

VI1.22.

VI1.23.

VIl.24.

VII.25.

VII.26.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

V pripadé, Ze na realizaci predmétu dila nebude smluvné zajiSténo poskytnuti
dotace v piedpoklidané vy3i z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi — prioritni
0sa 4 — Ochrana a péce o prirodu a krajinu, specificky cil 4.4 — ZlepSit kvalitu
prostiedi v sidlech. Zhotovitel bere tuto skute¢nost podpisem smlouvy na védomi.
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, ve kterém bylo vydano
rozhodnuti o tapadku nebo byl-1i insolvenc¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Za podminek dle § 2001 obcéanského zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace
V odpovidajici kvalité a neodstrani vady vznikl¢ vadnym provadénim dila do 14 dni
po pisemném upozornéni nebo po upozornéni zapisem v deniku.

Jestlize zhotovitel nezahdji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude ziejmé,
ze Z divodu neplnéni postupu praci dle harmonogramu del$im nez 14 dni, nedodrzi
termin dokonceni a ptedani predmétu dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, prokazatelné doruceno druhé strané,
pfiCemZ ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni. Strany
vyslovné sjedndvaji, ze v ptipadé, kdy strana neptevezme zasilku dorucovanou postou
do vlastnich rukou, jez je zaslana na adresu v této smlouvé uvedenou, ma se za den
doruceni tfeti den ulozeni zasilky u posty

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dnt vyklidit
staveni$té/pracovisté a predat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému
objednatelem vcetné poskytnuti nezbytné nutnych cinnosti pro plynulé pokra¢ovani
zhotoveni dila.

V piipad¢ nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré
naklady a Skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.

V ptipadé zastaveni provadéni praci ¢i zaniku smlouvy zplisobeném odstoupenim
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedené v souladu s touto
smlouvou na zakladé¢ inventarizace (skuteéné zabudovaného materialu). V tomto ptipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedend v této smlouvé, na takto zaplacené prace
véetné zabudovaného materialu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v nabidce uvedené¢ materidly spliiuji jakostni a technické
parametry stanovené v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel souhlasi dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
sprave, ze je osobou povinou spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly na predmét
zakazky.

Zhotovitel je povinen vést a pribézn¢ aktualizovat realny seznam vSech poddodavateli
vcetné vyse jejich podilu na akci. Tento piehled je povinen objednateli na vyzadéani
predlozit. Pravo zmény poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zaddvacim fizeni kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po piedchozim pisemném
odsouhlaseni objednatelem. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Ob¢ strany se vzdjemnou dohodou mohou sankci vzdat, 1 kdyz na né¢ vznikne smluvni
narok. Dale ob& smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut dle této
smlouvy za pfiméfenou povaze plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost na dotaz tieti osoby poskytovat
informace podle zdkona ¢. 106/99 Sb. o svobodném piistupu k informacim v platném
znéni a souhlasi s tim, aby veskeré informace obsazené v této smlouvé, vyjma osobnich
udaju ve smyslu zak. ¢. 101/2000 Sb. v platném znéni, byly na vyzadani poskytnuty
tfetim osobam.
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VIL27.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Ucetnich dokladli minimalné¢ do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimalné
do roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu zamé&stnancim nebo zmocnénctim povéfenych organt (OPZP, MZP, CRR,
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tudetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych orgént
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

VIIl. ZAVERECNE USTANOVENI

VIIIL1.
VIIL.2.
VIIIL3.
VIIlL4.
VIILS.
VIII1.6.
VIILT.
VIIL8.
VIIL9.
VI11.10.

Smlouvu Ize zménit nebo zrusit jen pisemnou formou - ¢islovanym dodatkem, které
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.
Ostatni ujedndni zmocnéncli stran pro vlastni provadéni praci, piesahujici jejich
zmocnéni se povazuji jen za piipravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen
tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvé nebo jako
nova smlouva.

Smlouva je uzaviena podle piislusnych ustanoveni obcanského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi
uvedenou zadkonnou upravou ob¢anského zakoniku.

Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé¢jSich predpisti, uzaviena v elektronické podobé, podepsana
platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila nepostoupi jinému zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené
smlouvy o dilo tfetim osobam bez ptedchoziho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
se zadavacim fizenim sam, nebo prostiednictvim jiné osoby zadného jednani, jeZ by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména
Ze nenabizel Zadné vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim objednatel uzaviel smlouvu, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim uchazeciim
nedopustil Zadného jednéani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

Veskeré pisemnosti zasilané podle této smlouvy nebo v souvislosti S plnénim této
smlouvy budou vyhotoveny pisemné v Ceském jazyce abudou doruceny osobné
nebo prostrednictvim postovni piepravy ¢iobdobné sluzby. Za den doruceni
je povazovan treti pracovni den po prokdzaném odeslani pisemnosti druhé smluvni
stran¢, 1 kdyz druhd smluvni strana zésilku obsahujici pisemnost z jakéhokoliv divodu
nepievezme. VSechny pisemnosti budou doru¢ovany na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy.

Pokud je dorucovano prostiednictvim datové schranky, plati pro doruceni postup
stanoveny pravnimi piedpisy platnymi v dob& dorucovani.

Tato smlouva o dilo nabyvéa platnosti a ti¢innosti podpisem smluvnich stran.

Ugastnici smlouvy o dilo prohlasuji, Ze jsou zcela svépravni a Ze se fadné seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vile, ucinéné
vazné a nikoliv za napadn€ nevyhodnych podminek a na dikaz toho smlouvu podepisuji.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Polozkovy rozpocet zhotovitele
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V Mohelné dne:
Za zhotovitele:
Digitalné
I ng‘ podepsal Ing.

+ Slavomil Dokulil

Slavomi JGeor

-1 2019.08.06
| Dokuli 14:06:02 +02'00"

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel spolecnosti

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. sr.o.
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V Sanové dne:

Za objednatele:

Digitalné podepsal Petr Skarek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00293571,
0=0Obec Sanov [IC 00293571],
ou=0bec, ou=001, cn=Petr

v Skarek, sn=Skarek,
givenName=Petr,
serialNumber=P142616,
title=starosta

Datum: 2019.08.13 13:49:40
+02'00'

Petr Skarek
starosta obce
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