
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen Smlouva)

uzavřená podle 1724 - 1788, 2586 - 2602 a násl. zák. č .89/2Ol2 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
Objednatel; Město Bzenec
sídlo: nám. Svobody č. p. 73, 696 81 Bzenec
iČ: 002 84 807 ‘

DIČ: CZ00284807
Bankovní spojení:
osoba oprávněná jednat ve věcech smltwních: Pavel Čejka, starosta
telefon: +420 /606 617 828, e-mail: stiiostacbzenec,

osoba oprávněná jednat ve věcech techniclcQch: ing. Marek Novoměstski
telefon: +420 /724 $20 805, e-ninji: 1TiistostarostaDb:L‘ilec. CZ

a

Zhotovitel: Fainstav, s.r.o.
sídlo: Nivky č.p. 977, 687 22 Ostrožská Nová Ves
IČ: 255 95 14$
DIČ: CZ25595148
Bankovní spojení: 5634450217/0100
osoba opTávn.ěná jednat ve věcech smluvních: Tomáš Hůsek, jednatel
telefon: +420 I 608 024 599, e-mail: liusekfainstav.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technickQch: Marek Fjajčík, výrobní ředitel
telefon: +420 / 777 646 415, e-mail: pjajcik@fainstav.cz

II. Předmět díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce nádvoří radniCe“

Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební úpravy objektu nám. Svobody č. p. 73,
Bzenec.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo ve smluveném termínu, na
své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace. Objeďnatel se zavazuje Zhotoviteh
za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách
sjednaných v této Smlouvě.

3. Zhotovitel je s předmětnou zadávací dokumentací detailně seznámen.
4. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému

provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým zkušenostem
a kvalifikaci mohl nebo měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje sjednanou cenu tohoto díla.

5. Zhotovitel k přejímacímu řízení předloží potřebné platné doklady - atesty, certifikáty,
osvědčení o jakosti k použitým materiálům atd.) v jednom vyhotovení.

6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické
normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy
České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.



7. Veškeré práce na díle je nutné provádět dle projektové dokumentace a za dodržení
předpisů BOZP, norem, vyhlášek a předpisů platných ve stavebnictví.

8. Objeďnatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla.

lIL Doba plněni
1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a) termín zahájení díla: 08. 08. 2019
b) termín dokončení a předání díla: 07. 12. 2019

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho
předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

Iv. Staveniště
1. Objeďnatel se zavazuje předat zhotoviteli s[aveniště prosté veškerých právních i

faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem
vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro
provedení díla.

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a
průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde
provozem zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti
vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru
prováděných prací.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právnínti
předpisy.

V. Cena díla
1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH: 5.436.806,91 Kč
DPH 21 %: 1 .141 .729,45 Kč
Cena včetně DPH 6.578.536,36 Kč zaokrouhleno: 6.578.537.00 Kč

2. Celková cena díla uvedená v odst. 1 je startovena jako ceiková cena za kompletní
splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální
dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho cenové nabídce. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
předaného Objeďnatelem Zhotoviteli.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 obsahuje ocenění všech pLnění Zhotovitele nutných
k řádnému splnění díla, tj. zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k řádnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky
Č. 230/2012 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen
v národním hospodářství.

4. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze
formou přípustnou zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.



VI. Platební podmínky
1 . Objeďnatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených

Zhotovitelem.
3. Nedílnou součást faktury musí být Soupis provedených prací, oboustranně podepsaný.

Bez tohoto Soupisu je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu.

5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě, projednají Zhotovitel s Objednatelem
V samostatném řízení, ze kterého se pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se
postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

6. Zhotovitel vystaví fakturu po protokolárním předání a převzetí díla bez vad
a nedodělků.

7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
8. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne

následujícího po dni odeslání faktury.
9. Peněžitý závazek Objeďnatele se považuje za spLněný v den, kdy je dlužná částka

připsána na účet Zhotovitele.

VII. Záruka za dílo
1 . Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem

V záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu
S níže uvedenými podmínkami. Práva z odpověďnosti za vady díla musí být uplatněna
u zhotovitele v odpovídající záruční doba, která čtuí 50 měsíců na celý rozsah zakázky.

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla
objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem
nebo zásahem vyšší moci.

4. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písenmě objednatel
zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je pracovník zhotovitele povinen dostavit se
na stavbu nejpozději do 15 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení
termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním
případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit
v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem
odstraněna nejpozději do 45 dnů ode drte nahlášení reklamace.

5. V případě, že zhotovitel odstránuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen
provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž
zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh
záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objeďnatel právo na
smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto
náklady uhradit.

Ix. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.



2. V případě zjištění vad v průběhu kontroly se pořídí zápis, k jehož vypracování je
povtnen zhotovilel. Záznam podepíší oprávnění zástupci Obou stran, přičemž opatření
uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná.

X. Předáni a převzetí díla
I . Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla

objednateli v místě provedení díla.
2. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků

včetně předání dokladové části (atesty, doklady o shodě, doklad od uložení odpadního
materiálu, protokoly o zkouškách).

3. Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné
vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného dfla.

4. O předání a převzetí předávaného dfla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále
jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň;
a) Popis předávaného díla,
b) požadované doklady (protokoly, atesty, certifikáty atd.),
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, způsob odstranění

případných vad a nedodělků včetně lhůty k odstranění,
d) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty
1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele;

a) s termínem dokončení díla,
b) 5 odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu

O předárd a převzetí díla,
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), činí

5.000 Kč/kalendářní den; částka je uvedena bez DPH.
3. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele

S úhradou daňových účetních dokladů. Výše úroku z prodlení při prodlení Objednatele
činí 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana povinně písemnou
formou. Vyúčtování musí obsahovat ustanovení Smlouvy, které opravňuje vyúčtovat
smluvní pokutu nebo úrok z prodlení a dále způsob výpočtu.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyjádřit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má že s vyúčtováním souhlasí.

6. V případě nesouhlasu povinné strany uvede tato písemně oprávněné straně své důvody,
pro které vyúčtování neuznává.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na které se smluvní pokuta vztahuje.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů
V místě provedení díla i při veškerých čirmostech s provedením díla v souvisejících nese
odpovědnost zhotovitel.



2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením
díla jsou vybaveny ochranrými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení
vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimáLních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Řešení sporů
1. Veškeré spory vztahující se k pLnění díla dle Smlouvy budou smluvní strany řešit

především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení smírnou cestou, požádají

O stanoviska Rozhodce. (např. nezávislý znalec, znalecký ústav atd.).
3. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce, bude rozhodnut k tornu věcně
příslušným soudem (soud určený podle sídla Objednatele).

4. Ve věcech Smlouvy ani zadávací dokumentací výslovně neupravených se bude smluvní
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským
zákoníkem č.89/2012 Sb., a předpisy souvisejícími

XIV. Odstoupení od smlouvy
1 . Objeďnatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) bezdůvodně přeruší provedení díla,
b) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit.

XVII. Závěrečná ustanovení
1 . Smlouva obsahuje úpLnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami

a nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před

nabídkou, nikoliv však před občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném
znění, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

3. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinrá.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
O registru smluv) v platném znění, neboť objednatel je povinným subjektem
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně
upozornit na případná obchodní tajemství a jiné chráněné údaje, vyplývající z této



smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem
V uveřejňovaném textu anonymizovány.

6. Schvalovací doložka. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Bzence na své 15.
schůzi dne 05. 08. 2019 v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly spLněny
podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení 41 odst. 1,2 shora
citovaného zákona o obcích.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel
obdrží po jednom (1) vyhotovení, zhotovitel jednom (1) vyhotovení.

Ve Bzenci dne

Mě O Bzenec
PTeJ Čejka

t1rosta
(Obj dnavatel)

MĚ TO BZENEC
69661

I

V Ostrožské Nové Vsi dne .7

Tomáš Hůsek
jednatel
(Z1z ®
pIVST

Příloha: Položkový rozpočet prací a dodávek



Položkový rozpočet

Zakázka:

Místo

REKQNSTRUKCENÁDVOŘÍRADNICE .

.

Bzenec

Objednatel; Město Bzenec lČ; 00284807

náměstĺ Svobody 73 DIČ; CZ00284807

69681 Bzenec

Zhotovitel; FAINSTAV, s.r.o. IČ; 255 95 148

Nivky č.p. 977 DIČ; CZ25595148

687 22 Ostrožská Nová Ves

Vypracoval;

Rozpis ceny Celkem

HSV+PSV 5311 345,41

Vedlejší náklady 125 461 ‚50

Ostatní náklady 0,00

Celkem 5 436 806,91

Rekapitulace_daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 436 806,91 CZK

Základní DPH 21 % 6 578 536,36 CZK

Zaokrouhlení CZK

! ;••
‚ Cena celkem s DPH 6 578 536,36 CŽK

I

V Ostrožské Nové Vsi dne 7.8.2019

11,!z;T;:Ĺ® MĚSTOBZE
NMCi 977, 687 22 OSTROŽSKÁ NOVÁWE
iČ: 255 95 J48 • DIČ: CZ2559

Za

zhotovitel Zb obje7i tele

J

Zpracováno programem RTS Stavitel +‚ @ RTS, a.s. Stránka I Z I



Položkový rozpočet

S: REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: Stavební úpravy objektu Č. p. 73

I__ Č1ožky Název položky MJ množsM cena I MJ Celkem
PIL I 2‘ Zemnt prace 2 516 OO

J 175200010RAD Obsypobjektuprohozenouzeminou,dovozzeminyze m3 2,00000 J 258,00 2 516,00
vzdálenosti 5 km

PL 4 Vodorovne konstrukce Í4366
2 411120012RAA Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 2,26000 1 391,00 3 143,66

odstranění odvětrání kotelny

PIL 62 Upravy povrchu vnějŠf 804 668 71
3 622421303F34 oplach ploch stávajícího povrchu tlakovou vodou m2 534,40000 25,00 13 360,00
4 622421304F35 osekání nesoudr. omítek, vyspravení do 2Omm MVC, nad m2 50,00000 390,00 19 500,00

2Omm podlepení EPS, vč.likv.suti, do 10% ploch
5 62242 1302F14 nezateplené plochy, penetrace, stěrka, armovací tkanina, m2 96,50000 306,00 29 529,00

bez p.ú. římsa
6 622421303F31 povrchová úprava ETICS silicon zatíraná 1 ‚5 včpen, m2 96,50000 25,00 2 412,50

světlý odstín, složitost 2
762242-1301.F14 srovnánípodkladupodparapetythermomaltou m 57,20000 150,00 8580,00
8 622421303F33 zakrývání otvorů a ploch m2 109,59000 25,00 2 739,75
9 622421303F33 zakrývání ploch komunikací m2 200,00000 19,00 3 800,00

10 622421303F33 povrchová úprava ETICS, mozaiková omítkovina m2 0,00000 330,00 0,00
3,5kg/m2
dle návrhu architekta

1 1 vp 2 nová skříň HUP, D+M kpl 1 ‚00000 22 000,00 22 000,00
12 vp 3 skříň elektro nátěr, D-i-M kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00
13 vp 4 plastová mřížka ‚ D+M kpl 3,00000 1 500,00 4 500,00
14 vp 5 plastová krytka fasáda do rozměru 200/200mm, D+M kpl 8,00000 300,00 2 400,00
15 vp 8 okenní mříž nátěr demontáži-m, I ‚7/0,9 kpl 5,00000 900,00 4 500,00
16 622300032RAD KZS s polystyrenem, plocha s otvory,budovy nad 6 rn, m2 522,06000 I 123,00 586 273,38

desky fasádní polystyren EPS-F ti. 120 mm, lešení
17 622300041RAD KZS s XPS, plocha s otvory, budovy do 6 m, desky XPS m2 67,70000 1 328,00 89 905,60

ti. 120 mm
18 622300041RAD KZS s perímetr, budovy do 6 m, desky perimetr ti. 100 m2 8,41000 1 328,00 11 168,48

mm

PiL 64 Vyplněotvoru 8286300
19 61143859 SPECIFIKACE plastové - bílé, vnitřní- vnější parap, kpl 0,00000 14 250,00 0,00

připojení sws, min.6-komora ‚ mín. U 1,1 ‚ žaluzie
včetně vybourání stávajících výplní a jejich likvidace

vybourání parapetů, zapravení špalet

vnitřní parapet plast do šířky 20cm

venkovní do šířky 45 cm

20 61 143859 Okno plastové trojkřídlé 210 x 150 cm bílé kus 2,00000 0,00
21 61 143834 Okno plastové dvoukřídlé 140 x 70 cm bílé kus 5,00000 5 390,00 26 950,00
22 61143839 Okno plastové dvoukřídlé 180 x 150 cm kus 3,00000 11 017,00 33 051,00

1 vybourání plechových vrat 3*3J ‚ osazení nových kus 1 ‚00000 0,00
lamelových s vloženými dveřmi šířky 900mm
vč.zapravení D+M

23 764908304R00 plastový parapet do rš 450 mm, stávající plastová okna m 49,70000 460,00 22 862,00

i!_ 94 Lesent a stavebnl vytahy I 20 26840
24 941941031R00 Montáž lešení leh,řad.s podlahami,šdo 1 m, H 10 m m2 105,00000 63,00 6 615,00
25 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 105,00000 12,00 J 260,00
26 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 105,00000 43,00 4 515,00
27 944941011 montážochrannésítězumělýchvláken m2 534,40000 11,00 5 878,40
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S; REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: Stavební úpravy objektu č. p. 73

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena /MJ Celkem
28 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 rn, ochrana m2 2500000 8000 2 00000

vstupu

pjj_ 95 DokonČovact kce na pozem stav I 4OOOO
29 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlažído 4 m m2 100,00000 14,00 1 400,00

Dil 96 Bourani konstrukci 12 1244
—6 962200017RAB Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm m2 6,4900 300,00 J 948,50

31 9621 00022RA0 Bourání nadzákladového zdíva z železobetonu m3 I ‚80300 5 645,00 J O J 77,94

Pi!_ 97 Proraženi otvoru j . 800 OO
32 9799901 01 R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 4,00000 45000 1 800,00

PiL 99 StaveniŠtni přesun hmot 18 109 50
33 998009101R00 Přesunhmotlešenísamostatněbudovaného t 2,00000 J 666,00 3332,00
34 998011002R00 Přesunhmotprobudovyzděnévýškydol2m t 34,00000 254,00 8636,00
35 998011015R00 Přesun hmot, budovyzděné, příplatekdo I km t 34,60000 177,50 6 141,50

D7f1 Izolaceprotivodě 240000
36 711140014RA0 izolace proti vodě vodorovná přitavená, lx, +napojení na m2 4,00000 600,00 2 400,00

stávající

pjj_ 762 strukcetesařské
37 762900080RA0 Demontáž podbití m2 28,80000 50,00 J 440,00
38 762163320RA0 podbití opláštěná deskami Fermaceli m2 28,00000 1 143,00 32 004,00

QL 764 Konstrukce klempiřsk qI430 OO
39 764312000vp1 popiastovaný žlab RŠ.330MM, včkotlíku, háků a m 52,00000 750,00 39 000,00

demontáže
40 764312000F06 úprava napojení dešťových svodů, po dokončení ETICS ks 5,00000 250,00 J 250,00

41 764312000vp2 poplastovaný svod R.Š.330MM, vč.demontáže, objímek m 42,00000 650,00 27 300,00

42 764312000vp3 poplastovaný plech max. rš.S000mm, lemování etics štít m 32,00000 590,00 18 880,00
napojení na stávající plech

PiL 766 Konstrukce I
q

43 766670032RAA Dveře plastové, bÍlé, 1 50 x 240 cm prosklené kus 1 ‚00000 0,00 0,00

PL 783 Natěry MiOOO
44 783950010RAB Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem, m2 18,00000 245,00 4 41 0,00

opálení, odmaštění, lx krycí + lx email

i121 Elektromontaze — ‘, ‘1
45 210200020RAB Hromosvod, pro administrativní budovy kompl 0,50000 65 000,00 32 500,00
46 210100031F31 provedení světelných rozvodů úprava osvětlení, a kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

venkovní elektro, nový vypínač,3*nové světlo

PL VN Vedlejši nakfady • di 40 142 87
47 VRN1 GZS I ‚00000 21 1 86,51 21 186,51
48 VRN2 Kompletační činnost zhotovitele 1,00000 2 230,16 2 230,16
49 VRN3 Mimořádně ztížené dopravní podmínky 1,00000 16 726,20 16 726,20

I 155 222,58



Položkový rozpočet

0:
R:
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r- REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE
Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části

- -

Omítka vápenná vnítřního ostění -

hladká
v89,9395:

(1 5,2÷28,4+225)*O,1 5

Začištění omítek kolem oken,dveří
apod. s použitím suché maltové směsi

v8993,95:

15)2+28,4+22,5

úprava prodloužení větracího otvoru
přes ETICS, do 200 mm, do 400 cm2,
nová mřížka

Demontáž,prodloužení do 200 mm
zpětná montáž, čidla na fasádě
Demontáž,prodloužení do 200 mm
zpětná montáž, vypínače na fasádě
Demontáž,prodloužení do 200 mm
zpětná montáž, světla na fasádě
6

předběžná obhlídka a revize
hromosvodu
posunutí uzemění hromosvodu na
fasádě, ‚ do 200mm, napojení

demontáž kovových prvků z fasády,
držáky květin u oken
Hrubá výplň rýh ve stěnách do
J 5x7 5cm maltou z SMS
v16: 2

26*2

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30
cm, štuková, s použitím suché maltové
směsi

v16: 1

9,91500

66,10000

66,10000

13,00000

6,00000

I ‚00000

52,00000

58,60000

5 572,23

0,00

0,00

5 519,35

0,00

0,00

3 250,00

250,00

750,00

J 500,00

0,00

3 500,00

I 440,00

450,00

0,00

0,00

29 886,00

0,00

0,00

2_ Císlopoložky Nazevpoložky MJ mnozstvi cenalMJ Celkem

Pi!_ 3 Svisle a kompletní konstrukce 55 666 03
I 31 1277923R00 Zdivo z tvárnic pórob. P2,5-450 PD s m2 5,93000 1 418,00 8 408,74

kaps.tl375
v27: I 0,00

5,93 5,93000 0,00

2 31 1271922R00 Zdivo z tvárnic pórob. P2,5-450 PD s m2 30,68000 1 151 ‚00 35 312,68
kaps.tl.300
V. : 0,00

29 29,00000 0,00
0,56*3 1,68000 0,00

3 31 9201 31 9R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze m2 32,86000 363,50 1 J 944,61
SMS ti. 50 mm
v27,29: 1 0,00

5,39+0,56 5,95000 0,00

sloupy: I 0,00
0,45*5*4*2,3+0,45*2*2,3 22,77000 0,00
0,9*2*2,3 4,14000 0,00

PiL 4 Vodorovne konstrukce i I 465 50
4 430000OQORAO Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně m 1,50000 977,00 J 465,50

bednění

PL 6 Upvrchu vnitrni
q

!
9,915005 612425921 R00

6 672409991 RT2

7 62v05

8 62v08

9 62v09

70 62v10

17 95v07

12 95v02

13 95v04

14 612403388R00

15 612423631 RT2

m2

m

ks

ks

ks

ks

soubor

m

ks

m

m2

I ‚00000

3,00000

6,00000

562,00

83,50

250,00

250,00

250,00

250,00

3 500,00

120,00

50,00

235,00

51 0,00

I 2,00000

9,00000

52,00000 12 220,00

26 26,00000
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Zakrývání výplní vnějších otvorů z
lešení
v43:

4493

úprava ETICS v místě dvířek
instalačních skříněk, rozvaděčů do
600x600,vyztužení rohů profilem

příplatek za rohovou lištu s okapnicí, na m
nadpraží a předsazené konstrukce

v87:

30,35

4,8

zateplovací systém,ostění, EPS 50 mm
5 omítkou, tenkovrstvá,
probarvená.oranžová, škrábaná, 3 mm

v95:
22,5*0,3

zateplovací systém,ostění, EPS 50 mm
S omítkou, silikonová dekorativní, 3 mm

v89,93.
15,2*0,5+28,4+0,3

zateplovací systém,ostění, EPS 50 mm
5 omítkou, silikonová dekorativní, 3 mm

v87::
30,45*0,3

zateplovací systém,parapet, EPS 30
mm
v79;;
22,65*0,3

Osazovací parapetní lišta rohová pod
parapet, systémová, dodávka a montáž

v79;;

22,65

Plastový profil s integrovanou sít‘ovinou
systémový, k napojení ETICS a
oplechování÷2str. nalep.těsnění

v79:;

22,65

Dodávka a montáž připojovacích
odlamovacích, lišt k rámům oken a
dveří

44,93000

2,00000

30,35000

4,80000

6,75000

6,75000

36,30000

36,30000

9,1 3500

9,13500

6,79500

6,79500

22,65000

22,65000

22,65000

22,65000

96,55000

853,67

0,00

0,00

600,00

1 722,35

0,00

0,00

0,00

6 945,75

0,00

0,00

36 263,70

0,00

0,00

9 125,87

0,00

0,00

4 280,85

0,00

0,00

J 698,75

0,00

0,00

5 209,50

0,00

0,00

3 765,45

0:
R:
C:

Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní částí
— REKONSTRUKCE NÁDVOŘI RADNICE

Rč. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
po bouracích pracích: : 0,00
4+2,3*2*6+1 32,60000 0,00

16 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do kus 5,94000 573,00 3 403,62
1 m2, s použitím suché maltové směsi

v27,30: : 0,00

5,38+0,56 5,94000 0,00

DI6% Upravypovrchuvnejst 51631361
44,93000m2

kus

35,15000

17 620991121R00

I 8 62 v07

19 62232v65

20 6223113r

21 6223113r

22 6223113r

23 6223115r

24 62242 r-pol

25 62242 r-poli

26 6224v0i

19,00

300,00

49,00

1 029,00

999,00

999,00

630,00

75,00

230,00

39,00

m2

m2

m2

m2

m

m

m



Položkový rozpočet
: REKONSTRUKCE NÄDVOŘÍ RADNICE
0: Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části
R:

C:

Pč. Číslo poJožky Název položky MF mnoŽství cena J MJ Celkem
v87,$99395: : 0,00
30,45+1 5,2+284+22,5 96,55000 0,00

27 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost m2 350,60500 15,00 5 259,08
J -2
v55,62,64,68,73,87,93,95: 0,00
I 95,5+1 4,27+3,04÷27,6+78, J 93Q45* 347,56500 0,00
0,30+15,2*0,3+28,4*0,3+22,5*0,3

15,2*0,2 3,04000 0,00
28 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 350,60000 82,00 28 749,20
29 62232304r Penetace podkladu - stávající omítky m2 350,60000 25,00 8 765,00

30 622421457r Zateplovací systém ‚ EPS 70, 120 mm, m2 81,09000 1 123,00 91 064,07
omítka silikon. dekorativní
8,6*2,5+19,6*2,1+9,7*1,9 81,09000 0,00

31 622421457r Zateplovacísystém ‚ EPS7O, J2Omm, m2 114,47000 1 123,00 128482,43
omítka silikon. 3 mm,kartáčovaná

v55: 0,00
J 95,5-81 ‚09 I I 4,41 000 0,00

32 622421457r Zateplovací systém ‚ EPS 70, 120 m2 27,60000 1 133,00 31 270,80
mm,podhled, omítka silikon. 3
mm ‚kartáčovaná

v68: 0,00
27,6 27,60000 0,00

33 622421457r Zateplovací systém ‚ EPS 70, 150 m2 78,19000 1 179,00 92 186,01
mm,podhled, omítka silikon. 3
mm,kartáčovaná

v73: 2 0,00
78,19 7819000 0,00

34 622322523r Zateplovací systém, sokl, XPS P tI. 150 m2 17,31000 1 616,00 27 972,96
mm, s výzt. tkan. a mozaik.omítkou

v62,64: 0,00
14,27+3,04 17,31000 0,00

35 622391 122r Příplatek za hmoždinky Hl eco 8 ks/m2 m2 350,60000 8,00 2 804,80

36 627991002R00 Těsnění spár obvodového pláště m 173,10000 77,10 13 346,01
skelným provazcem
8,6+22,8+6,5 37,90000 0,00
6*15 90,00000 0,00
8,6+18+7+11,6 45,20000 0,00

37 62231r Soklová lišta ti. 140 mm m 72,20000 99,00 7 147,80
8,6+22+6,5 37,10000 0,00
8,6+19+7,5 35,10000 0,00

38 622472142R00 Omítka stěn vnější z MS silikonová, m2 26,91000 327,00 8 799,57
dekorativní s prenetračním nátěrem
viz pol.vyrovnání zdiva: : 0,00
22,77+4,14 26,91000 0,00

Díl: 63 Podlahyapodlahové 7454409

—

____________

konstrukce
39 6279910 Těsnění spárfasády,trvaie pružným m 173,10000 51,00 8 828,10

tmelem ‚ tLdo 30 mm
40 631312711R00 Mazanina betonová ti. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,85000 3 750,00 3 187,50
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5,38000

0,48000

2,00000

7,40000

480000

2,60000

5,00000

14,40000

5,00000

4800000

20,1 6000

20,16000

I ‚80000

I ‚80000

0,78000

1 600,94

0,00

0,00

0,00

1 616,90

0,00

0,00

1 842,50

478,08

0,00

81,00

465,60

0,00

3 870,72

0,00

1 080,00

0,00

0,00

61 3,08

0,00

0,00

15 808,10
8 243,60

0;
R;
C:

Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části
— REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena Í MJ Celkem
0,05*17 0,85000 0,00

41 631315621R00 Mazaninabetonovátl. 12-24cmC m3 0,60060 3310,00 1 987,99
20/25
013*462 0,60060 0,00

42 63241 1 904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 m2 21 ‚62000 25,00 540,50
I/m2

17+4,62 21,62000 0,00

pj_ 94 Leseni a stavebni vytahy 29 934 60
43 941941031R00 Montážlešenílehřad.spodlahami,š.do m2 166,30000 63,00 10476,90

1 rn, H 70 m
v106: : 0,00

166,3 166,30000 0,00

44 941941 1 91 R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 332,60000 1 8,00 5 986,80
k pol.1031
v106: 2 0,00
166,3*2 332,60000 0,00

45 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy m2 79,00000 80,00 6 320,00
do 2,5 m

v112:; 0,00

79 79,00000 0,00

46 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s m2 166,30000 43,00 7 150,90
podlahami,š.1 rn, H 10 m

Pi!: 96 i Bourani IItrukcí q g 64882
8,3600047 967031142R00

48 968062456R00

49 968072455R00

50 968095001 R00

51 968061125R00

52 968061112R00

53 968062356R00

54 962200041 RAO

55 962032231 R00

Díl; 97
56 974031167R00

14,40000

Přisekání rovných ostění cihelných na m2
Mc
1,4*14*0,3

1,6*0,3

2*2*0,5

Vybourání dřevěných dveřních zárubní m2
p1. nad 2 m2
2*2,4

13*2

Vybourání kovových dveřních zárubní m2
p1. do 2 m2
Bourání parapetů dřevěných š. do 25 m
cm
J ‚8*8

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel p1. kus
do 2 m2

Vyvěšení dřevěných okenních křídel p1. kus
do 1,5 m2
3*3*2

Vybourání dřevěných rámů oken m2
dvojitých p1. 4 m2
3*J 8*1,4

Bourání příček ze sklobetonu m2

v6: I

1,8

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3

vJO: I

2,6*0,3

Proráž!iíoru
Vysekání rýh ve zdi cihelné I 5 x 30 cm m

48,00000

191,50

218,50

368,50

33,20

16,20

9,70

192,00

600,00

786,00

278,50

0,78000

29,60000
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Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části
Š.— REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

—P.č. Císlo položky Název položky rn nožství cena I MJ Celkem
v14: 000

29,6 29,60000 000

57 9790821 I 1 R00 Vnítrostaveništní doprava sutí do 1 O m t 6,52000 30550 J 991,86

58 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za t 6,52000 34,00 227 ‚68
dalších 5 m

59 979087712R00 Nakládánísutinadopravníprostředky t 6,52000 124,50 811,74

60 979084113R00 Vodorovnádopravahmotposuchudo t 6,52000 322,00 2099,44
1000 m

61 9790841 19R00 Příplatek k přesunu hmot za každých t 65,20000 6,40 417,28
dalších 1000 m
6,52*10 6520000 0,00

62 979093111R00 Uloženísutinaskládkubezzhutnění t 6,52000 10,20 66,50

63 979vc01 Poplatek za skládku stavební suti t 6,52000 300,00 1 95600

PiL 99 Staventstřesun hmot 8 454 OO
64 998011001R00 Přesunhmotprobudovyzděnévýšky t 28,18000 150,00 4227,00

do 6 m

65 998011015R00 Přesun hmot, budovyzděné, příplatek t 28,18000 150,00 4 227,00
do 1 km

P!_ 711 Izolaceprotivodě 870787
66 711212111R00 Penetracepodkladunátěrem m2 21,62000 65,00 I 405,30

4,62+17 21,62000 0,00

67 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy m2 23,78200 301,50 7 170,27
přitavením, I vrstva - včetně dod. pásu
dle proj.
(4,62÷17)*1,1 23,78200 0,00

68 998717701R00 Přesunhmotproizolaceprotivodě, t 0,14000 945,00 132,30
výšky do 6 m

P.L 71 3 Izolace tepeme 36 463 32
69 713121171RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, m2 17,00000 38,30 651 ‚10

jednovrstvá, materiál ve specifikaci

70 28375766.AR Deska polystyrén podlahový tL8O mm m3 17,85000 1 950,00 34 807,50

17*105 17,85000 0,00

71 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně m2 17,00000 40,00 680,00
dodávky fólie

72 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky t 0,36000 902,00 324,72
do 6 m

P.L 723 Vnitřn, plynovod 13 820 54
73 723120805R00 Demontážpotrubísvařovaného m 30,00000 717,50 3 525,00

závitového DN 25-50

74 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového kus 2,00000 33,70 67,40
potrubí

75 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 2,00000 254,00 508,00

76 723190907R00 Odvzdušněníanapuštěníplynového m 30,00000 29,70 891,00
potrubí

77 7231 641 06R00 Zpětná montáž potrubí z ocelových m 30,00000 291 ‚00 8 730,00
trubek D 35 mm, pásy a prodloužené
příchytky

78 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, t 0,16200 612,00 99,14
výšky do 6 m

PiL 733 Rozvod potrut7 I 507 64
79 733191926R00 kus 400000 373,50 I 494,00Navaření odbočky na potrubí,DN

odbočky 32
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Rč. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
80 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky t 001000 1 364,00 13,64

do 6 m

Díl: 762 Konstrukcetesařské 5459,00
— 762621130R00 Montáždveřítesařských m2 2,00000 129,50 259,00

dvoukřídlových
82 762spec 06 6T dodávka dveří komplet, ks 1 ‚00000 5 200,00 5 200,00

vybavení,provedení ‚ a doplňky dle
výpisu

PĹ 764 Konstrukce klempiřske V 34 307 81
83 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 m 12,50000 35,00 437,50

mm, do 30°
84 764554491 R00 Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových m 6,50000 230,00 I 495,00

85 764252491 R00 Montáž žlabů z Ti Zn podokapních m 6,50000 290,00 1 885,00
půlkruhových

86 764352802R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš m 6,50000 40,00 260,00
250 mm,nad 45°

87 764341831R00 Demontáž trub D 150 mm kus 6,50000 40,00 260,00
88 764454293R00 Montáž kolena Pz kruhového kus 4,00000 180,00 720,00
89 764538650R00 Dělicí vrstva s hydroiz.pod oplechování m 12,50000 184,00 2 300,00

zdí š.600
90 764251604R00 ŽlabpodokapníhranatýTiZn m 6,00000 950,00 5 700,00

RHEINZINK rš. 333 mm
91 764551604R00 Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D m 6,00000 770,00 4 620,00

120 mm
92 764531640RT3 Oplechování zdí z TiZn RHEINZINK, rš. m 12,50000 1 318,00 16 475,00

500, lepením, plech prePATINA
schiefergrau

93 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., t 0,08200 1 894,00 155,31
výšky do 6 m

t2!j_ 766 istrukce truhlářské 13 879 52
94 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 kus 8,00000 I 342,00 10 736,00

m2, komplet, vč. výbavy a dplňků podle
výpisu

95 766711021R00 Montážvstupníchdveřisvypěněním, m 12,20000 190,00 2 318,00
komplet, vč. výbavy a doplňků podle
výpisu
6,1*2 12,20000 0,00

96998766101R00 Přesunhmotprotruhlářskékonstr., t 0,11000 858,00 94,38
výšky do 6 m

97 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 10,24000 71,40 731,14
v4. 0,00
10,24 10,24000 0,00

P.L 767 Konstrukce zámeČnické — L 52 740 35
98 764v01 Prodloužení konzol okap. odpadních kus 6,00000 150,00 900,00

trub přes ETICS, do 200 mm
99 767spc dodávkd 2kř.dveří 5/Z I ‚45x2,35, barva, ks 1 ‚00000 50 246,00 50 246,00

vybavení a kování dle výpisu
100 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., t 0,10000 I 281,00 128,10

výšky do 6 m
101 767112812R00 Demontáž stěn pro zasklení m2 3,45000 425,00 1 466,25

svařovaných

vB: : 0,00
3,45 3,45000 0,00

PL 769 80 352 00

0:
R:
C:

Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části
r- REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE



Položkový rozpočet

0:
R:
C:

Zateplení fasády radnice Bzenec ve dvorní části
š— REKONSTRUKCE NÁDVOŘI RADNICE

P,č CísIo položky Název položky MJ mnöžství cena J MJ Celkem
102 SPCJ P dodávka prvku P1 075 x 1,6 kompletní, ks 1,00000 3 30000 3 300,00

parpety, doplňky, vybavení dle výpisu

103 SPC2 P dodávka prvku P2 1,4 x 1,45 kompletní, ks 8,00000 5 075,00 40 600,00
parpety, doplňky, vybavení dle výpisu

104 SPC3 P dodávka prvku P3 1,75 x 1,45 ks 1,00000 6 343,00 6 343,00
kompletní, parpety, doplňky, vybavení
dle výpisu

1 05 SP3 P dodávka prvku P4 I ‚45 x 2,2 kompletní, ks J ‚00000 30 1 09,00 30 I 09,00
doplňky, vybavení dle výpisu

Dí]:j dtahyzdIaždicaobkIady 46 110,85
106 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. m2 21,62000 520,00 Ji 242,40

do 200x200 mm
17+462 21,62000 0,00

107 771479001R00 Řezání dlaždíc keramických pro soklíky m 15,00000 150,00 2 250,00

108 771475014R00 Obklad soklíků keramrovných, m 15,00000 128,00 1 920,00
tmel,výška 10 cm

1 09 597642020R Dlažba keramická m2 25,761 00 450,00 1 J 592,45

(1 7+4,62)*1 ‚05+1 5*02*1 ‚02 25,761 00 0,00

110 771122111R00 Montážschodištovédeskystupnice m 2,00000 840,00 1 680,00
nebo podstupnice

111 771130212R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. m 7,50000 220,00 330,00
do 150 mm

112 771 dodávkamramorovéstupnicea m 4,00000 4200,00 76 800,00
podstupnoce do š.200

113 998777101R00 Přesunhmotpropodlahyzdlaždic, t 0,50000 592,00 296,00
výškydo6m

pjj_ 784 Malby r : 926640
114784450021RA0 MalbazesměsiRemal,penetracelx, m2 154,44000 60,00 9266,40

barevná 2x
7*23*2+2*23*2÷1 ‚5*2,3*2+2,5*2,3*2 59,80000

7*28±22*28+48*28 94,64000

Dil Vedlejši naklady 19 459 63
175 99VRN VRN - 1,00000 19459,63 19 459,63

1 043 650,88
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S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: SOO1 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÜŘADU

R: 2

I:: ČIsto položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem
pJt_ Zemní práce 408 840,92

2

3

4

5

6

7

8

762607 702R00

78040217 1ROO

181707 702R00

187307 705R00

181301 107R00

184802111 R00

185851111R00

I 99000002R00

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

Vodorovné přemístění výkopku z hor1-4 do 5000 m

ZÁKLADY POD ZÍDKY

odečteno z EPD;

zídka výšky 0,45 m ; (2,4+2,3+1 8)*03*0,8

zídka výšky 0,65 m : J 8*0,3*0,8

zídka výšky 0,85 m : (1,9÷28÷1,55+0,8÷3,5)*03*0,8

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon (22+1 8)*0,3*0,2

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon ; (5,8÷4,1+1,1)*0,3*0,8

ZÁKLADY SCHODIŠTĚ

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m
39*(o6÷o8)*o3

delší vyrovnávací schodiště - průmdélka 8,2 m
8,2*f0,6+0,8)*0,3

schodiště do budovy stav.úřadu : 2,0*(0,6÷08)*0,3

Mezsoucet

PRO DRENÁŽ:

odečteno z EPD:

okolo stávající budovy : 85*0,9*0,3

okolo zídky v.0,45 m : 6,6*0,8*0,3

okolo zídky v0,65 m : 1,8*0,8*0,3

okolo zídky v.0,85 m : 8,8*0,8*0,3

okolo zídky v.0,45 m - snížený záhon : 4*0,8*0,3

okolo zídky v0,55 m - snížený záhon I 77*o3*o3

Mzisouóet

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

odečteno Z EPD : 80

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v
hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutněnĺ
předepsanou projektem

odečteno z EPD : 403

Rozprostření ornice, rovina, U. 25-30 cm,do 500m2 s
přehutněním lehkým válcem - zatravnění
výměra z EPD : 80

Rozprostření ornice, rovina, ti. 40-50 cm,do 500m2 -

záhony
odečteno z EPD 2 105

Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině

odečteno z EPD : 80

Dovoz vody pro zálivku do 6 km včetně zalití

odečteno z EPD : 80*0,01

5X : 0,8*4

Poplatek za skládku horniny 1- 4

ZÁKLADY POD ZÍDKY:

odečteno z EPD:

zídka výšky 045 m : (2,4+2,3+1 ‚8)*0,3*0,8

zídka výšky 0,65 m : I ‚g*o,3*Q,g

zídka výšky 0,85 m 2 (1 ‚9+2,8+7 ‚55+0,8+3,5)*0,3*0,8

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon : (2,2+1 ‚8)*0,3*0,8

184,00

16,00

12,00

102,00

165,00

2,00

624,00

498,00

44,72400

1,56000

0,43200

2,53200

0,96000

2,64000

163800

3,44400

0,84000

14,04600

22,95000

1,58400

0,43200

2,11200

0,96000

2,64000

30.67800

80,00000

80,00000

403,00000

403,0000C

80,00000

80,0000C

105,00000

7 05,00000

80,00000

80,00000

4,00000

0,80000

3,20000

44,72400

1 ‚56000

0,43200

2,53200

0,96000

8 229,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 280,00

0,00

4 836,00

0,00

8 160,00

0,00

77 325,00

0,00

7 60,00

0,00

2 496,00

0,00

0,00

22 272,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: 5001 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

íL I_____________ Zemní práce 408 840,92
zídka výšky 0,5 m - snížený zähon (5,8÷41+1,1)*O3*O.8 264000 000

ZÁKLADY SCHODIŠTĚ : 0,00

kratší vyrovnávací schodiště - prúmdélka 3,9 m 2 1 ‚63800 0,00
39*f06+08)*03

delší vyrovnávací schodiště - průmdélka 8,2 m ; 3,44400 0,00
8,2*(0,6÷0,8)*0,3

schodiště do budovy stavúřadu 2 2,0*(0,6+0,8)*0,3 0,84000 0,00

Mezísouóet 14,04600 0,00

PRO DRENÁŽ: 0,00

odečteno z EPD : o,oo
okolo stávající budovy 85*0,9*0,3 22,95000 0,00

okolo zídky v.0,45 m 6,6*0,8*0,3 J ‚58400 0,00

okolo zídky v.0,65 m 2 1 ‚8*0,8*0,3 0,43200 0,00

okolo zídky v0,85 m 8,8*0,8*0,3 2,1 1 200 0,00

okolo zídky v.0,45 m - snížený záhon 4*0,8*0,3 0,96000 0,00

okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon : 11*0,8*0,3 2,64000 0,00

Mezísoučet ‘)O 0,00

9 139600012RAA Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 rn, odvoz m3 103,49400 2 541,00 262 978,25

kolečkem do 20 m

ZÁKLADY POD ZÍDKY 0,00

odečteno z EPD 0,00

zídka výšky 0,45 m (2,4+2,3+1 ‚8)*0,3*0,8 1 ‚56000 0,00

zídka výšky 0,65 rn I ‚8*0,3*0,8 0,43200 0,00

zídka výšky 0,85 m (1 ‚9+2,8+1 ‚55+0,8÷3,5)*0,3*0,8 2,53200 0,00

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon : (2,2+1 8)*03*0,8 0,96000 0,00

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon 2 (5,8+4,J+1,1)*0,3*0,8 2,64000 0,00

ZÁKLADY SCHODIŠTĚ o,oo
kratší vyrovnávací schodiště - průmdélka 3,9 m 2 J ‚63800 0,00
39*(o6+o8)*o3
delší vyrovnávací schodiště - prúm.délka 8,2 m 2 3,44400 0,00
8,2*(0,6+0,8)*0,3

schodiště do budovy stav.úřadu 2 2,0*(0,6+0,8)*0,3 0,84000 0,00

MeoučE‘i j4 0460G 0,00

rozšíření na šířku 0,6 m 14,046 14,04600 0,00

PRO DRENÁŽ: o,oo
odečteno z EPD : 0,00

okolo stávající budovy ; 85*0,9*0,3 22,95000 0,00

okolo zídky v.0,45 m ; 6,6*0,8*0,3 1 ‚58400 0,00

okolo zídky v.065 m I ‚8*0,8*0,3 0,43200 0,00

okolo zídky v.0,85 ni : 8,8*0,8*0,3 2,1 1200 0,00

okolo zídky v.0,45 m snížený záhon 4*0,8*0,3 0,96000 0,00

okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon 2 11*0,8*0,3 2,64000 0,00

Mezísou(et 44,7240C‘ 0,00

rozšíření na šířku 0,6 m ; 44,724 44,72400 0,00

10 I74I000JORAA Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním, dovoz m3 58,77000 140,00 8 227,80

sypaniny ze vzdálenosti 20 m

rozšíření na šířku 0,6 m : 14,046 14,04600 0,00

rozšíření na šířku 0,6 m : 44,724 44,72400 0,00



Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0; 5001 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

PIL. I_____________ Zemní práce 408 840,92
11 184101111RA0

12 1842011 I4RAB

13 184201 IJ7RAB

14 181300011R

15 00572410R

16 02601

77 02604

78 02607

79 10364200R

20 25234000.AR

Díl: 11

Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm včetně
hloubení jamek a zalití

odečteno z EPD ; 5+40+30

Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm,
Jedle korejská - Abies koreana

3

Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm,
Jinan dvojlaločný - Ginkgo biloba

2

Dodávka a montáž mulčovací fólie ‚ mulče a
zahradnického substrátu

odečteno Z EPD tl.mulče 0,1 m 25

Směs travní parková - odolná proti sešlapání

odečteno Z EPD I 80/1 00*3

Cotoneaster Dammeri - Coral Beauty

30

Cotoneaster Salicifolius - Parkteppich

40

Spirae Nipponíca - Snowmound

Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení
na místo zabudování

odečteno Z EPD - nové záhony 2 105*0,5

odečteno z EPD - zatravnění 80*0,3

Herbicid totální bal. po 7 Iítru k hubení vytrvalých plevelů

odečteno z EPD 2 80*0,01

Přípr. a přidružené práce

kus

kus

kus

m2

kg

ks

ks

ks

m3

75,00000

7500000

3,00000

3,00000

2,00000

2,0000C

25,00000

25,00000

2,40000

2,40000

30,00000

3000000

40,00000

40,00000

5,00000

76,50000

5250000

2400000

0,80000

0,80000

63,00

2 997 ‚00

7 585,00

7 15,00

728,00

26,00

32,00

62,00

499,00

353,00

21 113707430R00

22 113109420R00

Díl: 2

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené v prům. tl30
cm

odečteno z EPD:

pod betonem nebo panely : 403

Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, v prům. ti. 20
cm

odečteno z EPD

beton ne bo panely 403

Základy a zvláštní zakládánĺ

m2

m2

4 725,00

0,00

8 973,00

0,00

15 170,00

0,00

2 875,00

0,00

307,20

0,00

780,00

0,00

I 280,00

0,00

37 0,00

38 173,50

0,00

0,00

282,40

0,00

77 779,00

14 105,00

0,00

0,00

63 674,00

0,00

0,00

4L,‘ 133859,58

6 359,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 763,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

7 58,00

403,00000

403,00000

403,00000

403,00000

23 211971721 R00

24 272532717R00

m2

m3

Opláštění drenážní vrstvy geoteXtilí, š do 2,5 m

odečteno Z EPD:

okolo stávající budovy ; J ‚6*85

okolo zídky v.0,45 m 2 1,6*6,6

okolo zídky v.0,65 m 1 6*1 ‚8

okolo zídky v.0,85 m 2 1,6*8,5

okolo zídky v0,45 m - snížený záhon 1,6*4

okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon 1,5*77

Lože trativodu z kameniva hrubdrceného,76-32 mm

okolo stávající budovy 0,3*85*0,1

okolo zídky v.0,45 m 2 0,3*6,6*0,1

okolo zídky v.0,65 m Q3*7 ‚3*Q,

okolo zídky v.0,85 m 0,3*8,5*0,1

okolo zídky v.0,45 m - snížený záhon 1 0,3*4*0,7

okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon ; 0,3*11*0,1

34,00

1 073,00

J 87,04000

J 36,00000

10,56000

2,88000

13,60000

640000

17,60000

3,50700

2,55000

0,1 9800

0,05400

0,25500

0,7 2000

0,33000



Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: SOO1 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

I:: Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem
PIL_ I Zemní práce 408 840,92

25 211561111R Obsyp drenážní trubky ztříděného říčního štěrku frakce m3 707400 1 12600 7 897,76
4/8

obsyp drenážní trubky I ooo
okolo stávající budovy I 03*85*0,2 510000 0,00
okolo zídky v.0,45 m 03*66*0,2 039600 0,00
okolo zídky v.0,65 m : 0,3*18*0,2 0,10800 0,00
okolo zídky v.0,85 m 0,3*85*0,2 0,51000 0,00
okolo zídky v.0,45 m - snížený záhon : 03*4*0,2 024000 0,00
okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon : 0,3*11*0,2 066000 0,00

26 212755119R Trativody z drenážních trubek dvouvrstvých PE - HD,SN8 m 117,20000 517,00 60 592,40
LP DN 10 cm bez Iože,včetně spojek

odečteno z EPD 0,00
okolo stávající budovy 85 85,00000 0,00
okolo zídky v.0,45 m ; 6,6 6,60000 0,00
okolo zídky v.0,65 m 2 J ‚8 J ‚80000 0,00
okolo zídky v.0,85 m 2 8,8 8,80000 0,00
okolo zídky v.0,45 m - snížený záhon : 4 4,00000 0,00
okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon 1 1 J 1 ‚00000 0,00

27 894432112R Dodávka a montáž drenážní šachty DN 400 - kompletní kus 2,00000 25 192,00 50 384,00
konstrukce vč.zemních prací a obsypu kamenivem

odečteno z EPD - na začátku a konci drenáže ; 1+1 2,00000 0,00
28 67390525R Geotextilie PP netkaná fHtrační -250 g/m2 m2 187,04000 26,00 4 863,04

odečteno Z EPD

okolo stávající budovy ; 1,6*85 136,00000 0,00
okolo zídky v0,45 m ; 1 ‚6*6,6 J 0,56000 0,00
okolo zídky v.0,65 m I ‚61 ‚8 2,88000 0,00
okolo zídky v.0,85 m : I ‚6*8,5 1 3,60000 0,00
okolo zídky v0,45 m - snížený záhon : I ‚6*4 6,40000 0,00
okolo zídky v.0,55 m - snížený záhon : I ‚6*1 1 17,60000 0,00

PIL 27 Základy 90 876,09
29 274310030RA0 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění - pod zídky m3 8,53020 5 561,00 47 436,44

ramp, podklad z drc.kam. 4/8 tl.15 cm
odečteno z EPD

zídka výšky 0,45 m (2,4÷23+1 ‚8)*0,3*0,8*1 Q5 J ‚63800 0,00
zídka výšky 0,65 m 1 ‚8*0,3*0,8*1 ‚05 0,45360 0,00
zídka výšky 0,85 m 2,65860 0,00
(1 ‚9+2,8+1 ‚55+0,8+3,5)*0,3*0,8*1 ‚05
zídka výšky 0,45 m - snížený záhon : 1 ‚00800 0,00
(2,2+1 ‚8)*0,3*0,8*1 05

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon 2,77200 0,00
(5,8+4,1 +1 ‚1 )*03*08*1 Q5

30 274310030RAA Základový pas z betonu C 20/25 XC2, vč. bednění - pod m3 6,21810 6 986,00 43 439,65
vyrovnávací schodiště, podklad z drc.kam. 4/8 tl.J 5
cm ‚zaoblené

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m 1 ‚71 990 0,00
39*(o6+oB)*o3*1 ‚05

delší vyrovnávací schodiště - prům.délka 8,2 m 2 3,61620 0,00
8,2*(06÷0,8)*0,3*7 ‚05

schodiště do budovy stav.úřadu : 2,0*(0,6+0,8)*0,3*1 ‚05 0,88200 0,00

pít_ Svíslé a kompletní konstrukce 183 433,55



Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: SOO1 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

‘::: Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

P!i_ I Zemni prace 408 840 92
Stříška plotu zezákrytovýchdesek, šírka 300 mm spoje
na vodoodpudivý tmel, včetně dodávky desek BROŽ

600/300/50 MM

odečteno Z EPD

zídka výšky 0,45 m (2,4+2,3+1,8)

zídka výšky 065 m : 1 ‚8

zídka výšky 0,85 m (7 ‚9+2,8+1,55+0,8+3,5)

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon : (2,2+1,8)

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon I (5,8+4,1+7,7)

stávající betonová zeď na nádvoří : 4,6

stávající základ I 70

Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 7 ‚5

nový betonový poklop na studnu I

květináč Brož 2

schodiště do budovy stav.úřadu - schodišt‘ové desky 6

schodiště do budovy stavúřadu - podestová deska desky

.2

schodíště U podesty zásobování 3

Zídka z okrasných tvárnic BROŽ,betzálivka C20/25

‚tl.200,výztuž včetně napojeni se základem, tvárnice

oboustranně štípané ‚okrové barvy

odečteno z EPD

zídka výšky 0,45 m : (2,4+2,3+1 ‚8)*0,4

zídka výšky 065 m 1,8*0,6

zídka výšky 0,85 m : (1 ‚9+2,8+7 ‚55+08+3,5)*0,8

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon : (2,2+7 ‚8)*0,4

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon (5,8÷4,7+1,1)*0,6

Květináč o rozměrech 2000/600/500 mm - vymývaný

truhlík BROŽ ESENCE

odečteno z EPD 2

Deska zákrytová studniční 720/7 cm, jednodílná,
dvoudílná

Deska schod. vym. 1000/300/60 Brož Elegance

schodiště do budovy stav.úřadu - schodíšťové desky 2 6

schodiště u podesty zásobování I 3

Deska podestová 7 000/1 000/60 Brož Elegance

schodiště do budovy stavúřadu - podestová deska desky

:2

Vodorovné konstrukce

m

kus

m2

ks

kus

kus

kus

37 345232721RT1

32 349727001R00

33 318261112R

34 592000001R

35 59225759R

36 593723054R

37 593723304R

D(L*

__________

38 430327314R00

39 434377175R00

48,45000

6,50000

1,80000

10,55000

4,00000

11,00000

4,60000

10,00000

14,00000

1 ‚00000

2,00000

6,00000

2,00000

3,00000

20,32000

2,60000

1,08000

8,44000

1,60000

6,60000

2,00000

2,00000

J ‚00000

9,00000

6,00000

3,00000

2,00000

2,00000

787,00

624,00

4 370,00

71 047,00

923,00

I 600,00

5 776,00

38 7 30,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 798,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 094,00

0,00

923,00

74 400,00

0,00

0,00

10 352,00

0,00

38 391 .88
Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25

SCHODIŠŤOVÉ DESKY 2

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m,š.0,85 m

: 3,9*0,85*0,15*1 ‚05

delší vyrovnávací schodiště - prúm.délka 8,2 m,š.0,85 m
8,2*0,85*0,15*7,05

schodiště do budovy stav.úřadu - deska pod stupni
2,0*1 *Q7 5*7,05

schodiště do budovy stav.úřadu - podesta
2,0*1 395*015*7,05

Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25

m3

m

2,37431

0,52211

1,09778

0,31500

0,43943

6,00000

3 662,00

281 ‚00

8 694,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 686,00



Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘ[ RADNICE

0: 5001 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

PiL I Zemni prace 408 840 92
schodiště do budovy stav.úřadu - stupně přímé : 2,0*3,0 6,00000 000

40 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,70000 J 168,00 3 153,60

schodiště do budovy stav.úřadu - stupně přímé 270000 0,00

(0,3+0,1 5)*2*3,0

41 434351 142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,70000 84,00 226,80

schodiště do budovy stavúřadu - stupně přímé 2,70000 0,00

(0,3+0,1 5)*2*3,0

42 434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 11,61600 1 711,00 19 874,98

kratší vyrovnávací schodiště - průmdélka 3,9 m,š.0,85 m 374400 0,00

; 39*fo18+o3)*2

delší vyrovnávací schodiště - průmdálka 8,2 m,š0,85 m ; 7,87200 0,00

8,2*(0,1 8+0,3)2

43434351146R00 Bedněnístupňůkřivočarých-odstranění m2 11,61600 74,00 859,58

kratší vyrovnávací schodiště - průmdélka 3,9 m,š.0,85 m 3,74400 0,00

: 3,9*(0,18+0,3)*2

delší vyrovnávací schodiště - průmdélka 8,2 m,š.0,85 m 7,87200 0,00

8,2*(0,18+0,3)*2

44 434311177R Stupně dusané na desku,z betonu C 20/25 - zaoblené m 12,10000 322,00 3 896,20

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m 3,9 3,90000 0,00

delší vyrovnávací schodiště - prům.délka 8,2 m 8,2 8,20000 0,00

OíI_: 5 Komunikace 42644754
45 564231111R00

46 564261111R00

47 567122114R00

48 596215021R00

49 596215024R00

50 59621 5029R00

51 596215045R00

52 596215049R00

53 564781111R

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm, s

rozprostřením a zhutněním

zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD 85,16

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm, s

rozprostřením a zhutněním

zpevněné plochy - bezbariérová rampa ; 30

Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10( KZC 1)

tl.15 cm

zpevněné plochy - bezbariérová rampa : 30

Kladení betonové dlažby tI. 6 cm do drtě ti. 4 cm

5 provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním

spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

zpevněné plochy - chodníky - odečteno z EPD 10+94+2

zpevněné plochy centrální - kruhová plocha ; 20

zpevněné plochy - bezbariérová rampa : 30

podesta - zásobování 2

Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2

zpevněné plochy centrální - kruhová plocha : 20

Příplatek za více tvarů dlažby ti. 6 cm, do drtě

zpevněné plochy - chodníky - odečteno z EPD 10+94+2

zpevněné plochy centrální - kruhová plocha 20

Příplatek za kladení dlažby ti. 8cm, drť, dolOO m2

zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD : 85,16

Příplatek za více tvarů dlažby ti. 8 cm, do drtě

zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD 85,16

Podklad z kameniva drceného vei.16-32 mm,tl. 20 cm, s

rozprostřením a zhutněním

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

85,16000

85,16000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

158,00000

I 06,00000

20,00000

30,00000

2,00000

20,00000

20,00000

126,00000

106,00000

20,00000

85,16000

85,16000

85,16000

85,16000

85,16000

78,00

156,00

284,00

271 ‚00

33,00

32,00

22,00

34,00

205,00

6 642,48

0,00

4 680,00

0,00

8 520,00

0,00

42 81 8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

4 032,00

0,00

0,00

1 873,52

0,00

2 895,44

0,00

17 457,80



zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD 8516

Podklad Z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm, s

rozprostřením a zhutněním

zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD 85,16

Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm, s

rozprostřením a zhutněním

zpevněné plochy - chodníky - odečteno z EPD 10+94+2

zpevněné plochy centrální - kruhová plocha : 20

Kladení betonové dlažby tI. 8 cm do drtě fl. 3 cm

S provedením lože z kameniva drceného, S vyplněním

spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

zpevněné plochy pojízdné - odečteno z EPD : 85,16

Liniový žlab DN 150 s litinovou mříží, zatížení D400 kN do

lože z betonu C25/30,tl.25 cm, včetně vpusti

odečteno z EPD 45+6,8+5,8

Betonová dlažba - BROŽ MADEIRA STANDARD

PÍSKOVÁ tl.60 mm

odečteno z EPD

zpevněné plochy - chodníky 106

zpevněné plochy - bezbariérová rampa 50% z 30 m2 ; 15

podesta - zásobování : 2

Betonová dlažba - BROŽ LION C1HLOVOPÍSKOVÁ tl.80

mm

odečteno z EPD 85,16

Betonová dlažba - BROŽ ARCHICO GRANITO

SOLARE tl.60 mm

5 provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním

spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro

lože a výplň spár.

zpevněné plochy centrální - kruhová plocha 20

Betonová dlažba - BROŽ MADEIRA STANDARD ŠEDÁ

tI.60 mm

zpevněné plochy - bezbariérová rampa 50% z 30 m2 15

64 831 3501 I I RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150

mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zemiože a obsyp

Šp,‘ hutnění ‚rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m

odečteno z EPD : 35

20,00000

85,16000 269,00

Položkový rozpočet

S: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ RADNICE

0: $001 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

‘

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

QJt_ I Zemnípráce 408840,92
85,16000

85,16000

85,16000

126,00000

106,00000

153,00

288,00

54 564781112R

55 564781113R

56 596215042R

57 597101 035R

58 592462078R

59 592462088R

60 592462098R

61 592462099R

63

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2

0,0c

13 029,48

0,00

36 288,00

0,00

0,00

22 908,04

0,00

0,00

119 751 ‚30

0,00

57 687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 254,48

0,00

15 160,00

0,00

0,00

5 790,00

0,00

11 005,25

85,16000

17,10000

17,10000

123,00000

106,00000

15,00000

2,00000

85,16000

85,16000

20,00000

20,00000

15,00000

1 5,00000

7 003,00

469,00

778,00

758,00

386,00

Díl: Podlahy a oodlahové konstrukce
639571210R00 Plocha zoblázků ti. 100 mm 7 26,00000 346,00 8 996,00

kolem kruhové centrální plochy - odečteno z EPD 8 8,00000 0,00

kolem budovy a zdí - odečteno z EPD : 10 10,00000 0,00

snížený záhon : 8 8,00000 0,00

63 639571 31 I R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 42,75000 47,00 2 009,25

kolem kruhové centrální plochy - odečteno z EPD 13,25000 0,00

8+5,25

kolem budovy a zdí - odečteno z EPD 2 10+6,25 16,25000 0,00

snížený záhon : 8+5,25 13,25000 0,00

Díl: 8 Trubnívedení 146 292,00
m 1 715,0035,00000

35,00000

60 025,00

0,00



Ochrana nopové fólíe vodorov. textilními pásy 4 377,50

počítám na šířku 500 mm ; 0,00

okolo dotčené budovy : 85*0,5 0,00

Ochrana nopové fólie svislá textilními pásy 5 695,00

počítám na výšku 500 mm 0,00

okolo dotčené budovy : 85*0,5 0,00

Položkový rozpočet

s: 201602 REKONSTRUKCE NÁDVOŘĺ RADNICE

0: $007 REKONSTRUKCE NÁDVOŘÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

R: 2

Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

Díl: I Zemní práce 408 840,92
65 831300010R Vybourání kanalizačního potrubí do DN 150 (přípojky k m 15,00000 983,00 14 745,00

uličním vpustím),včzemních prací,zaslepení ‚ a doplnění

rýh drc.kam.fr.32/63 do úrovně zhutplání vč.uložení suti

odečtenozEPD:15 15,00000 0,00

66 894400078R Vybourání uličních vpustí,naložení,odvoz a uložení na ks 1 ‚00000 2 470,00 2 470,00

skládku včetně poplatků

odečteno z EPD : 1 1 ‚00000 0,00

67 895940312R Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do kus 2,00000 34 526,00 69 052,00

UV pozink, mříž s rámem rovinná D400 lit., včetně

dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP

odečteno z EPD 2 2,00000 0,00

PIL 91 Doplňující práce na komunikaci 28 104,49
68 91 6561 I I 1 R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C I 2/1 5 s opěrou m 75,00000 J 43,00 J O 725,00

odečteno z EPD : 75 75,00000 0,00

69 919731114R00 Zarovnání styčné plochy z betonu ti. do 15 - 25 cm m 6,75200 205,00 J 384,16

v průjezdu ; 6,752 6,75200 0,00

70 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu ti. 15 - 20 cm m 6,75200 289,00 1 951 ‚33

V průjezdu : 6,752 6,75200 0,00

71 916561112R Dodávka a montáž nerezových obrubníků m 17,00000 332,00 5 644,00

kolem centrální kruhové plochy 17 17,00000 0,00

72 59217465R Obrubník parkový 100/8/25 standard šedá barva kus 75,00000 112,00 8 400,00

odečteno z EPD 75 75,00000 0,00

‚ ‘ ‘ ‘

Bourani konstrukci 78 033,77
73 961044111R00 Bouránízákladůzbetonuprostého m3 6,80000 2730,00 16 564,00

výměra od objednatele Město Bzenec 2 6,8 6,80000 0,00

74 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 12,12000 659,00 7 987,08

výměra od objednatele Město Bzenec : 12,12 12,12000 0,00

75 963012510R00 Bourání stropů zdesek žb. Š. 30 cm, ti. do 14 cm m3 4,02000 3 263,00 13 117,26

výměra Od objednatele Město Bzenec I 4,02 4,02000 0,00

76 963015141R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t kus 34,00000 496,00 16 864,00

zákrytová deska energokanálu 34 ks o váze 0,163 t 2 34 34,00000 0,00

77 966068011R00 Demontáž dřevěných stěn větrových a dělících m2 24,15000 84,00 2 028,60

výměra od objednatele Město Bzenec : 24,15 24,15000 0,00

78 962052478R Bourání dílce pro energokanály tvaru U včetně dorovnání m3 4,04600 3 605,00 74 585,83

štěrkodrtí do úrovně zemní pláně

17 ks o objemu 0,238 m2 17*0238 4,04600 0,00

79 963304314R Vybourání stávajícího schodiště do budovy staveb.úřadu m2 4,50000 1 086,00 4 887,00

včetně ocelového zábradlí

odečteno z EPD 4,5 4,50000 0,00

Díl: 99 StaveníŠtní přesun hmot 105 937,56
80 99822301 1 R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 366,56594 289,00 I 05 937,56

L!_
Ľ.r lzolaceprotivode 4379778

81 711471052R00

82 711472052R00

m2 42,50000 103,00

42,50000

m2 42,50000 134,00

42,50000



Položkový rozpočet
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Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem

PIL I Zemní práce 408 840,92
83 711501007RZ1 Oddilatování nových konstrukcí od stěn dotčené budovy m2 42,50000 269,00 17 432,50

systémem nopových fólií - vodorovná, včetně dodávky
fólie a doplňků

počítám na šířku 500 mm 2 0,00

okolo dotčené budovy 85*0,5 42,50000 0,00

84 7JJ5O200JRZJ Oddilatování nových konstrukcí od stěn dotčené budovy m2 42,50000 271,00 11 51 7,50
systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky nopové
fólie ‚ lišty a doplňků

počítám na výšku 500 mm 0,00

okolo dotčené budovy 85*0,5 42,50000 0,00

85 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K, proti m2 13,54000 481,00 6 512,74
vlhkosti

odečteno z EPD 0,00

zídka výšky 0,45 m (2,4+2,3+1 ‚8)*0,2*2 2,60000 0,00

zídka výšky 0,65 m 1 ‚8*0,2*2 0,72000 0,00

zídka výšky 0,85 m : (1 ‚9÷2,8+1 ‚55+0,8÷3,5)*0,2*2 4,22000 0,00

zídka výšky 0,45 m - snížený záhon (2,2÷1 ‚8)*0,2*2 1 ‚60000 0,00

zídka výšky 0,5 m - snížený záhon (5,8+41÷1,1)*0,2*2 4,40000 0,00

86 67390525R GeoteXtilie PP netkaná filtrační -250 g/m2 m2 102,00000 26,00 2 652,00
85*0,5*2*1,2 102,00000 0,00

87 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 322,10750 5,00 1 61 0,54

Díl: 733 Rozvod potrubí Z 872,00
88 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 164,00000 48,00 7 872,00

20,5*8 164,00000

PiL 762 Konstrukce tesarske 5 629 20
89 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 119,00000 36,00 4 284,00

výměra od objednatele Město Bzenec : 119 119,00000 0,00

90 762342811R00 Demontáž lat‘ování střech, rozteč latí do 22 cm m2 70,80000 19,00 1 345,20

výměra od objednatele Město Bzenec 70,8 70,80000 0,00

pui_ 764 Konstrukce klempířské 3 398,40
91 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 rn, do 25 m2, do 30 m2 70,80000 48,00 3 398,40

výměra od objednatele Město Bzenec 70,8 70,80000

p.L_ 767 Konstrukcezámečnícké 28037,49
92 767427231R00 Provětr.fasáda,příchytky, ker.obklad, MVtI.16 cm, m2 19,20000 4 732,00 90 854,40

ALT.provětrávaná fasády Novabrik

úprava betonového základu : 10“l 10,00000 0,00

úprava betonové zdí 4,6*2 9,20000 0,00

93 767995109R D+M nerezového zábradlí v.0,7 až 0,9 m m 25,95000 6 663,00 172 904,85

odečteno z EPD 0,00

schodiště do budovy stav.úřadu ; 2,2+2,2 4,40000 0,00

kolem ramp 3,5+1,55+0,8+0,8+2,8+6,6+5,5 21,55000 0,00

94 767995110R D+M nerezového zábradlí v.1,1 m m 4,60000 7 188,00 33 064,80

odečteno z EPD : 0,00

úprava stávající betonové zdi 4.6 4,60000 0,00

95 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 606,72000 2,00 1 21 3,44

.[L 772 Kamenné dlažby 32 440,83
96 772211303R00 Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tlA a 5 cm

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m 2 3,9*2
m 7 840,80

0,00



Venkovní osvětlení stožár parkový, stožár ocelový výška
3m

odečteno z EPD 2 3

Kabelové rozvody v zemi

odečteno z ERD 100

Bodové zemní osvětlení

3,000ÖO

300000

10000000

10000000

ks 5,00000

150 828,00

0,00

38 800,00

0,00

9 845,00
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Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem
Díl: I Zemní práce 408 840,92

delší vyrovnávací schodiště - průmdélka 8,2 m 2 8,2*2 16,40000 0,00

97 772277414R00 Obklad stupňů,kamen měkký,podst.deskami tl.4 a 5cm m 24,20000 253,00 6 122,60

kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m 3,9*2 7,80000 0,00

delší vyrovnávací schodiště - prům.délka 8,2 m : 8,2*2 16,40000 0,00

98 772210007R Příplatek za řezání dlaždic do zaoblení m 48,40000 154,00 7 453,60
kratší vyrovnávací schodiště - prům.délka 3,9 m : 3,9*2*2 75,60000 0,00

delší vyrovnávací schodiště - prům.délka 8,2 m 1 8,2*2*2 32,80000 0,00

99 592462604R Dlaždice 400/400/40 vymývaná Brož Elegance m2 1 9,36000 497,00 9 621,92
Začátek provozního součtu 0,00
484/0,4 121,00000 0,00

Konec provozního součtu 0,00
121*0,16 19,36000 0,00

1 00 998772201 R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m % 280,381 20 5,00 I 401,91
bíi: Tiioo Městský mobiliář • V 241 J 31,00

101 100220001R D+M lavičky z exotického dřeva,včetně základu a kotvení ks 5,00000 22 992,00 714 960,00

odečteno z EPD 2 5 5,00000 0,00
102 100220002R D+Modpadkovéhokoše-kotvenídobetonuvčetně ks 3,00000 11 371,00 34 113,00

dodávky kotevního materiálu

odečteno z EPD 3 3,00000 0,00
103 100220003R D+M zahrazovacích sloupků s řetězy - kotvení do betonu ks 12,00000 2 746,00 32 952,00

včetně dodávky kotevního materiálu
odečteno z EPD 12 12,00000 0,00

I 04 1 00220004R D+M venkovního stojanu na kola (6 kol) z tuhých ks 1 ‚00000 1 1 327,00 1 1 327,00
ocelových pozink profilů, kotvení do země, komaxit černý

odečteno z EPD : 1 1 ‚00000 0,00
105 100220005R D+ M reklamní tabule (sklo,uzamykatelná,nerez) ks 1,00000 14 163,00 14 163,00

2x1 ‚5x0,J m,oboustranná ‚ včetně základových patek a
kotevního materiálu

odečteno z EPD 1 J ‚00000 0,00
106 100220006R D+M informativní tabule (plast bílý,teXty černě),rozměr ks 5,00000 720,00 3 600,00

lOxlO - 30x10 cm

odečteno z EPD 2 5 5,00000 0,00
107 100220007R D+M okrasných kamenů průměr 1 m ks 3,00000 5 755,00 17 265,00

odečteno z EPD : 3 3,00000 0,00
108 100220008R D+M čistící zóny 2000/395 mm ks 1,00000 4 433,00 4 433,00

schodiště do budovy stav.úřadu I I 1 ‚00000 0,00
109 100220009R D+M čistící zóny 1500/1000 mm ks 1,00000 8 318,00 8 318,00

schodiště do budovy stavúřadu 1 I ‚00000 0,00

PIL M21 Elektromontáže — 228 681,00
110 21O50001ORAA

111 210100040R

112 210500030R

kus

m

50 276,00

388,00

I 969,00
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Číslo položky Název položky MJ množství cena 1 MJ celkem

iL I____________ Zemni prace 408 840 92
odečteno Z EPD 2 5 500000 0,00

113 210500031R Boční zemní osvětlení - schodštové stupně ks 12,00000 2 434,00 29 208,00

odečtenozEPD:12 1200000 0,00

iL D96 Přesunysutiavybouranýchhmot 582 085,14
174 979082213R00 Vodorovná doprava suU po suchu do J km t 459,42000 46,00 21 J 33,32

výměra*demontážní hmotnost Z programu BUILD FowerS 0,00

kamenivo těžené 30 cm na skládku 5 km 403*0,66 265,98000 0,00

beton tl.20 cm k recyklaci na skládku 5 km 403*048 193,44000 0,00

775 979082279R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další J km t 459,42000 12,00 5 5J3,04

výměra*demontážní hmotnost Z programu BUILD PowerS 0,00

kamenivo těžené 30 cm na skládku 5 km 403*066 265,98000 0,00

beton tl20 cm k recyklaci na skládku 5 km 403*0,48 19344000 0,00

J16 979990102R00 Poplatekza skládku suti k recyklaci t 193,44000 339,00 65 576,16

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS 0,00

beton tl.20 cm k recyklací na skládku 5 km 403*0,48 19344000 0,00

117 979990111R00 Poplatekzaskládkusuti t 265,98000 1 593,00 423 706,14

výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD RowerS 0,00

kamenivo těžené 30 cm na skládku 5 km ; 403*066 26598000 0,00

118 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 459,42000 144,00 66 156,48
výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS 0,00

kamenivo těžené 30 cm na skládku 5 km 403*0,66 265,98000 0,00

beton tI.20 cm k recyklaci na skládku 5 km : 403*0,48 193,44000 0,00

QIL VN Vedlejší náklady 65 859,00
119 005121 R Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s Soubor 1,00000 48 578,00 48 578,00

vybudováním ‚ provozem a odstraněnm í staveniště

005122010R Provozobjednatele Soubor 1,00000 17281,00 17281,00

3 237 933,46


