
Rekonstrukce ve řejné rozh l asu Nekm Í ř

Smlouva o díIo
uzavřená níŽe uvedeného dne, měsíce a roku dle $ 2586 a násl. zákona Ó' 89l2o12 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva'')

Akce:

''REKoNSTRUKCE 
VEŘEJNÉHo RoZHLASU v OBCI NEKMÍŘ66

'l. Smluvnístrany

objednatel: obec Nekmíř
sídlo: Nekmíř 114,331 52 Dolní Bělá
zastoupené: lng'Josef Urbánek, starosta obce
lČ: 00258164
DlČ: Czoo258164
bankovní spojení. Komerční banka a.s.
č' účtu: 4923-37110100
(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel. INEL - Market, s.r.o

sídlo Kollárova 623142' 301 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku C 10207 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: lng. Lenkem Vidunou, lng. Pavlem Batkem, jednatelé
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických' lng. Pavel Batko
lC: 25223399
DlČ: Cz252233399
bankovní spojení: Čsog a.s', Plzeň
č. úČtu: 223515589/0300

(dále jen,,Zhotovite!")

(objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako ,,smluvní strana" nebo společně jako

,,smluvní strany'')

2. Povinnosti Zhotovitele
2.1. oprávnění k podnikání

2.1.1. Zhotovitel je povinen předloŽit před podpisem smlouvy objednateli doklady
opravňující jej k podnikání podle zvláŠtních právních předpisů pro celý
rozsah díla pokud je objednateljiŽ nemá k dispozici.

2.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
2.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpeČí ve

sjednané době.

3. Povinnosti Objednatele
3.1 . Povinnost zaplatit

3'1'1. objednatelje povinen řádně a včas provedené dílo převzít azaplatitzanď1
dohodnutou cenu.

4. Rozsah předmětu smlouvy
4'1. Rozsah předmětu smlouvy

4.1.1. Předmětem smlouvy je dílo: ,,REKoNSTRUKcE vBŘB.lNÉHo RoZHLAsU
V oBCI NEKMiŘ".
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Rekon strukce ve řejné rozhl asu Nekm í ř
4'1'2. Tato smlouva je uzavírána jako logický krok následující po zadávacím

řízení veřejné zakázky s názvem ,,REK9NSTRUKCE vnŘB;NÉHo
RoZHLASU V oBCl NnKnnÍŘ" zadávané ve zjednodušeném podlimitním

řízení podle zákona c' 13412016 sb., o zadávání veřejných zakázkách' ve
znění pozdějších předpisů, kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako

nejvhodnějŠí. Podmínky plnění této smlouvy vychází ze zadávacích
podmínek veřejné zakázky a z nabídky Zhotovitele předloŽené v rámci
zadávacího řízení.

4'1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné' funkcní a bezvadné provedení vŠech
dodávek a montáŽních prací a konstrukcí' včetně dodávek potřebných

materiálů a zařízenÍ nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení

všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí jejichŽ

provedení je pro řádné dokoncení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinaóní a kompletaÓní činnosti
celého díla.

4.1.4. Mimo všechny definované činností patří do dodávky i následující práce a

činnosti:
4.1.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně

technologického charakteru k řádnému provedení díla;

4.1.4.2' účast na pravidelných kontrolních dnech díla;

4.1.4.3' odvoz a likvidaci odpadů vzniklých vsouvislosti srealizací předmětu

veřejné zakázky, dle platných právních předpisů a předání dokladů o
jeho likvidaci zadavateli;

4.1'4.4. zhotovení průběŽné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí
provádění průběŽné fotodokumentace digitálním fotoaparátem

s rozlišením min. 5 Mpx v četnosti minimálně jednou týdně tak, aby
byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy díla. Předá ji v
digitální podobě na samostatném CD nebo DVD při předánídíla

4'1'4'5' přijetí veškeých opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, poŽární

ochrany a ochrany Životního prostředí;
4.1.4.6. provedení přejímky dokončeného díla,
4.1.4'7. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání díla, ktenými bude prokázáno dosaŽení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péÓe

o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění

atd.,
4.1.4.8. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy,

atesty a doklady dle zákona č' 2211997 Sb., o technických
poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteých zákonů,
prohlášení o shodě, Seznam doporučených náhradních dílů ve dvou

vyhotoveních,
Kvalitativn í parametry:
4'1.4'g. Dílo musí být vsouladu spříslušnými platnými českýpl' příp

evropskými technickými normami (cSN EN, případně cSN EN
lSo), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro

provádění danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel
bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle.
Veškeré pouŽité materiály azařízení musí být schváleny pro pouŽití

v ČR. Během realizace díla bude klást Zhotovitel dŮraz na

maximální kvalitu provedených pracÍ.

Projektová dokumentace skutečného provedení díla'
4.2.1' Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotoviteljako součást

dodávky stavby.
4.2.2. Dokumentace skutecného provedení dÍla bude předána objednateli ve

dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě' V kaŽdém vyhotovení bude
i CD nosič s vloŽenou výše uvedenou dokumentací
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Rekonstru kce ve řejné rozhl asu Nekmí ř
5. Termíny plnění

5.'l.1. Termín zaháiení prací: ihned po podpisu smlouvy o dílo
5.1'1.1. Termín zahájení prací definuje termín, ve kterém proběhne předání

a převzetí staveniŠtě.
5.1.2. Termín dokončení prací:

5.1.2.1. NejzazŠí termín pro ukončení prací a předání dokončeného díla je
30. 1 1 .2019.

5.1.2.2. Termín dokončeníje shodný s termínem předání a převzetí díla.

6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
6.'1 . Výše sjednané ceny

6.1.'1' obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu Ve

výši

Cena bez DPH 294 505 Kc
DPH 61746Kc
Cena s DPH 366 351 Kč

6.2. Obsah ceny
6'2'1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu

s ustanovením $ 2 zákona č,' 52611990 Sb', o cenách a je dohodnuta
včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

6.2.2. Cena je stanovena podle popisu prací předané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet stavby.

6.2.3' Sjednaná cena obsahuje veŠkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k
řádnému a včasnému provedení díla.

6.2.4' Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny z důvodů chyb
nebo nedostatků v PoloŽkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění stavby.

6.3. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě hmotamije obsahem nabídkové ceny.
6.4. Podmínky pro změnu ceny

6.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a můŽe být změněna pouze
za níŽe uvedených podmínek.

6.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke

změnám sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude poŽadovat i provedení jiných prací nebo

dodávek, neŽ těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu
plnění;

6'5. Způsob sjednánízměny ceny
6.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je moŽná změna sjednané ceny

je Zhotovitel povinen provést výpocet změny nabídkové ceny a předloŽit jej

objednateli k odsouhlasení.
6.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, Že

změna bude odsouhlasena objednatelem.
6.5.3' Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliŽe

písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši poŽadovaného zvýšení
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, Že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele
na zvýŠení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je moŽné pouze za
podmínek daných touto smlouvou.

6.5.4. objednatel je povinen vyjádřit se knávrhu Zhotovitele nejpozději do 1Oti

dnů ode dne předloŽení návrhu Zhotovitele.
6.5.5' obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou

dodatku ke smlouvě.

-3-



Rekon strukce veřejné rozhl asu Nekmí ř

7. Platební podmínky
7 .1. Zálohy

7 '1'1' objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu'
7.2. Postup Plateb

7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen

faktury) vystavené Zhotovitelem'
7.2.2. ztrotoíiteí předloŽí objednateli soupis provedených pr?9í oceněný V

souladu se způsobem š;ednaným ve smlouvě. objednatel je povinen se

k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho

obdrŽení a po odlouhlasení objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu

nejpozději do 1o dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis
provedenýchprací.Beztohotosoupisujefakturaneplatná.

8.
8.1 .

7 '3. Lhůty splatnosti
bodu 7.2.1. je Objednatel povinen uhradit

7 .3.1. Fakturu vYstavenou dle
nejpozději do 30 dní.

Majetkové sankce
Sankce za nesplnění předmětu smlouvy

8.1.1' Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou

v bodě 4, této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 5.000,- Kc za každý zapoÓatý den ode dne' kdy toto nesplnění

nastalo.
8'2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonÓen'ého díla

8'2'1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí

dokončeného díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výŠi

5.ooo,- Kč za kaŽdý i zapoČatý den prodlení'
8.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle

Smlouvy delšíjak třicet dnů se povaŽuje za podstatné porušení smlouvy'

8.3. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
8.3'1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k

odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.ooo,- Kč za kaŽdou Vadu, na jejichŽ

odstraňováhí nenastoupil ve sjednaném termínu a za kaŽdý den prodlení.

8'3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- KÓ za

kaŽdou Vadu, u nichŽ je v prodle ní a za každý den prodlení.

8'4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
8'4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve.sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě

do deseti dnů ode dne obdrŽení reklamace objednatele k odstraňování

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu 2.ooo,- KÓ za kaŽdou reklamovanou vadu, na je]íŽ odstraňování

nenastoupil ve sjednaném termín u a za každý den prodlení'

8.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za kaŽdou

reklamovanou vadu, u níŽ je v prodlení a za kaŽdý den prodlení.

8.4'3. označil-li objednatel v reklamaci, Že se jedná o vadu, která brání řádnému

uŽívání díla, případně hrozí nebezpeÓí Škody velkého rozsahu (havárie),

sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.5' Sankce za nevyklizení staveniŠtě
8.5.1. Pokud Zňotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději vŠak

ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.ooo,- Kč za kaŽdý i započatý den

prodlení'
8.6' Úrokz prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

8.6.1. Pokud bude óbjednatel vprodlení s úhradou faktury proti sjednanému

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli Úrok z prodlení ve výši 0,05% z d|uŽné

Částky zakaŽdý izapocatý den prodlení.
-4-



Rekon strukce veřejné rozhl asu Nekmí ř

9. Stavební deník
9.1. Povinnost vést stavební deník

9'1.1. Zhotovitelje povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích,

které provádí, stavební deník'
g.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.O0 do 17'00 hod' přístupný

opiávneným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do

Stavebního deníku zapisovat'
9.1'3. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné

l," s,:""";o:i:#ii.,É:T:Hf T:[['. íilJ:il?'lu'o3juů.","n, strojů a

dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací

oóatreniórr učiněných v-souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany

zdraví
ópatřeních učiněných v souladu s předpisy poŽární ochrany a ochrany

Životního prostředí

g 1 4 
". ":ťÍ 

fi ff !i5fů : fi5ťÍůl ffit? fi, "J !1 J3ůi.";' 
d ě n í d í l a

9.1.5. Ve Stav'ebním deníku nesmí být vynechána volná místa'

9.1.6. v pripaoe neoÓekávaných událostí nebo okolností mají zvláŠtní význam

pro další postup stavbý pořizuje Zhotovitel i přísluŠnou fotodokumentaci,

která se stane součástí Stavebního deníku'

9.2. Kontrolní dny
g.2.1. erJ oeety kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní

dny v teřmínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však

jejenkrát měsícně. oó1eónatet je povinen oznámit konání Kontrolního dne

pisemně a nejméně pět dnů před jeho konáním'

10. Technický dozor investora
1o.1 . Technický dozor investora provádí objednatel'

11. Provádění díla a bezpečnost práce
11.1. PokYnY Objednatele

11.1.L pii provadění díla postupuje Zhotovitel samostatně' Zhotovitel se však

zavázu1e respektovat veškáré pokyny objednatele, týkající se realizace

předmétnérro díla a upozorňujíci na moŽné porušování smluvních

povinností Zhotovitele'
11.1.2.Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na

nevhodnou povahu věci převzatýcň od objednatele-nebo pokynů daných

mu objednatelem k provedení díla, jestliŽe Zhotovitel mohl tuto

nevhodňost zjistit při vynaloŽení odborné péče'

11.2. DodrŽování bezpečnost a hygieny práce

11'2.L Zhotovitel je poviňen zajistit při provádění díla dodrŽení veŠkerých

bezpečnosůích opatření a hygiénických opatření a opatření vedoucích k

poŽární ochraně prováděnéňo díla, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným příslušnými předpisy'

1 1 .3. odpovědnost Zhot-ovit ele za škodu a povinnost nahradit Škodu

11'3.L Pokud cinností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednatel! neb9

třetím osobám z titulu opomeňutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek

vyplývajícíchzezáko,na,technickýchnebojinýchnoremnebo
uýbrýu.ji.ich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu

tuto škodu odstranit . n"ní-ti to moŽná, tak finančně uhradit. Veškeré

náklady s tím spojené nese Zhotovitel'
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Rekonstrukce ve řejné rozhl asu Nekm í ř
11.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo

provádějí.
11.3.3.Zhotovit-el odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ

V povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel pouŽil nebo
hodlal pouŽít při provádění díla.

12. Předání a převzetí dila
12'1. organizace předání díla

iz.l.l.Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů
předem, kdy bude celkové dílo připraveno k předání a převzetí. objednatel
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat'

12'2. Protokol o předání a převzetí dokončeného díla
12.2.1' o průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis

(protokol).
12.2.2.obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady, musí

protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad
- dohodu o způsobu a termínech

způsobu narovnání
jejich odstranění, popřípadě o jiném

12.2.3.V případě, Že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

o předání

12.2.4.objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je
poŽaduje a s uvedením termínu do kdy je poŽaduje provést. Tento
poŽadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla'

13.Záruka za jakost díla
13.1 . odpovědnost za vady díla

13'1'1'Zhotovitel odpovídá za vady' jeŽ má dílo v době jeho předání a dále
odpovídá za vady dí|a zjiŠtěn é v záruční době.

13.1.2.Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců na práce. Tlakové
reproduktory v délce min. 60 měsíců.

13.1'3' Zárucní lhůta neběŽí po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla
uŽívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do sti dnŮ po obdrŽení reklamace

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud
tak neučiní, má se za to' Že reklamaci objednatele uznává. VŽdy však
musí písemně sdělit' v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento
termín nesmí být delší neŽ 10 dnů ode dne obdžení reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovite| reklamaci uznává či neuznává'

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
Zhotovitel.

13.2.3.JestliŽe objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je

Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozději do 48 hod po obdrŽení reklamace (oznámení)'

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na dile
14.1. Vlastnictví díla

14'1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od pocátku Zhotovitel.
14'2. Nebezpečí Škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a objednatelem.
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15. Pojištění díla
15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1'1' Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností

včetně mo2ných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla'

Doklady o pojistenije povinen na požádání předloŽit objednateli.

15.1.2. Nákladý na pb;istenl nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. Vyšší moc
16.1. Pro úcely smlouvy se za okolnosti vyŠší moci, které mohou mít vliv na sjednaný

termín dokončení stavby, povaŽují mimořádné, objektlvně neodvratitelné okolnosti,

znemoŽňující splněni póvinnosti dle této smlouvy' které nastaly po uzavření této

smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např' Živelné pohromy'

stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné

události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy povaŽovány i nepříznivé

klimatické podmínky, 7a kterých nebude objektivně technicky či technologicky

možná realizace díla a nemoŽnost postupu prací'
16.2' Smluvní strana, u níŽ dojde k okolnosti vyšŠí moci, a bude se chtít na vyšŠí moc

odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události''jakoŽ

i o jejím úkončení, a to ve lhůtě nejpozdéji 7 kalendářních dnů od vzniku a 7

kalendářních dnů od jejího ukončení' NedodrŽení této lhůty má za následek zánik
práva dovolávat se okolnosti vyšŠí moci.

16.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti

vyšší moci dočasně přerušují.
16.4' pbt<uo se plnění této smlouvy o dílo stane nemoŽné vlivem zásahu vyŠŠí moci,

smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy Ve vztahu k

předmětu, ."ňě 
" 

době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě'
j" kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným
'doporučeným 

dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

17.Změna smlouvy
17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Lax-át<otiv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána

osobami oprávněnými za objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat

nebo osobami jimi zmocněnými.
17.1'2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě scíselným

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. Záv ěrečná ustanovení
18.1. Dílo bude spolufinancováno prostřednictvím.Plzeňského kraje z programu PoV

2o1g' Název projektu: ,'REKoNSTRUKCE VEŘEJNÉHO ROZHLASU NEKMÍŘ".
18.2. otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem,

zejména ustanoveními občanského zákoníku.
18.3. Zhotovitel sije vědom , Že je ve smyslu zákona č.32012001 Sb', o finanční kontrole

ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu financní kontroly. Zhotovitel se

ve spoiupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv

dokumenty vztahuj]cí se k realizaci projektu, podat informace a umoŽnit vstup do

svého sídla a.;aryóntotiv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo
jeho realiz ací'. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví

nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem' Zhotovitel

se dále zavazu1e provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření

k odstranění roňtroiních zjištění a informovat o nich přísluŠný kontrolní orgán a

objednatele. Zhotovitel bere na vědomÍ, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést

u projektu kontrolu, příp' nezávislý vnější audit' Zhotovitel je povinen při výkonu

auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně
jejích připadných dodatků a její přílohy, veŠkeré originály účetních dokladů a
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originályprojektovédokumentaceadalŠíchdokumentůsouvisejícíchsrealizaci
projektu. Zhotovitelje povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s

realizací zakázky nejméně po dobu 10 let'

18.4. Tato smlouu" náoyu'a platnosti dnem podpisu sm.louvy oběma smluvnÍmi stranami a

účinnosti onem-=íerejnění smtouuy ve' jáicrr příloh v registru smluv dle zákona c'

34ot2o15 Sb., o zvláštních podmínkacň teinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smturrá o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvnístrany se dohodly'

Že uveřejnění smlouvy dle zákona o registřu smluv zajistí zasláním.správci registru

smluv objednatel. Smluvní strany vyslŇeně souhlasí se zveřejněním této smlouvy

v jejím plném rozsahu, včetně $'itot'1 a dodatků v registru smluv vedeném

Mlnisterstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv'

18.5. Pokud se kterékoli ustanoúení této smlouvý stane nebo bude shledáno neplatným'

neúcinným 
-nebo 

nevynutitelným, nebuáe dotčena platnost, účinnost nebo

vynutitelnost ostatních ustanoíení této smlouvy, pokud. ..z 
povahy takového

ustanovení 
-n"oo 

z jeho obsahu anebo z okolností , za nichŽ byla tato smlouva

uzavřena, nevyplývá' Že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy'

Smluvní straňy 
'v takovém případě vyvinou veškeré úsilí proto, aby vadné

ustanovení nahradily ustanovenÍm bezvadným, které svým obsahem a účelem

vadnému v nejvyšŠí moŽné míře přibliŽuje'

18.6. SmluvnÍ strany prohlašují, Že jošlo ká vzájemné dohodě o celém obsahu této

smlouvY.
18.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichžkaždá smluvní strana

obdrŽí jedno (1) vyhotovení'
18.8. Smluvní straný firohlaŠují, Že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a

svobodné vů|e, nikoli v tíšni nebo za jinak jednoštranně nevýhodných podmínek, Že.

si smlouvu óráe"tri, souhlasí bez výhiad s jejím obsahem a na dŮkaz toho připojují

své podpisy.
18.9. Nedilnou soucástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 _ poloŽkový rozpoČet
- příloha č. 2 - časový harmonogram pracÍ

V: Plzni
Dne: 18 7 2o1g inol"msrÍt&&
Za Zhotovitele

lng. Lenek Viduna
lng. Pavel Batko

DoloŽka podle $ 4í zákon a č,.128t2ooo Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění
pozdějších předpisů

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno zastupitelstvem obce Nekmíř na zasedání č' 6 dne

1.8 20',|9
.a

V Nekmíři dne .'j. srpna 2019
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