
SMLOUVA O DÍLO
kterou uzavřeli

na straně jedné: SPORTES Svitavy s.r.o.
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 7388
zastoupena .............................................................
- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČO: 150 35 221, DIC: CZ15035221 
sídlo: Svitavy -  Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02
zápis v rejstříku KS -  OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 697 
zastoupen: J...................... ............
bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č. ú. 136241591/0100
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava zpevněných 

ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem „Oprava 

zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu Svitavy" zpracovanou BETA - PROJEKT, s.r.o., Zadní 
402/la, Svitavy, v únoru 2019, číslo zakázky 61/2018ATP a v souladu se zadávací dokumentací 
výběrového řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako „Projektová 
dokumentace".
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci 
výběrového řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále 
jen „výběrové řízení"). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.

1.4. Povinnost zhotovitele provést celé dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 a č. 2,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) úklid místa pro provádění díla,
d) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení,
e) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla.

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

1.6. Místem plnění je katastrální území Svitavy-předměstí, pozemkové parcely p.č. 75/6 a p.č. 75/11.
1.7. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku 

objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které 
v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách 
ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o 
kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém řízení oproti 
celkové ceně díla označené jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) v zadávacím či 
výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší
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než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných 
případech se strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení 
rozsahu díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Dodatky budou 
vzestupně číslovány.

1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové 
nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů 
musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 
tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

1.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, 
který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje 
právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené 
práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla 
požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami 
uzavřen dodatek.

1.11. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. subdodavatelské) 
práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva umožňuje, a za jejich 
provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.

1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.13. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých 
materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a ostatních 
dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace.

1.14. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

II.
Čas plnění

2.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla dne 9.9.2019.
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.11.2019.
2.3. Y případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
2.4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 
podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na tom, 
zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele.

III.
Cena díla

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 585 877,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková 
cena díla“). Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH”).

3.2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.
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Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové 
ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek:
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené 

daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH;
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou 
cenu díla.

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla-musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může 
požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.
Fakturace, splatnost ceny

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou lx měsíčně fakturovány.

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 
vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto 
provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví 
zhotovitel fakturu.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.

4.3. Po provedení díla vystaví zhotovitel fakturu ke dni předání díla. Přílohou této faktury musí být též 
předávací protokol díla.

4.4. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.

4.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

4.6. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou faktum včetně příloh 
objednateli.

4.7. Objednatel uhradí vystavené faktury maximálně do výše 90 % Celkové ceny díla. Zbývající neuhrazenou 
část (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla) -  tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po provedení 
díla a po odstranění případných vad a nedodělků díla uvedených v předávacím protokolu, kterým 
zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme.

4.8. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a musí mít náležitosti daňového dokladu.
4.9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.10. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud 

toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XI. písemně požádat 
zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

4.11. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační faktum a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.
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Předání a převzetí dokumentace
5.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb.
5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické 

podobě v rámci výběrového řízení a tuto si peělivě prověřil.
5.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla.
5.4. Předání projektové dokumentace skutečného provedení dílaje podmínkou pro převzetí díla objednatelem.

VI.
Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do 
něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost vést 
stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či nedodělky, 
končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků.

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. 
jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné orgány 
státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů.

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků 
a změn smlouvy.

VII.
Staveniště

7.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací ěi jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací na díle, nedohodnou-li se strany jinak. 
O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 
vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození.

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných 
komunikací na své náklady, pokud je bude potřebovat, a uhradit ze svého veškeré případné poplatky s tím 
spojené.

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím souhlasu 
správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.

v .
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7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, musí 
ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod.

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného 
stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení 
s plněním takové povinnosti.

7.10. Zhotovitel je povinen do 1 týdne po převzetí staveniště zajistit a umístit na své náklady na místě určeném 
objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2 m, s uvedením následujících údajů:
- označení stavby
- název stavebníka
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)
- název zhotovitele
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby
- termín dokončení stavby.
Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve stanovené lhútě 
na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými 

orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
8.4. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní dny, 
a to zpravidla lx za 14 dní.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- zástupce pro věci technické objednatele,
- zástupce pro věci technické zhotovitele,
- zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
smlouvu ani její přílohy.

8.5. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu 
objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění 
díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

8.6. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 
i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle 
příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.8. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, pokud koordinátora BOZP objednatel určí.
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8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.

8.10. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci výběrového řízení. Doklady o 
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je též 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím 
příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 
objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový poddodavatel 
splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve 
výběrovém řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo § 85 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Pokud by poddodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou 
kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8,11., zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo prováděním 
díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou 
dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, včetně 
možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit předmět 
díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním pojištěním. 
Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené 
pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady 
prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání 
předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele.
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozpora s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této 
smlouvy odstoupit.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 
zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozpora s touto povinností učiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

IX.
Předání díla

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme.

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem den, 

v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou
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objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. 
Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude 
vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací 
řízení.

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na 
jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení díla:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník.
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené.

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebojím pověřené osoby.

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, mimo 
důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu bude 
rovněž sepsán předávací protokol.

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude rovněž pořízen zápis.

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel.

9.10 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 700,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude v prodlení.

X.
Záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje zámku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
10.2. Záměn! doba díla počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla.
10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno v článku 
XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu 
navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává.

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.



Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou 
vadu.

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XI.
Ostatní ujednání

11.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

11.3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedeni některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím 
převzaté záruky dle této smlouvy.

XII.
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

12.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.
Adresa: Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
e-mail: sportes@svitavv.cz a současně ........................................... 
datová schránka: nyda4th 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Adresa: Svitavy -  Lačnov, Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy 
e-mail: .............................  a současně info@akvamont.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.
12.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je ....... ....... ............ ...... ....... ....... ........ ... ....... 
.................... .............. nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
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- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 
díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o dílo. 
Zástupem objednatele pro koordinaci prací je ........ ........ ................ ............................... ........
.......................................

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ............... ............................................. ........ 
..................................., nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.

12.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy.

XIII.
Změna a ukončení smlouvy

13.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 
strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 
problému.

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě.

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí mít 
písemnou formu.

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel 
při zadání zakázky.

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
14.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv.
14.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.

14.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
14.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.



14,6. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné 
hromady společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. dne 19.08.2019.

Ve Svitavách dne 22.08.2019 V e Svitavách dne 25.07.2019

Za objednatele:

SPORTES
Svitavy s.r.o.

Tovární 677/28, 568 02 Svitavy 
i č  62062620. DIČ: CZ62062620 

6.1

.............................................. 
SPORTES Svitavy s.r.o.

Za zhotovitele:

. .  . . m ď ň t  Svitavy s.r.o. 
................./4, Lačnov, 568 02 SVITAVY 

............0 35 221, DIČ: CZ15035221
- 1-

..................... 
............
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Zadní402/la 
568 02 Svitavy

O PR A VA  ZP EVN ĚN ÝC H  PLOCH V AREÁLU VEN O VN ÍH O  BAZÉNU
SVITAVY

Zakázkové číslo: 61-2018-TP

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A. Technický popis záměru
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a) Identifikace objektu:

Id e n tif ik a č n í ú d a je  žad a te le :

Název, jméno : SPORTES Svitavy, spol. s r. o.
Adresa, sídlo : Tovární 677/28, 568 02 Svitavy
IČ : 620 62 620

Id e n tif ik a č n í ú d a je  zp ra c o v a te le  d o k u m e n ta c e :

Název : BETA-PROJEKT, s. r. o.
Adresa : Zadní AI, 568 02 Svitavy
IČ : 642 57 614

Ing. Březina Jan -  dopravní stavby - ČKAIT 1201979

O zn ačen í stavby:

Název stavby 
Místo 
kat. území 
Kraj
Název objektu

Oprava zpevněných ploch v areálu venkovního bazénu, Svitavy
Svitavy
Svitavy
Pardubický

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
Stávající stav:
Stávající zpevněné plochy v areálu venkovního bazénu jsou dlážděné (dlažba 30/30, 60/30, 
50/50 a zámková dlažba) na pískovém loži různých tlouštěk. U hlavního vstupu na venkovní 
bazén se nachází asfaltová plocha 70 m2. Povrch dlažeb je značně nerovný, pro bosou nohu 
velice nepříznivý a správce neustále dlažbu opravuje. Obrubníky jsou vychýlené ze svislé osy 
a u většiny je dožilé betonové lože a u některých chybí boční opěra. Pro údržbu je 
různorodost zpevněných ploch časově náročná a velice pracná. Odvodnění ploch je řešeno 
zasakováním do okolních ploch zeleně.
V areálu se nachází 3 bazény různých velikostí a správce určil rozdělení zpevněných ploch do 
tří částí.

Navržený stav:
Vzhledem ke zhoršenému stavu povrchů a jejich různorodosti se navrhuje oprava všech 
zpevněných ploch za účelem zlepšení podkladních vrstev a sjednocení povrchů. Nejprve 
budou zřízeny provizorní příjezdové cesty na staveniště a započne rozebírání dlažeb, 
odstranění podkladních vrstev vtl. 10 cm a vybourání obrubníků včetně bet. lože a 
odkopávky pro nové lože. Vzhledem k nemožnosti určit rozsah nevyhovujících podkladů se
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uvažují další odkopávky vtl. 10 cm v 50 % ploch. Dále budou provedeny úpravy ploch pod 
pergolou u občerstvení, zřízení přístupových chodníků mezi šatnami a plaveckým bazénem a 
započnou práce na pokládce nových zahradních obrubníků.
Na zhutněném podkladu bude položena separační geotextilie, štěrkodrť v tl. 10 cm, lože pod 
dlažbu a nakonec velkoplošná dlažba 50/50/5.
Po dokončení provádění zpevněných ploch budou plochy za obrubníky dosypány zeminou 
s kompostem, zaseto travní semeno a uvedeny plochy provizorních komunikací do 
původního stavu.
Vybouraná dlažba bude dle uvážení objednatele použita na opravy chodníků ve městě nebo 
použita k recyklaci.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Pro tuto stavbu bylo použito technické mapy města a digitální katastrální mapy. Průzkum byl 
proveden pomocí rekognoskace terénu a dále byla pořízena fotodokumentace stávajícího 
stavu. Objednatel provedl kopané sondy za účelem prohlídky konstrukčních vrstev 
zpevněných ploch -  jedná se o plošnou betonovou dlažbu uloženou na silné vrstvě písku. 
V některých místech se předpokládá, že dlažba je uložena pouze na hlinitém podkladu.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Zpevněné plochy v areálu venkovního bazénu budou vyžadovat zřízení provizorních 
komunikací a zhotovitel na svůj náklad zajistí dodržování čistoty a bezprašnosti na přilehlých 
místních komunikacích sloužících pro tuto akci.
Vzhledem k otevírací době venkovního bazénu budou práce zahájeny ihned po letní sezóně a 
ukončeny do 2 měsíců od zahájení prací, aby měly dotčené okolní plochy do další sezóny čas 
na obnovu.

e) Návrh zpevněných ploch

Konstrukce zpevněných ploch a komunikací jsou navrženy s ohledem na budoucí užívání pěší 
dopravou a pojezd lehkými udržovacími prostředky. Míra zhutnění zemní pláně, namrzavost, 
vodní režim a další, je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami, popř. 
zhodnocením za účasti autora projektu a objednatele.
Veškerý materiál použitý na dílo musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN.

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu 
zvodnění. V odhalených místech s výskytem jílovitého podloží se doporučuje pláň nechat 
vyschnout, zahutnit a položit separační geotextilii s vrstvou ŠD dle návrhu konstrukce 
zpevněných ploch. Možnost použití vytěžených materiálů a případnou sanaci pláně 
posoudí přizvaný autor projektu.
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace

Odvodnění je řešeno převážně vsakem a příčným sklonem směrem do prostoru zeleně.

g) Návrh dopravních značek

Není řešeno.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Nejsou.

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Není řešeno.

j) Přehled provedených výpočtů 

Nebyl proveden.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Tato stavba je v souladu s podmínkami užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

Svitavy, 03/2019 Vypracoval:........................



O P R A V A  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  V  A R E Á LU  V E N K O V N ÍH O  B A ZÉ N U  S V IT A V Y
SITUACE STAVBY
M 1:250

LEGENDA PLOCH:

ZPEVNĚNÁ plocha C.i 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA Č.2 

ZPEVNĚNA PLOCHA C.3

PASPORT OPRAV:

ZPEVNĚNA PLOCHA C l
odstranéni dlažby ■ plocha 1320 m2
odstranéni podkladu (písek) tl. 15 cm - plocha 1320 m2
vybouráni obrubníků - 415 m

- doplnénl SD fr. 0132 tl 20 cm - plocha 1320 m2 
osazeni obrubníků 5/20 - dl 435 m

- pokládka OK fr. 4/8, tl. 3 cm
- pokládka OL 50/50/5 plocha 1380 m2

ZPEVNĚNA PLOCHA C.2
odstranánl dlažby - plocha 186 m2
odstranéni podkladu (pisek) tl. 15 cm - plocha 186 m2
vybouráni obrubníků - 67 m
doplnénl ŠD fr. 0/32. tl. 20 cm - plocha 186 m2
osazeni obrubníků 5/20 • dl. 67 m
pokládka OK fr. 4/8 B. 3 cm
pokládka DL 50/50/5, plocha 186 m2

ZPEVNĚNA PLOCHA Č.3 
odstranéni dlažby - plocha
odstranéni podkladu (pisek) tl. 15 cm - plocha 560 m2 
vybouráni obrubníků -142 m

- doplnéniŠDfr 0/32,11 20 cm -plocha 535 m2 
osazeni obrubnfků 5/20 - dl. 135 m 
pokládka DK fr. 4/8 tl. 3 cm

- pokládka DL 50/50/5. plocha 535 m2 €



V ^ . U I X U  V I I \ L _ Z _

M 1:10

D E TA IL  U O B R U B N ÍK U

ZÁSYP ORNICl + ZATRAVNĚNl (OSETI —  
TRAVNÍM SEMENEM) TL. 150 mm

ZÁSYP ZEMINOU —

r- DLAŽBA 500/500/50
ŠTĚRK FRAKCE 4 /8  mm TL. 50 mm

-  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 /3 2  mm TL. 150 mm
-  SEPARAČNl GEOTEXTIUE 400 g /m 2
-  PŮVODNÍ ZEMINA (ZHUTNIT)

-  KONSTRUKCE CELKEM: TL. 250 mm

^  s%

-  CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 5 /2 0  V BETONOVÉM 
LOŽI S BOČNÍ 0PĚR0U

-  ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 /3 2  mm TL. 100 mm

POZN.: V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH ZKOUŠEK ZHUTNĚNI PLÁNĚ JE TŘEBA SANOVAT PODLOŽÍ 
ŠTĚRKODRTl FRAKCE 0 /6 3  V TLOUŠŤCE ALESPOŇ 200 mm.
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Poznámka :
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Stavba : A19004 Zp evn ěn é p lochy K oupališ tě Rozpočet: 2
Objekt: 1 Zpevněné p lochy  koupaliště plocha č.1 dle SOD

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍL Ů

Stavební díl HSV PSV D odávka M ontáž HZS
1 Z e m n í p ráce 2 0 5  2 9 9 0 0 0 0
2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 1 1 0  3 5 2 0 0 0 0
4 V o d o ro v n é  ko n s tru k c e 6 6  1 3 2 0 0 0 0
5 K o m u n ika c e 8 3 9  2 6 5 0 0 0 0
91 D o p lň u jíc í p ráce  na k o m u n ik a c i 1 4 4  0 1 6 0 0 0 0
96 B o u rá n í ko n s tru k c í 6 7  8 4 8 0 0 0 0
99 S ta v e n iš tn í p řesun  h m o t 1 1 0  1 9 4 0 0 0 0
D96 P ře su n y  su ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t 9 9  3 3 3 0 0 0 0

CELKEM  O B JE K T 1 642 438 0 0 0 0

Z p ra co v á n o  p ro g ra m e m  BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana...



P o lo ž k o v ý  ro zp o č e t

Stavba: A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 2
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha č.1 dle SOD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107152 Odstraň podklad -200m 2 kam těž 15cm m2 1 320,00 35,00 46 200,00
2 113108410 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 150,00 41,30 6 195,00
3 113204111 Vytrhání obrubníků zahradních m 415,00 55,90 23198 ,50
4 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 SOD m3 66,00 239,00 15 774,00

1320 *0 ,1/2 66.00
5 122202209 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 SOD m3 66,00 36,30 2 395,80
6 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 SOD m3 24,90 345,00 8 590,50

4 1 5 *0 ,3 *0.2 24,90
7 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 SOD m3 24,90 20,00 498,00
8 162501102 Vodorovné přemístění výkopku z  hor.1-4 do 3000 m m3 132,00 138,50 18 282,00
9 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 90,00 261,00 23 490,00
10 167101102 Nakládání výkopku z  hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 222,00 63,00 13 986,00
11 171201201 Uložení sypaniny na skládce SOD m3 222,00 15,50 3 441,00
12 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SOD m2 1 320,00 11,90 15 708,00
13 199000002 Poplatek za skládku horniny 1 -4  SOD t 153,00 180,00 27 540,00

9 0 * 1,7 153,00

C elke m  za 1 Z e m n í p rá c e 205 298,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 213151121 MTZ geotextílií vč. geotextilie m2 1 452,00 76,00 110 352,00

C elkem  za 2 Z á k la d y  a z v lá š tn í z a k lá d á n í 110 352,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
15 451504111 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu ti. do 100 mm m2 1 320,00 50,10 66 132,00

C elke m  za 4 V o d o ro v n é  k o n s tru k c e 66 132,00
Díl: 5 Komunikace
16 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 1 230,00 145,50 178 965,00
17 567122111 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 150,00 214,50 32 175,00
18 596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm SOD m2 150,00 240,50 36 075,00
19 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm m2 1 230,00 455,00 559 650,00
20 59245031 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm přírodní SOD m2 150,00 216,00 32 400,00

C elke m  za 5 K o m u n ik a c e 839 265,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
21 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou SOD

m 435,00 165,00 71 775,00
22 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 SOD m3 18,86 1 850,00 34 891,00

18,86 18.86
23 592173070 Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý SOD kus 830,00 45,00 37 350,00

C elke m  za 91 D o p lň u jíc í p rá c e  n a  k o m u n ik a c í 144 016,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
24 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho SOD m2 1 320,00 51,40 67 848,00

C elkem  za 96  B o u rá n í k o n s tru k c i 67 848,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný SOD t 746,00 115,00 85 790,00
26 583414044 Kamenivo drcené frakce 4/8 B Pardubický kraj t 57,42 425,00 24 403,50

C elke m  za 99  S ta v e n iš tn í p ře s u n  h m o t 110 193,50
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
27 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 093,84 10,00 10 938,40
28 R 2 Poplatek za skládku vybouraná suť podklady SOD t 263,00 50,00 13 150,00
29 R 3 Poplatek za skládku stavební suti SOD t 273,46 80,00 21 876,80
30 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD t 533,68 100,00 53 367,50

C elke m  za D 9 6  P ře s u n y  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t 99 332,70

Zpracováno programem B U lL D p o w er, ©  R T S , a.s. Strana ..



P O L O Ž K O V Ý  R O Z P O Č E T

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana ..



Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 3
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha č.2 dle SOD

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 31 150 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 15 504 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 319 0 0 0 0
5 Komunikace 111 693 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 22 717 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 9 560 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 15 639 0 ' 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 958 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 232 539 0 0 0 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana...



Položkový rozpočet

S ta v b a  : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 3
O b je k t : 1 Zpevněné plochy koupaliště p lo c h a  č .2  d le  S O D

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107152 Odstraň podklad -200m 2 kam těž 15cm m2 186,00 35 ,00 6 510 ,00
2 113204111 Vytrhání obrubníků zahradních m 67 ,00 55 ,90 3 745,30
3 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3  do 100 m 3 SO D m3 9,30 239 ,00 2 222 ,70

186 * 0 , 1/2 9,30

4 122202209 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 SO D m3 9,30 36 ,30 33 7 ,5 9
5 132201101 Hloubení rýh šířky do 60  cm v hor.3 do 100 m 3 SO D m3 6,03 34 5 ,0 0 2 080 ,35

67 * 0 ,3 * 0,3 6,03

$ 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60  cm v hor.3 SO D m3 6,03 20 ,00 120,60
7 162501102 Vodorovné přem ístění výkopku z hor.1-4 do 3000  m m3 18,60 138,50 2 576 ,10
8 162701105 Vodorovné přem ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m 3 15,30 26 1 ,0 0 3 993 ,30
9 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m 3 34 ,00 63 ,00 2 142,00
10 171201201 Uložení sypaniny na skládce SO D m3 34 ,00 15,50 52 7 ,0 0
11 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním S O D m2 186,00 11,90 2 21 3 ,4 0
12 199000002 Poplatek za  skládku horniny 1 - 4  S O D t 26,01 180,00 4 681 ,80

15 ,3 * 1,7 26,01

C e lk e m  z a 1 Z e m n í  p r á c e 31 150,14
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 213151121 M TŽ geotextílií vč. geotextilie m2 204 ,00 76,00 15 504 ,00

C e lk e m  z a 2  Z á k la d y  a  z v lá š tn í  z a k lá d á n í 15 504,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
14 451504111 Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm m2 186,00 50 ,10 9 318 ,60

C e lk e m  z a 4  V o d o r o v n é  k o n s tru k c e 9 318,60
Díl: 5 Komunikace
15 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 12 cm m2 186,00 145,50 27  063 ,00
16 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 5 0 /5 0 /5  cm m2 186,00 45 5 ,0 0 84  630 ,00
C e lk e m  z a 5 K o m u n ik a c e 111 693,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
17 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C  12 /15 s opěrou S O D

m 67 ,00 165,00 11 055 ,00
18 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z  C  12/15 SO D m 3 3,02 1 85 0 ,0 0 5 587 ,00
19 59 21 730 70 Obrubník záhonový 5 0 /5 /2 0  cm šedý SO D kus 135,00 45 ,00 6 075 ,00

C e lk e m  z a 9 1  D o p lň u j íc í  p r á c e  n a  k o m u n ik a c i 22 717,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho SO D m2 186,00 51 ,40 9 560 ,40

C e lk e m  z a 9 6  B o u r á n í  k o n s t r u k c í 9 560,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný SO D t 106,09 115,00 12 200 ,35
22 58 34 140 44 Kamenivo drcené frakce 4 /8  B Pardubický kraj t 8 ,09 42 5 ,0 0 3 438 ,25

C e lk e m  z a 9 9  S ta v e n iš tn í  p ř e s u n  h m o t 15 638,60
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 34 0 ,0 0 10,00 3 400 ,00
24 R 2 Poplatek za skládku vybouraná suť podklady SO D t 37 ,20 50 ,00 1 860 ,00
25 R 3 Poplatek za skládku stavební suti SO D t 56 ,70 80 ,00 4 536 ,00
26 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km S O D t 71 ,62 100,00 7 161,50

C e lk e m  z a D 9 6  P ř e s u n y  s u t i  a  v y b o u ra n ý c h  h m o t 16 957,50

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. S tra n a  1



P O L O Ž K O V Ý  R O Z P O Č E T

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana ..



Stavba : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště Rozpočet: 4
Objekt: 1 Zpevněné plochy koupaliště plocha č.3 dle SOD

R E K A P IT U L A C E  S T A V E B N ÍC H  D ÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 84 551 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 46 816 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 26 804 0 0 0 0
5 Komunikace 332 643 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 41 327 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 27 499 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 43 326 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 935 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 645 900 0 0 0 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana...



Položkový rozpočet

S ta v b a  : A19004 Zpevněné plochy Koupaliště R ozpočet: 4
O b je k t  i 1 Zpevněné plochy koupaliště p lo c h a  č .3  d le  S O D

P .č . Č ís lo  p o lo žky N á z e v  p o lo žky MJ m n o žs tv í c e n a  /  MJ c e lk e m  (K č )
Díl: 1 Zemní práce

1 113107152 Odstraň podklad -200m 2 kam těž 15cm m2 56 0 ,0 0 35 ,00 19 600 ,00
2 113204111 Vytrháni obrubníků zahradních m 142,00 55 ,90 7 93 7 ,8 0
3 122202201 Odkopávky pro silnice v hor. 3  do 100 m 3 SO D m 3 28 ,00 23 9 ,0 0 6 692 ,00

56 0*0 ,1 /2 28 ,00
4 122202209 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 SO D m3 28 ,00 36 ,30 1 016 ,40
5 132201101 Hloubení rýh šířky do 60  cm v hor.3 do 100 m 3 SO D m3 12,78 3 4 5 ,0 0 4 409 ,10

14 2*0 ,3*0 ,3 12,78
6 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60  cm v hor.3 SO D m3 12,78 20 ,00 255 ,60
7 162501102 Vodorovné přem ístění výkopku z  hor. 1-4 do 30 00  m m3 56 ,00 138,50 7 756,00
8 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z  hor.1-4 do 10000 m m3 40 ,70 2 6 1 ,0 0 10 622 ,70
9 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 91 ,00 63 ,00 5 733,00
10 171201201 Uložení sypaniny na skládce SO D m 3 91 ,00 15,50 1 410 ,50
11 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SO D m2 56 0 ,0 0 11,90 6 664 ,00
12 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4  SO D t 69 ,19 180,00 12 454 ,20

4 0 ,7 *1 ,7 6 9 .1 9
C e lk e m  z a 1 Z e m n í  p r á c e 84 551,30

Díl: Í2 Základy a zvláštní zakládání
13 213151121 M TŽ geotextílii vč. geotextilie m2 61 6 ,0 0 76 ,00 46  81 6 ,0 0

C e lk e m  z a 2 Z á k la d y  a  z v lá š tn í  z a k lá d á n í 46 816,00
Díl: Í4 Vodorovné konstrukce
14 451504111 Zřízení lože z  kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm m2 53 5 ,0 0 50 ,10 26  80 3 ,5 0

C e lk e m  z a 4 V o d o r o v n é  k o n s tr u k c e 26 803,50
Díl: 5 Komunikace
15 564841111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 53 5 ,0 0 145,50 77 842 ,50
16 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší. lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 5 0 /5 0 /5  cm m2 56 0,0 0 45 5 ,0 0 254 800,00
C e lk e m  z a 5 K o m u n ik a c e 332 642,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
17 59 21 730 70 Obrubník záhonový 5 0 /5 /2 0  cm šedý SO D kus 135,00 45 ,00 6 07 5 ,0 0
18 916561111 O sazení záhon.obrubníků do lože z C  12 /15 s opěrou SO D

m 14 2,0 0 165,00 23  43 0 ,0 0
19 918101111 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C  12 /15 SO D m3 6,39 1 8 5 0 ,0 0 11 82 1 ,5 0

C e lk e m  z a 9 1  D o p lň u j íc í  p r á c e  n a  k o m u n ik a c i 41 326,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho SO D m2 5 3 5 ,0 0 51 ,40 27  49 9 ,0 0

C e lk e m  z a 9 6  B o u r á n í  k o n s t r u k c í 27 499.00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
21 58 34 140 44 Kamenivo drcené frakce 4 /8  B Pardubický kraj t 24 ,36 4 2 5 ,0 0 10 35 3 ,0 0
22 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný SO D t 28 6 ,7 2 115,00 32 97 2 ,8 0

C e lk e m  z a 9 9  S ta v e n iš tn í  p ř e s u n  h m o t 43 325,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 65 3 ,0 0 10,00 6 530 ,00
24 R 2 Poplatek za skládku vybouraná suť podklady SO D t 56 ,00 50 ,00 2 800 ,00
25 R 3 Poplatek za skládku stavební suti SO D t 163,00 80 ,00 13 040 ,00
26 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km SO D t 20 5 ,6 5 100,00 20 565 ,00

C e lk e m  z a D 9 6  P ř e s u n y  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t 42 935,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. S tra n a  1



R e k a p itu la c e  c e lk o v é  cen y

Soupis Cena celkem bez 
DPH DPH Cena celkem včetně 

DPH
Plocha č.1 1 642 438

Plocha č. 2 232 539

Plocha č. 3 645 900

Zařízení staveniště 65 000

Celkem za stavbu 2 585 877
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