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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: .....................  
 

1. Objednatel:  

název: Město Podivín 

sídlo (adresa): Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín 

IČ: 00283495 

DIČ: Plátci DPH bez zákonného nároku na odpočet DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu. 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních 

Ing. Martin Důbrava, starosta města 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických 

Ing. Martin Důbrava, starosta města 

bankovní spojení: 1625651/0100 

dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 

2. Zhotovitel:  

název: STROMMY COMPANY, s.r.o. 

sídlo (adresa): Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora 

IČ: 01919652 

DIČ: CZ01919652 

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních  

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel na základě plné moci 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: 
Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú.: 107-5187150297/0100 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“): 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy o dílo s názvem: "Revitalizace vegetace v extravilánu města 
Podivín - nové zahájení", které bylo zadáváno v rámci zadávacího řízení, do kterého 
zhotovitel podal nabídku. Předmět a rozsah plnění díla je specifikován v této smlouvě a 
jejich přílohách, zejména v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
jakož i v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Ateliér Krejčiříkovi, s. r. o. 

v červenci 2018 (dále také „projektová dokumentace“) a v zadávací dokumentaci 

zpracované společností ALNIO Group s.r.o., IČ: 29305497 (dále také „zadávací 
dokumentace“), s níž se zhotovitel taktéž řádně seznámil a zavazuje se podle této 
zadávací dokumentace postupovat. Obsahuje-li nabídka podaná zhotovitelem do 
zadávacího řízení povinnosti zhotovitele nad rámec upravený v této smlouvě, je 
zhotovitel povinen splnit i veškeré povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci podané 
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nabídky a musí se řídit podmínkami dotačního orgánu – Operačního programu Životní 
prostředí, spojenými s dotační politikou týkající se této zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
se před uzavřením této smlouvy s dotačními pravidly seznámil. 

2. Výše specifikovaný předmět smlouvy o dílo může být dále označován samostatně pouze 
jako „dílo“.  

3. Druh a množství prací a dodávek jsou dány zhotovitelem oceněným položkovým 
rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo jako nabídkový rozpočet díla. Zhotovitel 

svým podpisem stvrzuje, že tento položkový rozpočet je identický s položkovým 
rozpočtem, který předložil ve své nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku, 
přičemž za případné důsledky plynoucí pro objednatele z nedodržení tohoto ustanovení 
odpovídá v celém rozsahu zhotovitel, a to včetně náhrady případné korekce dotace či 
sankce udělené objednateli. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, prací a 
dodávek, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s realizací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla.  

5. Dílo dle smlouvy či objednávky zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky 

nezbytné k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a veškerými podklady, které 
byly za účelem realizace díla zhotoviteli předány. V celkové ceně díla jsou zahrnuty 
veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že je 
zhotovitel neuvedl do položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen provést také veškeré 
práce a dodávky, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a splnění ostatních 
povinností dle této smlouvy, a to bez ohledu na skutečnost, že případně nevyplývají z této 
smlouvy, projektové a zadávací dokumentace a z položkového rozpočtu, přičemž i tyto 
práce jsou již zahrnuty do celkové ceny díla. Součástí díla je také následná péče po 
dobu 3 let – s ohledem na tuto skutečnost může být dílo v této smlouvě dále děleno na 

dvě části:  
a. hlavní část díla (veškeré práce, služby a dodávky kromě následné péče), 
b. následná péče (v rozsahu stanoveném ve výkazu výměr). 

6. Za dokončené plnění této smlouvy se považuje realizace hlavní části díla včetně 
provedení tříleté následné péče. Pokud tato smlouva hovoří o díle, myslí se tím hlavní 
část díla i následná péče. 

7. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy a normami ČSN (strany 

sjednávají závaznost norem ČSN pro zhotovitele), dle obecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dalšími 
souvisejícími předpisy. 

8. Objednatel se zavazuje za řádně a včas dokončené a předané dílo zhotoviteli uhradit cenu 

díla za podmínek dále ve smlouvě sjednaných. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána veškerá nutná 
dokumentace k provedení díla, včetně projektové dokumentace, s níž se odborně 
seznámil a také, že dílo lze na základě dokumentace provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb, na základě něhož zpracoval 
cenovou nabídku a prohlašuje, že rovněž na jeho základě lze dílo provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
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Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy 
žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve 
sjednaném termínu bránily. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se závaznými podmínkami AOPK ČR, 
zavazuje se jimi při realizaci díla řídit a plně je dodržovat. Závazné podmínky AOPK 
ČR jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 

11. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem činnosti technický dozor investora, který bude 
dohlížet nad plněním hlavní části díla a následné péče zhotovitelem. Technický dozor je 

oprávněn za objednatele vykonávat běžné činnosti TDI, není však oprávněn změnit 
smluvní ujednání, rozsah a kvalitu díla, cenu díla ani smluvní termíny plnění. Technický 
dozor investora taktéž není oprávněn zhotovitele zprostit plnění jakékoliv povinnosti 
vyplývající z této smlouvy ani jakkoliv omezit práva objednatele. Zhotovitel je povinen 

s technickým dozorem investora plně spolupracovat, umožnit mu výkon jeho činnosti, 
plný přístup na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 
Přítomnost technického dozoru investora nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy. 

12. Zhotovitel je taktéž povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, plný přístup 
na místo plnění a poskytovat mu veškerou součinnost, kterou si vyžádá. 
 

II. Místo plnění 
1. Místem plnění se rozumí prostor určený pro realizaci díla, tedy prostory (plochy) určené 

pro provádění díla. Je-li to potřebné, objednatel určí zhotoviteli přístupové cesty k místu 
plnění. 

2. Místem plnění jsou p. č. 2959/124, 2959/30, 2959/84, 2959/141, 2959/369, 2959/22, 

2824/63, 2824/15, 2824/77 na k.ú. Podivín. 

3. Místem předání díla bude dle pokynu objednatele buď sídlo objednatele, nebo místo 
plnění. 

4. Předání a převzetí místa plnění bude stvrzeno písemným protokolem. Zhotovitel je 
povinen převzít místo plnění do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo s objednatelem dohodnout konkrétní termín 
předání a převzetí místa plnění, který musí odpovídat shora sjednanému termínu.  

5. Předáním místa plnění přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na místě plnění, 
jeho zařízení a prováděném díle. Zhotovitel je povinen převzaté místo plnění připravit 
k zahájení prací a zabezpečit. 

6. Při zabezpečování místa plnění je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), dále požadavky této smlouvy a právních předpisů. 

7. Energie a média hradí a zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla 

dle této smlouvy a při užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující jeho užívání. Zhotovitel je povinen průběžně z místa plnění odstraňovat 
všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad a materiál vzniklý z jeho činnosti nebyl v rozporu s právními 
předpisy umísťován mimo místo plnění. 
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9. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými právními předpisy. 

10. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

11. K odstranění zařízení místa plnění a jeho vyklizení musí dojít nejpozději při předání díla 
objednateli. V případě dohody mezi stranami může zhotovitel místo plnění vyklidit až po 
předání díla objednateli v objednatelem dodatečně stanoveném termínu. 

 

III. Termíny plnění 
1. Termín zahájení zhotovování díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle v místě 

plnění do 7 dnů od protokolárního předání a převzetí místa plnění. 
2. Kácení dřevin (stromy, keře, náletové dřeviny) bude provedeno na základě Rozhodnutí 

Městského úřadu Podivín s č.j. MUP-1787/2018 od 1. října do 15. listopadu 2019. 

3. Termín dokončení prací na hlavní části díla (vše kromě následné péče):  
do 30. 4. 2020. 

K uvedenému termínu dokončení prací je zhotovitel povinen zajistit skončení provádění 
všech prací v místě plnění a zahájit přejímací řízení. 

4. Termín předání hlavní části díla bez vad a nedodělků (vše kromě následné péče):  
do 15. 5. 2020. 

K uvedenému termínu předání hlavní části díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen 
zajistit předání hlavní části díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, splnění všech 
povinností dle smlouvy, vyklizení místa plnění a protokolární předání kompletní 
a bezvadné hlavní části díla objednateli.  

5. Zhotovitel zahájí následnou péči ode dne následujícího po předání hlavní části díla a 
bude prováděna průběžně. Termín dokončení následné péče: 36 měsíců od 
protokolárního předání řádně dokončené hlavní části díla. 
Následná péče je stanovena jako tříletá. Řádné dokončení následné péče za každý rok 

(rokem je u následné péče myšleno 12 po sobě jdoucích měsíců počínajících od 

následujícího dne po předání hlavní části díla) bude vždy stvrzeno protokolárním 
předáním kompletního a bezvadného provedení následné péče v souladu s projektovou a 

zadávací dokumentací. 
6. Provádění díla se uskutečňuje dle harmonogramu prací a pokynů objednatele. Zhotovitel 

se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech díla v souladu s objednatelem 

odsouhlaseným harmonogramem prací. Koncept harmonogramu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu. Odsouhlasený harmonogram 
prací předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí místa plnění. Harmonogram musí 
být zpracován do podrobností umožňující řádné zhotovení díla s vyznačením konkrétních 
dílčích termínů (uzlových bodů). 

7. Objednatel má právo určovat časoprostorový sled prováděných prací, zhotovitel je 
povinen pokyny objednatele respektovat. Změny termínů mohou být realizovány až po 
dohodě a s předchozím písemným souhlasem objednatele a neopravňují zhotovitele ke 
změně jednotkových cen a ani jiných smluvních ujednání. 
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8. V případě, že bude v průběhu provádění díla zjištěno, že jsou nebo mohou být ohroženy 
termíny dohodnutého plnění ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn stanovit 
zhotoviteli povinnost posílit personálně tým zhotovující dílo a prodloužit provozní dobu, 
tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce o sobotách, nedělích a svátcích nebo v 
prodloužených směnách tak, aby byl časový harmonogram prací a smluvní termíny 
plnění dodrženy, a to bez nároku zhotovitele na úhradu jakýchkoliv zvýšených nákladů ze 
strany objednatele. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné 
provádění díla, a to včetně sankcí sjednaných ve smlouvě. 

9. Ve sjednaných termínech pro zahájení, provádění a předání díla včetně termínů 
uvedených v harmonogramu, je zohledněno též riziko klimaticky nepříznivých podmínek. 
Zhotovitel garantuje, že je schopen smluvní termíny dodržet i při klimaticky nepříznivých 
podmínkách a má stanoveny dostatečné časové rezervy. 

10. Zhotovitel odpovídá za dodržení dohodnutých dílčích termínů, jakož i za dodržení 
konečného termínu provedení díla. Pokud se zhotovitel dostane s dílem do prodlení a 
nedodrží stanovené termíny, odpovídá zhotovitel za veškerou objednateli způsobenou 
škodu a objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na řádném a včasném předání díla objednateli a splnění 
všech povinností zhotovitele dle této smlouvy je vázáno poskytnutí dotace objednateli. 
Zhotovitel byl před podpisem této smlouvy seznámen s dotačními podmínkami a je mu 
známo, že v případě porušení povinností zhotovitele může být ohroženo poskytnutí 
přiznané dotace. Nebude-li objednateli přiznaná dotace z důvodů na straně zhotovitele 
poskytnuta, případě bude-li krácena, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné 
výši ušlou částku dotace. 

12. Před sjednaným termínem je zhotovitel oprávněn předat plnění jen se souhlasem 
objednatele. 

IV. Cena 

1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy se sjednává na částku 3 049 904,80,- Kč bez 

DPH, přičemž: 

cena včetně DPH činí 3 690 384,81,- Kč,  
sazba DPH činí 21 %,  

výše DPH činí 640 480,01,- Kč.  
2. Veškeré úplaty jsou sjednány na základě položkového rozpočtu předloženého 

zhotovitelem v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na tuto zakázku. Zhotovitel 

garantuje úplnost, nepřekročitelnost a závaznost celkové ceny, rozpočtu a všech jeho 
dílčích položek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na 
rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.  

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
v době zdanitelného plnění pro určený druh činností. 

4. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné 
k realizaci předmětu díla a splnění všech ostatních povinností dle této smlouvy, vč. 
dopravy, všech prací a služeb, materiálu, inflačních vlivů, úroků, cla, návodů k obsluze a 

veškeré další dokumentace a také ostatní náklady související s plněním podmínek této 
smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel zaručuje, že před uzavřením smlouvy 
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provedl všechna ocenění, měření, kalkulace a/nebo odhady každého a všech množství, 
jednotek a/nebo prvků, zahrnutých do předmětu plnění. V cenách dodávek a výkonů jsou 

zahrnuty veškeré náklady, které jsou nutné k jejich řádnému a včasnému provedení. 
Sjednaná cena a ceny v položkovém rozpočtu jsou platné po celou dobu provádění díla až 
do řádného provedení díla, jeho předání objednateli a řádného splnění všech povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, přičemž sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na provedení díla a splnění všech povinností dle této smlouvy včetně nákladů vzniklých 
v souvislostí s plněním pokynů objednatele a obsahuje i případně zvýšené náklady 

spojené s vývojem cen vstupních komodit. 
5. V případě, že zhotovitel nedodá část sjednaného díla, případně použije při plnění této 

smlouvy jiný materiál či věci, bude cena o tuto část ponížena. Jakákoliv změna díla však 
podléhá oboustrannému odsouhlasení stran ve formě písemného dodatku, bez kterého se 
nedodání části díla či záměna materiálů považuje za vadu či nedodělek. 

 

V. Platební podmínky 

1. Fakturace hlavní části díla bude probíhat formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem 
na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Právo vystavit dílčí 
fakturu vzniká až po písemném potvrzení soupisu prací objednatelem, respektive jeho 
pověřeným zástupcem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s položkovým 
rozpočtem. 

2. Dílčí fakturace hlavní části díla bude probíhat 1 x měsíčně. Datem zdanitelného plnění je 
poslední den v kalendářním měsíci. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 
k odsouhlasení soupis provedených prací v kalendářním měsíci do 3 pracovních dnů od 
skončení daného kalendářního měsíce. 

3. Následná péče bude proplacena na základě zhotovitelem vystavených faktur, jejichž 
přílohou bude vždy soupis skutečně provedených prací. Právo na vystavení faktury za 
následnou péči vzniká 1 x ročně po protokolárním předáním kompletní a bezvadné 
následné péče za daný rok, písemně odsouhlasené objednatelem, respektive jeho 
pověřeným zástupcem.  

4. Písemné potvrzení soupisu prací nenahrazuje předávací protokol a objednatel jím 
nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje úplnost a bezvadnost provedených 
prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací ohledně příslušných části díla 
nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat zhotovené dílo jako celek 
objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na základě podpisu jednotlivých 
soupisů prací. 

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu a které objednatel písemně potvrdil v soupisu prací. Pokud bude 

faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo 
jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
odmítnout a požadovat její opravu včetně opravy fakturované částky. Nová lhůta 
splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení opravené a bezvadné faktury 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 
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6. Součástí zaslané faktury bude odsouhlasený soupis prací či předávací protokol, který 

musí být potvrzen oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu je faktura 

neúplná a není způsobilá k proplacení. 
7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 
8. Veškeré platby budou probíhat v korunách českých na český bankovní účet zhotovitele. 

Bude-li zhotovitel požadovat platbu v cizí měně, nebo na cizozemský bankovní účet, není 
mu objednatel povinen vyhovět, v případě, že mu však vyhoví, jdou veškeré poplatky 
s tím spojené k tíži zhotovitele. 

9. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti, stanovené platnými právními 
předpisy a dále náležitosti vyplývající z režimu spolufinancování projektu 
ze strukturálních fondů Evropské unie,, tzn. konkrétně bude obsahovat také tento text: 

„Předmět fakturace je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního programu 
Životní prostředí, projekt s názvem: Revitalizace vegetace v extravilánu města Podivín, 

registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008972.“ 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,  
je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury do 3 dnů od vrácení původní 
faktury k opravě. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet až od doručení 
opravené a bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou 

fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce. 
11. Nevrácení faktury ve lhůtě splatnosti ani její proplacení neznamená uznání její správnosti 

a oprávněnosti. 
12. Závazek k úhradě ceny je splněn okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v 
poslední den splatnosti faktury byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 

žádné pohledávky vzniklé z plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní. 
14. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako 

zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě. 
15. V případě neproplacení bezvadné faktury do termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn 

účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
16. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku, jakékoliv požadavky 

zhotovitele na platby, které neodpovídají ujednáním této smlouvy, nejsou přípustné. 
 

VI. Práva a povinnosti stran v souvislostí s prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje 
splnit. Dílo musí být provedeno řádně a včas. Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla 
je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
objednatel. 

2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí 
daných mu objednatelem k provedení díla, a to okamžitě po obdržení těchto nevhodných 
pokynů či věcí. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2595 občanského zákoníku. 

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v místě plnění, jakož i požární ochrany je plně 
věcí a povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v místě plnění a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými 
pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. Zhotovitel je povinen 

provádět v průběhu zhotovování díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 
práce a požární ochranou. 

5. Jakékoliv požadavky zhotovitele na dodatečné platby nebo na prodloužení termínů plnění 
z důvodů jakékoliv nesprávné interpretace nebo nesprávného porozumění týkající se 
místa plnění, informací, údajů a jiných dokumentů nejsou přípustné. 

6. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je 

zcela zodpovědný za pracovníky provádějící práce na díle.  
7. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní odpovědnost a náklady nasazení pracovních sil v 

dostatečném počtu.  

8. Zhotovitel je zcela odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, 
aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost 
za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu a 
dodržování povinností zhotovitele podle této smlouvy, příslušných právních a 
technických předpisů. Pověřený zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům 
zhotovitele pokyn přerušit realizaci díla, je-li ohrožena bezpečnost, majetek či život nebo 
zdraví. Přítomnost pověřeného zástupce objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádný průběh realizace díla a za vady prací a/nebo dodávek. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak porušuje své povinnosti 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své 
ostatní povinnost. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2627 odst. 1 a 2 občanského 
zákoníku. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa plnění a 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
písemně objednateli a navrhne změnu díla.  Objednatel do 7 dnů ode dne oznámení o 
nemožnosti dílo provést dohodnutým způsobem sdělí zhotoviteli způsob, jakým si přeje 
dílo provést, přičemž zhotovitel je tímto sdělením vázán. 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel organizovat kontrolní dny. 

Zhotovitel je povinen se všech kontrolních dnů účastnit. 
12. V průběhu následné péče má zhotovitel povinnost se seznamovat s aktuálními 

klimatickými podmínkami dané lokality místa plnění a na jejich základě s péčí řádného 
hospodáře realizovat následnou péči. 
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13. V době vegetačního období má zhotovitel vykonávající následnou péči povinnost 
navštěvovat lokalitu min. 1 x za 14 dní za účelem kontroly provedené výsadby. Z každé 
provedené návštěvy má zhotovitel dále povinnost pořídit fotodokumentaci a provést zápis 
o stavu výsadby do stavebního deníku. Pořízenou fotodokumentaci a zjištěný stav 
výsadby má následně zhotovitel povinnost zaslat elektronickou cestou technickému 
dozoru investora.  

14. Před výkonem následné péče je zhotovitel povinen písemně informovat technický dozor 
investora a to min. dva dny předem tak, aby mohlo technický dozor investora kontrolovat 
průběh následné péče. Objednatel považuje umožnění kontroly průběhu následné péče za 
zásadní. 

15. Zhotovitel je povinen každý úkon realizace hlavní části díla a následné péče zapisovat do 
stavebního deníku. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní výsadbu za uschlé dřeviny a sazenice 
v požadované a odpovídající kvalitě dle projektové dokumentace v nejbližším termínu dle 
klimatických podmínek a agrotechnických lhůt. 

17. Zhotovitel je povinen s péčí řádného hospodáře neprodleně upozornit objednatele na 

neuspokojivý stav výsadby a na nutnost provedení většího množství zálivek nad rámec 
výkazu výměr. 

18. Před vyčerpáním dvou posledních zálivek z celkového množství zálivek stanovených ve 
výkazu výměr, je zhotovitel o tomto stavu povinen informovat technický dozor investora. 
Splnění této povinnosti je zásadní pro umožnění dohody stran na dalším pokračování 
následné péče, bez jejíhož zajištění může dojít k poškození předmětu hlavní části díla. 

19. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými ustanoveními 
stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
formou denních záznamů. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou 
kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli při předání a převzetí. 
Kopie bude pravidelně předávána osobě vykonávající funkci technického dozoru 
investora (není-li angažována, potom přímo objednateli). Zápisy ve stavebním deníku 
mohou sloužit pouze jako podklad pro jednání o případných změnách této smlouvy. 
Samotným zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně smluvních podmínek. 

20. Objednatel má právo kdykoliv požadovat na zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 
souvisejících s realizací díla. Oznámí-li svůj požadavek písemně zhotoviteli, je tento 

povinen požadavek, od data, kdy mu byl doručen, uposlechnout a zabezpečit 
rozpracovaný předmět plnění před vznikem jakékoliv škody na věci. Objednateli rovněž 
písemnou formou oznámí zhotoviteli, že má pokračovat v plnění závazku. Náklady 
zhotovitele v souvislosti s pozastavením plnění jsou již zohledněny v ceně a zhotovitel 
proto nemá v souvislosti s pozastavením plnění nárok na úhradu jakýchkoliv kompenzací. 

21. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby 
nedocházelo ke vzniku škod. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody 
způsobené v souvislosti s jeho činností, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím 
osobám v souvislosti s porušením povinností dle této smlouvy. 

22. Jestliže zhotovitel při provádění prací na díle dle této smlouvy narazí na archeologické 
nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy 
či jiné dotčené organizace. 
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23. Zhotovitel je povinen zajistit případné kompletní vypořádání po stránce práv duševního 
vlastnictví (zejména vypořádání autorských práv a práv z průmyslového vlastnictví) 
k veškerým součástem díla tak, aby objednatel mohl celé dílo i jeho jednotlivé součásti 
využívat bez jakéhokoliv osobního, územního či časového omezení. Náklady zhotovitele 
spojené s vypořádáním práv duševního vlastnictví jsou již započteny v ceně díla. 
 

VII. Vícepráce a méněpráce 

1. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně stranami odsouhlaseny ve formě dodatku 
k této smlouvě, a to včetně uvedení případného navýšení ceny díla. Bez písemného 
odsouhlasení víceprací a jejich ceny ve formě oboustranně podepsaného dodatku není 
zhotovitel oprávněn žádné vícepráce provádět a v případě jejich provedení nemá nárok na 
jejich úhradu. 

2. Případné vícepráce, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 
tohoto rozpočtu. Vícepráce, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou 
oceněny cenami obvyklými. V případě rozporu stran nad cenou obvyklou budou 
vícepráce oceněny odborně vzdělanou třetí osobou určenou objednatelem. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z dotačních zdrojů  
EU a objednatel si proto vyhrazuje právo možnost zadání víceprací či jakoukoliv změnu 
technického řešení nejdříve prověřit u poskytovatele dotace či příslušné implementační 
agentury.  

4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jako vícepráce je možné uznat především dodatečné 
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 
provedení původních prací. 

5. Pokud objednatel požaduje vypustit některé části díla či práce, je zhotovitel povinen 
tomuto požadavku vyhovět, o čemž strany uzavřenou písemný dodatek. 

6. Cena díla bude o ty částí díla a ty práce, které byly z předmětu díla vypuštěny, ponížena. 
Tyto méněpráce budou oceněny dle položkového rozpočtu. 
 

VIII. Předání díla, nebezpečí škody, vlastnictví k dílu 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením bez vad a nedodělků a 
předáním objednateli. Hlavní část díla bude předána jako celek po jejím dokončení bez 
vad a nedodělků. Následná péče bude předávána postupně dle ujednání v článku. III. 
odst. 5. této smlouvy.  

2. Zhotovitel bude o zahájení přejímacího řízení objednatele písemně informovat nejméně 
sedm pracovních dnů předem.  

3. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovenou hlavní část díla i následnou péči a objednatel je 
převezme písemnou formou – podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol 
bude obsahovat výslovné prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných zjevných vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dílem předat objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní 
dokumentace, není objednatel až do doby jejího dodání povinen dílo převzít a zhotovitel 
je v prodlení s jeho předáním. 
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5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména 
pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných 
právních předpisů, není předána příslušná dokumentace k dílu.  

6. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které sami o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (není k tomu však povinen), dohodne se 

v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 

termín dohodnut, platí, že veškeré vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 

sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení event. sankcí 
a škod nejsou tímto dotčeny. 

7. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla 
zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není 
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je 

splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku. 
8. Nebezpečí škody na následné péči a místě plnění nese až do předání následné péče jako 

celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel. Bude-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a místě plnění až do odstranění 
poslední vady či nedodělku. 

9. Vlastnické právo k jakýmkoliv dodávkám materiálu, zařízení a materiálně zachytitelným 
výsledkům zhotovovaného díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
materiálů, zařízení a jiných dodávek na místo plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že 
veškeré tyto věci nejsou zatíženy právy jiných osob. Přechodem vlastnického práva není 
dotčena povinnost zhotovitele o tyto věci řádně pečovat a ochraňovat je až do předání 
díla jako celku objednateli. 

10. Písemné potvrzení případného soupisu prací či zjišťovacího protokolu nenahrazuje 

předávací protokol a objednatel jím nedeklaruje svoji vůli převzít dílo ani nepotvrzuje 
úplnost a bezvadnost provedených prací a dodávek. Podpis jednotlivých soupisů prací 
ohledně příslušných části díla nezbavuje zhotovitele povinnosti protokolárně předat 
zhotovené dílo jako celek objednateli. Dílo se považuje za předané zhotoviteli až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, nikoliv na 
základě podpisu jednotlivých soupisů prací. 
 

IX. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku jakož i všech dílčích 
součástí díla v délce trvání záruční doby (dále také jen „záruční doba“) následovně: 

a. 36 měsíců na hlavní část díla,  
b. na následnou péči v délce trvání dle odst. IX. 3. této smlouvy. 

2. Záruční doba na hlavní část díla počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí hlavní části díla, v případě, že však bude dílo převzato s vadami či nedodělky, 
skončí záruční doba až po uplynutí 36 měsíců od odstranění poslední vady či nedodělku.  

3. Záruční doba na následnou péči začne běžet vždy po provedení následné péče a neskončí 
do uplynutí 24 měsíců počítaných ode dne následujícího po protokolárním předáním 
kompletní a bezvadné tříleté následné péče. 

4. Zhotovitel zaručuje, že dílo jako celek i všechny jeho části budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, právními a 
technickými normami, a budou způsobilé k řádnému a bezporuchovému užívání k účelu 
odpovídajícímu určení díla dle této smlouvy. 
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5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vady. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku reklamace objednatele 
zhotovitelem nahrazeny novými součástmi, běží opětovně celá záruční lhůta znovu. 

6. Smluvní strany sjednávají, že se práva z vad, které má dílo při jeho předání (ať jsou již 
zjevné či skryté) nepromlčí dříve, než za 10 let od předání a převzetí díla. Smluvní strany 
dále sjednávají, že se práva ze záručních vad nepromlčí dříve, než za 10 let ode dne 

oznámení vady v záruční lhůtě.  
7. Objednatel ohlásí případné vady díla zhotoviteli zpravidla do třiceti dnů ode dne jejich 

skutečného zjištění. Ustanovení § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského 
zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí. Reklamace může být učiněna písemně, 
telefonicky, faxem či e-mailem. Nezvolí-li objednatel jiný nárok z vad díla je zhotovitel 
povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje 
záruka, tyto vady na svůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených níže. Zhotovitel je 
povinen ve sjednané lhůtě odstranit také reklamované vady, u nichž bude zhotovitelem 

prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však právo na náhradu prokazatelně a 
účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a to po odsouhlasení 
těchto nákladů objednatelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od oznámení vady 
díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději do 14 dnů od 
oznámení vady díla objednatelem.  

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů od oznámení vady díla 
objednatelem, případně neodstraní-li vadu v nejkratší možné době, nejpozději do 14 dnů 
od oznámení vady díla objednatelem, a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím 
spojené zhotoviteli vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady 
objednateli uhradit. Záruka tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. 

10. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou 
v souvislosti s odstraňováním vad díla, jdou v plné výši k tíži zhotovitele. 

 

X. Poddodavatelé (podzhotovitelé) 
1. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na tuto zakázku část splnění 

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn takového poddodavatele změnit 
jen ve výjimečných, nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat 
minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval  

za zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově 
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

2. V případě, že zhotovitel využije pro plnění zakázky poddodavatele (dle nabídky 
zhotovitele, v rámci níž seznam poddodavatelů předkládal), je povinen zajistit věcnou  

a časovou koordinaci činností všech poddodavatelů a poskytovat jim odbornou pomoc  

pro řádné plnění jejich činnosti formou kompletační činnosti. Změna poddodavatele 

podléhá souhlasu objednatele, objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez 
závažného důvodu.  
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3. Zhotovitel odpovídá za činnosti všech poddodavatelů takovým způsobem a v rozsahu, 
jako by dílo prováděl sám.   

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli předložení potvrzení  
o provedeném finančním vyrovnání mezi každým poddodavatelem a zhotovitelem, které 
bude stvrzeno vždy podpisem daného poddodavatele. Do doby předložení tohoto 
potvrzení není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu díla či jeho příslušné části.  

 

XI. Smluvní pokuty 

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s převzetím místa plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu smlouvy 
vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se zahájením zhotovování díla, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním kteréhokoliv dílčího termínu dle 
časového harmonogramu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) 

za každý započatý den prodlení zhotovitele a každé prodlení zhotovitele s každým dílčím 
termínem. 

4. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením prací na díle, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy 
vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

5. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu 
smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení 
zhotovitele. 

6. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstranění vady či nedodělku zachyceného 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,3 % z ceny za splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy). 

7. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním oznámené vady díla (záruční vady i 
vady, za kterou odpovídá ze zákona), je objednatel oprávněn za každý započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za 

splnění předmětu smlouvy vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy). 

8. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s vyklizením místa plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny za splnění předmětu smlouvy 
vč. DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy) za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

9. Neoznámí-li zhotovitel předem změnu jakéhokoliv svého poddodavatele, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti. 

10. Nebude-li zhotovitelem dostatečně zajišťována zálivka v průběhu výsadby a tříleté 
následné péče, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
200 000,- Kč za každou nezajištěnou zálivku. 
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11. Nebude-li zhotovitel v době následné péče informovat technický dozor investora dle  
čl. VI. odst. 14 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 100 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

12. Nebude-li zhotovitel v případě vyčerpání rozsahu zálivek informovat technický dozor 
investora dle čl. VI. odst. 18. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

13. Sjednáním ani zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 
objednatele na případnou náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. 

O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty 

závazek nezaniká. 
 

XII. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění předmětu smlouvy bude mít sjednané 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností třetím osobám s 

jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
sjednané celkové ceny za splnění předmětu smlouvy včetně DPH. Spoluúčast zhotovitele 

nesmí převyšovat 5 % z pojistného plnění.  
2. Pojištění musí zahrnovat i pojištění možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat pojistnou smlouvu uzavřenou v souladu s tímto 
článkem (případně její úř. ověřenou kopii), a to nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o 
dílo. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění 
předmětu smlouvy. 

5. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost být pojištěn podle tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ 
zjištěného porušení této povinnosti, čímž není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši 
vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou smluvní pokutu se náhrada škody 

nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek nezaniká. 
 

XIII. Bankovní záruka k zajištění řádného splnění termínu dokončení a předání díla 

1. K zajištění svého závazku řádného splnění termínů dokončení a předání hlavní části díla 
jakož i následné péče bez vad a nedodělků dle této smlouvy poskytne zhotovitel 
objednateli bankovní záruku. 

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději do 15 dnů od podpisu této 
smlouvy bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která bude v záruční listině obsahovat 
písemné prohlášení banky, že tato banka uspokojí objednatele do výše odpovídající 5 % 
z ceny za splnění předmětu smlouvy bez DPH (cena dle odst. IV.1. smlouvy), pokud 

zhotovitel nedokončí a nepředá dílo dle této smlouvy bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu. Záruční listina nebude obsahovat žádné podmínky banky. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná a splatná na první výzvu. Banka nebude oprávněna uplatňovat žádné 
námitky ani podmínky a nebude oprávněna přezkoumávat právní základ nároku na 
vyplacení plnění z bankovní záruky.  

3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále. 
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4. Platnost bankovní záruky bude alespoň o 30 kalendářních dnů delší, než sjednaný termín 
pro dokončení a předání plnění dle smlouvy. 

5. Nebude-li bankovní záruka objednatelem uplatněna u banky, bude zhotoviteli uvolněna 
po předložení protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků podepsaného objednatelem a zhotovitelem.  

6. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány, částka 
uvedená v bankovní záruce bude plněna na výzvu objednatele vyplacením uvedené 
částky na bankovní účet objednatele. 

7. Pokud zhotovitel bankovní záruku podle tohoto článku nepředloží objednateli ve 

sjednaném termínu a neučiní tak ani v dodatečné desetidenní lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč, čímž není dotčen 
nárok na náhradu škody v plné výši vedle sjednané smluvní pokuty. O zaplacenou 

smluvní pokutu se náhrada škody nesnižuje. Zaplacením smluvní pokuty závazek 
nezaniká. 

 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, 

v případech stanovených touto smlouvou a dále v těchto výslovně sjednaných případech: 
a. zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b. zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na 
majetku objednatele; nebo 

c. zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, 
projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d. zhotovitel při plnění smlouvy použije poddodavatele bez jeho předchozího 
odsouhlasení objednatelem; nebo 

e. zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

f. zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového 
harmonogramu o více než 15 dnů; nebo 

g. zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků o 
více než 15 dnů; nebo 

h. zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

i. zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; 

nebo 

j. bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka; nebo 

k. objednateli nebude pravomocně přiznána celá výše dotace, z níž má být dílo 
financováno; nebo 

l. bude rozhodnuto o krácení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 
financováno; nebo 
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m. bude rozhodnuto o nevyplacení přiznané výše dotace, z níž má být dílo objednatelem 
financováno. 

2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokuty a nahradit případné škody.  

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé z důvodů odstoupení 
od smlouvy a ušlý zisk. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a 
rozhodne se sám nebo prostřednictvím třetí osoby zajistit dokončení díla, je zhotovitel 

povinen objednateli nahradit veškeré takto vzniklé náklady převyšující smluvní cenu 
sjednanou v této smlouvě. Tím není dotčena obecná odpovědnost zhotovitele za škodu 
v plné výši. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena dle této smlouvy. 
b) Zhotovitel provede vyúčtování provedených prací v souladu položkovým 
rozpočtem a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Do vyúčtování provedených prací je 
možno zahrnout pouze práce účelně vykonané při plnění předmětu smlouvy. 
c) Zhotovitel předá objednateli dílo nebo jeho příslušnou část zhotovenou ke dni 
odstoupení od smlouvy a postoupí objednateli veškerá práva a právní nároky 
k předmětu díla včetně práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k převzaté části 
plnění. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o 
zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za provedené práce v plné délce sjednané záruční doby, 

sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí za provedené práce, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruku, smluvní cenu sníženou o 25 %. 
c) Po odsouhlasení vyúčtování provedených prací objednatelem a předání příslušné 
části díla včetně postoupení všech souvisejících práv vystaví zhotovitel závěrečnou 
fakturu.  
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XV. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní i písemná, není-li  
v ní stanoveno něco jiného.  

2. Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost 
nezpůsobí neplatnost této smlouvy než onoho konkrétního ustanovení, pokud  
je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné 

ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného 
ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy. Podpisy osob oprávněných smlouvu za obě smluvní 
strany měnit musí být na téže listině. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní 
nástupce smluvních stran.  

4. Postoupení práv zhotovitele dle této smlouvy a převzetí povinností zhotovitele dle této 
smlouvy vyžaduje předchozí písemný souhlas objednatele. 

5. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 
6. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 

kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

7. Strany se dohodly, že jakákoliv výzva ke splnění jakékoliv povinnosti dle této smlouvy 
určená druhé smluvní straně nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 
1978 odst. 2 občanského zákoníku, ledaže tak odesílající strana výslovně ve výzvě uvede. 

8. V případě, že je objednateli obecně závaznými právními předpisy nebo případnými 
dotačními pravidly stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této 
smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním. 

9. Zhotovitel je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.  

10. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly plnění této 
smlouvy provést kontrolu prvotních účetních dokladů a souvisejících dokladů,  
a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,  
o dani z předané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  

11. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním  
dle této smlouvy včetně prvotních účetních a souvisejících dokladů po dobu deseti (10) 
let od ukončení realizace této smlouvy. 

12. Pro účely této smlouvy se pojmy „zadávací řízení“ a „výběrové řízení mimo režim 
zákona o veřejných zakázkách“ považují za identické 

13. Případné spory z této smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou, jinak před 
příslušnými obecnými soudy. 
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14. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
15. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí  

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
Příloha smlouvy:  

Příloha č. 1.: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla na základě soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2.: Závazné podmínky AOPK ČR (př. č. 3 Reg. akce a RoPD) 
 

 

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

V..............................., dne .......................... V ................................., dne .......................... 

 

 

 

  

.......................................................... 
(podpis) 

 

............................................................. 
(podpis) 

 

  

Ing. Martin Důbrava, starosta města Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel na 

základě plné moci 

Podivíně 21.10.2019

Pavel
Typewriter
Brně

Pavel
Typewriter
22.10.2019



A B C
HSV Dodávky 254 800,09 15 000,00

Montáž 2 092 166,41 15 000,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
608 855,50

64 082,80

3 019 904,80 30 000,00

3 049 904,80
3 049 904,80 640 480,01 3 690 384,81

Projektant Objednatel Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s. r. o. 
Dne: 27.09.2019

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Ostatní materiál

Zpracování DSPS

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemku

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

JKSO: 0 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

01919652/CZ01919652

Druh stavby:
Asanace dřevin, ošetření dřevin, 
výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s. r. o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - souhrnný KL Objednatel:

Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/



Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 1 170 602,50
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
13 520,00
51 175,00

1 235 297,50

1 235 297,50
1 235 297,50 259 412,48 1 494 709,98

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - souhrnný KL 
- NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

JKSO: 0 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 13 350,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
80,00

140,00

13 570,00

13 570,00
13 570,00 2 849,70 16 419,70

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 3 - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 9

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    80,00 7 590,00 7 670,00 0,167

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 6 500,00 6 500,00 0,000

1 01 11215-1115VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 500-600mm kus 2,00 2 800,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,000 0,000

2 01 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 2,00 450,00 0,00 900,00 900,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 950,00 950,00 0,000

3 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 0,50 1 400,00 0,00 700,00 700,00 0,000 0,000

4 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 0,50 250,00 0,00 125,00 125,00 0,000 0,000

5 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 0,50 250,00 0,00 125,00 125,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 140,00 140,00 0,000

6 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,20 700,00 0,00 140,00 140,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    80,00 0,00 80,00 0,167

7 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 0,10 800,00 80,00 0,00 80,00 1,670 0,167 RTS I / 2018

02 Ošetření dřevin    0,00 5 900,00 5 900,00 0,000

02 184VD Řez stromů    0,00 5 900,00 5 900,00 0,000

8 02 184805315VD Ošetření stromů - řez zdravotní (soupis stromů pro ošetření - viz inventarizační tabulka) soubor 1,00 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 0,000 0,000

9 02 1119VD Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin soubor 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,000 0,000

13 570,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 3 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 385 760,50
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
4 160,00

14 690,00

404 610,50

404 610,50
404 610,50 84 968,21 489 578,71

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 6 - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 25

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    4 160,00 360 050,50 364 210,50 8,684

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 141 920,00 141 920,00 0,000

1 01 11215-1120VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 1000-1100mm kus 5,00 3 460,00 0,00 17 300,00 17 300,00 0,000 0,000

2 01 11215-1119VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 900-1000mm kus 7,00 3 460,00 0,00 24 220,00 24 220,00 0,000 0,000

3 01 11215-1118VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 800-900mm kus 5,00 3 460,00 0,00 17 300,00 17 300,00 0,000 0,000

4 01 11215-1117VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 700-800mm kus 8,00 3 460,00 0,00 27 680,00 27 680,00 0,000 0,000

5 01 11215-1116VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 600-700mm kus 4,00 3 460,00 0,00 13 840,00 13 840,00 0,000 0,000

6 01 11215-1115VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 500-600mm kus 2,00 3 460,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,000 0,000

7 01 11215-1114VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 400-500mm kus 1,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,000

8 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 19,00 1 200,00 0,00 22 800,00 22 800,00 0,000 0,000

9 01 11225-1211VD Odstranění stávajícího pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 7,00 1 200,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,000 0,000

01 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 152 212,50 152 212,50 0,000

10 01 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 1 319,00 25,00 0,00 32 975,00 32 975,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

11 01 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 1 822,00 25,00 0,00 45 550,00 45 550,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

12 01 111251119R00 Drcení ořezaných větví listnatých stromů, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 59,00 1 125,00 0,00 66 375,00 66 375,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

13 01 111251119R00 Drcení křovin, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 6,50 1 125,00 0,00 7 312,50 7 312,50 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 5 200,00 5 200,00 0,000

14 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 26,00 200,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,000 0,000

01 16 Přemístění výkopku    0,00 39 528,00 39 528,00 0,000

15 01 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 01 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 6,00 450,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

17 01 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 5000 m kus 25,00 450,00 0,00 11 250,00 11 250,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

18 01 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 3 141,00 8,00 0,00 25 128,00 25 128,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 174VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 6 500,00 6 500,00 0,000

19 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 26,00 250,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 6 090,00 6 090,00 0,000

20 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 8,70 700,00 0,00 6 090,00 6 090,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 S0 Přesuny sutí    0,00 8 600,00 8 600,00 0,000

21 01 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 93,00 50,00 0,00 4 650,00 4 650,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

22 01 979999999R00 Poplatek za skladku t 79,00 50,00 0,00 3 950,00 3 950,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    4 160,00 0,00 4 160,00 8,684

23 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 5,20 800,00 4 160,00 0,00 4 160,00 1,670 8,684 RTS I / 2018

02 Ošetření dřevin    0,00 40 400,00 40 400,00 0,000

02 184VD Řez stromů    0,00 40 400,00 40 400,00 0,000

24 02 184805315VD Ošetření stromů - řez zdravotní, řez přírodě blízký, řez na torzo (soupis stromů pro ošetření - viz inventarizační tabulka) soubor 1,00 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,000 0,000

25 02 1119VD Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin soubor 1,00 3 400,00 0,00 3 400,00 3 400,00 0,000 0,000

404 610,50
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 6 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 62 415,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
960,00

4 450,00

67 825,00

67 825,00
67 825,00 14 243,25 82 068,25

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 7 - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 12

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    960,00 66 865,00 67 825,00 2,004

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 34 880,00 34 880,00 0,000

1 01 11215-1120VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 1000-1100mm kus 3,00 3 460,00 0,00 10 380,00 10 380,00 0,000 0,000

2 01 11215-1119VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 900-1000mm kus 3,00 3 460,00 0,00 10 380,00 10 380,00 0,000 0,000

3 01 11215-1118VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 800-900mm kus 2,00 3 460,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,000 0,000

4 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 6,00 1 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000 0,000

01 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 21 375,00 21 375,00 0,000

5 01 111251119R00 Drcení ořezaných větví listnatých stromů, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 19,00 1 125,00 0,00 21 375,00 21 375,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 1 200,00 1 200,00 0,000

6 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6,00 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,000 0,000

01 16 Přemístění výkopku    0,00 3 760,00 3 760,00 0,000

7 01 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 5000 m kus 8,00 470,00 0,00 3 760,00 3 760,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 174VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 1 200,00 1 200,00 0,000

8 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 6,00 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 1 400,00 1 400,00 0,000

9 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,00 700,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 S0 Přesuny sutí    0,00 3 050,00 3 050,00 0,000

10 01 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 33,00 50,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

11 01 979999999R00 Poplatek za skladku t 28,00 50,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    960,00 0,00 960,00 2,004

12 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 1,20 800,00 960,00 0,00 960,00 1,670 2,004 RTS I / 2018

67 825,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 7 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 241 847,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
3 520,00

12 610,00

257 977,00

257 977,00
257 977,00 54 175,17 312 152,17

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 13 
- NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 22

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    3 450,00 254 457,00 257 977,00 7,348

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 130 360,00 130 360,00 0,000

1 01 11215-1119VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 900-1000mm kus 4,00 3 500,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000 0,000

2 01 11215-1118VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 800-900mm kus 13,00 3 460,00 0,00 44 980,00 44 980,00 0,000 0,000

3 01 11215-1117VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 700-800mm kus 9,00 3 460,00 0,00 31 140,00 31 140,00 0,000 0,000

4 01 11215-1116VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 600-700mm kus 1,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,000

5 01 11215-1114VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 400-500mm kus 2,00 3 460,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,000 0,000

6 01 11215-1112VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 200-300mm kus 1,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,000

7 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 17,00 1 200,00 0,00 20 400,00 20 400,00 0,000 0,000

8 01 11225-1211VD Odstranění stávajícího pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 5,00 1 200,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

01 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 81 475,00 81 475,00 0,000

9 01 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 964,00 25,00 0,00 24 100,00 24 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 01 111251119R00 Drcení ořezaných větví listnatých stromů, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 49,00 1 125,00 0,00 55 125,00 55 125,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

11 01 111251119R00 Drcení křovin, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 2,00 1 125,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 4 400,00 4 400,00 0,000

12 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 22,00 200,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,000 0,000

01 16 Přemístění výkopku    0,00 21 212,00 21 212,00 0,000

13 01 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

14 01 162301412R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 2,00 450,00 0,00 900,00 900,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

15 01 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 01 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 5000 m kus 26,00 450,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

17 01 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 964,00 8,00 0,00 7 712,00 7 712,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 174VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 4 400,00 4 400,00 0,000

18 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 22,00 200,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 5 110,00 5 110,00 0,000

19 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 7,30 700,00 0,00 5 110,00 5 110,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 S0 Přesuny sutí    0,00 7 500,00 7 500,00 0,000

20 01 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 81,00 50,00 0,00 4 050,00 4 050,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

21 01 979999999R00 Poplatek za skladku t 69,00 50,00 0,00 3 450,00 3 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    3 450,00 0,00 3 520,00 7,348

22 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 4,40 800,00 3 450,00 0,00 3 520,00 1,670 7,348 RTS I / 2018

257 977,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 13 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 321 392,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
3 680,00

14 990,00

340 062,00

340 062,00
340 062,00 71 413,02 411 475,02

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 
14.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 21

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    3 680,00 311 682,00 315 362,00 7,682

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 138 320,00 138 320,00 0,000

1 01 11215-1120VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 1000-1100mm kus 1,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,000

2 01 11215-1119VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 900-1000mm kus 9,00 3 460,00 0,00 31 140,00 31 140,00 0,000 0,000

3 01 11215-1118VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 800-900mm kus 16,00 3 460,00 0,00 55 360,00 55 360,00 0,000 0,000

4 01 11215-1117VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 700-800mm kus 5,00 3 460,00 0,00 17 300,00 17 300,00 0,000 0,000

5 01 11215-1112VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 200-300mm kus 1,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 0,000 0,000

6 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 20,00 1 200,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,000 0,000

7 01 11225-1211VD Odstranění stávajícího pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 3,00 1 200,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,000 0,000

01 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 120 100,00 120 100,00 0,000

8 01 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 1 834,00 25,00 0,00 45 850,00 45 850,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

9 01 111251119R00 Drcení ořezaných větví listnatých stromů, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 62,00 1 125,00 0,00 69 750,00 69 750,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 01 111251119R00 Drcení křovin, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 4,00 1 125,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 4 600,00 4 600,00 0,000

11 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5  (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 23,00 200,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,000 0,000

01 16 Přemístění výkopku    0,00 29 072,00 29 072,00 0,000

12 01 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 1,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

13 01 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 5000 m kus 31,00 450,00 0,00 13 950,00 13 950,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

14 01 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 1 834,00 8,00 0,00 14 672,00 14 672,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 174VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 4 600,00 4 600,00 0,000

15 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5  (pařezy po asanovaných stromech + stávající) m2 23,00 200,00 0,00 4 600,00 4 600,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 5 390,00 5 390,00 0,000

16 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 7,70 700,00 0,00 5 390,00 5 390,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 S0 Přesuny sutí    0,00 9 600,00 9 600,00 0,000

17 01 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 104,00 50,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

18 01 979999999R00 Poplatek za skladku t 88,00 50,00 0,00 4 400,00 4 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    3 680,00 0,00 3 680,00 7,682

19 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 4,60 800,00 3 680,00 0,00 3 680,00 1,670 7,682 RTS I / 2018

02 Ošetření dřevin    0,00 24 700,00 24 700,00 0,000

02 184VD Řez stromů    0,00 24 700,00 24 700,00 0,000

20 02 184805315VD Ošetření stromů - řez na torzo (soupis stromů pro ošetření - viz inventarizační tabulka) soubor 1,00 23 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,000 0,000

21 02 1119VD Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin soubor 1,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,000 0,000

340 062,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 14.1 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 0,00

Montáž 145 838,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
1 120,00
4 295,00

151 253,00

151 253,00
151 253,00 31 763,13 183 016,13

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT 
14.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

20.07.2017

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 19

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

01 Asanace dřevin    1 120,00 132 133,00 133 253,00 2,338

01 112VD Odstranění dřevin    0,00 74 140,00 74 140,00 0,000

1 01 11215-1118VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 800-900mm kus 2,00 3 460,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,000 0,000

2 01 11215-1117VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 700-800mm kus 5,00 3 460,00 0,00 17 300,00 17 300,00 0,000 0,000

3 01 11215-1116VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 600-700mm kus 4,00 3 460,00 0,00 13 840,00 13 840,00 0,000 0,000

4 01 11215-1115VD Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětvením prům. kmene 500-600mm kus 8,00 3 460,00 0,00 27 680,00 27 680,00 0,000 0,000

5 01 11225-1211VD Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 7,00 1 200,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,000 0,000

01 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 38 900,00 38 900,00 0,000

6 01 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 431,00 25,00 0,00 10 775,00 10 775,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 01 111251119R00 Drcení ořezaných větví listnatých stromů, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 24,00 1 125,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

8 01 111251119R00 Drcení křovin, vč. přesunu na mulčované plochy výsadeb, příp. deponie m3 1,00 1 125,00 0,00 1 125,00 1 125,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 122VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 1 400,00 1 400,00 0,000

9 01 12291-1111VD Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7,00 200,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,000 0,000

01 16 Přemístění výkopku    0,00 11 998,00 11 998,00 0,000

10 01 162301413R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 12,00 450,00 0,00 5 400,00 5 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

11 01 162301414R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm  do 5000 m kus 7,00 450,00 0,00 3 150,00 3 150,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

12 01 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 431,00 8,00 0,00 3 448,00 3 448,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 174VD Odstranění dřevní hmoty    0,00 1 400,00 1 400,00 0,000

13 01 17411-1111VD Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 7,00 200,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,000 0,000

01 H23 Plochy a úpravy území    0,00 1 610,00 1 610,00 0,000

14 01 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,30 700,00 0,00 1 610,00 1 610,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 S0 Přesuny sutí    0,00 2 685,00 2 685,00 0,000

15 01 979087008R00 Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km m3 29,00 50,00 0,00 1 450,00 1 450,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 01 979999999R00 Poplatek za skladku t 24,70 50,00 0,00 1 235,00 1 235,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

01 Ostatní materiál    1 120,00 0,00 1 120,00 2,338

17 01 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy -  zásyp jam po pařezech m3 1,40 800,00 1 120,00 0,00 1 120,00 1,670 2,338 RTS I / 2018

02 Ošetření dřevin    0,00 17 500,00 18 000,00 0,000

02 184VD Řez stromů    0,00 17 500,00 18 000,00 0,000

18 02 184805315VD Ošetření stromů - řez na torzo (soupis stromů pro ošetření - viz inventarizační tabulka) soubor 1,00 16 000,00 0,00 15 500,00 16 000,00 0,000 0,000

19 02 1119VD Odvoz a likvidace materiálu po ošetření dřevin soubor 1,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,000 0,000

151 253,00
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT 14.2 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Asanace dřevin, ošetření dřevin Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 20.07.2017 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová



A B C
HSV Dodávky 254 800,09 15 000,00

Montáž 921 563,91 15 000,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
595 335,50
12 907,80

1 784 607,30 30 000,00

1 814 607,30
1 814 607,30 381 067,53 2 195 674,83

;

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - souhrnný KL - 
UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel: 0 IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

JKSO: 0 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermannová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemku
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



A B C
HSV Dodávky 20 505,17 2 500,00

Montáž 71 301,83 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
79 729,00

1 561,80

173 097,80 5 000,00

178 097,80
178 097,80 37 400,54 215 498,34

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT Č. 
3 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 38

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermanová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemků
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    89 872,66 64 443,34 154 316,00 5,159

04 18 Povrchové úpravy terénu    729,87 30 035,13 30 765,00 0,018

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 41,00 300,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 41,00 300,00 102,73 12 197,27 12 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 41,00 20,00 0,00 820,00 820,00 0,000 0,000

4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 41,00 90,00 531,98 3 158,02 3 690,00 0,000 0,018 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 4,20 70,00 95,17 198,83 294,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 4,20 80,00 0,00 336,00 336,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 41,00 25,00 0,00 1 025,00 1 025,00 0,000 0,000

04 34 Stěny a příčky    12 833,79 32 848,21 45 682,00 1,541

8 04 348951250R00 Oplocení vysazených skupin dřevin výšky do 220 cm, vč. rezervy pro usazení do země m 251,00 182,00 12 833,79 32 848,21 45 682,00 0,006 1,541 RTS I / 2018

Poznámka:
04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 1 560,00 1 560,00 0,000

9 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 5,20 300,00 0,00 1 560,00 1 560,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    76 309,00 0,00 76 309,00 3,60

10 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 492,00 1,00 492,00 0,00 492,00 0,000 0,000

11 04 10391100 Kůra mulčovací VL m3 2,60 600,00 1 560,00 0,00 1 560,00 0,600 1,560 RTS II / 2016

Poznámka:
12 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 123,00 87,00 10 701,00 0,00 10 701,00 0,003 0,369

13 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 123,00 8,00 984,00 0,00 984,00 0,000 0,000

14 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 123,00 10,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,000 0,031

15 04 08231320 Voda pro zálivku m3 4,20 60,00 252,00 0,00 252,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 41,00 40,00 1 640,00 0,00 1 640,00 0,000 0,000

17 04 111_34VD Salix viminalis, mladý alejový strom, 10/12, ZB ks 41,00 1 450,00 59 450,00 0,00 59 450,00 0,040 1,640

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    3 485,82 2 714,78 6 200,60 0,002

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 460,00 460,00 0,00

18 08 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách v rámci oplocenky (1x/rok) ha 0,02 23 000,00 0,00 460,00 460,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu   2 225,82 2 254,18 4 480,00 0,002

19 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 41 ks = 21 m3, vč. rezervy) m3 21,00 70,00 475,82 994,18 1 470,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,000 0,000

21 08 002VD Kontrola kotvení a oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok; 2 ks ks 2,00 125,00 250,00 0,00 250,00 0,001 0,002

22 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 21,00 60,00 0,00 1 260,00 1 260,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 H23 Plochy a úpravy území    0,00 0,60 0,60 0,000

23 08 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00 300,00 0,00 0,60 0,60 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    1 260,00 0,00 1 260,00 0,000

24 08 08231320 Voda pro zálivku m3 21,00 60,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    3 437,85 2 852,75 6 290,60 0,002

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 920,00 920,00 0,000

25 09 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách v rámci oplocenky (1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    2 357,85 1 932,15 4 290,00 0,002

26 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 41 ks = 18 m3, vč. rezervy) m3 18,00 70,00 407,85 852,15 1 260,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

27 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 7,00 250,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,000 0,000

28 09 002VD Kontrola kotvení a oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok; 2 ks ks 2,00 100,00 200,00 0,00 200,00 0,001 0,002

29 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 18,00 60,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 0,60 0,60 0,000

30 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00 300,00 0,00 0,60 0,60 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    1 080,00 0,00 1 080,00 0,000

31 09 08231320 Voda pro zálivku m3 18,00 60,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadby - 3. rok    3 437,85 2 852,75 6 290,60 0,002

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 920,00 920,00 0,000

32 10 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách v rámci oplocenky (1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    2 357,85 1 932,15 4 290,00 0,002

33 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 41 ks = 18 m3, vč. rezervy) m3 18,00 70,00 407,85 852,15 1 260,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

34 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 7,00 250,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,000 0,000

35 10 002VD Kontrola kotvení a oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok; 2 ks ks 2,00 100,00 200,00 0,00 200,00 0,001 0,002

36 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 18,00 60,00 0,00 1 080,00 1 080,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 0,60 0,60 0,000

37 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00 300,00 0,00 0,60 0,60 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    1 080,00 0,00 1 080,00 0,000

38 10 08231320 Voda pro zálivku m3 18,00 60,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

173 097,80
Poznámka:

Slepý stavební rozpočet
Název 
stavby:

Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT Č. 3 - UZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

 

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Začátek výstavby:  Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO:  Zpracováno dne: 27.07.2018 Zpracoval: Ing. Martina Zimmermanová

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Drátěná oplocenka s dřev.kůly prům. do 120 mm bez impregnace a rohové kůly s opěrou v osové vzdálenosti 3 m, drátěné pletivo v. do 220 cm, vč. instalace.

Mulčování výsadeb: potřebné množství mulče: 4,1 m3; primárně použita štěpka z větví kácených stromů (cca 1,5 m3), doplněna mulčovací kůrou (2,6 m3).

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 114 875,75 2 500,00

Montáž 425 487,25 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
245 317,00

3 450,00

789 130,00 5 000,00

794 130,00
794 130,00 166 767,30 960 897,30

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT Č. 
6 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 86

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermanová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemků
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    53 568,52 26 496,48 80 065,00 1,802

04 18 Povrchové úpravy terénu    943,52 25 956,48 26 900,00 0,021

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 35,00 300,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 35,00 300,00 87,69 10 412,31 10 500,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 35,00 20,00 0,00 700,00 700,00 0,000 0,000

Poznámka:
4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 35,00 90,00 454,13 2 695,87 3 150,00 0,000 0,016 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 3,50 70,00 79,30 165,70 245,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 3,50 80,00 0,00 280,00 280,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 35,00 25,00 0,00 875,00 875,00 0,000 0,000

8 04 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině - výsadba bez oplocenky (Populus alba) kus 26,00 25,00 322,40 327,60 650,00 0,000 0,006 RTS I / 2018

04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 540,00 540,00 0,00

9 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,80 300,00 0,00 540,00 540,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    52 625,00 0,00 52 625,00 1,780

10 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 420,00 1,00 420,00 0,00 420,00 0,000 0,000

11 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 105,00 87,00 9 135,00 0,00 9 135,00 0,003 0,315

12 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 105,00 8,00 840,00 0,00 840,00 0,000 0,000

13 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 105,00 10,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,000 0,026

14 04 111_21VD Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m, 3x40 cm + překryv = 1,5 m/strom m 39,00 35,00 1 365,00 0,00 1 365,00 0,001 0,039

15 04 08231320 Voda pro zálivku m3 3,50 60,00 210,00 0,00 210,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 35,00 40,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,000 0,000

17 04 111_34VD Tilia platyphyllos, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 9,00 1 125,00 10 125,00 0,00 10 125,00 0,040 0,360

18 04 111_34VD Populus alba, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 26,00 1 080,00 28 080,00 0,00 28 080,00 0,040 1,040

05 Výsadba stromů - odrostky 120 cm    85 835,20 81 203,80 167 039,00 1,196

05 18 Povrchové úpravy terénu    3 004,20 80 843,80 83 848,00 0,196

19 05 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 1 189,00 5,00 0,00 5 945,00 5 945,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 05 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 1 189,00 5,00 0,00 5 945,00 5 945,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

21 05 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 1 189,00 5,00 0,00 5 945,00 5 945,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

22 05 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 1 189,00 5,00 0,00 5 945,00 5 945,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

23 05 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 189,00 5,00 0,00 5 945,00 5 945,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

24 05 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 435,00 15,00 0,00 6 525,00 6 525,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

25 05 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 435,00 10,00 44,28 4 305,72 4 350,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

26 05 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. od 1 do 2 m kus 435,00 30,00 1 881,39 11 168,61 13 050,00 0,000 0,196 RTS I / 2018

27 05 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 47,60 70,00 1 078,53 2 253,47 3 332,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

28 05 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 47,60 80,00 0,00 3 808,00 3 808,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

29 05 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,1 m, rovina m2 854,00 27,00 0,00 23 058,00 23 058,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
05 H23 Plochy a úpravy území    0,00 360,00 360,00 0,000

30 05 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,20 300,00 0,00 360,00 360,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

05 Ostatní materiál    82 831,00 0,00 82 831,00 1,001

31 05 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 4x10g/strom), vč. aplikace ks 1 740,00 1,00 1 740,00 0,00 1 740,00 0,000 0,000

32 05 1113VD Kůl (průměr 4 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1 m, 1 ks/1strom) ks 435,00 30,00 13 050,00 0,00 13 050,00 0,000 0,131

33 05 1112VD Popruh-úvazek, 1 ks k jednomu stromu ks 435,00 8,00 3 480,00 0,00 3 480,00 0,000 0,000

34 05 08231320 Voda pro zálivku m3 47,60 60,00 2 856,00 0,00 2 856,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

35 05 111_24VDR Acer campestre, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 138,00 129,00 17 802,00 0,00 17 802,00 0,002 0,276

36 05 111_24VDR Malus sylvestris, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 37,00 109,00 4 033,00 0,00 4 033,00 0,002 0,074

37 05 111_24VDR Prunus avium, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 125,00 139,00 17 375,00 0,00 17 375,00 0,002 0,250

38 05 111_24VDR Pyrus pyraster, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 101,00 149,00 15 049,00 0,00 15 049,00 0,002 0,202

39 05 111_24VDR Quercus cerris, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 34,00 219,00 7 446,00 0,00 7 446,00 0,002 0,068

06 Výsadba keřů    82 291,16 178 519,84 260 811,00 8,020

06 18 Povrchové úpravy terénu    687,99 48 942,01 49 630,00 0,000

40 06 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 663,00 5,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

41 06 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 663,00 5,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

42 06 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 663,00 5,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

43 06 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 663,00 5,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

44 06 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 663,00 5,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

45 06 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 860,00 10,00 0,00 8 600,00 8 600,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
46 06 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 860,00 10,00 87,55 8 512,45 8 600,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

47 06 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 26,50 70,00 600,44 1 254,56 1 855,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

48 06 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin (40 l/m2) do 4 km m3 26,50 80,00 0,00 2 120,00 2 120,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

49 06 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,07 m, rovina m2 440,00 27,00 0,00 11 880,00 11 880,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
06 34 Stěny a příčky    49 682,17 127 177,83 176 860,00 5,870

50 06 348951250R00 Oplocení vysazených skupin dřevin výšky do 220 cm, vč. rezervy pro ukotvení do země m 956,00 185,00 49 682,17 127 177,83 176 860,00 0,006 5,870 RTS I / 2018

Poznámka:
06 H23 Plochy a úpravy území    0,00 2 400,00 2 400,00 0,000

51 06 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 8,00 300,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

06 Ostatní materiál    31 921,00 0,00 31 921,00 2,150

52 06 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř), vč. aplikace ks 1 720,00 1,00 1 720,00 0,00 1 720,00 0,000 0,000

53 06 08231320 Voda pro zálivku m3 26,50 60,00 1 590,00 0,00 1 590,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

54 06 111_09VD Cornus mas, v 40-60, Ko ks 170,00 33,00 5 610,00 0,00 5 610,00 0,003 0,425
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Drátěná oplocenka s dřev.kůly prům. do 120 mm bez impregnace a rohové kůly s opěrou v osové vzdálenosti 3 m, drátěné pletivo v. do 220 cm, vč. instalace.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Použití štěpky z kácených dřevin: 3,5 m3.

Použití štěpky z kácených dřevin: 85 m3.

Příprava půdy pro výsadbu pro smíšené výsadby započtena v rámci výsadby odrostků.

Použití štěpky z kácených dřevin: 33 m3.



55 06 111_09VD Crataegus monogyna, v 40-60, Ko ks 210,00 33,00 6 930,00 0,00 6 930,00 0,003 0,525

56 06 111_09VD Euonymus europaeus, v 40-60, Ko ks 33,00 40,00 1 320,00 0,00 1 320,00 0,003 0,083

57 06 111_09VD Lonicera xylosteum, v 40-60, Ko ks 198,00 33,00 6 534,00 0,00 6 534,00 0,003 0,495

58 06 111_09VD Rhamnus cathartica, v 40-60, Ko ks 175,00 33,00 5 775,00 0,00 5 775,00 0,003 0,438

59 06 111_09VD Viburnum opulus, v 40-60, Ko ks 74,00 33,00 2 442,00 0,00 2 442,00 0,003 0,185

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    48 581,07 54 038,93 102 620,00 0,120

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 660,00 660,00 0,000

60 08 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - odrostky, keře (0,2 ha x 1x/rok) ha 0,02 23 000,00 0,00 460,00 460,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

61 08 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok) m2 8,00 25,00 0,00 200,00 200,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu    18 761,07 53 348,93 72 110,00 0,120

62 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, keře, 10x/rok (25 l x 10 x 1852 m2 = 463 m3 + rezerva 16 m3 = 479 m3) m3 479,00 70,00 10 853,23 22 676,77 33 530,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

63 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - stromy 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 35 ks = 18 m3, vč. rezervy) m3 18,00 70,00 407,85 852,15 1 260,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

64 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,000 0,000

65 08 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 10%, 1x/rok = 48 ks ks 48,00 125,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,003 0,120

66 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 497,00 60,00 0,00 29 820,00 29 820,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 H23 Plochy a úpravy území    0,00 30,00 30,00 0,000

67 08 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,10 300,00 0,00 30,00 30,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    29 820,00 0,00 29 820,00 0,000

68 08 08231320 Voda pro zálivku m3 497,00 60,00 29 820,00 0,00 29 820,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    43 395,90 44 339,10 87 735,00 0,175

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 235,00 1 235,00 0,000

69 09 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - odrostky, keře (0,2 ha x 1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

70 09 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok) m2 9,00 35,00 0,00 315,00 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    19 335,90 43 044,10 62 380,00 0,175

71 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, keře, 8x/rok (25 l x 8 x 1852 m2 = 371 m3 + rezeva 15 m3 = 386 m3) m3 386,00 70,00 8 746,03 18 273,97 27 020,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

72 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - stromy 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 35 ks = 15 m3, vč. rezervy) m3 15,00 70,00 339,87 710,13 1 050,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

73 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,000 0,000

74 09 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 15%, 1x/rok = 70 ks ks 70,00 125,00 8 750,00 0,00 8 750,00 0,003 0,175

75 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 401,00 60,00 0,00 24 060,00 24 060,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 60,00 60,00 0,000

76 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,20 300,00 0,00 60,00 60,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    24 060,00 0,00 24 060,00 0,000

77 09 08231320 Voda pro zálivku m3 401,00 60,00 24 060,00 0,00 24 060,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadba - 3. rok    46 520,90 44 339,10 90 860,00 0,238

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 235,00 1 235,00 0,000

78 10 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - odrostky, keře (0,2 ha x 1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

79 10 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok) m2 9,00 35,00 0,00 315,00 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    22 460,90 43 044,10 65 505,00 0,238

80 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, keře, 8x/rok  (25 l x 8 x 1852 m2 = 371 m3 + rezerva 15 m3 = 386 m3) m3 386,00 70,00 8 746,03 18 273,97 27 020,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

81 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - stromy 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 35 ks = 15 m3, vč. rezervy) m3 15,00 70,00 339,87 710,13 1 050,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

82 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (celkově cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,000 0,000

83 10 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 20%, 1x/rok = 95 ks ks 95,00 125,00 11 875,00 0,00 11 875,00 0,003 0,238

84 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 401,00 60,00 0,00 24 060,00 24 060,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 60,00 60,00 0,000

85 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,20 300,00 0,00 60,00 60,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    24 060,00 0,00 24 060,00 0,000

86 10 08231320 Voda pro zálivku m3 401,00 60,00 24 060,00 0,00 24 060,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

789 130,00
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 2 171,49 2 500,00

Montáž 10 848,51 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
25 930,50

180,70

39 131,20 5 000,00

44 131,20
44 131,20 9 267,55 53 398,75

Poznámka:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    25 362,11 8 373,39 33 735,50 0,571

04 18 Povrchové úpravy terénu    331,61 8 193,39 8 525,00 0,007

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 11,00 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 11,00 300,00 27,56 3 272,44 3 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 11,00 20,00 0,00 220,00 220,00 0,000 0,000

Poznámka:
4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 11,00 90,00 142,73 847,27 990,00 0,000 0,005 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 1,10 70,00 24,93 52,07 77,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 1,10 80,00 0,00 88,00 88,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 11,00 25,00 0,00 275,00 275,00 0,000 0,000

8 04 184804112R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 11,00 25,00 136,40 138,60 275,00 0,000 0,002 RTS I / 2018

04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 180,00 180,00 0,000

9 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,60 300,00 0,00 180,00 180,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    25 030,50 0,00 25 030,50 0,564

10 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 132,00 1,00 132,00 0,00 132,00 0,000 0,000

11 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 33,00 87,00 2 871,00 0,00 2 871,00 0,003 0,099

12 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 33,00 8,00 264,00 0,00 264,00 0,000 0,000

13 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 33,00 10,00 330,00 0,00 330,00 0,000 0,008

14 04 111_21VD Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m, 3x40 cm + překryv = 1,5 m/strom m 16,50 35,00 577,50 0,00 577,50 0,001 0,017

15 04 08231320 Voda pro zálivku m3 1,10 60,00 66,00 0,00 66,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

16 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 11,00 40,00 440,00 0,00 440,00 0,000 0,000

17 04 111_34VD Quercus cerris, 10/12, ZB ks 11,00 1 850,00 20 350,00 0,00 20 350,00 0,040 0,440

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    745,95 919,05 1 665,00 0,000

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 275,00 275,00 0,000

18 08 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok) m2 11,00 25,00 0,00 275,00 275,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu    385,95 644,05 1 030,00 0,000

19 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 11 ks = 6 m3, vč. rezervy) m3 6,00 70,00 135,95 284,05 420,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 1,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,000 0,000

21 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 6,00 60,00 0,00 360,00 360,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    360,00 0,00 360,00 0,000

22 08 08231320 Voda pro zálivku m3 6,00 60,00 360,00 0,00 360,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    996,96 868,39 1 865,35 0,001

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 385,00 385,00 0,000

23 09 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok x 3 roky) m2 11,00 35,00 0,00 385,00 385,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    726,96 483,04 1 210,00 0,001

24 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 11 ks = 4,5 m3, vč. rezervy) m3 4,50 70,00 101,96 213,04 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

25 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,000 0,000

26 09 002VD Kontrola kotvení a  mechan.ochrany proti okusu, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok; ks 1,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,001 0,001

27 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 4,50 60,00 0,00 270,00 270,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 0,35 0,35 0,000

28 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00 350,00 0,00 0,35 0,35 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    270,00 0,00 270,00 0,000

29 09 08231320 Voda pro zálivku m3 4,50 60,00 270,00 0,00 270,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadby - 3. rok    996,96 868,39 1 865,35 0,001

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 385,00 385,00 0,000

30 10 185804513R00 Odplevelení dřevin solitérních v rovině (1x/rok x 3 roky) m2 11,00 35,00 0,00 385,00 385,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    726,96 483,04 1 210,00 0,001

31 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 11 ks = 5 m3) m3 4,50 70,00 101,96 213,04 315,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

32 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 2,00 250,00 500,00 0,00 500,00 0,000 0,000

33 10 002VD Kontrola kotvení a  mechan.ochrany proti okusu, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok ks 1,00 125,00 125,00 0,00 125,00 0,001 0,001

34 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 4,50 60,00 0,00 270,00 270,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 0,35 0,35 0,000

35 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,00 350,00 0,00 0,35 0,35 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    270,00 0,00 270,00 0,000

36 10 08231320 Voda pro zálivku m3 4,50 60,00 270,00 0,00 270,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

39 131,20
Poznámka:

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Slepý stavební rozpočet
Název 
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Revitalizace vegetace v extravilánu katastru města Podivín - SEGMENT Č. 7 - UZNATELNÉ NÁKLADY Doba výstavby:  Objednatel: Město Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Začátek výstavby:  Projektant:

Ing. Martina Zimmermanová

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 27.07.2018 Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Použití štěpky z kácených dřevin: 1,1 m3. Zbývající štěpku je možné použít pro mulčování výsadeb v dalších segmentech.

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 36 222,67 2 500,00

Montáž 114 036,33 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
64 277,00

1 310,30

215 846,30 5 000,00

220 846,30
220 846,30 46 377,72 267 224,02

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT Č. 
13 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 68

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermanová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemku
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    28 439,18 14 212,82 42 652,00 0,954

04 18 Povrchové úpravy terénu    337,18 13 912,82 14 250,00 0,009

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 19,00 300,00 0,00 5 700,00 5 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 19,00 300,00 47,60 5 652,40 5 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 19,00 20,00 0,00 380,00 380,00 0,000 0,000

Poznámka:
4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 19,00 90,00 246,53 1 463,47 1 710,00 0,000 0,009 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 1,90 70,00 43,05 89,95 133,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 1,90 80,00 0,00 152,00 152,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 19,00 25,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000

04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 300,00 300,00 0,000

8 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    28 102,00 0,00 28 102,00 0,945

9 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 228,00 1,00 228,00 0,00 228,00 0,000 0,000

10 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 57,00 87,00 4 959,00 0,00 4 959,00 0,003 0,171

11 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 57,00 8,00 456,00 0,00 456,00 0,000 0,000

12 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 57,00 10,00 570,00 0,00 570,00 0,000 0,014

13 04 08231320 Voda pro zálivku m3 1,90 60,00 114,00 0,00 114,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

14 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 19,00 40,00 760,00 0,00 760,00 0,000 0,000

15 04 111_34VD Tilia platyphyllos, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 11,00 1 125,00 12 375,00 0,00 12 375,00 0,040 0,440

16 04 111_34VD Populus alba, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 8,00 1 080,00 8 640,00 0,00 8 640,00 0,040 0,320

05 Výsadba stromů - odrostky 120 cm    37 144,35 72 259,95 109 404,30 2,623

05 18 Povrchové úpravy terénu    787,92 20 964,08 21 752,00 0,041

17 05 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 420,00 5,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

18 05 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 420,00 5,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

19 05 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 420,00 5,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 05 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 420,00 5,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

21 05 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 420,00 5,00 0,00 2 100,00 2 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

22 05 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 92,00 15,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

23 05 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 92,00 10,00 9,37 910,63 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

24 05 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. od 1 do 2 m kus 92,00 30,00 397,90 2 362,10 2 760,00 0,000 0,041 RTS I / 2018

25 05 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 16,80 70,00 380,66 795,34 1 176,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
26 05 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (40 l/m2) m3 16,80 80,00 0,00 1 344,00 1 344,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

27 05 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,1 m, rovina m2 136,00 27,00 0,00 3 672,00 3 672,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
05 34 Stěny a příčky    19 736,42 50 515,58 70 252,00 2,370

28 05 348951250R00 Oplocení vysazených skupin dřevin výšky do 220 cm, vč. rezervy pro usazení do země m 386,00 182,00 19 736,42 50 515,58 70 252,00 0,006 2,370 RTS I / 2018

Poznámka:
05 H23 Plochy a úpravy území    0,00 780,30 780,30 0,000

29 05 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,60 300,00 0,00 780,30 780,30 0,000 0,000 RTS I / 2018

05 Ostatní materiál    16 620,00 0,00 16 620,00 0,212

30 05 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 4x10g/strom), vč. aplikace ks 368,00 1,00 368,00 0,00 368,00 0,000 0,000

31 05 1113VD Kůl (průměr 4 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1 m, 1 ks/1strom) ks 92,00 30,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,000 0,028

32 05 1112VD Popruh-úvazek, 1 ks k jednomu stromu ks 92,00 8,00 736,00 0,00 736,00 0,000 0,000

33 05 08231320 Voda pro zálivku m3 16,80 60,00 1 008,00 0,00 1 008,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

34 05 111_24VDR Acer campestre, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 19,00 129,00 2 451,00 0,00 2 451,00 0,002 0,038

35 05 111_24VDR Malus sylvestris, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 43,00 109,00 4 687,00 0,00 4 687,00 0,002 0,086

36 05 111_24VDR Prunus avium, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 20,00 139,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,002 0,040

37 05 111_24VDR Ulmus minor, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 10,00 183,00 1 830,00 0,00 1 830,00 0,002 0,020

06 Výsadba keřů    7 757,50 5 682,50 13 440,00 0,553

06 18 Povrchové úpravy terénu    22,50 5 502,50 5 525,00 0,000

38 06 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 221,00 15,00 0,00 3 315,00 3 315,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

Poznámka:
39 06 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 221,00 10,00 22,50 2 187,50 2 210,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

06 H23 Plochy a úpravy území    0,00 180,00 180,00 0,000

40 06 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,60 300,00 0,00 180,00 180,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

06 Ostatní materiál    7 735,00 0,00 7 735,00 0,553

41 06 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř), vč. aplikace ks 442,00 1,00 442,00 0,00 442,00 0,000 0,000

42 06 111_09VD Corylus avellana, v 40-60, Ko ks 74,00 33,00 2 442,00 0,00 2 442,00 0,003 0,185

43 06 111_09VD Crataegus monogyna, v 40-60, Ko ks 74,00 33,00 2 442,00 0,00 2 442,00 0,003 0,185

44 06 111_09VD Rhamnus cathartica, v 40-60, Ko ks 73,00 33,00 2 409,00 0,00 2 409,00 0,003 0,183

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    8 949,36 8 524,64 17 474,00 0,035

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 460,00 460,00 0,000

45 08 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,02 23 000,00 0,00 460,00 460,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu    4 449,36 8 050,64 12 500,00 0,035

46 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 10x/rok  (25 l x 10 x 257 m2 = 63 m3 + 2 m3 rezerva) m3 65,00 70,00 1 472,78 3 077,22 4 550,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

47 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 19 ks = 10 m3, vč. rezervy) m3 10,00 70,00 226,58 473,42 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

48 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 4,00 250,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000 0,000

49 08 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 10%, 1x/rok = 14 ks ks 14,00 125,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,003 0,035

50 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 75,00 60,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 H23 Plochy a úpravy území    0,00 14,00 14,00 0,000

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Slepý stavební rozpočet
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Příprava půdy pro výsadbu, mulčování, zálivka započteno v rámci výsadby odrostků, jedná se o smíšené výsadby.

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Použití štěpky z kácených dřevin: 1,9 m3.

Plošné zalití smíšených výsadeb odrostků a keřů.

Mulčování výsadeb: potřebné množství mulče: 42 m3; primárně použita štěpka z větví kácených stromů.

Drátěná oplocenka s dřev.kůly prům. do 120 mm bez impregnace a rohové kůly s opěrou v osové vzdálenosti 3 m, drátěné pletivo v. do 220 cm, vč. instalace.



51 08 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,04 350,00 0,00 14,00 14,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    4 500,00 0,00 4 500,00 0,000

52 08 08231320 Voda pro zálivku m3 75,00 60,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    8 542,15 7 177,85 15 720,00 0,050

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 920,00 920,00 0,000

53 09 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    4 882,15 6 242,85 11 125,00 0,050

54 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok (25 l x 8 x 257 m2 = 51 m3 + 2 m3 rezeva) m3 53,00 70,00 1 200,88 2 509,12 3 710,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

55 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 19 ks = 8 m3, vč. rezervy) m3 8,00 70,00 181,27 378,73 560,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

56 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 4,00 250,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000 0,000

57 09 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 15%, 1x/rok = 20 ks ks 20,00 125,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,003 0,050

58 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 61,00 55,00 0,00 3 355,00 3 355,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 15,00 15,00 0,000

59 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,05 300,00 0,00 15,00 15,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    3 660,00 0,00 3 660,00 0,000

60 09 08231320 Voda pro zálivku m3 61,00 60,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadby - 3. rok    9 667,15 7 488,85 17 156,00 0,063

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 920,00 920,00 0,000

61 10 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,04 23 000,00 0,00 920,00 920,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    6 007,15 6 547,85 12 555,00 0,063

62 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok (25 l x 8 x 257 m2 = 51 m3 + 2 m3 rezeva) m3 53,00 70,00 1 200,88 2 509,12 3 710,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

63 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 19 ks = 8 m3, vč. rezervy) m3 8,00 70,00 181,27 378,73 560,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

64 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 6,00 250,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,000 0,000

65 10 002VD Kontrola kotvení, oplocenek, znovudorážení kůlů a znovuuvázání stromů 10/12, odrostků,vč. materiálu k doplnění, cca 20%, 1x/rok = 25 ks ks 25,00 125,00 3 125,00 0,00 3 125,00 0,003 0,063

66 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin (40 l/m2) do 4 km m3 61,00 60,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 21,00 21,00 0,000

67 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,07 300,00 0,00 21,00 21,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    3 660,00 0,00 3 660,00 0,000

68 10 08231320 Voda pro zálivku m3 61,00 60,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

215 846,30
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 42 765,33 2 500,00

Montáž 168 757,67 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
110 591,00

5 241,00

327 355,00 5 000,00

332 355,00
332 355,00 69 794,55 402 149,55

Poznámka:
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Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemku
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    41 990,90 20 923,10 62 914,00 1,406

04 18 Povrchové úpravy terénu    496,90 20 503,10 21 000,00 0,013

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 28,00 300,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 28,00 300,00 70,15 8 329,85 8 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 28,00 20,00 0,00 560,00 560,00 0,000 0,000

Poznámka:
4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 28,00 90,00 363,30 2 156,70 2 520,00 0,000 0,013 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 2,80 70,00 63,44 132,56 196,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 2,80 80,00 0,00 224,00 224,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 28,00 25,00 0,00 700,00 700,00 0,000 0,000

04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 420,00 420,00 0,000

8 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 1,40 300,00 0,00 420,00 420,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    41 494,00 0,00 41 494,00 1,393

9 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 336,00 1,00 336,00 0,00 336,00 0,000 0,000

10 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 84,00 87,00 7 308,00 0,00 7 308,00 0,003 0,252

11 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 84,00 8,00 672,00 0,00 672,00 0,000 0,000

12 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 84,00 10,00 840,00 0,00 840,00 0,000 0,021

13 04 08231320 Voda pro zálivku m3 2,80 60,00 168,00 0,00 168,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

14 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 28,00 40,00 1 120,00 0,00 1 120,00 0,000 0,000

15 04 111_34VD Tilia platyphyllos, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 18,00 1 125,00 20 250,00 0,00 20 250,00 0,040 0,720

16 04 111_34VD Populus alba, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 10,00 1 080,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,040 0,400

05 Výsadba stromů - odrostky 120 cm    43 174,32 77 282,68 120 457,00 2,946

05 18 Povrchové úpravy terénu    762,54 20 501,46 21 264,00 0,053

17 05 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 266,00 5,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

18 05 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 266,00 5,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

19 05 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 266,00 5,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 05 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 266,00 5,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

21 05 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 266,00 5,00 0,00 1 330,00 1 330,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

22 05 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 118,00 15,00 0,00 1 770,00 1 770,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

23 05 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 118,00 10,00 12,01 1 167,99 1 180,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

24 05 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. od 1 do 2 m kus 118,00 30,00 510,35 3 029,65 3 540,00 0,000 0,053 RTS I / 2018

25 05 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 10,60 70,00 240,17 501,83 742,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

26 05 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 10,60 80,00 0,00 848,00 848,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

27 05 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,1 m, rovina m2 242,00 27,00 0,00 6 534,00 6 534,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

05 34 Stěny a příčky    21 832,78 55 881,22 77 714,00 2,622

28 05 348951250R00 Oplocení vysazených skupin dřevin výšky do 220 cm, vč. rezervy pro usazení do země m 427,00 182,00 21 832,78 55 881,22 77 714,00 0,006 2,622 RTS I / 2018

Poznámka:
05 H23 Plochy a úpravy území    0,00 900,00 900,00 0,000

29 05 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 3,00 300,00 0,00 900,00 900,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

05 Ostatní materiál    20 579,00 0,00 20 579,00 0,271

30 05 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 4x10g/strom), vč. aplikace ks 472,00 1,00 472,00 0,00 472,00 0,000 0,000

31 05 1113VD Kůl (průměr 4 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1 m, 1 ks/1strom) ks 118,00 30,00 3 540,00 0,00 3 540,00 0,000 0,035

32 05 1112VD Popruh-úvazek, 1 ks k jednomu stromu ks 118,00 8,00 944,00 0,00 944,00 0,000 0,000

33 05 08231320 Voda pro zálivku m3 10,60 60,00 636,00 0,00 636,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

34 05 111_24VDR Acer campestre, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 20,00 129,00 2 580,00 0,00 2 580,00 0,002 0,040

35 05 111_24VDR Malus sylvestris, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 63,00 109,00 6 867,00 0,00 6 867,00 0,002 0,126

36 05 111_24VDR Prunus avium, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 20,00 139,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,002 0,040

37 05 111_24VDR Ulmus minor, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 15,00 184,00 2 760,00 0,00 2 760,00 0,002 0,030

06 Výsadba keřů    35 946,64 47 771,36 83 718,00 12,985

06 18 Povrchové úpravy terénu    508,64 43 871,36 44 380,00 0,000

38 06 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 489,00 5,00 0,00 2 445,00 2 445,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

39 06 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 489,00 5,00 0,00 2 445,00 2 445,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

40 06 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 489,00 5,00 0,00 2 445,00 2 445,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

41 06 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 489,00 5,00 0,00 2 445,00 2 445,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

42 06 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 489,00 5,00 0,00 2 445,00 2 445,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

43 06 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 634,00 15,00 0,00 9 510,00 9 510,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

44 06 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 634,00 10,00 64,54 6 275,46 6 340,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

45 06 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 19,60 70,00 444,10 927,90 1 372,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

46 06 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin (40 l/m2) do 4 km m3 19,60 80,00 0,00 1 568,00 1 568,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

47 06 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,07 m, rovina m2 495,00 27,00 0,00 13 365,00 13 365,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
06 H23 Plochy a úpravy území    0,00 3 900,00 3 900,00 0,000

48 06 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 13,00 300,00 0,00 3 900,00 3 900,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

06 Ostatní materiál    35 438,00 0,00 35 438,00 12,985

49 06 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř), vč. aplikace ks 1 268,00 1,00 1 268,00 0,00 1 268,00 0,000 0,000

50 06 10391100 Kůra mulčovací VL m3 19,00 600,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,600 11,400 RTS II / 2016

51 06 08231320 Voda pro zálivku m3 19,60 65,00 1 274,00 0,00 1 274,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

52 06 111_09VD Cornus mas, v 40-60, Ko ks 57,00 33,00 1 881,00 0,00 1 881,00 0,003 0,143

53 06 111_09VD Corylus avellana, v 40-60, Ko ks 89,00 33,00 2 937,00 0,00 2 937,00 0,003 0,223

54 06 111_09VD Crataegus monogyna, v 40-60, Ko ks 83,00 33,00 2 739,00 0,00 2 739,00 0,003 0,208

55 06 111_09VD Euonymus europaeus, v 40-60, Ko ks 82,00 40,00 3 280,00 0,00 3 280,00 0,003 0,205

56 06 111_09VD Ligustrum vulgare, v 40-60, Ko ks 89,00 33,00 2 937,00 0,00 2 937,00 0,003 0,223
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Použití štěpky z kácených dřevin: 4,3 m3.

Drátěná oplocenka s dřev.kůly prům. do 120 mm bez impregnace a rohové kůly s opěrou v osové vzdálenosti 3 m, drátěné pletivo v. do 220 cm, vč. instalace.

Primárně použití štěpky z kácených dřevin: 16 m3, potřeba doplnit: 19 m3.



57 06 111_09VD Lonicera xylosteum, v 40-60, Ko ks 90,00 33,00 2 970,00 0,00 2 970,00 0,003 0,225

58 06 111_09VD Rhamnus cathartica, v 40-60, Ko ks 72,00 33,00 2 376,00 0,00 2 376,00 0,003 0,180

59 06 111_09VD Viburnum opulus, v 40-60, Ko ks 72,00 33,00 2 376,00 0,00 2 376,00 0,003 0,180

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    10 900,94 10 280,06 21 181,00 0,015

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 150,00 1 150,00 0,000

60 08 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,05 23 000,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu    5 800,94 9 124,06 14 925,00 0,015

61 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 10x/rok  (25 l x 10 x 266 m2 = 67 m3 + 3 m3 rezerva) m3 70,00 70,00 1 586,07 3 313,93 4 900,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

62 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 28 ks = 15 m3, vč. rezervy) m3 15,00 70,00 339,87 710,13 1 050,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

63 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 8,00 250,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,000 0,000

64 08 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 10%, 1x/rok = 15 ks ks 15,00 125,00 1 875,00 0,00 1 875,00 0,001 0,015

65 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 85,00 60,00 0,00 5 100,00 5 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 H23 Plochy a úpravy území    0,00 6,00 6,00 0,000

66 08 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,02 300,00 0,00 6,00 6,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    5 100,00 0,00 5 100,00 0,000

67 08 08231320 Voda pro zálivku m3 85,00 60,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    9 846,76 8 294,24 18 141,00 0,022

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 150,00 1 150,00 0,000

68 09 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,05 23 000,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    5 856,76 7 138,24 12 995,00 0,022

69 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok  (25 l x 8 x 266 m2 = 53 m3 + 2 m3 rezerva) m3 55,00 70,00 1 246,20 2 603,80 3 850,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

70 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 28 ks = 11,5 m3, vč. rezervy) m3 11,50 70,00 260,57 544,43 805,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

71 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 8,00 200,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,000 0,000

72 09 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 15%, 1x/rok = 22 ks ks 22,00 125,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,001 0,022

73 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 66,50 60,00 0,00 3 990,00 3 990,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 6,00 6,00 0,000

74 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,02 300,00 0,00 6,00 6,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    3 990,00 0,00 3 990,00 0,000

75 09 08231320 Voda pro zálivku m3 66,50 60,00 3 990,00 0,00 3 990,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadby - 3. rok    11 496,76 9 447,24 20 944,00 0,030

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 2 300,00 2 300,00 0,000

76 10 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,10 23 000,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    7 506,76 7 138,24 14 645,00 0,030

77 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok  (25 l x 8 x 266 m2 = 53 m3 + 2 m3 rezerva) m3 55,00 70,00 1 246,20 2 603,80 3 850,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

78 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 28 ks = 11,5 m3, vč. rezervy) m3 11,50 70,00 260,57 544,43 805,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

79 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 9,00 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,000 0,000

80 10 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 20%, 1x/rok = 30 ks ks 30,00 125,00 3 750,00 0,00 3 750,00 0,001 0,030

81 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 66,50 60,00 0,00 3 990,00 3 990,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 9,00 9,00 0,000

82 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,03 300,00 0,00 9,00 9,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    3 990,00 0,00 3 990,00 0,000

83 10 08231320 Voda pro zálivku m3 66,50 60,00 3 990,00 0,00 3 990,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

327 355,00
Poznámka:

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 38 259,68 2 500,00

Montáž 131 132,32 2 500,00
PSV Dodávky 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00
69 491,00

1 164,00

240 047,00 5 000,00

245 047,00
245 047,00 51 459,87 296 506,87

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Revitalizace vegetace v extravilánu 
katastru města Podivín - SEGMENT Č. 
14.2 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel:
Město Podivín, Masarykovo nám. 
180/20, 691 45 Podivín IČ/DIČ: 00283495/

Druh stavby: Výsadby dřevin, následná péče Projektant: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. IČ/DIČ: 67611591/CZ7303074053

Lokalita: Podivín Zhotovitel:  IČ/DIČ:

27.07.2018

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 84

JKSO:  Zpracoval: Ing. Martina Zimmermanová Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Vytyčení pozemku
Zpracování DSPS

Ostatní materiál

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem VRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

04 Výsadba stromů vel. 10/12    23 936,94 11 956,06 35 893,00 0,803

04 18 Povrchové úpravy terénu    283,94 11 716,06 12 000,00 0,007

1 04 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 16,00 300,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

2 04 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 16,00 300,00 40,09 4 759,91 4 800,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

3 04 184215411VD Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm) kus 16,00 20,00 0,00 320,00 320,00 0,000 0,000

Poznámka:
4 04 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 16,00 90,00 207,60 1 232,40 1 440,00 0,000 0,007 RTS I / 2018

5 04 185804312R00 Zalití rostlin vodou (2 x 50 l/strom) m3 1,60 70,00 36,25 75,75 112,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

6 04 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km (2 x 50 l/strom) m3 1,60 80,00 0,00 128,00 128,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

7 04 111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože ks 16,00 25,00 0,00 400,00 400,00 0,000 0,000

04 H23 Plochy a úpravy území    0,00 240,00 240,00 0,000

8 04 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,80 300,00 0,00 240,00 240,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

04 Ostatní materiál    23 653,00 0,00 23 653,00 0,796

9 04 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace ks 192,00 1,00 192,00 0,00 192,00 0,000 0,000

10 04 1113VD Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2 m, 3 ks/1strom) ks 48,00 87,00 4 176,00 0,00 4 176,00 0,003 0,144

11 04 1112VD Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu ks 48,00 8,00 384,00 0,00 384,00 0,000 0,000

12 04 1114VD Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1strom ks 48,00 10,00 480,00 0,00 480,00 0,000 0,012

13 04 08231320 Voda pro zálivku m3 1,60 60,00 96,00 0,00 96,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

14 04 111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál ks 16,00 40,00 640,00 0,00 640,00 0,000 0,000

15 04 111_34VD Tilia platyphyllos, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 9,00 1 125,00 10 125,00 0,00 10 125,00 0,040 0,360

16 04 111_34VD Populus alba, 10/12, mladý alejový strom, ZB ks 7,00 1 080,00 7 560,00 0,00 7 560,00 0,040 0,280

05 Výsadba stromů - odrostky 120 cm    31 059,25 66 476,75 97 536,00 2,280

05 18 Povrchové úpravy terénu    590,84 21 291,16 21 882,00 0,032

17 05 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 311,00 5,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

18 05 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 311,00 5,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

19 05 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 311,00 5,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

20 05 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 311,00 5,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

21 05 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 311,00 5,00 0,00 1 555,00 1 555,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

22 05 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 70,00 15,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

23 05 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 70,00 10,00 7,13 692,87 700,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

24 05 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. od 1 do 2 m kus 70,00 30,00 302,75 1 797,25 2 100,00 0,000 0,032 RTS I / 2018

25 05 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 12,40 70,00 280,96 587,04 868,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

26 05 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 12,40 80,00 0,00 992,00 992,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

27 05 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,1 m, rovina m2 311,00 27,00 0,00 8 397,00 8 397,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
05 34 Stěny a příčky    17 384,41 44 495,59 61 880,00 2,088

28 05 348951250R00 Oplocení vysazených skupin dřevin výšky do 220 cm,  vč. rezervy pro usazení do země m 340,00 182,00 17 384,41 44 495,59 61 880,00 0,006 2,088 RTS I / 2018

Poznámka:
05 H23 Plochy a úpravy území    0,00 690,00 690,00 0,000

29 05 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 2,30 300,00 0,00 690,00 690,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

05 Ostatní materiál    13 084,00 0,00 13 084,00 0,161

30 05 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl. 4x10g/strom), vč. aplikace ks 280,00 1,00 280,00 0,00 280,00 0,000 0,000

31 05 1113VD Kůl (průměr 4 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 1 m, 1 ks/1strom) ks 70,00 30,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,000 0,021

32 05 1112VD Popruh-úvazek, 1 ks k jednomu stromu ks 70,00 8,00 560,00 0,00 560,00 0,000 0,000

33 05 08231320 Voda pro zálivku m3 12,40 110,00 1 364,00 0,00 1 364,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

34 05 111_24VDR Acer campestre, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 20,00 129,00 2 580,00 0,00 2 580,00 0,002 0,040

35 05 111_24VDR Malus sylvestris, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 25,00 109,00 2 725,00 0,00 2 725,00 0,002 0,050

36 05 111_24VDR Prunus avium, odrostek, K 3,5 l, do 120 cm ks 25,00 139,00 3 475,00 0,00 3 475,00 0,002 0,050

06 Výsadba keřů    11 330,23 13 003,77 24 334,00 0,740

06 18 Povrchové úpravy terénu    116,23 12 793,77 12 910,00 0,000

37 06 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 95,00 5,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

38 06 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 95,00 5,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

39 06 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 95,00 5,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

40 06 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 95,00 5,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

41 06 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 95,00 5,00 0,00 475,00 475,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

42 06 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 296,00 15,00 0,00 4 440,00 4 440,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

43 06 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 296,00 10,00 30,13 2 929,87 2 960,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

44 06 185804312R00 Zalití rostlin vodou (40 l/m2) m3 3,80 70,00 86,10 179,90 266,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

45 06 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin (40 l/m2) do 4 km m3 3,80 80,00 0,00 304,00 304,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

46 06 184921093R00 Mulčování rostlin tl. 0,07 m, rovina m2 95,00 27,00 0,00 2 565,00 2 565,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

Poznámka:
06 H23 Plochy a úpravy území    0,00 210,00 210,00 0,000

47 06 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,70 300,00 0,00 210,00 210,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

06 Ostatní materiál    11 214,00 0,00 11 214,00 0,740

48 06 111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř), vč. aplikace ks 592,00 1,00 592,00 0,00 592,00 0,000 0,000

49 06 08231320 Voda pro zálivku m3 3,80 60,00 228,00 0,00 228,00 0,000 0,000 RTS II / 2016

50 06 111_09VD Cornus mas, v 40-60, Ko ks 20,00 33,00 660,00 0,00 660,00 0,003 0,050

51 06 111_09VD Corylus avellana, v 40-60, Ko ks 65,00 40,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,003 0,163

52 06 111_09VD Crataegus monogyna, v 40-60, Ko ks 67,00 33,00 2 211,00 0,00 2 211,00 0,003 0,168

53 06 111_09VD Euonymus europaeus, v 40-60, Ko ks 18,00 40,00 720,00 0,00 720,00 0,003 0,045

54 06 111_09VD Ligustrum vulgare, v 40-60, Ko ks 19,00 33,00 627,00 0,00 627,00 0,003 0,048

55 06 111_09VD Lonicera xylosteum, v 40-60, Ko ks 20,00 33,00 660,00 0,00 660,00 0,003 0,050

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Slepý stavební rozpočet
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Ing. Martina Zimmermanová

Lokalita: Podivín Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 27.07.2018 Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Použití štěpky z kácených dřevin: 5,6 m3.

Použití štěpky z kácených dřevin: 31 m3.

Drátěná oplocenka s dřev.kůly prům. do 120 mm bez impregnace a rohové kůly s opěrou v osové vzdálenosti 3 m, drátěné pletivo v. do 220 cm, vč. instalace.

Použití štěpky z kácených dřevin: 6,7 m3.



56 06 111_09VD Rhamnus cathartica, v 40-60, Ko ks 72,00 33,00 2 376,00 0,00 2 376,00 0,003 0,180

57 06 111_09VD Viburnum opulus, v 40-60, Ko ks 15,00 36,00 540,00 0,00 540,00 0,003 0,038

08 Následná péče o výsadby - 1. rok    14 408,84 15 072,16 29 481,00 0,016

08 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 575,00 575,00 0,000

58 08 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,03 23 000,00 0,00 575,00 575,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 18 Povrchové úpravy terénu    6 308,84 14 491,16 20 800,00 0,016

59 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 10x/rok  (25 l x 10 x 406 m2 = 101 m3 + 3 m3 rezerva) m3 104,00 70,00 2 356,44 4 923,56 7 280,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

60 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50 l/ks - sazenice 10/12, 10x/rok  (50 l x 10 x 16 ks = 8 m3, vč. rezervy) m3 8,00 70,00 181,27 378,73 560,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

61 08 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - výsadba keřů, 10x/rok  (25 l x 10 x 95 m2 = 23 m3, vč. rezervy) m3 23,00 70,00 521,14 1 088,86 1 610,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

62 08 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 9,00 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,000 0,000

63 08 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 10%, 1x/rok = 8 ks ks 8,00 125,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,002 0,016

64 08 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 135,00 60,00 0,00 8 100,00 8 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 H23 Plochy a úpravy území    0,00 6,00 6,00 0,000

65 08 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,02 300,00 0,00 6,00 6,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

08 Ostatní materiál    8 100,00 0,00 8 100,00 0,000

66 08 08231320 Voda pro zálivku m3 135,00 60,00 8 100,00 0,00 8 100,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Následná péče o výsadby - 2. rok    13 132,71 12 606,29 25 739,00 0,026

09 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 575,00 575,00 0,000

67 09 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,03 23 000,00 0,00 575,00 575,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 18 Povrchové úpravy terénu    6 412,71 12 022,29 18 435,00 0,026

68 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok  (25 l x 8 x 406 m2 = 81 m3 + 4 m3 rezerva) m3 85,00 70,00 1 925,94 4 024,06 5 950,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

69 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50 l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 16 ks = 7 m3, vč. rezervy) m3 7,00 70,00 158,61 331,39 490,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

70 09 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - výsadba keřů, 8x/rok (25 l x 8 x 95 m2 = 20 m3, vč. rezervy) m3 20,00 70,00 453,16 946,84 1 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

71 09 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 9,00 250,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,000 0,000

72 09 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 15%, 1x/rok = 13 ks ks 13,00 125,00 1 625,00 0,00 1 625,00 0,002 0,026

73 09 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 112,00 60,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 H23 Plochy a úpravy území    0,00 9,00 9,00 0,000

74 09 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,03 300,00 0,00 9,00 9,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

09 Ostatní materiál    6 720,00 0,00 6 720,00 0,000

75 09 08231320 Voda pro zálivku m3 112,00 60,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Následná péče o výsadby - 3. rok    13 882,71 13 181,29 27 064,00 0,034

10 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 1 150,00 1 150,00 0,000

76 10 111111111R00 Celoplošné vyžínání buřeně ve výsadbách - stromy, odrostky, keře (1x/rok) ha 0,05 23 000,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 18 Povrchové úpravy terénu    7 162,71 12 022,29 19 185,00 0,034

77 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - odrostky 120 cm + keře, 8x/rok (25 l x 8 x 406 m2 = 81 m3 + 4 m3 rezerva) m3 85,00 70,00 1 925,94 4 024,06 5 950,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

78 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 50 l/ks - sazenice 10/12, 8x/rok  (50 l x 8 x 16 ks = 7 m3, vč. rezervy) m3 7,00 70,00 158,61 331,39 490,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

79 10 185804312R00 Zalití rostlin vodou 25 l/m2 - výsadba keřů, 8x/rok (25 l x 8 x 95 m2 = 20 m3, vč. rezervy) m3 20,00 70,00 453,16 946,84 1 400,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

80 10 003VD Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu (cca 50% vysazovaných stromů 10/12 v rámci tří let) ks 10,00 250,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,000 0,000

81 10 002VD Kontrola kotvení, oplocenky, znovudorážení kůlů a znovuuvázání dřevin 10/12, odrostků, vč. materiálu k doplnění, cca 20%, 1x/rok = 17 ks ks 17,00 125,00 2 125,00 0,00 2 125,00 0,002 0,034

82 10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 4 km m3 112,00 60,00 0,00 6 720,00 6 720,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 H23 Plochy a úpravy území    0,00 9,00 9,00 0,000

83 10 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,03 300,00 0,00 9,00 9,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

10 Ostatní materiál    6 720,00 0,00 6 720,00 0,000

84 10 08231320 Voda pro zálivku m3 112,00 60,00 6 720,00 0,00 6 720,00 0,000 0,000 RTS I / 2018

240 047,00
Poznámka:

Celkem:











Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 601022_018282, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA POSPÍŠILOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Brno 2
Česká pošta, s.p. dne 14.03.2019
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